

项目编号：

项目名称：

项目名称	项目内容	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
顶层设计	编制票务政策、程序及系列工作实施方案	1			
系统搭建	搭建省十八运票务系统、小程序及系统运营维护工作，场馆踏勘，制定每馆一策方案及场馆坐席图，根据踏勘结果，进行数据建模及票库搭建。	1			
票纸	开闭幕式门票	23000			预估开幕式门票 20000 张，闭幕式 3000 张
	开闭幕式预演门票	23000			预估开幕式门票 20000 张，闭幕式 3000 张
	售票体育比赛门票	35000			7 个项目，预估所有售票项目使用票纸
设备租赁	热敏打票机	8			票纸打印机，租赁 8 台，按月结算。需在 7-8 月期间使用 2 个月周期。
	手持 PDA	79			开闭幕式预检 25 台、开闭幕式预演预检 25 台、游泳 10 台、田径 8 台、艺术体操 2 台、体操 3 台、男子篮球甲乙 6 台，共计 79 台。
	闸机	118			开闭幕式预检 40 台、开闭幕式预演预检 40 台、田径 16 台、艺术体操 4 台、体操 6 台、男子篮球甲、乙 12 台，共计 118 台。
	网络	1			各场地方承担所有竞赛项目及开闭幕式闸机所需要的网线以及 PDA 所需要的 WIFI
	电源	1			各场地方承担所有竞赛

					项目及开闭幕式闸机及打票机所需要的电源
	帐篷及桌椅	10			10套，每套为1桌2椅1帐篷，7个项目，每个项目1套，外加开闭幕式及开闭幕式预演3套。可由场地方提供
运营人员	票务技术人员	40			开闭幕式预检6人、开闭幕式预演预检6人、游泳5人、田径8人、艺术体操2人、体操3人、男子篮球甲乙4人，共计34人。
	呼叫中心	2			共2人，每人自7月至赛事结束完成票务售后客服工作
税费	税费____%				
总价(元)					

注：分项报价表总合计与报价一览表须保持一致。

供应商（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____