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总 说 明 书

1、概述

1.1 项目概况

白家塔村至张家坬村道路工程，是神木市服务乡村振兴、保障村民出行与

农业生产的农村公路项目。受建设单位委托，我单位依据现行规范及现场实际

条件，完成本项目两阶段设计成果，为下步施工、监理与验收提供技术依据。

项目地理位置图

项目位于神木市花石崖镇前谢村张家坬组，路线全长 1733.893 米，项目

建成后可彻底解决原有土路通行差、安全隐患大、排水不畅等问题，完善区域

农村公路路网有着重要的作用。

本册为 2 标段，桩号范围 K0+000～K1+733.893 段。

1.2 任务依据

1.2.1《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019)；

1.2.2《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

1.2.3《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)；

1.2.4《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)；

1.2.5《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)；

1.2.6《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)；

1.2.7《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

1.2.7《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）；

1.2.9《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）；

1.2.10《公路交通安全设施设计规范》 JTG D81—2017；

1.2.11《公路交通安全设施施工技术规范》 JTG/T 3671—2021；

1.2.12《道路交通标志和标线》 GB5768—2009；

1.2.13《公路交通标志和标线设置规范》 JTG D82—2009；

1.2.14 其他相关的国家和行业标准、规范及现场踏勘资料；

1.2.15 建设单位现场踏勘的指导意见；

1.3 测设经过

2026 年 3月，我公司受建设单位委托，对该项目进行测设。结合建设单

位现场踏勘意见，本次设计阶段对沿线影响路线方案的建筑物、构造物、基本

农田等因素予以综合考虑，同时在 1:1000 地形图上对路线平纵面进行优化和
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调整。

实地放线阶段，各专业组根据勘测规程要求对现场认真调查、详细记录、

准确测量，落实了构筑物的位置、形式、数量，调查收集了沿线筑路材料、料

场情况，占用土地及编制预算的有关资料。

1.4 旧路现状及存在的主要问题

道路线形差：原有土路完全顺应自然地形形成，无规范线形设计，转弯半

径小、纵坡起伏大，部分路段坡度过陡，行车安全性差。

路面条件恶劣：土路无硬化处理，晴天尘土飞扬，行车扬尘大，影响沿线

居民生活环境；雨天路面泥泞、积水严重、泥泞打滑，车辆难以通行，行人行

走困难。

无排水设施：路面及边坡雨水无组织排放，长期冲刷路基，导致路基沉陷、

边坡坍塌、路面坑槽密布，道路损毁严重。

无安全防护设施：高填方路段临崖、临沟，无任何防护措施；挖方路段边

坡陡峭，存在落石隐患，对行车及行人安全构成严重威胁。

无交通标志标线：无限速、警示等标志，无车道分界标线，车辆会车困难，

易发生刮擦、碰撞等交通事故。

通行能力不足：路面狭窄、平整度差，仅能满足单车勉强通行，会车困难，

无法满足农机、小型货车正常通行，制约农业生产与乡村发展。

2、路线起迄点、中间控制点、全长、技术标准、工程规模

2.1 路线起迄点、中间控制点、全长

白家塔村至张家坬村道路工程神木市花石崖镇，路线起点位于白家塔村，

向东沿现有坡面布设新线，至 K1+733.893 接现有旧路，路线全长 1.734Km。

其中 2标段，桩号范围 K0+000～K1+733.893 段。

主要控制点：既有旧路。

2.2 沿线主要城镇

沿线主要村镇：无。

2.3 技术标准

全线宜应采用四级（Ⅱ类）公路技术标准，设计速度15Km/h，路基宽度4.5m，

路面宽度4.0m，路肩边缘25cm采用C20混凝土硬化，路基加宽方式采用曲线内

侧加宽。涵洞设计荷载为公路—Ⅱ级，其余指标按部颁《小交通量农村公路工

程技术标准》(JTG 2111-2019)执行。其主要技术标准如下表。

本项目所依据的各项技术标准

技术指标名称 单位 依据标准 采用标准

公路等级 级 四级（Ⅱ类） 四级（Ⅱ类）

设计速度 Km/h 15 15

平曲线最小半径 m 12 12

缓和曲线最小长度 m 13 13

最大纵坡 ％ 12 12

最短坡长 m 45 45

凸型竖曲线最小半径

m

75 350.000/1

凹型竖曲线最小半径 75 350.000/1

路基宽度 m 4.5 4.5

行车道宽度 m 3.5 3.5

桥涵设计荷载 级 公路—Ⅱ级 公路—Ⅱ级

2.4 工程规模
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本项目主要工程数量见下表：

主要工程数量表

项 目 单位 合计 备注

路线里程 公里 0.594

路基 挖方（土方）
千立方米

29.459

土石方 填方(土方) 1.478

占用土地（新增） 亩 14.446

排水工程 C20 混凝土 立方米 241.9

防护工程 M7.5 浆砌片石 立方米 357.4

路面工程 沥青混凝土路面 千平方米 2.860

桥涵工程 涵洞 道 1

等外路平面交叉 处 1

3、沿线自然地理概况

3.1 地形地貌

神木市位于陕西省北部、秦晋蒙三省接壤地带，是榆林市代管的县级市，

资源富集、经济发达，同时农村地域广阔，村庄分布较为分散。花石崖镇地处

神木市南部山区，境内地形以山地、丘陵为主，沟壑纵横，地形起伏较大，农

村公路是连接各村组、保障群众基本出行的唯一通道。前谢村张家坬组地处花

石崖镇山区腹地，居民点依山而建，生产生活区域分散，对外联系主要依靠一

条天然土路，道路条件差、通行能力低，已无法满足当前农村居民生活水平提

升与产业发展的需求。

3.2 气象及水文条件

3.2.1 气象

项目区属中温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，光照充足，昼夜温差

大。主要气候特征为：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽短促，冬季寒

冷漫长。年平均气温 8.5℃左右，极端最高气温 38℃，极端最低气温 - 28℃；

年平均降水量 400mm 左右，降水集中在 7—9 月，多短时暴雨，易造成地表

径流、边坡冲刷与路基水毁；年平均蒸发量远大于降水量，气候干燥；冬季有

结冰期，最大冻土深度约 1.2m，对路基、路面结构抗冻性有一定要求。

3.2.2 水文

项目区内无常年性河流，地表水主要为大气降水形成的临时地表径流，雨

季沿沟谷、坡面汇集排放。路基排水主要以排除路面、边坡雨水为主，防止雨

水下渗浸泡路基、冲刷边坡导致路基失稳。地下水埋深较大，对路基施工及结

构稳定性影响较小，可不考虑地下水对路基路面的侵蚀作用。

3.3 地质构造

根据现场地质调查及简易勘察成果，路线范围内地层主要为：

表层：素填土、耕植土，厚度 0.3~0.8m；中层：黄土状粉质黏土、黏质

砂土，厚度 1.5~4.0m，呈可塑～硬塑状态；下层：风化岩、碎石土。

表层：素填土、耕植土，厚度 0.3~0.8m，土质松散，强度低，不可直接

作为路基持力层，需清除换填或压实处理；

中层：黄土状粉质黏土、黏质砂土，厚度 1.5~4.0m，呈可塑～硬塑状态，

土质较均匀，压实处理后可作为路基主体持力层；

下层：风化岩、碎石土，强度较高，稳定性好，可作为路基下卧层。

项目区地质整体稳定，无滑坡、泥石流、崩塌等不良地质现象，局部挖方

路段存在边坡风化、落石风险，需采取边坡修整、排水及警示标志等措施。地

基承载力满足农村公路路基设计要求，适宜进行道路工程建设。

3.4 地震条件
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根据《建筑抗震设计规范》及区域地震动参数区划，项目区地震动峰值加

速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，对应地震基本烈度为Ⅵ度，

本项目按Ⅵ度采取简易抗震措施，满足农村公路抗震安全要求。

地震区划图

4、总体设计思路

4.1 项目特点分析

本项目是外界进入白家塔村至张家坬村唯一要道，为满足日常通行要求，

现对现有旧路进行改造。本次设计结合现场实际情况分析，认为本项目具有如

下特点：

4.1.1 路线走向应充分结合沿线地形地貌合理布设，线型要求顺适，经济

合理，力求达到全段路线平纵指标高，视距良好，行车舒适安全。

4.1.2 地貌地形总体平顺，设计阶段应注意生态保护，以及避免高填深挖，

同时应结合旧路平、纵面参数，合理设计纵坡。

4.1.3 注意保护环境，合理分配主线平、纵面指标，减轻对原有生态环境

的破坏，避免水土流失。

4.1.4 最大可能地保证地方政府的合理要求，发挥地方政府的积极性，确

保本项目顺利实施，尽早发挥其经济效益和社会效益。

4.2 总体设计原则

本项目总体设计将在“安全舒适、经济环保”指导思想下，坚持“安全、

耐久、节约、和谐”的设计理念。并且充分考虑本项目的特点、车辆类型、功

能分区分布，力求道路与沿线景观及周边地貌的和谐统一，以最小的投入获取

最大的社会、经济、环境综合效益。

根据项目特点，本次设计将从路线、路基、路面等方面采取相应措施。总

体设计原则如下：

4.2.1 在节约投资的前提下，合理确定路线方案，注意生态保护，以及避

免高填深挖，提高路线整体指标，并且充分结合拟定征地线，合理控制征地范

围及路线走向。

4.2.2 充分考虑既有道路的功能，合理选择路线控制指标，控制工程投资。

4.2.3 尽量完善标志、护栏等安全设施，提高行车安全性；

4.2.4 重视项目的建设条件，减少征地拆迁。

4.2.5 重视环境保护，尽量减少挖方，减轻对原有生态环境的破坏，避免

水土流失，实现可持续发展。

4.2.6 在路线布设、路基防护、施工方案等方面，要有超前意识，大力强

调环境保护，减少破坏。
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4.2.7 最大可能地保证建设单位的合理要求，发挥建设单位的积极性，确

保本项目顺利实施，尽早发挥其经济效益和社会效益。

4.2.8 尽可能降低工程造价，最大程度发挥投资效益。

5、路 线

5.1 路线设计原则

平面线形的设计，很大程度的影响到整个项目建设的工程造价。本项目路

线平面设计不盲目追求高指标，对平面及纵面予以重点设计，调整路线纵坡、

使平纵组合满足规范要求，充分利用现有地形，避免大填大挖，降低工程造价，

并遵循节约用地、保护环境的设计原则。

5.2 路线平纵面设计

本项目路线平面线形设计，充分尊重既有道路使用习惯，结合地形分布，

沿现有坡面布设新线，合理分配主线纵坡，以实现线形顺适、衔接顺畅、行车

安全。

本标段全长 0.594 公里，全线设平曲线 7处，每公里平均交点数 11.787，

平曲线总长 464.842m，平曲线占路线总长 78.270％，路线增长系数 1.622，

直线最大长度 96.791m，圆曲线最小半径 12m/1 处。

本标段共设竖曲线 5 个，平均每公里纵坡变坡次数 8.419，竖曲线总长

237.962m，竖曲线占路线总长 40.068％，最大纵坡度 12.0%/1 处，最短坡长

45m，凸曲线最小半径 350.000 米/1 处、凹曲线最小半径 300.000 米/1。

5.3 安全设施

按照国家标准《道路交通标志和标线 第 2部分：道路交通标志》（GB5768.2

－2022）、《道路交通标志和标线 第 3 部分：道路交通标线》（GB5768.3－

2009）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017），并针对本项目

的特点和当地自然、地理环境，结合公路沿线地形地貌、平面交叉布置、路基

填挖高以及路线平、纵面技术指标等的实际情况以及考虑公路建设资金的合理

利用等因素进行设计。安全设施的主要设计内容包括：1）交通标志；2）护栏；

3）道口标柱；4）凸面镜；5）里程碑、百米桩等。以上若干部分共同组成最

基本的交通沿线设施，以达到保证车辆安全行驶，减少或防止交通事故的发生，

同时保证交通流的顺畅运行为目的。

主 要 工 程 数 量 表

序号 名称 单位 数量 备 注

1 标 志 单柱式 个 11 IV 类反光膜

2 波形梁护栏 m 386 C 级

3 凸面镜 个 1

4 道口标柱 根 8

5 里程碑 个 /

6 百米桩 个 6

7 公路界桩 个 6

5.3.1 标志

交通标志设置给道路使用者提供明确、准确、及时和足够的信息，并满足

夜间行车的视觉效果。本次设计的标志种类有：单柱式。

本项目根据路线平纵面指标和沿线地形地貌，综合设置标志版 11块，其

中禁令标志 2块、警告标志 5 块、指路标志 4 块。

（1） 设置原则

平面交叉口：设置禁令标志（停车让行），提前 5～10m 布设；限速“20Km/h”
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标志,进入交叉口后 20～30m 布设。

急弯：弯道前 30m 设 “急弯”警告标志，视距不足处增设凸面镜。

陡坡 / 长下坡：坡顶 / 坡底前设 “陡坡”警告标志，连续下坡路段与

辅助标志联设。

错车道：错车道前 20～30m 设 “错车道” 指路标志。

（2） 版面参数

警告标志（等边三角形）：边长 70cm，黄底黑边黑图案。

禁令标志（圆形）：直径 60cm，白底红圈黑图案。

禁令标志（八角形）：直径 60cm，白底红圈黑图案。

指示标志（矩形）：矩形 60cm×60cm，蓝底白图案

辅助标志：80cm×30cm，白色衬边、黑色边框、白色底、黑色字，附设于

主标志下方。

（2） 版面技术要求

标志板面风压按 0.45KN/㎡，风速采用 50 年一遇，单柱式基础地基承载

力应达到 150KN/m
2
。标志版面底衬及字符均贴反光膜。其色度坐标应符合《视

觉信号表面色》（GB8416－2003）中的有关规定，其反光膜的逆反射系数和亮

度系数应符合有关标准规定。为保证美观，标志版上的所有字符、图案均应是

整张反光膜，严禁拼凑。标志版面均采用 IV类反光膜，字体应采用《国家高

速公路网相关标志更换工作实施技术指南》(交通运输部 2007 年第 30 号公告)

规定的专用字体。

标志版面应符合交通运输部行业标准 JT/T279-2004《公路交通标志技术

条件》的规定。交通标志板采用 2mm 厚的 3003 铝板制作，滑动槽铝和角铝采

用 2024 铝制作，标志板面粘贴Ⅳ类反光膜。版面颜色与字体应符合 GB5768－

2009《道路交通标志和标线》中的有关要求。

标志的支撑结构应保证安全、外形美观、经久耐用。

（3）设置要求

1）标志的支撑结构应保证安全、外形美观、经久耐用，交通标志的加工、

制作应符合现行《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB

5768.2）和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的规定；

2）路侧单柱式标志应尽可能与道路中线垂直或呈一定的夹角，其中禁令

和指示标志为 0°～45°，警告标志为 0°～10°，版面信息不得被遮挡。

3）材料要求

① 交通标志应采用逆反射材料制作标志面。用于标志面的逆反射材料主

要为反光膜，其逆反射性能应符合现行《道路交通反光膜》 (GB/T 18833)的

规定。反光膜等级选择应采用Ⅳ类以上等级的反光膜。反光膜应尽量减少拼接。

任何字符不允许拼接，标志板的长度或宽度小于反光膜产品的最大宽度时，底

膜不应有拼接缝。当不能避免接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接。

在粘贴底膜时，横向不宜有拼接，竖向拼接时，上膜须压接下膜，压接宽度不

应小于 5mm。当采用平接时，其间隙不应超过 lmm。距标志板边缘 50mm 之内，

不得有拼接；

② 交通标志板可采用铝合金板等材料制作。铝构件应满足现行《道路交

通标志板及支撑件》(GB/T 23827)、《铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差》(GB

3194)和《一般工业用铝及铝合金板、带材》 (GB/T 3880)的规定；

③ 公路交通标志立柱、横梁等可采用钢管、H 型钢、槽钢等材料制作，
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钢管顶端应设置柱帽；

④ 交通标志宜设置钢筋混凝土基础，可根据需要对外露的法兰盘、加劲

肋和地脚螺栓等进行包封处理。位于桥梁段的单柱式标志可采用钢结构附着于

桥梁上，其他大型交通标志应预留基础，并应符合现行《公路桥涵设计通用规

范》 (JTG D60)、《公路桥涵地基与基础设计规范》 (JTG D63)的规定；

⑤ 所有钢构件均应进行热浸镀锌防腐处理,紧固件的镀锌量为 350g/㎡,

其他钢构件的镀锌量为 600g/㎡。

5.3.2 护栏

本次结合路线平纵面指标及《公路交通安全设施设计规范》（JTG

D81-2017）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017 相关技术

要求，以及沿线车辆分布，综合考虑该项目采用 C级波形梁护栏进行防护，

其布设位置不得侵占道路建筑限界，故路基工程挡墙路段外露 50cm，用以

布设护栏，具体详见《路侧波形梁护栏一般构造图-横断位置图》。具体如

下。

该种护栏是一种半刚性的结构,与立柱的弹性变形吸收碰撞能量，对中、

小型车辆防撞效果较好。

（1）设置要求：

路基外侧边坡高度及坡率位于《公路交通安全设施设计规范》（JTG

D81-2017）中图 6.2.4 边坡坡度、路堤高度与设置护栏的关系中Ⅰ、Ⅱ区的路

段，且路堤高度小于 3 米的路段，本次设计结合本项目实际情况，采用 C级波

形梁护栏进行防护，其中Ⅱ区路段采用普通型，护栏代号 Gr-C-4E/C。Ⅰ区路

段及小半径、视距不足等路段，宜加强护栏设置，立柱间距由 4m加密为 2m。

（2）护栏端部及过渡处理设计：

为避免车辆失稳、翻车或护栏端部穿透造成重大交通事故，对钢护栏起

终点处或钢护栏因特殊需要而断开处需设置端头结构或搭接处理，以保障行

车安全。

①下游圆头式端部（AT2 型）：

该护栏适用于下游端部使用，严禁设置于车辆前进方向上游段及挖方堑

段处。

②外展地锚式端部（AT1-1）

该护栏适用于填方路堤上、下游端使用。

（3）附着式轮廓标

附着式轮廓标设置在路侧波形梁护栏的路段，起到诱导视线的作用，一

般路段每 25m 设置一个，并在波形梁护栏立柱上增设反光膜用以诱导视线，

提高夜间行车安全性，轮廓标反射体的颜色分为白色（双面）。
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（4）技术要求

①波形梁护栏、立柱、端部及连接件表面应采用热浸镀锌+聚酯涂层防

腐处理措施， 波形梁本次设计外观体为果绿色，波形梁板、立柱、端头平

均镀锌质量为 600 克/平方米(单面)，厚度不小于 0.85mm，紧固件、防阻块、

托架平均镀锌质量为 350 克/平方米(单面),厚度不小于 0.5mm,浸塑厚度不

得小于 0.076mm，浸塑层应均匀、光滑、连续,无肉眼可分辨小孔、空间、

空隙、裂缝、脱皮及其他有害缺陷。

②所有钢护栏立柱基础 1.5m 范围内的填土密实度必须达到《公路工程

技术标准》所规定的路基压实度；

5.3.3 凸面镜

凸面镜设置于急弯路外侧，反光镜规格采用 D=800mm,立柱采用单柱式，

具体布置位置详见《标志布设一览表》。

（1）技术要求

规格：镜面直径 D=800mm，凸面球面，PC 材质（聚碳酸酯），厚度≥3mm。

光学性能：反射率≥85%，视场角≥90°，影像清晰无畸变。

镜背 / 边框：ABS 镜背（≥5mm），铝合金边框（≥2mm），橙色 / 红色

（GB 5768）。

立杆：Φ89×4.5mm 热镀锌钢管，Q235 钢，镀锌层≥85μm。

基础：C25 混凝土，尺寸≥70cm×90cm×80cm。

（2） 布设要求

设置位置：弯道内侧，视距不良路段.

安装高度：镜面下端距路面 2.5m（标准）；纵坡较大路段可微调至 2.3～

2.7m。

角度：水平偏角 15°～30°，俯仰角±15°，确保看清交叉口 / 弯道来

车。

（3）质量标准与养护

质量标准：符合 JTG D81-2017、JTG D82-2009、JT/T 801-2011 相关验

收规定。

养护：定期巡查（每月≥1 次），及时修复损坏、倾斜、褪色构件；每年

1 次全面清洁与防腐检查

5.3.4 道口标柱

本次对平交道口处，每 2.0 米设置 1 个道口标柱，单侧共设两根，用来提

醒主线及被交道路来往车辆减速慢行，避免或减少事故的发生。

道口标柱应采用反光涂料标出红白相间的条纹。

5.3.5 百米桩

百米桩柱体为白色，采用黑字。设于公路前进方向的右侧各里程碑之间，

每 100m 设 1 个，材料采用钢筋混凝土预制。

5.3.6 公路界碑

设在公路两侧用地范围分界线上。界碑为白色，字为黑色。直线段 250

米间距，曲线段加密布设。材料采用钢筋混凝土预制

6、路基、路面设计

6.1 路基设计依据、设计原则、路基横断面布置及加宽、超高设计

6.1.1 设计依据

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
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(2)《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

(3)《公路路基设计规范》（ JTG D30-2015）；

(4)《公路路基施工技术规范》 （JTG/T 3610-2019）；

(5)《公路排水设计规范》（ JTG/T D33-2012）；

(6)《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)；

(7)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)；

(8)《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)；

(9) 建设单位指导意见。

6.1.2 路基设计原则

结合本项目的特点，本着因地制宜，就地取材的原则，选择合理的路基横

断面形式及边坡坡率，采取经济有效的路基防护和排水工程以及不良地质病害

防治措施，防止或减缓各种不利因素对路基造成的危害，确保路基的整体强度

和稳定性，并与周围环境相协调。

路基要求具有足够的强度、稳定性和耐久性。因此路基设计需从地基处

理、路基填料选择、路基强度与稳定性、防护工程、排水系统以及关键部位

路基施工技术等方面进行综合设计。

⑴设计遵循现行规范的要求，根据路基的填筑高度，地下水位情况以及

填料性质来划分本工程路基的干湿类型，以此确定路基设计方案和路面结构

组合等。

⑵路基设计要因地制宜，充分考虑地形、地质、气象和水文等自然条件

及周围的社会条件，做到与地形、周围环境相协调，充分考虑不良地质对路

基的影响，从而提出合理的路基防护、处理和排水措施。

⑶作为路面的基础工程，路基要与路面成为一体，应严格掌握路基填筑

材料的各项指标，并提出经济合理的填挖方案，确保路基的强度和密实度。

⑷路基设计要注意水土保持和环境保护，并加强沿线绿化，改善变化后

的地形景观。

⑸路基设计中应采用工程类比法，参照区域内现有的工程项目进行相应

的优化设计。

6.2 路基设计、施工工艺、参数、材料要求

6.2.1 设计标高

路基设计标高为路中线处路面顶面标高。

6.2.2 路基横断面

本项目根据建设单位委托和主要参照《小交通量农村公路工程设计规范》

（JTG/T 3311-2021）及《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

要求,结合本项目实际路况，参照四级公路（Ⅱ类）技术标准，设计速度为 15

公里/小时，路基宽度 4.5 米，路面宽度 4.0 米,断面划分为：行车道宽度 3.5m，

路肩 2×0.5m。设计荷载等级：公路-Ⅱ级。

6.2.3 路拱横坡

路面行车道及路肩横坡均采用单向 2％ 。

6.2.4 路基超高及加宽

根据相应各段平面指标的划分，并结合实际地形情况和本段公路的特点，

路基超高和加宽分别采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

规定的超高和加宽值。超高方式以路中线作为旋转轴，最大超高横坡取 4%，

加宽方式为曲线内侧加宽，线性过渡，采用四级公路（Ⅱ类）加宽值，最大加
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宽值 2.3m。

6.2.5 路基边坡

根据地形、地貌，路基土质、水文气象资料，结合《公路路基设计规范》

(JTG D30-2015)，路基边坡坡率设置为：

路堤：填方边坡高度均小于 10米，采用直线形边坡，边坡坡率采用 1:1.5，

填方设置护栏路段,路基外侧超填 50cm 宽用于护栏埋置。

路堑：当挖方边坡高度小于等于 10米时采用直线形边坡，边坡坡率采用

1：0.5；当挖方边坡高度大于 10m 时，采用台阶形边坡；每 8 米高设 2 米宽平

台，边坡坡率均采用 1：0.5。

6.2.6 公路用地

公路用地范围为路基边坡坡脚或坡顶外 1m。

6.2.7 路基填料最小强度和压实度

为使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗路面荷载下传产生变形的能力，

保证路基路面的综合强度，根据《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）及

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）的要求，路基填料最

小强度及压实度（重型）应符合表 6-1 的规定。

路基填料最小强度及压实度 表 6-1

填挖类型 路面底面以下深度(cm) 填料最小强度（CBR）（％） 压实度(重型击实)

填方

路基

路床
0～30 5 ≥94%

30～80 3 ≥94%

上路堤 80～150 3 ≥93%

下路堤 150 以下 2 ≥90%

路基填筑前，需先清除表土 30cm，然后进行原地面碾压，当路基填筑高

度小于路面和路床总厚度时，应超挖并分层回填压实，基底压实度（重型）不

应小于 85％，回弹模量不应低于 40MPa，清表土可用于路堤边坡培土及复耕绿

化。

6.3 路基防护、路面排水设计

6.3.1 路基防护

填方路段为防止路基坡脚落空或节约用地，设计中考虑了设置挡土墙收缩

路基坡脚，即在路基边坡设置仰斜式路肩墙及仰斜式路堤墙支挡工程以保证路

基稳定。当路线纵坡小于 5%时，挡墙底部纵坡同路线纵坡，当路线纵坡大于

5%时，挡墙底部纵坡为 5%。

路肩墙的形式根据填方高度、基础埋置处的地形确定，采用M7.5 号浆砌

片石砌筑。

6.3.2 路基排水

全线路基、路面排水系统及防护工程设计统一考虑，综合设计，路基、

路面排水设施均应与涵洞、沟渠构成完善的排水系统，以及时排除路基范围

内的地表水流，保证路基稳定，防止边坡冲刷。填方路段排水方式以散排为

主，挖方路段或两侧地坪高于边坡设计高度时采用集中排水。本次设计排水

设施为边沟。

对于一般填方路段采用散排方式；傍山侧路段或一般挖方路段设置土边

沟，连续挖方路段设置矩形边沟，尺寸为 40×40cm，靠路基侧壁厚 25cm，外

侧壁及铺底厚 15 cm，采用 C20 混凝土浇筑；

平交口、过户段及生产道口处排水边沟横穿道路时采用Φ40cm 钢筋砼排
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水管涵连接。

6.4 路面设计

6.4.1 设计原则

本路段路面设计主要根据路段的交通量，交通运输特点、道路等级对路

面的要求，结合沿线气候、水文、地质及当地材料的分布、施工经验等情况，

本着因地制宜、就地取材、方便施工、便于养护及积极采用新技术、新工艺

的原则，同时结合路基进行了综合设计。

6.4.2 设计依据

（1）《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014）；

（2）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

（3）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（4）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

（5）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）。

6.4.3 技术标准

本次采用四级公路（Ⅱ类）技术标准，设计速度为 15Km/h，路基宽度为

4.5m。设计标准不应低于下表：

技术标准 表 6-2

项目 水泥混凝土路面

公路等级 四级公路（Ⅱ类）

路面设计年限 10年

目标可靠度（%） 70

目标可靠指标β 0.52

变异水平等级 高

6.4.4 设计强度

水泥混凝土的强度以 28d 龄期的弯拉强度控制，水泥混凝土路面的弯拉强

度标准值为 4.0Mpa。
路面材料设计参数表 表 6-3

结构层 20℃抗压模量（MPa）

水泥混凝土面层 27000（弯拉弹性模量）

5%水泥土基层 150

路床顶面回弹模量 不应低于 40MPa

经过计算本项目各路段结构层如下：

新建路段结构层：

面 层：18cm 水泥混凝土

封 层：复合土工膜

基 层：18cm5%水泥土

总厚度：36cm

6.4.5 结构层材料技术要求

（1）水泥混凝土面板

水泥混凝土面板的设计强度（弯拉强度）为 4.0MPa，弹性模量 27000Pa。

①水泥：水泥混凝土用水泥的物理指标应符合下表的规定，且满足 28d

抗折强度≥6.5MPa,抗压强度≥32.5 MPa。

面层水泥混凝土用水泥的物理指标要求 表 6-4

项次 水泥物理性能 中、轻交通荷载等级 试验方法

1 出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

JTG E30 T0505
2 凝结时间

初凝时间≥ 0.75

终凝时间≤ 10
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3 标准稠度需水量（%）≤ 30

4 比表面积（m³/kg） 300～450 JTG E30 T0504

5 细度（80μm 筛余）（%）≤ 10.0 JTG E30 T0502

6 28d 干缩率（%）≤ 0.1 JTG E30 T0511

7 耐磨性（kg/㎡）≤ 3.0 JTG E30 T0510

②粗集料（碎石）：应质地坚硬、耐久、洁净、符合规定级配，最大粒径

不应超过 31.5mm。碎石的技术要求应符合表 6-5、表 6-6 的要求。

碎石技术要求 表 6-5

项目
技术
要求

项目 技术要求

碎石压碎指标（％） ≤30.0
硫化物及硫酸盐（按 SO3 质

量计％）
≤1.0

卵石压碎指标（％） ≤26.0 岩石抗压强度
岩浆岩不应小于 100MPa；
变质岩不应小于 80MPa；
沉积岩不应小于 60MPa

坚固性（按质量损失计％） ≤12.0 表观密度 ≥2500 kg/m
3

针片状颗粒含量（按质量计％） ≤20.0 松散堆积密度 1350 kg/m
3

含泥量（按质量计％） ≤2.0 空隙率 ≤47%

泥块含量（按质量计％） ≤0.7 碱活性反应
不得有碱活性反应或疑似

碱活性反应

有机物含量（比色法） 合格 磨光值 ≥35%

吸水率（按质量计％） ≤3.0 洛杉矶磨耗损失 ≤35%

粗集料标准级配范围 表 6-6

级配
类型

粒径
（MM）

方筛孔尺寸（MM）

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

累计筛余（以质量计）（％）

合成
级配

4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0

粒
级

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0 - - - -

9.5～16 - 95～100 80～100 0～15 0 - - -

9.5～19 - 95～100 85～100 40～60 0～15 0 - -

16～26.5 - - 95～100 55～70 25～40 0～10 0 -

16～31.5 - - 95～100 85～100 55～70 25～40 0～10 0

③细集料：应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，符合规定级配，细度

模数宜在 2.3～3.0 之间，不宜使用再生细集料。细集料的技术要求，应符合

表 6-7、表 6-8 的规定。

细集料的技术要求 表 6-7

项目 技术要求 项目 技术要求

坚固性（按质量损失
计％）

≤10.0 吸水率（％） ≤2.0

含泥量（按质量计％） ≤3.0 表观密度（kg/m³） ≥2500.0

泥块含量（按质量计％） ≤1.0 松散堆积密度（kg/m³） ≥1400.0

氯离子含量（按质量
计％）

≤0.06 空隙率（％） ≤45.0

云母含量（按质量计％） ≤2.0 有机物含量（比色法） 合格

硫化物及硫酸盐含量（按
SO3质量计％）

≤0.5 碱活性反应
不得有碱活性反应

或凝似碱活性反应

海藻中的贝壳类物质含
量（按质量计％）

≤8.0 结晶态二氧化硅含量（％） ≥25.0

轻物质含量（按质量
计％）

≤1.0

细集料标准级配范围 表 6-8

砂分级

方孔筛尺寸（㎜）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.075

通过各筛孔的质量百分率（％）

中砂 100 90～100 75～100 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5

④工程用水：工程用水不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类有

机物。
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⑤外加剂：质量应符合现行的国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》

（GB50119-2013）的规定。

（2） 8%水泥土基层

1、材料配比为: （重量比）

水泥:土=5 ：95（以现场试验为准）

2、压实度不小于 95%，其七天浸水抗压强度不应小于 0.7MPa。

3、水泥：水泥的物理性能及化学成分应符合现行的国家标准，宜采用旋

窑道路硅酸盐水泥，也可采用旋窑硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥 28d

抗折强度≥6.5MPa,抗压强度≥42.5 MPa。

4、 土：塑性指数为 15～20，要求土中土块的最大粒径不应大于 53mm，

有机质含量不大于 10％。

（3） 封层

封层采用复合土工膜（一布一膜），其质量、规格及外观应符合《公路水

泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014 的相关要求

6.4.6 混凝土面板设计及接缝构造

（1） 混凝土面板设计

新建板块划分尺寸为 4.0m×4.0m，详见《路面板块划分图》。

全线不设纵缝，横向缩缝以曲线的法线方向设置。

（1） 混凝土接缝构造

①胀缝

在临近构造物处设置横向胀缝，在胀缝处混凝土板完全断开，主要为了防

止板体膨胀产生的纵向应力。胀缝宽 20mm，缝内设置填缝板和可滑动的传力

杆，传力杆采用 28mm 的光圆钢筋，钢筋长 40cm，每隔 30cm 设一根。胀缝构

造形式见《横缝构造及传力杆设置图》。

②横向缩缝、横向施工缝

在临近胀缝处设置 3条加传力杆的横向缩缝，在每天施工结束时应设置横

向施工缝，横向施工缝应尽可能选在缩缝处。传力杆采用 28mm 的光圆钢筋，

钢筋长 40cm，每隔 30cm 设一根。构造形式详见《横缝构造及传力杆设置图》。

6.5 施工注意事项

6.5.1 原材料

（1）应严格按照设计和规范质量技术要求控制路面原材料的品质，各层

路面的粗集料应采用同一料源，同一种生产工艺，保证各项质量技术指标的稳

定性。碎石应选用反击式或锤式破碎机进行加工。粗集料应表面粗糙、形状接

近立方体。应严格控制粗集料的含泥量和细集料中小于 0.075mm 颗粒的含量。

（2）对于水泥应按出厂说明和规范要求进行储藏，水泥的物理性能及化

学成分应符合现行的国家标准。

6.5.2 路基施工

（1）路基工程

① 填方路段在填土前，需将地表腐殖土，树根挖（铲）除，压实。填筑

前先安排进行标准压实试验，结合室内试验，确定现场合理的机械组合工序及

合适的压实厚度。施工时必须分层填筑、分层压实。

② 路基施工期间做好排水措施，防止路基两侧积水。

③ 路基施工应严格执行《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610-2019，

使各项指标达到设计要求。
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（2）排水工程

① 施工前，应校核全线排水设计是否完善、合理，必要时应提出补充和

修改意见，使全线的沟渠、涵洞组合成完整的排水系统；

② 施工中要对可利用的排水工程予以保护。

（3）防护工程

① 施工前应做好地面排水和安全生产的准备工作。

② 基坑开挖后，检测承载力，应满足设计要求，若不够，应采用人工基

础改善承载力。

③ 墙趾不能外露，在基础施工完成后应及时回填夯实，并做成 5%外倾斜

坡，以免积水下渗，影响墙身稳定。

④ 挡墙应错缝砌筑，待砂浆强度达到 75%以上时，方可回填墙后填料；

回填前，应确定填料的最佳含水量和最大干密度；根据碾压机具和填料性质，

分层填筑压实，压实度应满足设计要求；墙后回填必须均匀摊铺平整，并设不

小于 3%的横坡，以利于排水；墙后 1.0m 范围内应用小型压实机械碾压，分层

厚度不得超过 0.2m，压实度≥95%。

⑤ 墙后地面横坡陡于 1：5时，应先处理填方地基再填土，以免填方顺原

地面滑动。

⑥ 一般挡土墙基础必须落在密实地基上，若基础承载力达不到设计要

求，必须对地基进行处理，达到设计要求后方可施工。

⑦ 挡土墙应设置伸缩缝和沉降缝，为方便施工宜将伸缩缝和沉降缝合并

设置，一般每隔 10～15 米设置一道，缝宽 2～3 厘米。缝隙宜用沥青麻絮沿墙

的内、外、顶三边填塞，填塞的深度为 15厘米。挡土墙与涵洞相交或相接时，

应设置施工缝。

⑧ 挡土墙泄水孔采用 15cmPCV 管，上下排交错布设，间距 2～3 米，最下

排布设在高出地面或边沟水位 0.3 米。

⑨ 在施工时，如实际地质、地形情况与设计资料发生变化时，可根据实

际情况调整墙高或墙长度。

6.5.3 水泥混凝土面层施工

① 路面施工应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T

F30-2014）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）执行；

② 搅拌机出料温度不得低于 10℃，摊铺混凝土温度不得低于 5℃。在养

生期间，应始终保持混凝土板最低温度不低于 5℃。否则，应采用热水或加热

砂石料拌和混凝土，热水温度不得高于 80℃；砂石料温度不宜高于 50℃；

③ 高温天气施工时，混凝土拌和物的出料温度不宜超过 30℃，并应随时

监测气温、水泥、拌和水、拌和物及路面混凝土温度；

④ 雨天施工时，在新铺路面上，应备足防雨篷、帆布和塑料布或薄膜；

⑤ 施工期间路面摊铺完毕后，应根据温度、强度试验确定切缝时间；

⑥ 混凝土板养生初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到强度 40％后，行

人方可通行；

⑦ 混凝土养生期满后，应及时灌缝；

⑧ 常温施工时填缝料的养生期，低温天宜为 24h，高温天宜为 12h。加热

施工时填缝料的养生期，低温天宜为 2h，高温天宜为 6h。在灌缝料养生期间

应封闭交通。路面表面应进行抗滑处理，可使用拉槽法制作宏观抗滑构造，处

理方法为横向刻槽，矩形槽槽深宜为 3～4mm，槽宽宜为 3～5mm，槽间距宜为
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12～25mm；

⑨ 根据施工时当地昼夜温差的不同，选择硬切缝，切缝时机以切缝时不

啃边即可开始，纵缝可略晚于横缝，所有纵、横缩缝最晚切缝时间均不得超过

24h，缝中无拉杆、传力杆时，深度 1/3～1/4 板厚，最浅 60mm；缝中有拉杆、

传力杆时，深度 1/3～2/5 板厚，最浅 80mm。

6.6 动态设计及监控方案说明

6.6.1 加强施工地质工作，贯彻动态设计原则。由于勘察手段及勘察数

量的局限性，地质资料与实际情况可能有一定的出入。施工阶段应加强现场

核对，根据实际情况完善设计，做到既安全合理，又经济。

6.6.2 各种结构物基础开挖后如地质情况与设计不符时应及时通知设计

单位进行变更。

6.6.3 湿软地基与设计不符时应及时通知设计单位进行变更。

6.6.4 施工单位进场后，复测旧路顶面弯沉，并与设计文件进行比对，

如与设计不符，应及时与设计单位沟通，进行变更设计。

7、桥梁、涵洞

本标段共有涵洞 1道，新建 1道 1-4x5m 钢筋混凝土箱涵。

7.1 设计依据

⑴交通运输部部颁标准《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

⑵交通运输部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

⑶交通运输部部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规

范》（JTG 3362-2018）；

⑷交通运输部部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG

3363-2019）；

⑸交通运输部部颁标准《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02—2020）。

7.2 技术标准

⑴设计荷载：公路-Ⅱ级。

⑵地震烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度系数：0.05g，动反应谱特征周

期为 0.35s。

7.3 施工要点

1、圆管涵

⑴圆管涵管节端面应平整并与其轴线垂直。管壁内外侧表面应平直圆

滑，如有蜂窝，每处面积不得大于 30mm×30mm，其深度不得超过 10mm；总

面积不得超过全面积的 1%，并不得露筋，蜂窝处修补完成后方可使用。

⑵圆管管节在运输、装卸过程中，应采取防碰措施，避免管节损坏。

⑶圆管涵管节应顺流水坡度安装平顺，管节必须垫稳坐实，管道内不得

遗留泥土等杂物。

⑷涵洞的进出水口与洞身应分离砌筑。

⑸施工时，如果地基土不能满足涵洞的地基土容许承载力的要求，可视

具体情况，采用换填砂砾垫层等措施，改善地基土承载力至设计要求。

⑹涵洞台背回填从涵洞洞身两侧不小于 2倍孔径范围开始，应同时、分

层、对称地填筑、压实；管顶两侧及顶部 0.5 米范围内应使用人工配合小型

夯机夯实，并注意防止对结构物的损坏；在填方区的坡形应做成台阶或锯齿

形。每层填土压实厚度一般应控制在 10厘米至 15厘米，压实度 96%以上。

⑺在涵洞进出口可适当开挖，保证水流的顺畅。
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⑻涵洞沉降缝处两相邻墙面应竖直、平整，不得出现锯齿形，并用沥青

麻絮填塞。填缝料应具有弹性、不透水性、密封性。

箱涵

（1）箱涵施工采用现浇钢筋混凝土。基础和涵身混凝土均须分层浇筑，

浇筑厚度须满足《公路桥涵施工技术规范要求》，须在下层混凝土初凝或重

塑前完成上层浇筑，且新浇混凝土与下层已浇筑混凝土的温差宜小于 20°C。

浇筑基础最上层混凝土时，须与涵身梗肋或者底板以上 30cm 涵身一起浇筑。

（2）混凝土的分层浇筑宜连续进行，因故中断间歇时，其间歇时间应

小于前层混凝土的初凝时间或能重塑时间，当采用插入式振动器时，振动器

应伸入下层深度（50mm～100mm）。混凝土的运输、浇筑及间歇时间须满足

《公路桥涵施工技术规范要求》表 6.11.5 的规定，但超出规定时间时，应

按浇筑中断处理，并应留置施工缝。浇筑上层混凝土之前，须对施工缝进行

如下处理：处理层混凝土表面的松弱层应予以凿除,经凿毛处理后的混凝土

面，应采用洁净水冲洗干净。

（3）涵台台身的沉降缝一般沿涵长方向每隔 4～6m 设置一道，沉降缝

必须贯穿整个断面（包括基础），缝宽 2cm，沉降缝的设置应与涵长方向垂

直。

（4）凡在地基土质变化较大、基础埋置深度不一或地基容许承载力发

生较大变化，以及路基填挖交界处均应设沉降缝。

（5）设置于岩石地基(中风化以上)上的涵洞可不设沉降缝。

（6）沉降缝施工时应采取有效措施防止台后填料随流水漏入涵内。

（7）沉降缝的防水措施：① 在基础部分填塞沥青木板，并在流水面边

缘填塞 5cm 热沥青浸制麻絮或灌缝胶；② 基础以上，两侧面和顶面设置三

油两毡防水层，宽度为 50cm；接缝外侧以沥青木板填塞，内侧填塞 5cm 热沥

青浸制麻絮或灌缝胶；③ 顶面三油两毡处理后外包粘土保护层，厚 20cm，

宽 20cm。

（8）涵洞施工完成后，混凝土强度达到设计强度的 85%时，方可进行涵

洞涵身两侧的回填；涵身两侧的墙背填土要求严格夯实，以防止涵洞与路基

之间的路面因填土沉陷而影响行车。洞身两侧填土应严格对称均衡，水平分

层夯实，其每侧长度不应小于洞身两侧填土高度的一倍，压实度不小于 96％。

涵洞两侧紧靠涵台部分的回填土不宜采用大型机械进行压实施工，宜采用人

工配合小型机械的方法夯填密实。

（9）为防止河床过度冲刷，应采用铺砌对河床进行处理，对倾斜较大

的岩石河床，基础和铺砌可做成阶梯形。洞底和洞口铺砌必须注意平整，砂

砾垫层必须均匀、密实。洞底和洞口铺砌采用两层，上层采用片石混凝土或

素混凝土，下层采用砂砾垫层铺设。

施工前，施工及监理单位应认真阅读图纸，认真复核原地面、各构造设

计高程、工程数量等，如有疑问请及时与设计单位沟通。

其他未尽事宜，按交通运输部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T

3650-2020）要求执行。

8、路线交叉

根据项目区域内路网现状，被交叉道路等级以及沿线村庄的分布情况，

对沿线现有被交道路的交叉口进行了处理，平面交叉 1 处，均为乡村道路交

叉。本次设计均已顺接。其顺接长度不小于 20米，路面结构层与主线一致。
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9、环境保护及景观设计

无。

10、其他工程

结合本项目实际，本次设计对周边入户道路进行硬化处理，硬化长度

664.931 米，路面结构与主线一致，具体详见《其他工程》。

11、沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

全线筑路材料除砂、钢材需外运及外购，其他材料均可采用当地材料。路

基工程用块片石和路面面层、基层碎石及天然砂砾可在路线附近开采、购买外，

运输条件方便，均可利用现有公路到达任一工点。

（1）片块石

神木市东部有多家料场，岩性为花岗岩，其生产各种规格的块、片石，质

量优良，性能稳定，可满足全线工程需要，主要用于防护、排水等构造物。沿

现有道路直接上路，运输方便。

（2）中、粗砂、砂、砂砾

眉神木市盘塘黄河沿线，级配良好，砂质洁净，成分以石英为主，储量丰

富，可用于路基填料、路面底基层或垫层，运输便利。

（3）碎石

山西省兴县北沟区储存丰富的石灰岩，其生产各种规格的碎石，质量优良，

性能稳定，粒径均匀，可满足全线工程需要，沿现有道路直接上路，运输方便。

（4）水泥

神木市锦界镇北元水泥，性能稳定，主要用于沿线排水、防护等构造物，

质量、数量均能满足工程需要，运输条件便利。。

（5）粉煤灰

神木市锦界有多家电厂，生产的粉煤灰储量丰富，各项指标均符合本工程

使用要求，沿现有道路直接上路，运输方便。

（6）工程用水

沿线经过村镇，取水比较便利。

（7）工程用电

沿线经过多个村镇，可与当地电力部门联系，协商解决接线供电。

12、施工组织

根据总体进度要求，计划 2026 年 5 月底以前完成前期、施工图设计和招、

投标工作，拟于 2026 年 6月开始施工，施工工期初步安排为 3个月，2026 年

8 月底完成其他所有工程并建成通车。各项工程进度详见“工程概略进度图”。

12.1 施工准备

按照我国基本建设管理规定，本测设段应进行公开施工招标，选择专业对

口，资质信誉高，施工设备好，技术力量强的施工企业承担施工任务，承包商

应具有规定的技术力量和机械设备，同时还应具有山岭重丘区公路施工的丰富

经验。

本项目沿线施工条件相对较为简单。施工单位在收到施工中标通知书后，

首批机械设备在一个星期之内应进场，进场机械主要有挖掘机、推土机、装载

机、自卸汽车、压路机及测量仪器等，进场后主要进行修筑便道及施工场地、

接通水电等准备工作。

准备工作完成后，立即编制详细的工程进度设计，同时组织开工、材料进

场、成立中心试验室，并按照工程计划进度列出每月、每季度的材料用量。
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12.2 施工程序

实施中，在做好施工准备工作的基础上，一般本着“先桥涵、后路基、再

路面、终安保”，同时安排好各工程项目之间的交叉作业和相互协调以及配合

工作。路基完工趋于稳定之后，方可进行路面工程施工，沿线交通安全设施和

环境保护等工程应在所有工程进行到后期时再进行。

路基土方全部采用机械化施工，路面底基层、基层以集中厂拌和摊铺机摊

铺法施工，路面工程施工，一般在路线主体工程的中、后期开始，可以单项施

工，尽可能采用现代路面施工设备，集中摊铺，长线作业，充分利用原有道路

和已经成形的路基作为运输道路，以节约临时工程费用，并有利于施工质量控

制与检验。

对于涵洞等构造物采用预制构件，以有利于施工的定型化和工厂化，沿线

设施和环境保护工程，由于存在多专业交叉作业，一般应安排在主体工程的后

期。沿线交通安全设施较多，可考虑与管养、服务等设施一并实施。

12.3 环境保护

从施工期环境影响分析看，施工噪声、扬尘、水和固体废弃物对施工现场

及附近环境有一定影响。为此，要求建设单位和施工方在制定施工计划时应具

体落实污染防治措施，根据同类建设项目的环保方案，本项目提出以下要求。

12.3.1 施工扬尘防治措施

施工期扬尘主要来源于建设过程中的路面开挖、路基填筑、土地平整、土

方运转、砂石、水泥等的运输装卸过程中材料的堆放和使用过程，对周围环境

会造成不良影响，施工扬尘防治要求如下：

（1）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高

度不得超过车槽，运输沙土、水泥、白灰的车辆必须采取篷布遮盖，防止物料

抛撒和扬尘；出入工地的运输车辆及时冲洗。

（2）施工过程中使用的水泥和其他细颗粒散装原料，应贮存于库房内或

密闭存放，尽量避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖；细颗粒物料运输应采

用密闭式槽车运输，车辆出工地前应尽可能清除表面黏附的泥土；装卸时应尽

可能降低落差、轻装慢卸。

（3）开挖的土方应及时回填或运到指定地点，减少扬尘影响；施工场地、

施工道路每天洒水，并及时清扫道路、碾压或覆盖裸露地表，防止二次扬尘。

12.3.2 水环境污染防治措施

施工期水环境污染防治措施提出以下措施：

（1）在降雨时对某些建筑材料及时遮盖以减少雨水冲刷产生污水。

（2）在施工现场设置固定的冲洗场，设备及车辆定期冲洗，在冲洗场设

置废水沉淀池，沉淀后的废水复用于施工生产用水和降尘洒水。

（3）道路、生活污水排放具有分散性，可直接排放。

采取上述措施后，建设期对地下水资源的影响较小，而且是短期的。

12.3.3 噪声控制措施

施工期噪声控制应采取如下措施：

（1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械放置在远离居民

点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）。

（2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。严格管理，合

理安排作业时间，尽量避免夜间浇注。运输混凝土车辆应选择远离居民区和人
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口稠密地区的运输道路，在运输过程中途经居住区等噪声敏感点应减速慢行，

禁止鸣笛。

（3）对于建筑材料的运输应避开人员高峰期，车辆出入口及运输线路要

远离居住区，且要求运输车辆不得在夜间和中午休息时间运输，以防车辆运输

等引起噪声和周围交通堵塞。

12.3.4 固体废弃物处置措施

（1）对于施工过程中产生的弃土、弃渣等，要合理选择和布置弃渣场，

不得将弃土弃渣任意裸露堆置，以免在大风和强降水时引起水土流失。

（2）设置施工人员生活垃圾收集点（垃圾桶），收集后统一处理，不得

任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。

（3）项目施工中应合理利用挖方，尽量在施工全过程中平衡利用土石方，

减少项目弃土量，如有弃土须及时清运，以免影响周围环境。
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序 号 指   标   名   称 单   位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单   位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 （1）挖土方 K·m
3 29.459 

1 公路等级 级 四级-II类 （2）填土方 K·m
3 1.478 

2 设计速度 Km/h 15 16 排水工程

3 占用土地 亩 14.446 新增占地 C20混凝土 m
3 241.9

二、路线 17 防护工程

4 路线总长 Km 0.594 M7.5浆砌片石 m
3 357.4

5 路线增长系数 1.623 18 路面工程

6 平均每公里交点个数 个 11.861 水泥路面 K·m
2 2.860 

7 平曲线 四、桥梁、涵洞

 (1)平曲线最小半径 m/个 12/1 19 涵洞 道 1

 (2)平曲线总长 m 464.842 五、隧道

 (3)平曲线长占路线总长 % 78.270 六、路线交叉

8 直线最大长度 m 96.791 20 等外路交叉 处 1

9 最大纵坡 % 12.000 七、交通工程及沿线设施

10 最短坡长 m 45.000 21 安全设施

11 竖曲线 (1)单柱式 个 11 IV类反光膜

 (1)竖曲线总长 m 233.103 (2)波形梁护栏 m 386 C级

 (2)竖曲线占路线总长 % 39.498 (3)凸面镜 个 1

12 平均每公里纵坡变坡次数 次 8.472 (4)道口标柱 根 8

13 竖曲线最小半径 (5)里程碑 个 /

（1）凸型 m/个 350.000/1 (6)百米桩 个 6

（2）凹型 m/个 300.000/1 (7)公路界桩 个 6

三、路基、路面 八、环境保护

14 路基宽度 九、其他工程

  路基宽度4.50m Km 0.594 22 入户路硬化 m
2 1994.793

15 土石方数量
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第二篇 路线
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 4253674.211 467393.126 K0+000

84.554 155.891 67°41′55″

JD1 4253733.368 467537.357 K0+155.891
78°23′38.4

″(Z)
75.000 20.000 38.730 71.337 122.617 22.064 20.057 K0+084.554 K0+104.554 K0+145.863 K0+187.172 K0+207.172

0.000 105.743 349°18′16.7″

JD2 4253837.275 467517.732 K0+241.578
39°17′19.8

″(Y)
68.148 20.000 36.918 34.406 66.730 4.471 2.082 K0+207.172 K0+227.172 K0+240.537 K0+253.902 K0+273.902

215.018 288.892 28°35′36.5″

JD3 4254090.933 467655.994 K0+528.388
97°59′56.9

″(Y)
25.000 20.000 22.361 39.468 62.760 14.116 16.176 K0+488.920 K0+508.920 K0+520.300 K0+531.680 K0+551.680

43.819 102.285 126°35′33.3″

JD4 4254029.959 467738.117 K0+614.497
33°02′46.1

″(Y)
40.000 

15.000

0

24.495

0

18.997

12.295
30.571 1.847 0.722 K0+595.499 K0+610.499 K0+618.285 K0+626.070

0.000 43.476 159°38′19.4″

JD5 4253989.200 467753.244 K0+657.250
92°32′24.1

″(Y)
27.229 15.000 

35.767

20.210

31.180

36.291
53.873 12.649 13.599 K0+626.070 K0+641.070 K0+653.006 K0+664.943 K0+679.943

30.250 87.907 252°10′43.5″

JD6 4253962.296 467669.556 K0+731.558
60°57′36″

(Z)
25.000 13.000 18.028 21.365 39.599 4.335 3.131 K0+710.193 K0+723.193 K0+729.992 K0+736.791 K0+749.791

31.695 74.046 191°13′07.5″

JD7 4253889.665 467655.150 K0+802.472
29°28′15.4

″(Y)
54.962 13.000 26.730 20.986 41.270 2.002 0.702 K0+781.486 K0+794.486 K0+802.122 K0+809.757 K0+822.757

0.000 43.448 220°41′22.9″

JD8 4253856.720 467626.823 K0+845.219
105°23′06.

6″(Z)
12.090 

13.000

0

12.537

0

22.462

16.463
28.737 8.336 10.189 K0+822.757 K0+835.757 K0+843.625 K0+851.493

0.000 29.291 115°18′16.3″

JD9 4253844.200 467653.304 K0+864.321
90°45′40.3

″(Z)
12.090 

0

13.000

0

12.537

12.828

18.697
25.651 5.537 5.874 K0+851.493 K0+857.819 K0+864.144 K0+877.144

35.664 96.703 24°32′36″

JD10 4253932.166 467693.473 K0+955.151
56°17′07.8

″(Y)
65.000 15.000 31.225 42.343 78.854 8.878 5.832 K0+912.808 K0+927.808 K0+952.235 K0+976.662 K0+991.662

31.805 110.515 80°49′43.8″

JD11 4253949.781 467802.575 K1+059.834
38°01′52.9

″(Z)
76.304 20.000 39.065 36.367 70.649 4.635 2.084 K1+023.467 K1+043.467 K1+058.791 K1+074.116 K1+094.116

0.000 61.073 42°47′50.9″

JD12 4253994.594 467844.068 K1+118.822
80°13′28″

(Y)
20.000 15.000 17.321 24.707 43.004 6.761 6.410 K1+094.116 K1+109.116 K1+115.618 K1+122.119 K1+137.119

128.619 208.725 123°01′18.9″

JD13 4253880.847 468019.077 K1+321.138
22°42′12.5

″(Y)
188.534 35.000 81.232 55.399 109.707 4.038 1.092 K1+265.739 K1+300.739 K1+320.592 K1+340.445 K1+375.445

0.000 89.665 145°43′31.4″

JD14 4253806.752 468069.573 K1+409.711
131°20′48.

5″(Z)
12.000 13.000 12.490 34.266 40.509 18.540 28.022 K1+375.445 K1+388.445 K1+395.700 K1+402.955 K1+415.955

96.791 163.471 14°22′42.9″

JD15 4253965.103 468110.167 K1+545.160
25°32′37.8

″(Z)
98.728 20.000 44.436 32.414 64.015 2.678 0.813 K1+512.746 K1+532.746 K1+544.753 K1+556.761 K1+576.761
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直线、曲线及转角表
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 4253965.103 468110.167 K1+545.160 接上页

0.000 56.694 348°50′05″

JD16 4254020.723 468099.189 K1+601.040
73°22′13.5

″(Y)
22.140 15.000 18.224 24.279 43.351 5.994 5.207 K1+576.761 K1+591.761 K1+598.436 K1+605.112 K1+620.112

0.000 48.658 62°12′18.5″

JD17 4254043.413 468142.233 K1+644.491
10°02′14.5

″(Z)
192.162 15.000 53.688 24.379 48.664 0.789 0.094 K1+620.112 K1+635.112 K1+644.444 K1+653.776 K1+668.776

0.000 50.012 52°10′04″

JD18 4254074.088 468181.733 K1+694.409
48°32′33.3

″(Y)
40.000 15.000 24.495 25.633 48.889 4.135 2.378 K1+668.776 K1+683.776 K1+693.221 K1+702.665 K1+717.665

16.228 41.861 100°42′37.3″

EP 4254066.309 468222.865 K1+733.893
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纵坡、竖曲线表
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序  号 桩        号
竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注
标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1058.822 

-3.000 105.000 86.100 

1 K0+105 1055.672 420.000 18.900 0.425 K0+086.100 K0+123.900

-12.000 200.000 158.600 

2 K0+305 1031.672 500.000 22.500 0.506 K0+282.500 K0+327.500

-3.000 45.000 0.000 

3 K0+350 1030.322 500.000 22.500 0.506 K0+327.500 K0+372.500

-12.000 120.000 75.000 

4 K0+470 1015.922 500.000 22.500 0.506 K0+447.500 K0+492.500

-3.000 45.000 0.000 

5 K0+515 1014.572 500.000 22.500 0.506 K0+492.500 K0+537.500

-12.000 80.000 30.500 

6 K0+595 1004.972 600.000 27.000 0.608 K0+568 K0+622

-3.000 90.000 40.500 

7 K0+685 1002.272 500.000 22.500 0.506 K0+662.500 K0+707.500

-12.000 135.000 80.550 

8 K0+820 986.072 710.000 31.950 0.719 K0+788.050 K0+851.950

-3.000 60.000 0.000 

9 K0+880 984.272 701.250 28.050 0.561 K0+851.950 K0+908.050

-11.000 190.000 139.056 

10 K1+070 963.372 450.000 22.894 0.582 K1+047.106 K1+092.894

-0.825 235.000 186.875 

11 K1+305 961.433 550.000 25.231 0.579 K1+279.769 K1+330.231

-10.000 70.000 20.769 

12 K1+375 954.433 685.714 24.000 0.420 K1+351 K1+399

-3.000 45.000 0.000 

13 K1+420 953.083 600.000 21.000 0.367 K1+399 K1+441

-10.000 85.000 31.000 

14 K1+505 944.583 300.000 33.000 1.815 K1+472 K1+538

12.000 195.000 146.250 

15 K1+700 967.983 350.000 15.750 0.354 K1+684.250 K1+715.750

3.000 33.893 18.143 

16 K1+733.893 969.000 
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逐    桩    坐    标    表

    白家塔村至张家坬村道路工程(2标段) 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K1+074.116 4253962.408 467813.077 K1+360 4253847.778 468041.501 K1+605.112 4254023.644 468108.332 

K1+080 4253966.320 467817.471 K1+375.445 4253835.068 468050.275 K1+620 4254031.993 468120.567 

K1+094.116 4253976.465 467827.282 K1+380 4253831.363 468052.923 K1+620.112 4254032.045 468120.667 

K1+100 4253980.704 467831.362 K1+388.445 4253825.931 468059.284 K1+635.112 4254039.211 468133.843 

K1+101 4253981.390 467832.090 K1+395.700 4253825.014 468066.369 K1+640 4254041.711 468138.043 

K1+109.116 4253986.056 467838.693 K1+400 4253826.492 468070.383 K1+644.444 4254044.076 468141.806 

K1+115.618 4253987.884 467844.903 K1+402.955 4253828.287 468072.720 K1+653.776 4254049.321 468149.523 

K1+120 4253987.946 467849.276 K1+415.955 4253839.945 468078.082 K1+660 4254053.014 468154.532 

K1+122.119 4253987.633 467851.371 K1+420 4253843.863 468079.086 K1+668.776 4254058.366 468161.488 

K1+137.119 4253981.130 467864.784 K1+440 4253863.237 468084.053 K1+680 4254064.933 468170.583 

K1+140 4253979.560 467867.199 K1+460 4253882.610 468089.019 K1+683.776 4254066.795 468173.867 

K1+160 4253968.661 467883.969 K1+480 4253901.984 468093.986 K1+693.221 4254070.068 468182.703 

K1+180 4253957.761 467900.738 K1+500 4253921.357 468098.952 K1+700 4254071.093 468189.396 

K1+200 4253946.862 467917.507 K1+512.746 4253933.704 468102.117 K1+702.665 4254071.183 468192.059 

K1+220 4253935.963 467934.276 K1+520 4253940.739 468103.888 K1+717.665 4254069.324 468206.920 

K1+240 4253925.064 467951.046 K1+532.746 4253953.225 468106.425 K1+720 4254068.890 468209.214 

K1+260 4253914.165 467967.815 K1+540 4253960.432 468107.243 K1+733.893 4254066.309 468222.865 

K1+265.739 4253911.037 467972.627 K1+544.753 4253965.178 468107.490 

K1+280 4253903.204 467984.544 K1+556.761 4253977.172 468107.097 

K1+300 4253891.530 468000.777 K1+560 4253980.391 468106.744 

K1+300.739 4253891.073 468001.358 K1+576.761 4253996.904 468103.890 

K1+320 4253878.374 468015.829 K1+580 4254000.085 468103.280 

K1+320.592 4253877.961 468016.253 K1+591.761 4254011.777 468102.667 

K1+340 4253863.699 468029.403 K1+598.436 4254018.140 468104.598 

K1+340.445 4253863.356 468029.688 K1+600 4254019.527 468105.321 
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公      路      用      地    表

    白家塔村至张家坬村道路工程（2标段）                          第 1 页   共 1 页     

序
号

起讫桩号             
长度     
(m)

所属单位

土     地     类     别     及     数     量  （亩） 

新增占地
（亩）

备   注
耕地
（亩）  

果园 
（亩）

宅基地
（亩）

池塘
（亩）

荷塘
（亩）

河滩地
（亩）

林地
（亩）

旧路
（亩）

合  计
（亩）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K1+140 ～ K1+733.893 593.893 前谢村 14.446 14.446 14.446 含平交范围

593.893 14.446 14.446 14.446 
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安 全、管 理 设 施 主 要 工 程 数 量 表
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序号 名称 单位 数量 备 注 序号 名称 单位 数量 备 注

1 标 志 单柱式 个 11 IV类反光膜

2 波形梁护栏 m 386 C级

3 凸面镜 个 1

4 道口标柱 根 8

5 里程碑 个 0

6 百米桩 个 6

7 公路界桩 个 6
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单柱式(一)标志架材料数量表
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材料名称
材料规格
（mm）

单位重
单件重
（kg）

件数
（件）

重量
（kg）

总件数
（件）

总重量
（kg）

备     注

标志板 Φ600×2 5.6kg/m
2 1.583 1 1.584 1 1.584 铝合金板

反光膜 Ⅳ类 0.452 Ⅳ类

滑动槽钢 100×30×4×366 2700kg/m
3 0.830 2 1.660 2 1.660 铝合金

抱箍 60×6×262.881 47.1kg/m
2 0.743 2 1.486 2 1.486 钢板

抱箍底衬 60×6×184.21 47.1kg/m
2 0.521 2 1.041 2 1.041 钢板

连接螺栓 M20×100 7850kg/m
3 0.304 4 1.216 4 1.216 六角螺栓

螺母
M20 7850kg/m

3 0.062 4 0.248 4 0.248 六角螺母

M27 7850kg/m
3 0.168 4 0.672 4 0.672 六角螺母

垫圈
20 7850kg/m

3 0.025 4 0.099 4 0.099 平垫圈

27 7850kg/m
3 0.053 4 0.212 4 0.212 平垫圈

立柱 Φ76×4.5×3170 7.934kg/m 25.152 1 25.152 1 25.152 热轧无缝钢管

柱帽 Φ76 7850kg/个 0.734 1 0.734 1 0.734 钢材

基础法兰盘 400×400×10 78.5kg/m
2 12.560 1 12.560 1 12.560 钢板

基础加劲法兰盘 400×400×10 78.5kg/m
2 12.560 1 12.560 1 12.560 钢板

基础加劲肋 高200mm 78.5kg/m
2 1.068 4 4.271 4 4.271 钢板

地脚螺栓 M27×500 7850kg/m
3 3.382 4 13.530 4 13.530 U型地脚螺栓

钢筋
Φ14×842.832 1.21kg/m 1.020 8 8.159 8 8.159 HRB400

Φ8×2520 0.395kg/m 0.995 3 2.986 3 2.986 HPB300

基础 600×800×800 0.384 C25

垫层 800×1000×100 0.080 砂砾
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单柱式(三)标志架材料数量表
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材料名称
材料规格
（mm）

单位重
单件重
（kg）

件数
（件）

重量
（kg）

总件数
（件）

总重量
（kg）

备     注

标志板 600×2 5.6kg/m
2 1.426 1 1.426 1 1.426 铝合金板

反光膜 Ⅳ类 0.407 Ⅳ类

滑动槽钢 100×30×4×354 2700kg/m
3 0.803 2 1.606 2 1.606 铝合金

抱箍 60×6×262.881 47.1kg/m
2 0.743 2 1.486 2 1.486 钢板

抱箍底衬 60×6×184.21 47.1kg/m
2 0.521 2 1.041 2 1.041 钢板

连接螺栓 M20×100 7850kg/m
3 0.304 4 1.216 4 1.216 六角螺栓

螺母
M20 7850kg/m

3 0.062 4 0.248 4 0.248 六角螺母

M27 7850kg/m
3 0.168 4 0.672 4 0.672 六角螺母

垫圈
20 7850kg/m

3 0.025 4 0.099 4 0.099 平垫圈

27 7850kg/m
3 0.053 4 0.212 4 0.212 平垫圈

立柱 Φ76×4.5×3110 7.934kg/m 24.676 1 24.676 1 24.676 热轧无缝钢管

柱帽 Φ76 7850kg/个 0.734 1 0.734 1 0.734 钢材

基础法兰盘 400×400×10 78.5kg/m
2 12.560 1 12.560 1 12.560 钢板

基础加劲法兰盘 400×400×10 78.5kg/m
2 12.560 1 12.560 1 12.560 钢板

基础加劲肋 高200mm 78.5kg/m
2 1.068 4 4.271 4 4.271 钢板

地脚螺栓 M27×500 7850kg/m
3 3.382 4 13.530 4 13.530 U型地脚螺栓

钢筋
Φ14×842.832 1.21kg/m 1.020 8 8.159 8 8.159 HRB400

Φ8×2520 0.395kg/m 0.995 3 2.986 3 2.986 HPB300

基础 600×800×800 0.384 C25

垫层 800×1000×100 0.080 砂砾
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单柱式(四)标志架材料数量表
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材料名称
材料规格
（mm）

单位重
单件重
（kg）

件数
（件）

重量
（kg）

总件数
（件）

总重量
（kg）

备     注

标志板 700×3 8.4kg/m
2 1.782 5 8.912 5 8.912 铝合金板

反光膜 Ⅳ类 1.698 Ⅳ类

滑动槽钢
100×30×4×304 2700kg/m

3 0.689 5 3.445 5 3.445 铝合金

100×30×4×427 2700kg/m
3 0.968 5 4.840 5 4.840 铝合金

抱箍 60×6×262.881 47.1kg/m
2 0.743 10 7.429 10 7.429 钢板

抱箍底衬 60×6×184.21 47.1kg/m
2 0.521 10 5.206 10 5.206 钢板

连接螺栓 M20×100 7850kg/m
3 0.304 20 6.080 20 6.080 六角螺栓

螺母
M20 7850kg/m

3 0.062 20 1.238 20 1.238 六角螺母

M27 7850kg/m
3 0.168 20 3.360 20 3.360 六角螺母

垫圈
20 7850kg/m

3 0.025 20 0.494 20 0.494 平垫圈

27 7850kg/m
3 0.053 20 1.058 20 1.058 平垫圈

立柱 Φ76×4.5×3210 7.934kg/m 25.469 5 127.345 5 127.345 热轧无缝钢管

柱帽 Φ76 7850kg/个 0.734 5 3.670 5 3.670 钢材

基础法兰盘 400×400×10 78.5kg/m
2 12.560 5 62.800 5 62.800 钢板

基础加劲法兰盘 400×400×10 78.5kg/m
2 12.560 5 62.800 5 62.800 钢板

基础加劲肋 高200mm 78.5kg/m
2 1.068 20 21.352 20 21.352 钢板

地脚螺栓 M27×500 7850kg/m
3 3.382 20 67.649 20 67.649 U型地脚螺栓

钢筋
Φ14×842.832 1.21kg/m 1.020 40 40.793 40 40.793 HRB400

Φ8×2520 0.395kg/m 0.995 15 14.931 15 14.931 HPB300

基础 600×800×800 1.920 复核：

垫层 800×1000×100 0.400 砂砾
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单柱式(五)标志架材料数量表
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材料名称
材料规格
（mm）

单位重
单件重
（kg）

件数
（件）

重量
（kg）

总件数
（件）

总重量
（kg）

备     注

标志板 600×600×2 5.6kg/m2 2.016 4 8.064 4 8.064 铝合金板

反光膜 Ⅳ类 2.304 Ⅳ类

滑动槽钢 100×30×4×400 2700kg/m3 0.907 8 7.258 8 7.258 铝合金

抱箍 60×6×262.881 47.1kg/m2 0.743 8 5.943 8 5.943 钢板

抱箍底衬 60×6×184.21 47.1kg/m2 0.521 8 4.165 8 4.165 钢板

连接螺栓 M20×100 7850kg/m3 0.304 16 4.864 16 4.864 六角螺栓

螺母 M20 7850kg/m3 0.062 16 0.991 16 0.991 六角螺母

M27 7850kg/m3 0.168 16 2.688 16 2.688 六角螺母

垫圈 20 7850kg/m3 0.025 16 0.396 16 0.396 平垫圈

27 7850kg/m3 0.053 16 0.846 16 0.846 平垫圈

立柱 Φ76×4.5×3170 7.934kg/m 25.152 4 100.608 4 100.608 热轧无缝钢管

柱帽 Φ76 7850kg/个 0.734 4 2.936 4 2.936 钢材

基础法兰盘 400×400×10 78.5kg/m2 12.560 4 50.240 4 50.240 钢板

基础加劲法兰盘 400×400×10 78.5kg/m2 12.560 4 50.240 4 50.240 钢板

基础加劲肋 高200mm 78.5kg/m2 1.068 16 17.082 16 17.082 钢板

地脚螺栓 M27×500 7850kg/m3 3.382 16 54.119 16 54.119 U型地脚螺栓

钢筋 Φ14×842.832 1.21kg/m 1.020 32 32.635 32 32.635 HRB400

Φ8×2520 0.395kg/m 0.995 12 11.945 12 11.945 HPB300

基础 600×800×800 1.536 C25

垫层 800×1000×100 0.320 砂砾
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凸 面 镜 工 程 数 量 表
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部位名称 材料规格 单位
单位重   
（Kg/单
位）

合        计

备    注单个标志数量 同一尺寸标志数量

数量
重量   
(Kg)

数量
重量   
(Kg)

广 角 镜 D=800 面 1 1 镜面材料：进口PC
、镜背材料：耐老
化的玻璃钢镜    框 D=800 个 1 1

立   
柱

钢管立柱 Φ89×4.5 m 9.380 3.80 35.64 3.8 35.64 A3钢

封顶钢板 δ＝6 块 0.293 1 0.29 1 0.29 A3钢

标   
志   
板   
与   
立   
柱   
联   
结

抱箍 δ＝6 个 0.945 3 2.84 3 2.84 A3钢

抱箍底衬 δ＝6 个 0.590 3 1.77 3 1.77 A3钢

T型槽用螺栓 M12×60 个 0.070 6 0.42 6 0.42 10.9级高强螺栓

六角螺母 M12 个 0.016 6 0.10 6 0.10 10.9级高强螺栓

圆垫圈 Φ12 个 0.013 6 0.08 6 0.08 10.9级高强螺栓

弹簧垫圈 Φ12 个 0.004 6 0.02 6 0.02 10.9级高强螺栓

立   
柱   
与   
基   
础   
联   
结

柱脚加劲肋① δ＝20 块 5.520 2 11.04 2 11.04 A3钢

柱脚加劲肋② δ＝20 块 6.610 2 13.22 2 13.22 A3钢

加劲法兰盘 300×300×20 块 14.130 1 14.13 1 14.13 A3钢

底座法兰盘 300×300×15 块 10.598 1 10.60 1 10.60 A3钢

45号钢地脚螺栓 M20×1000 个 3.204 8 25.63 8 25.63 10.9级高强螺栓

高强六角螺母 M20 个 0.374 8 2.99 8 2.99 10.9级高强螺栓

高强圆垫圈 Φ30 个 0.082 8 0.66 8 0.66 10.9级高强螺栓

高强弹簧垫圈 Φ30 个 0.038 8 0.30 8 0.30 10.9级高强螺栓

基   
础

Φ14基础钢筋 900 根 0.800 8 6.40 8 6.40 Ⅱ级螺纹钢筋

Φ8基础钢筋 3100 根 1.230 3 3.69 3 3.69 Ⅰ级光圆钢筋

Φ14基础钢筋 700 根 0.620 8 4.96 8 4.96 

C25混凝土 m
3 0.50 0.50 

C10混凝土垫层 m
3 0.10 0.10 

基础回填土方 m
3 0.28 0.28 

合      计 134.78 134.78 
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波形梁护栏布设一览表（C级）
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序
号

起 迄 桩 号
设 置   
位 置

设置总长          
（标准段+端部）

护        栏

备注Gr-C-2E Gr-C-4E Gr-C-2C Gr-C-4C
端   头

附着式
轮廓标（间隔25m）

AT2 AT1-1 设置长度 数量

标准段（m） 端部（m） (m) (m) (m) (m) (套) (套) (m) （个）

1 K1+300 ～ K1+340 右侧 16 24 16 2 40 2 

2 K1+400 ～ K1+536 右侧 112 24 92 20 2 136 5 

3 K1+520 ～ K1+730 左侧 196 14 131 65 1 1 210 8 

合    计 324 62 239 85 1 5 386 15
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道 口 标 柱 布 置 表
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序号
起 讫 桩 号

或
中 心 桩 号

设施名称 位 置 结构型式
数  量
(根)

工  程  数  量

备   注C30混凝土 Φ8钢筋 Φ6.5钢筋 涂料

（m
3
） Kg Kg （m

2
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 K1+733.893 道口标柱 钢筋混凝土 8 0.58 11.60 3.28 2.41 交叉口,设置于被交路两侧

合    计 8 0.58 11.60 3.28 2.41 
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其 它 设 施 工 程 数 量 表
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序号 类别 位置 个数（个） C25混凝土(m
3
)

钢筋
序号 类别 位置 个数（个） C25混凝土(m

3
)

钢筋

φ8(kg) φ12(kg) φ8（kg) φ12(kg)

1 百米桩 右 6 0.05 9.30 

2 里程碑 右

3 公路界碑 两侧 6 0.16 18.00 

合      计 12 0.21 27.30 
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第三篇 路基、路面及排水













(m)(m)

W2 W1W2



(m)(m)

W2 W1W2



(m)(m)

W2 W1W2





































1 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8

1 K1+140.0 ～ K1+230.0 90.0 28.6 2574.0 2574.0 772.2

2 K1+430.0 ～ K1+470.0 40.0 2.9 116.0 116.0 34.8

3 K1+510.0 ～ K1+610.0 100.0 15.3 1530.0 1530.0 459.0

4 K1+690.0 ～ K1+730.0 40.0 11.3 452.0 452.0 135.6

270.0 4672.0 4672.0 1401.6

平均宽度
（m）

清除表土

（m
2）

夯（压）
实面积

（m
2）

回填3%水泥
土

（m
3）

序
号

起 讫 桩 号
长度
（m）

平均宽度
（m）

清除表土

（m
2）

耕 地 填 前 夯（压）实 数 量 表
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序
号

起 讫 桩 号
长度
（m）

         编制：              复核：

夯（压）
实面积

（m
2）

回填3%水泥
土

（m
3）

回填石渣

（m
3）

2 2

合   计

回填石渣

（m
3）



  SⅢ-07

1 3 4 5 1 3 4 5

1 K1+140.0 ～ K1+230.0 90.0 台阶平均宽2.0米,底向内倾斜3%. 1.845

2 K1+430.0 ～ K1+470.0 40.0 台阶平均宽2.0米,底向内倾斜3%. 0.120

3 K1+510.0 ～ K1+610.0 100.0 台阶平均宽2.0米,底向内倾斜3%. 0.480

4 K1+690.0 ～ K1+730.0 40.0 台阶平均宽2.0米,底向内倾斜3%. 0.332

270.0 2.777

                              编制:

长 度
（m）

台阶面积

（1000m
2）

序号 备 注

2 2

挖 台 阶 工 程 数 量 表
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序号 起  迄  桩  号 备 注
主   要   尺   寸   及   说

明

合   计

                  编制:              复核:

起  迄  桩  号
长 度
（m）

主   要   尺   寸   及   说
明

台阶面积

（1000m
2）



长 度

总数量 土 方 石 方 土 方 石 方 土 方 石 方 土 方
平均
运距

石 方
平均
运距

土 方 石 方

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m3） （m3） （m3） (m3) （m3） （m3） （m3） 土 方 石 方 （m3） (Km) （m3） (Km) （m3） （m3） 土方 石方

K1+140～K1+733.893 594 29459.1 29459.1 1477.9 1477.9 426.0 1051.9 0.058 27907.3 0.583

合      计 29459.1 29459.1 1477.9 1477.9 426.0 1051.9 0.06 27907.3 0.58

编制：  复核：
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备 注
总体积

土  方(m3) 石  方(m3) 平均运距(Km)
平 均 运 距

(Km)

路 基 每 公 里 土 石 方 数 量 表

  白家塔村至张家坬村道路工程(2标段)

起 讫 桩 号

挖 方 (自然方) 填  方(压实方) 本桩利用 远 运  利  用 借 方(压实方) 废  方 (自然方)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

小   计 22054 22054 22054

累  计 22054 22054 22054

路基土石方数量计算表
   白家塔村至张家坬村道路工程（2标段）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意
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K1+109.116 0.00 201.18
6.50

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

100

Ⅵ

K1+115.618 0.00 73.15
4.38 100

100

100
K1+122.119 6.85 20.81

15.00
K1+137.119 72.29 0.00

2.88

K1+120 1.70 27.10
2.12

100
K1+140 74.95 0.00

20.00 1272.9
K1+160 52.33 0.00

20.00 776.5

100 1272.9 1272.9

776.5

100 799.4
K1+180 25.32 0.00

20.00 799.4
K1+200 54.62 0.00

20.00 1195.9

100 776.5

1195.9100 1195.9

799.4

100 1413.5
K1+220 64.97 0.00

20.00 1413.5
K1+240 76.38 0.00

20.00 2080.0 100 2080.0

1413.5

2080.0
K1+260 131.62 0.00

5.74 840.3
K1+265.739 161.21 0.00

14.26 1865.2

100 840.3 840.3

1865.2

100 1239.1
K1+280 100.38 0.00

20.00 1239.1
K1+300 23.54 0.00

0.74 17.2

100 1865.2

17.2100 17.2

1239.1

100 364.2
K1+300.739 23.08 0.00

19.26 364.2
K1+320 14.73 0.00

0.59 8.7 100 8.7

364.2

8.7
K1+320.592 14.59 0.00

19.41 1364.0
K1+340 125.97 0.00

0.44 56.5

100 1364.0 1364.0

56.5

100 2554.7
K1+340.445 127.77 0.00

19.56 2554.7
K1+360 133.52 0.00

15.44 2275.3

100 56.5

2275.3100 2275.3

2554.7

100 670.9
K1+375.445 161.11 0.00

4.56 670.9
K1+380 133.49 0.00

8.44 1185.9

670.9

1185.9

100 1010.2
K1+388.445 147.36 0.00

7.26 1010.2

100 1185.9

1010.2
K1+395.700 131.13 0.00

4.30 612.6
K1+400 153.78 0.00

2.95 451.4

100 612.6

100 451.4

612.6

编制： 复核：
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土26561.4(567m)
弃方(到弃土坑K0+950)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

小   计 6939 6939 1297 1297 397 900 6522

累  计 28993 28993 1297 1297 397 900 28576

路基土石方数量计算表
   白家塔村至张家坬村道路工程（2标段）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意
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K1+402.955 151.71 0.00
13.00 1814.4

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

100 1814.4

Ⅵ

1814.4
K1+415.955 127.43 0.00

4.05 549.4

1731.9

100 549.4

100 1731.9

21.6 21.6

549.4

1718.912.3 12.3 12.3

100 355.2
K1+440 28.98 1.23

20.00 355.2
K1+460 6.53 0.93

20.00 105.8

K1+420 144.20 0.00
20.00

100 105.8

332.5

91.9

21.6

K1+480 4.05 0.40
20.00 99.4

13.3 13.3 13.3

K1+500 5.89 0.08
12.75 37.5

4.8 4.8 4.8100 99.4 94.4

0.435.4 35.4 35.4

100
K1+512.746 0.00 5.47

7.25
K1+520 0.00 14.15

12.75

100 37.5

71.2

269.1

160.6 160.6

100

71.2 71.2

269.1 269.1

100
K1+532.746 0.00 28.07

7.25
K1+540 0.00 16.22

4.75 4.2 100 4.2

160.6

62.5
K1+544.753 1.77 11.75

12.01 97.6

66.5 66.5 4.0

K1+556.761 14.48 5.15
3.24 36.5

101.5 101.5 92.9100 97.6 8.5

22.213.6 13.6 13.6

100 67.5
K1+560 8.05 3.27

16.76 67.5
K1+576.761 0.00 7.06

3.24

100 36.5

22.3

22.8

93.4 93.4

100

64.286.6 86.6

22.8 22.8

100
K1+580 0.00 7.03

11.76
K1+591.761 0.00 8.85

6.67 100

93.4

79.9
K1+598.436 0.00 15.08

1.56

79.9 79.9

K1+600 0.00 16.63
5.11 0.9

24.8 24.8100 24.8

84.485.3 85.3 0.9

100 331.0
K1+605.112 0.36 16.76

14.89 331.0
K1+620 44.11 0.00

0.11 5.0

100 0.9

5.0

4.5

100 5.0

200.0124.7124.7 124.7

100 756.6
K1+620.112 44.49 0.00

15.00 756.6
K1+635.112 56.39 0.60

4.89 265.0

751.9

262.3

4.54.5

2.6 2.6 2.6

100 216.9
K1+640 52.06 0.47

4.44 216.9

100 265.0

215.4
K1+644.444 45.55 0.17

9.33 322.5

1.4 1.4 1.4

K1+653.776 23.57 0.00
6.22 141.5

0.8 0.8 0.8100 322.5

100 141.5

321.7
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挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

小   计 466 466 181 181 29 152 436

累  计 29459 29459 1478 1478 426 1052 29012

路基土石方数量计算表
   白家塔村至张家坬村道路工程（2标段）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

        第 3 页  共 3 页  SⅢ-09

K1+660 21.90 0.00
8.78 174.3

面      积
 总数量

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

100 174.3

Ⅵ

174.3
K1+668.776 17.83 0.00

11.22 171.2

42.8

100 171.2

100 42.8

9.5 9.5

171.2

42.80.0 0.0 0.0

100 57.5
K1+683.776 9.99 0.01

9.44 57.5
K1+693.221 2.19 2.00

6.78 7.9

K1+680 12.68 0.00
3.78

100 7.9

47.6

19.7

9.5

K1+700 0.16 6.05
2.66 0.2

27.3 27.3 7.6

K1+702.665 0.00 7.18
15.00

17.6 17.6 0.2100 0.2 17.4

88.988.9 88.9

100 0.0
K1+717.665 0.00 4.66

2.34 0.0
K1+720 0.02 3.98

13.89 12.1

100

10.1

16.2100 12.1

0.010.1 10.1

27.8 27.8 11.6
K1+733.893 1.73 0.03

编制： 复核：
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15

1 K1+515.0 ～ K1+525.0 仰斜式路肩墙 右侧 10.0 3.0 300Kpa 35° 29.3 10.0 9.9 19.5 13.0

2 K1+525.0 ～ K1+535.0 仰斜式路肩墙 右侧 10.0 3.5 300Kpa 35° 39.9 12.5 10.8 26.6 17.7

3 K1+515.0 ～ K1+535.0 仰斜式路肩墙 左侧 20.0 3.5 300Kpa 35° 79.8 25.0 21.6 53.2 35.5

4 K1+535.0 ～ K1+550.0 仰斜式路肩墙 左侧 15.0 4.0 300Kpa 35° 68.7 22.5 16.4 45.8 30.5

5 K1+550.0 ～ K1+585.0 仰斜式路肩墙 左侧 35.0 3.5 300Kpa 35° 139.7 43.8 37.8 93.1 62.1

90.0 357.4 113.8 96.5 238.2 158.8

路 基 防 护 工 程 数 量  表（路肩墙、路堤墙）
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序号 起  迄  桩  号 工程名称 位 置 长度

挡墙主要设计参数 工  程  数  量

挖 基

(m
3
)

回填土

(m
3
)

2

合    计

                             编制: 复核:                               

备 注
墙高
（m）

墙顶
填土高
（m）

地基
承载力

填料内
摩擦角

M7.5浆砌片
石

(m
3
)

C15片石砼

(m
3
)

碎石
反滤层

(m
3
)

C20片石砼

基础(m
3
)

5%水泥土
垫层

(m
3
)









1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 K1+140.0 ～ K1+410.0 270.0 Ⅰ-型 36 4.00 18 4.00 18 1.080 1.080 1.080

2 K1+410.0 ～ K1+733.9 323.9 Ⅰ-型 36 4.00 18 4.50 18 1.296 1.458 1.458 22.7

3 0.204 0.204 0.204

593.9 2.580 2.742 2.742 22.7

宽度
(m)

厚度
(cm)

宽度
(m)

厚度
(cm)

路面工程数量表 (水泥路面）
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序号 起 讫 桩 号
铺筑长度
（m）

结构类型

行 车 道 铺筑面积

曲线加宽部分

基层

(1000m
2
)

底基层

(1000m
2
)

2

总厚
(cm)

面层 基层 底基层

合      计

                              编制：                                                                                                  复核：

宽度
(m)

厚度
(cm)

面层

(1000m
2
)

下封层

(1000m
2
)

水泥土基层
调平层

(m
3
)

路边石(现浇
C20混凝土)

(m
3
)

备  注
行 车 道



平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 K1+321.138 188.534 0.25 39.71 20 59.71 12.43

14 K1+409.711 12 2.3 14.51 44 68.51 101.27

15 K1+545.160 98.728 0.45 24.02 20 44.02 15.31

16 K1+601.040 22.140 1.3 13.35 30 43.35 36.86

17 K1+644.491 192.162 0.25 18.66 25 43.66 7.79

18 K1+694.409 40 0.9 18.89 30 48.89 30.50

204.15

编 制： 复核：

平  曲  线  上  路  面  加  宽  表
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交      点 交      点

合    计







规格 根数 单根长 总长 规格 根数 单根长 总长

(m) (条) (cm) (cm) (mm) (根） (m) (m) (kg) (m) (条) (cm) (cm) (mm) (根） (m) (m) (kg)

2 A28 39 0.40 15.60 75.35

3/5 C14 78 2.10 164.11 198.58  

4 C12 42 4.00 168.00 149.18

横向缩缝 4.00 9 12 20.0 20.0 2 A28 117 0.40 46.80 226.04

角隅补强钢筋 C14 1.35 64.8 78.41

727.56

                          编制：                                                                                                   复核:

n

a1
(b1)

水泥混凝土路面接缝钢筋工程数量表
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型式

缝长
l

缝条数
n

a1
(b1)

20.0

重量
型式

缝长
l

缝条
数

a2
(b2)

钢筋

20.0

合      计

a2
(b2)

钢筋
重量

编号 编号

横向胀缝
（加传力杆）

4.00 3 12





2

4

5

3





                        

封层 防护

厚度
(cm)

面积(m2) 面积(m2)
厚度
(cm)

面积(m2)
厚度
(cm)

面积(m2) 挖方 填方 挖方 回填砂砾 M7.5浆砌片石

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

K1+186 ～ K1+195 9 1.00 I 20 9.0 9.0 18.0 9.0 过渡段

K1+195 ～ K1+205 10 2.00 I 20 20.0 20.0 18.0 20.0 有效长度段

K1+205 ～ K1+214 9 1.00 I 20 9.0 9.0 18.0 9.0 过渡段

K1+481 ～ K1+490 9 1.00 I 20 9.0 9.0 18.0 9.0 过渡段

K1+490 ～ K1+500 10 2.00 I 20 20.0 20.0 18.0 20.0 有效长度段

K1+500 ～ K1+509 9 1.00 I 20 9.0 9.0 18.0 9.0 过渡段

76.0 76.0 76.0

位置
宽度
(m)

1 右侧

路基工程量路 面 铺 筑 面 积

路床处理(m3)

错 车 道 工 程 数 量 表
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序号 起讫桩号或中心桩号 备注面层 基层 底基层 路基土石方(m3)结构
类型

2

铺筑
长度L
（m）

合       计

                            编制：                      复核：

2 左侧

土石方已计入（每公里路基土石方数量表）中





B12 A8
直径400mm
Ⅱ级砼管
（m）

C20砼基础
及包封

（m
3）

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K1+140.0 ～ K1+530.0 矩形边沟 Ⅰ-型 左侧 沟底纵坡同路肩边缘纵坡 390.0 109.2 171.6 起点排水接涵洞

2 K1+140.0 ～ K1+410.0 矩形边沟 Ⅰ-型 右侧 沟底纵坡同路肩边缘纵坡 270.0 75.6 118.8
起点排水接长引出路

基外侧

3 K1+530.0 ～ K1+733.9 矩形边沟 Ⅰ-型 右侧 沟底纵坡同路肩边缘纵坡 203.9 57.1 89.7 起点排水接涵洞

4 排水管 右侧 6.0 2.2 3.5

863.9 241.9 6.0 2.2 383.6

复核：

钢筋（kg） 排水管（过路涵）

开挖土方

（m
3）

路 基 路 面 排 水 工 程 数 量 表
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序
号

起 讫 桩 号
或

中 心 桩 号
工程名称

边沟
形式

位置 主 要 尺 寸 及 说 明
长度
（m）

K1+390.0

合    计

         编制：

工 程 数 量 表

备 注现浇C20混
凝土

（m
3）

盖板
（块）

预制C25砼

盖板(m
3
)





第四篇 桥梁、涵洞



涵 洞 设 置 一 览 表
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序号 中心桩号 结构类型 

进出口形式 涵洞长度 孔数—跨径 涵轴线与路中线夹角

水流方向 涵洞功能 备注

进口 出口 （米） （孔—米） （度）

1 K1+530.00 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 7.05 1-1.50 120 右→左 排山体汇水 新建

合计 7.1 

编制：             复核：

29003
图章

29003
图章



 钢 筋 混 凝 土 圆 管 涵 工 程 数 量 表 
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序  

号
中心桩号

与路 

中线 

夹角 
(度)

涵洞   

长度   

(米)

孔数   

跨径   

(孔-米)

结构类型

工           程          数           量

备注

圆管、帽石 基础 洞口

挖石方  

(m3)

挖土方  

(m3)

沥青防水

层(m2)

沥青麻

絮(m2)

拆除砼

圬工   

(m
3
)

长1m

管
节

(个)

斜管

节
(个)

长2m管
节(个)

长

0.75m
管节

(个)

HRB400 HPB300

C30混凝

土(m3)

管基C20 

混凝土 

(m3)

砂砾石垫

层    

(m3)

C20片石混凝土(m
3
)

C22

 (Kg)

C18

(Kg)

C12   

(Kg)

φ8    

(Kg)

一字墙
、八字

墙墙身

一字墙

、八字

墙基础

、截水
墙、急

流槽

边沟跌井
、排水沟

、竖井

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 K1+530.00 120 7.1 1-1.5 钢筋砼圆管涵 5 2 394.72 128.15 6.05 10.60 7.20 15.4 4.70 39.80 新建

合计 7.05 0 0 395 128 6 11 7 0 0 0 15 5 40 0 0 
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第六篇 路线交叉



乡村道路平面交叉设置及工程数量表
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序号 中心桩号
被交路路面
结构类型

被交路公路
等级

交叉形式 位置
交叉
角度
θ°

被交路改建标准及规模
主要工程数量

备注

路面           
（㎡）

挖方
(m³)

填方
(m³)

挖除旧水泥面板  
(m³)

长度 (m)
路基宽度  

(m)
路面宽度

(m) 18cm水泥混凝

土面层

18cm 8%水泥稳

定土
土方 石方 土方 石方 18cm 20cm

1 K1+733.893 水泥路 等外路 Y型交叉 135 5.00 5.00 135.00 141.75 99.23 仅考虑转角部分

合        计 135.00 141.75 99.23 
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第九篇 其他工程



其他工程数量表
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序号 名称
被交路路面结
构类型

入户路等级

入户路改建标准及规模
主要工程数量

备注

路面           
（㎡）

挖方
(m³)

填方
(m³)

挖除旧水泥面板  (m³)

长度 (m)
路基宽度   

(m)
路面宽度

(m) 18cm水泥混凝

土面层

18cm 5%水泥稳

定土
土方 石方 土方 石方 18cm 20cm

1 入户路1硬化 土路 等外路 101.438 3.0 3.0 304.314 304.314 152.157 22.824 

2 入户路2硬化 土路 等外路 176.563 3.0 3.0 529.689 529.689 264.845 39.727 

3 入户路3硬化 土路 等外路 386.930 3.0 3.0 1160.790 1160.790 580.395 87.059 

合        计 664.931 1994.793 1994.793 997.397 149.609 
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第十篇 筑路材料



筑 路 材 料 料 场 调 查 表
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序  
号

料 场    编 
号

材料名称 位置 上路桩号
上 路   
运 距   
(公里)

材料及料场状况 储量        覆盖层厚度
（米）

成材率   
（%）

开 采    
运 输    
方 式

通往料场道路

备注便道    
（公里）

便桥       
（米/座）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 NO.1 块片石 神木市 K1+733.893 72.5 

神木市东部有多家料场，岩性为花岗
岩，其生产各种规格的块、片石，质量
优良，性能稳定，可满足全线工程需
要，主要用于防护、排水等构造物。沿
现有道路直接上路，运输方便。

丰富
人工开采
机械轧制
汽车运输

2 NO.2
中、粗砂、
砂、砂砾

神木市 K0+000 74.8 

神木市盘塘黄河沿线，级配良好，砂质
洁净，成分以石英为主，储量丰富，可
用于路基填料、路面底基层或垫层，运
输便利。

丰富 汽车运输

3 NO.3 碎石 山西省兴县 K0+000 100.0 

山西省兴县北沟区储存丰富的石灰岩，
其生产各种规格的碎石，质量优良，性
能稳定，粒径均匀，可满足全线工程需
要，沿现有道路直接上路，运输方便。

丰富 汽车运输

4 NO.4 水泥 神木市 K0+000 78.0 

神木市锦界镇北元水泥，性能稳定，主
要用于沿线排水、防护等构造物，质量
、数量均能满足工程需要，运输条件便
利。

丰富  汽车运输

5 NO.5 粉煤灰 神木市 K0+000 81.0 

神木市锦界有多家电厂，生产的粉煤灰
储量丰富，各项指标均符合本工程使用
要求，沿现有道路直接上路，运输方便
。

丰富  汽车运输

6 NO.6 工程用水 沿线村庄
该工程沿线均有村庄，工程用水上路、
运输方便。

丰富
汽车运输
打井取水

.
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第十一篇 施工组织计划



工  程  概  略  进  度  图
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序号 工  程  名  称 数    量
2026年

备  注
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1 准备工作 0.594 

2 路基工程 0.594 

3 路面工程 0.594 

4 防护、排水工程 0.594 

5 安全设施 0.594 

6 其它工程 0.594 
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企业资质

公 路 专 业 甲 级 交 通 工 程 乙 级

岩 土 工 程 甲 级 风 景 园 林 甲 级

工 程 测 量 甲 级 城 乡 规 划 甲 级

土 地 规 划 乙 级 市 政 行 业 乙 级

工 程 咨 询 甲 级 水 利 行 业 乙 级

水 文 地 质 乙 级 环 境 工 程 乙 级

农 业 工 程 乙 级 建 筑 工 程 乙 级

压力管道（GB2、GC2） 测 绘 乙 级

地 址： 西安市高新区泰维智链中心一期B座2层

邮 编： 710000

电 话： 029-81124625

网 址： http://www.zded.com.cn/

http://www.zded.com.cn/
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