采购包1：
标的名称：2022年国土变更调查项目
	 序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	1、项目概况
在上年度变更调查成果基础上，结合本年度各类监测监管成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查、逐级核查，掌握本年度国土利用变化情况，更新各级国土调查数据库，根据自然资源管理需要，进一步加强日常变更调查工作。具体任务任务内容见附表。
2、工作内容
	工作内容
	数量
	数量单位
	备注

	内业数据分析与整合
	11054
	个　
	结合影像和其他管理数据，对日常变更图斑、年度变更图斑进行逐图斑人机交互对比分析预处理。在下发图斑以外，对其他各类专项工作纳入年度变更的图斑进行举证资料复核、矢量数据整理等工作。　

	外业调查举证
	11054
	个
	在国家下发的变化信息提取数据的基础上，结合相关资料制作地类调查工作底图，以实地现状认定地类为原则，调查工作底图上每一块变化图斑的地类、属性、范围、权属等市级情况。对影像未能反映的新增地物进行补测和调查。在开展外业调查的同时，使用具有卫星定位和方向传感器的设备，利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间的实地照片，并将举证照片及举证说明等综合信息形成加密举证数据包，上传至“国土调查云”平台

	平台审核标注与上报
	11054
	个
	在举证平台端对外业举证图斑进行人工审核与相关属性标注，对属性不一致的图斑进行分割。

	矢量数据上图与整理分析
	11054
	个
	　对照平台举证上报成果，在GIS软件中套合影像及其他参考数据进行内业数据上图及属性标注，整理举证成果矢量数据，用于日常变更矢量数据上报、图斑变化情况分析统计、地类变更情况梳理反馈，以及年度变更调查数据建库前数据准备。

	数据建库
	1
	个
	依据图斑外业调查工作底图等调查成果，结合增减挂钩及土地整治等自然资源管理成果，利用专业的建库软件，按照统一的国土变更调查数据更新技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求，开展图斑边界矢量化，录入相关属性信息等，并采用增量更新的方式，更新数据库中图斑地类、权属及其他相关图层信息。

	成果资料与编制
	1
	项
	增量信息与统计报表、遥感监测图斑信息核实记录表及其他专项变化情况统计表统计;工作报告、技术报告、成果分析报告编制。


3、服务要求:
(1)在工作过程中，严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻采购人的意见，维护采购人利益，严把质量关，把确保项目成果质量、提高投资效益作为服务目标。
(2)建立并向采购人分发项目部通讯录，做到即时顺畅沟通。
(3)供应商指派后勤保障负责人负责与采购人进行沟通，并协调前期工作事宜，并做好相关记录。
(4)工作过程中根据采购人要求，随时提供项目进度报告，对工作过程中出现的异常情况及时沟通协商，及时解决。
(5)成立项目组，以方便解决项目中的相关技术问题，后期服务由项目负责人负责组织实施，承诺在接到采购人通知后及时到达现场解决相关问题。
(6)项目评价工作中，对采购人提出的工作更改积极配合并以最快的速度安排实施。
对工作中发现的特殊情况，及时汇报，并按照采购人要求及时协商提出解决方案。
(7)在整个项目过程中，积极做好咨询工作，对采购人提出的疑问、要求，以专业的知识做出合理的解释。
(8)在成果提交工作后期，积极配合采购人工作，根据采购人需求，及时参与技术交底、工程验收等工程实施阶段所有涉及的相关技术工作。
4、主要成果
主要成果包括国土调查数据库、统计汇总表格和年度国土利用变化情况分析报告。
此外，要做好遥感监测图斑、外业调查举证资料、调查过程中的各类统计表、增量数据及其他有关证明、说明材料等调查工作中形成的各类过程性信息资料的收集整理。



采购包2：
标的名称：2023年国土变更调查项目
	 序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	1、 项目概况
为保持第三次全国国土调査成果的现势性，按照《土地调査条例》、《土地调査条例实施办法》及《国土变更调查技术规程》等要求，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新国土调查数据库，保持国土调查成果的现势性和准确性，为减轻年底集中变更的压力，结合蒲城县自然资源管理需要，开展蒲城县2023年日常变更及年度国土变更调查工作。具体任务内容见附表。
2、 工作内容
	工作内容
	数量
	数量单位
	备注

	内业数据分析及自主图斑提取、外业调查图件制作
	1
	项　
	在国家下发遥感监测图斑以外，依据2022年及2023年变更调查影像自助提取疑似变化图斑。统一进行整理分析。
将2023年变更图斑与2022年变更成果叠加，再叠加2023年变更影像图。统一进行整理分析，制作成外业调查1:1万外业调查图。

	日常变更调查举证
	17160
	个
	利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。第二季日常变更调查举证图斑国家下发3062个，省厅下发14652个。共17714个全部举证，实际上图17160个。

	年度变更调查举证
	5045
	个
	利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。年度变更国家下发5045个图斑全部外业举证。

	内业审核上图与数据处理
	22421
	个
	分别在“国土调查云平台”及2022年数据库两次审核、切割、上图，标注相关信息，矢量数据层编辑、属性信息整理以及分类台账编制形成成果。

	耕地进出平衡图斑修改上图
	25
	个
	耕地进出平衡图斑举证、修改、上图、建库。

	耕地核实整承诺举证及修改上图
	38
	个
	图斑过于分散，需要多次去现场查看。

	数据库建设与质量核查服务
	1
	项
	按照国土变更调查数据更新技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求，采用增量更新的方式，结合省厅要求对比永久基本农田核实处置库，保持两库一致性并对数据库进行多次调整。最终进行2023年度变更调查数据库更新。

	各级核查整改配合服务
	1
	项
	根据市、省、国家级核查意见，及时对反馈的问题进行修改完善，保证修改后的成果符合上报要求。

	成果编制与汇交服务
	1
	项
	增量信息与统计报表、遥感监测图斑信息核实记录表及其他专项变化情况统计表统计；工作报告、技术报告、成果分析报告编制等相关工作。对省厅和市局以报表形式进行日报和周报汇总。


3、服务要求:
(1)在工作过程中，严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻采购人的意见，维护采购人利益，严把质量关，把确保项目成果质量、提高投资效益作为服务目标。
(2)建立并向采购人分发项目部通讯录，做到即时顺畅沟通。
(3)供应商指派后勤保障负责人负责与采购人进行沟通，并协调前期工作事宜，并做好相关记录。
(4)工作过程中根据采购人要求，随时提供项目进度报告，对工作过程中出现的异常情况及时沟通协商，及时解决。
(5)成立项目组，以方便解决项目中的相关技术问题，后期服务由项目负责人负责组织实施，承诺在接到采购人通知后及时到达现场解决相关问题。
(6)项目评价工作中，对采购人提出的工作更改积极配合并以最快的速度安排实施。
对工作中发现的特殊情况，及时汇报，并按照采购人要求及时协商提出解决方案。
(7)在整个项目过程中，积极做好咨询工作，对采购人提出的疑问、要求，以专业的知识做出合理的解释。
(8)在成果提交工作后期，积极配合采购人工作，根据采购人需求，及时参与技术交底、工程验收等工程实施阶段所有涉及的相关技术工作。
4、主要成果
主要成果包括国土调查数据库、统计汇总表格和年度国土利用变化情况分析报告。
此外，要做好遥感监测图斑、外业调查举证资料、调查过程中的各类统计表、增量数据及其他有关证明、说明材料等调查工作中形成的各类过程性信息资料的收集整理。


采购包3：
标的名称：2024年国土变更调查项目
	 序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	1、 项目概况
在上年度变更调查成果基础上，结合本年度各类监测监管成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查、逐级核查，掌握本年度国土利用变化情况，更新各级国土调查数据库，根据自然资源管理需要，进一步加强日常变更调查工作。具体任务任务内容见附表。
2、 工作内容
	工作内容
	数量
	数量单位
	备注

	内业数据分析与整合
	12000
	个　
	结合影像和其他管理数据，对日常变更图斑、年度变更图斑进行逐图斑人机交互对比分析预处理。在下发图斑以外，对其他各类专项工作纳入年度变更的图斑进行举证资料复核、矢量数据整理等工作。　

	外业调查举证
	12000
	个
	在国家下发的变化信息提取数据的基础上，结合相关资料制作地类调查工作底图，以实地现状认定地类为原则，调查工作底图上每一块变化图斑的地类、属性、范围、权属等市级情况。对影像未能反映的新增地物进行补测和调查。在开展外业调查的同时，使用具有卫星定位和方向传感器的设备，利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间的实地照片，并将举证照片及举证说明等综合信息形成加密举证数据包，上传至“国土调查云”平台

	平台审核标注与
上报
	12000
	个
	在举证平台端对外业举证图斑进行人工审核与相关属性标注，对属性不一致的图斑进行分割。

	矢量数据上图与
整理分析
	12000
	个
	　对照平台举证上报成果，在GIS软件中套合影像及其他参考数据进行内业数据上图及属性标注，整理举证成果矢量数据，用于日常变更矢量数据上报、图斑变化情况分析统计、地类变更情况梳理反馈，以及年度变更调查数据建库前数据准备。

	林草湿图斑平台
填报
	4551
	个
	协同林业局对林草湿荒漠化普查图斑进行平台数据填报

	变更调查中涉及基本农田流出整改和卫片整改配合调查举证
	30
	天
	根据变更调查初步成果分析，基本农田非农化、非粮化整改配合，根据整改完成后现状重新举证调查。

	数据建库
	1
	个
	依据图斑外业调查工作底图等调查成果，结合增减挂钩及土地整治等自然资源管理成果，利用专业的建库软件，按照统一的国土变更调查数据更新技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求，开展图斑边界矢量化，录入相关属性信息等，并采用增量更新的方式，更新数据库中图斑地类、权属及其他相关图层信息。

	成果资料与编制
	1
	项
	增量信息与统计报表、遥感监测图斑信息核实记录表及其他专项变化情况统计表统计;工作报告、技术报告、成果分析报告编制。


3、服务要求:
(1)在工作过程中，严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻采购人的意见，维护采购人利益，严把质量关，把确保项目成果质量、提高投资效益作为服务目标。
(2)建立并向采购人分发项目部通讯录，做到即时顺畅沟通。
(3)供应商指派后勤保障负责人负责与采购人进行沟通，并协调前期工作事宜，并做好相关记录。
(4)工作过程中根据采购人要求，随时提供项目进度报告，对工作过程中出现的异常情况及时沟通协商，及时解决。
(5)成立项目组，以方便解决项目中的相关技术问题，后期服务由项目负责人负责组织实施，承诺在接到采购人通知后及时到达现场解决相关问题。
(6)项目评价工作中，对采购人提出的工作更改积极配合并以最快的速度安排实施。
对工作中发现的特殊情况，及时汇报，并按照采购人要求及时协商提出解决方案。
(7)在整个项目过程中，积极做好咨询工作，对采购人提出的疑问、要求，以专业的知识做出合理的解释。
(8)在成果提交工作后期，积极配合采购人工作，根据采购人需求，及时参与技术交底、工程验收等工程实施阶段所有涉及的相关技术工作。
4、主要成果
主要成果包括国土调查数据库、统计汇总表格和年度国土利用变化情况分析报告。
此外，要做好遥感监测图斑、外业调查举证资料、调查过程中的各类统计表、增量数据及其他有关证明、说明材料等调查工作中形成的各类过程性信息资料的收集整理。
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