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分部分项工程量清单

工程名称：一号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB001

音箱
1.标称阻抗：≤8Ω
2.额定功率：≥100W
3.最大声压级：92dB
4.频率范围（-10dB）：≥90Hz-20kHz

个 4

2 AB002

功放
1.输出功率：立体声8Ω ≥200W× 2；立体声4
Ω≥400W× 2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥75
0W。
2.信噪比（A计权）:≥105dB
3.频率响应：≥20Hz– 20KHz
4.额定阻抗：≥4– 8Ω
5.功能：显示屏、遥控器、话筒优先；支持蓝
牙、USB/SD 卡播放

套 1

3 AB003 音箱支架
1.音箱固定安装，承重稳定

套 4

4 AB004

发送卡
1.最大输入分辨率：1920× 1200@60Hz
2.最大带载：390 万像素，6 路千兆网口
3.最大输出：宽7680 点、高4096 点
4.输入接口：1× HDMI1.3、1× DVI、
5.功能：冗余备份、3 画面缩放、HDCP 保护
、低亮高灰阶

台 1

5 AB008

音频处理器
1.输入通道：≥4路平衡式话筒/线路，采用裸
线接口端子，平衡接法
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入
接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤
凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个
RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口
、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；
3.前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥
1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
4.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
5.动态范围：＞110dB（A 计权）
6.EQ：输入 ≥9 段，输出 ≥8 段

台 1

6 AB005

无线话筒（1拖4）
1.载波频段：UHF
2.接收灵敏度：≤-105dBm
3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡LINE输
出1000mV，非平衡MIC输出50mV发射功率：＞+
10dBm（10mW）
4.信噪比：≥105dB（XLR）
5.频率稳定度：± 0.001%
6.失真度 THD：＜0.01%
7.工作电流：≤320mA

套 1

7 AB007
话筒支架
1.支架高度:160-200mm 套 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 CB001

LED 显示屏
1.等级：符合GB/T 1.1-2017 C 级，△λD≤2
nm LED点间距：≤1.86mm
2.尺寸大小：4800mm 2560mm  
3.校正后亮度均匀性：≥99%
4.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；
支持自动/手动，支持设置亮度定时调节
5.最佳视距：≥5.5m,水平视角：≥160° ,垂
直视角：≥140°

m2 12.28

9 CB003

显示屏控制软件
1.支持：视频、音频、图片、文字、Flash、
GIF
2.兼容：Word/Excel/PPT、多页面分区编辑
3.功能：时钟 / 计时 / 网页播放、三维特效
、兼容第三方校正数据

套 1

10 030204017001

配电柜
1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.支持多通讯协议，支持国际DMX512信号协议
和ART-NET网络协议。

台 1

11 CB004

教师控制主机
1.存储：支持 SSD+2 块 3.5 英寸机械硬盘（
单块最大 2T），硬盘减震
2.网络：1× RJ45 10/100/1000M 自适应
3.接口：≥4× USB3.0、≥2× VGA、1×
Lineout、1× Linein、1× Micin、1× HDMI
4.扩展：1× PCIe× 16、2× PCIe× 8
5.显示器：同品牌≥23.8 寸 LED，分辨率≥1
920× 1080

台 1

12 CB005 拆除原有设备及其他
1.拆除原有设备及其他

项 1

13 CB006 电气配线
1.电源、机柜配线及所需辅材

项 1

14 CB007

多媒体讲台
1.材质：1.5mm 冷轧钢板
2.尺寸：1150mm× 780mm× 1000mm
3.表面：环保涂层，通过ROHS 检测（提供报告
）
4.结构：上下分体、圆弧边角、单机械锁控制
5.接口：电源 × 1、VGA× 1、RJ45× 1、USB×
 若干、MIC× 1、备用键 × 2
6.配置：可安装显示器、实物展台；可选漏电
保护器

套 1

15 CB002
钢结构
1.显示屏支架
2.安装到位

m2 13.03

16 CB008
显示屏电源
1.工作频率：47– 63Hz
2.保护：过载保护 110%– 150% 切断输出

台 40
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.绝缘强度：3KVAC

17 CB011

接收卡
1.单卡带载：256× 1024 像素，最大 32 组并
行数据
2.色深：8bit，单色灰阶 256，1677 万色
3.支持帧率：23.98/24/29.97/30/50/59.94/
60Hz 及高帧率
4.功能：色温 / 饱和度调节、亮色度逐点校正
、画面旋转、数据偏移、误码侦测、环路备份
、固件备份

张 30

18 CB010

显示屏电源管理器（8 路）
1.供电：AC220V 50/60Hz，30A
2.输出：8 路 10A
3.定输出电压：AC 220V 50Hz
4.延时：≤每路1 秒

台 1

19 050305004001
控制机柜
1.规格、型号：24U 标准机柜
2.安装到位

台 1



措施项目清单

工程名称：一号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：一号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：一号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 020207001001
装饰板墙面
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:装饰墙板

m2 49.57



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：一号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：一号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：二号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB001

音箱
1.标称阻抗：≤8Ω
2.额定功率：≥100W
3.最大声压级：92dB
4.频率范围（-10dB）：≥90Hz-20kHz

个 4

2 AB002

功放
1.输出功率：立体声8Ω ≥200W× 2；立体声4
Ω≥400W× 2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥75
0W。
2.信噪比（A计权）:≥105dB
3.频率响应：≥20Hz– 20KHz
4.额定阻抗：≥4– 8Ω
5.功能：显示屏、遥控器、话筒优先；支持蓝
牙、USB/SD 卡播放

套 1

3 AB003 音箱支架
1.音箱固定安装，承重稳定

套 4

4 AB004

发送卡
1.最大输入分辨率：1920× 1200@60Hz
2.最大带载：390 万像素，6 路千兆网口
3.最大输出：宽7680 点、高4096 点
4.输入接口：1× HDMI1.3、1× DVI、
5.功能：冗余备份、3 画面缩放、HDCP 保护
、低亮高灰阶

台 1

5 AB005

音频处理器
1.输入通道：≥4路平衡式话筒/线路，采用裸
线接口端子，平衡接法
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入
接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤
凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个
RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口
、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；
3.前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥
1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
4.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
5.动态范围：＞110dB（A 计权）
6.EQ：输入 ≥9 段，输出 ≥8 段

台 1

6 AB006

无线话筒（1拖4）
1.载波频段：UHF
2.接收灵敏度：≤-105dBm
3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡LINE输
出1000mV，非平衡MIC输出50mV发射功率：＞+
10dBm（10mW）
4.信噪比：≥105dB（XLR）
5.频率稳定度：± 0.001%
6.失真度 THD：＜0.01%
7.工作电流：≤320mA

套 1

7 AB007
话筒支架
1.支架高度:160-200mm 套 1



分部分项工程量清单

工程名称：二号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 CB001

LED 显示屏
1.等级：符合GB/T 1.1-2017 C 级，△λD≤2
nm LED点间距：≤1.86mm
2.尺寸大小：4800mm 2560mm  
3.校正后亮度均匀性：≥99%
4.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；
支持自动/手动，支持设置亮度定时调节
5.最佳视距：≥5.5m,水平视角：≥160° ,垂
直视角：≥140°

m2 12.28

9 CB002

显示屏控制软件
1.支持：视频、音频、图片、文字、Flash、
GIF
2.兼容：Word/Excel/PPT、多页面分区编辑
3.功能：时钟 / 计时 / 网页播放、三维特效
、兼容第三方校正数据

套 1

10 030204017001

配电柜
1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.支持多通讯协议，支持国际DMX512信号协议
和ART-NET网络协议。

台 1

11 CB003

教师控制主机
1.存储：支持 SSD+2 块 3.5 英寸机械硬盘（
单块最大 2T），硬盘减震
2.网络：1× RJ45 10/100/1000M 自适应
3.接口：≥4× USB3.0、≥2× VGA、1×
Lineout、1× Linein、1× Micin、1× HDMI
4.扩展：1× PCIe× 16、2× PCIe× 8
5.显示器：同品牌≥23.8 寸 LED，分辨率≥1
920× 1080

台 1

12 CB004 拆除原有设备及其他
1.拆除原有设备及其他

项 1

13 CB005 电气配线
1.电源、机柜配线及所需辅材

项 1

14 CB006

多媒体讲台
1.材质：1.5mm 冷轧钢板
2.尺寸：1150mm× 780mm× 1000mm
3.表面：环保涂层，通过ROHS 检测（提供报告
）
4.结构：上下分体、圆弧边角、单机械锁控制
5.接口：电源 × 1、VGA× 1、RJ45× 1、USB×
 若干、MIC× 1、备用键 × 2
6.配置：可安装显示器、实物展台；可选漏电
保护器

套 1

15 CB007
钢结构
1.显示屏支架
2.安装到位

m2 13.03

16 CB008
显示屏电源
1.工作频率：47– 63Hz
2.保护：过载保护 110%– 150% 切断输出

台 40
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工程名称：二号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.绝缘强度：3KVAC

17 CB009

接收卡
1.单卡带载：256× 1024 像素，最大 32 组并
行数据
2.色深：8bit，单色灰阶 256，1677 万色
3.支持帧率：23.98/24/29.97/30/50/59.94/
60Hz 及高帧率
4.功能：色温 / 饱和度调节、亮色度逐点校正
、画面旋转、数据偏移、误码侦测、环路备份
、固件备份

张 30

18 CB010

显示屏电源管理器（8 路）
1.供电：AC220V 50/60Hz，30A
2.输出：8 路 10A
3.定输出电压：AC 220V 50Hz
4.延时：≤每路1 秒

台 1

19 050305004001
控制机柜
1.规格、型号：24U 标准机柜
2.安装到位

台 1



措施项目清单

工程名称：二号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：二号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：二号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 020207001001
装饰板墙面
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:装饰墙板

m2 59.42



措施项目清单

工程名称：二号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：二号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：二号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB004

发送卡
1.最大输入分辨率：1920× 1200@60Hz
2.最大带载：390 万像素，6 路千兆网口
3.最大输出：宽7680 点、高4096 点
4.输入接口：1× HDMI1.3、1× DVI、
5.功能：冗余备份、3 画面缩放、HDCP 保护
、低亮高灰阶

台 1

2 CB001

LED 显示屏
1.等级：符合GB/T 1.1-2017 C 级，△λD≤2
nm LED点间距：≤1.86mm
2.尺寸大小：4800mm 2560mm  
3.校正后亮度均匀性：≥99%
4.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；
支持自动/手动，支持设置亮度定时调节
5.最佳视距：≥5.5m,水平视角：≥160° ,垂
直视角：≥140°

m2 12.28

3 CB002

显示屏控制软件
1.支持：视频、音频、图片、文字、Flash、
GIF
2.兼容：Word/Excel/PPT、多页面分区编辑
3.功能：时钟 / 计时 / 网页播放、三维特效
、兼容第三方校正数据

套 1

4 030204017001

配电柜
1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.支持多通讯协议，支持国际DMX512信号协议
和ART-NET网络协议。

台 1

5 CB003

教师控制主机
1.存储：支持 SSD+2 块 3.5 英寸机械硬盘（
单块最大 2T），硬盘减震
2.网络：1× RJ45 10/100/1000M 自适应
3.接口：≥4× USB3.0、≥2× VGA、1×
Lineout、1× Linein、1× Micin、1× HDMI
4.扩展：1× PCIe× 16、2× PCIe× 8
5.显示器：同品牌≥23.8 寸 LED，分辨率≥1
920× 1080

台 1

6 CB004 拆除原有设备及其他
1.拆除原有设备及其他

项 1

7 CB005 电气配线
1.电源、机柜配线及所需辅材

项 1

8 CB006

多媒体讲台
1.材质：1.5mm 冷轧钢板
2.尺寸：1150mm× 780mm× 1000mm
3.表面：环保涂层，通过ROHS 检测（提供报告
）
4.结构：上下分体、圆弧边角、单机械锁控制
5.接口：电源 × 1、VGA× 1、RJ45× 1、USB×
 若干、MIC× 1、备用键 × 2
6.配置：可安装显示器、实物展台；可选漏电
保护器

套 1



分部分项工程量清单

工程名称：三号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

9 CB007
钢结构
1.显示屏支架
2.安装到位

m2 13.03

10 CB008

显示屏电源
1.工作频率：47– 63Hz
2.保护：过载保护 110%– 150% 切断输出
3.绝缘强度：3KVAC

台 40

11 CB009

接收卡
1.单卡带载：256× 1024 像素，最大 32 组并
行数据
2.色深：8bit，单色灰阶 256，1677 万色
3.支持帧率：23.98/24/29.97/30/50/59.94/
60Hz 及高帧率
4.功能：色温 / 饱和度调节、亮色度逐点校正
、画面旋转、数据偏移、误码侦测、环路备份
、固件备份

张 30

12 CB010

显示屏电源管理器（8 路）
1.供电：AC220V 50/60Hz，30A
2.输出：8 路 10A
3.定输出电压：AC 220V 50Hz
4.延时：≤每路1 秒

台 1



措施项目清单

工程名称：三号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：三号阶梯教室设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 020207001001
装饰板墙面
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:装饰墙板

m2 48.11



措施项目清单

工程名称：三号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：三号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：三号阶梯教室建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1
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