# 工程量清单

招　标　人：_____ （盖章）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程名称　　陇县公安局警体训练场建设及院落基础设施提升改造项目

# 工程量清单

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注册造价工程师签字及盖章）

审　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

编制时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人或其授权人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称：陇县公安局警体训练场建设及院落基础设施提升改造项目　专业/标段：　

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| GC | 陇县公安局警体训练场建设及院落基础设施提升改造项目 | |
| DX001 | 院落基础设施提升 | |
| DW003 | 后勤保障楼建筑工程 | |
| DW005 | 后勤保障楼电气工程 | |
| DW006 | 后勤保障楼给排水工程 | |
| DW007 | 后勤保障楼通风工程 | |
| DW008 | 后勤保障楼采暖工程 | |
| DW004 | 室外建筑工程 | |
| DX002 | 警体训练场项目 | |
| DW001 | 建筑工程 | |
| DW002 | 电气工程 | |
| | | |
| | 合计 | |
| 合　计 | | |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第4页 共65页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| F1 | 分部分项工程费 | |
| F1.1 | 分部分项合计Σ(综合单价×工程量) | |
| F1.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量) | |
| F2 | 措施项目费 | |
| F2.1 | 专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量) | |
| F2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量) | |
| F2.2 | 通用措施费 | |
| F2.2.1 | 安全文明施工措施费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.2 | 冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.3 | 夜间施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.4 | 二次搬运费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.5 | 测量放线定位复测费Σ计算基础*费率 | |
| F3 | 其他项目费 | |
| F3.1 | 暂列金额 | |
| F3.2 | 专业工程暂估价 | |
| F3.3 | 计日工Σ(综合单价×数量) | |
| F3.4 | 总承包服务费 | |
| F3.4.1 | 发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率) | |
| F3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率) | |
| F3.5 | 优质工程增加费 | |
| F3.6 | 智慧工地增加费 | |
| F4 | 税前工程造价 | |
| F5 | 增值税 | |
| F6 | 工程总造价 | |
| 合　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第5页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 拆除 | | | | | |
| 1 | 011710002001 | 金属门拆除 | 【项目特征】<br>1.门窗尺寸:原卫生间门0.8*2.1m<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 樘 | 1 | | |
| 2 | 011710002002 | 金属门拆除 | 【项目特征】<br>1.门窗尺寸:原卫生间门1.0*2.1m<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 樘 | 4 | | |
| 3 | 011710002003 | 金属门拆除 | 【项目特征】<br>1.门窗尺寸:原钢质门1.0*2.1m<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 樘 | 3 | | |
| 4 | 011710002004 | 金属门拆除 | 【项目特征】<br>1.门窗尺寸:原钢质门1.5*2.4m<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 樘 | 2 | | |
| 5 | 011710002005 | 金属门拆除 | 【项目特征】<br>1.门窗尺寸:原钢质门2.4*2.7m<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 樘 | 1 | | |
| 6 | 011710002006 | 金属门拆除 | 【项目特征】<br>1.门窗尺寸:原铝合金隔断门1.5*2.2m<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 樘 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第6页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 011710002007 | 门套拆除 | 【项目特征】<br>1.门窗尺寸:门套1.5*2.4m<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 樘 | 4 | | |
| 8 | 011704001001 | 拆除混凝土垫层 | 【项目特征】<br>1.拆除的基层类型:70厚混凝土垫层<br>2.部位:茶水房、更衣室、淋浴间<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 41.512 | | |
| 9 | 011705001001 | 平面块料拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层<br>2.饰面材料种类:瓷砖面层<br>3.含男浴室排水沟地砖<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 122.259 | | |
| 10 | 011705002001 | 立面块料拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层<br>2.饰面材料种类:瓷砖面层<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 379.68 | | |
| 11 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除的基层类型:铲除粉刷层至结合层<br>2.饰面材料种类:涂料<br>3.茶水间<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 55.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第7页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 011708002001 | 铲除涂料面 | 【项目特征】<br>1.拆除部位:墙面<br>2.抹灰层种类:乳胶漆涂料<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 927.79 | | |
| 13 | 011704003001 | 天棚抹灰面拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位:天棚<br>2.抹灰层种类:乳胶漆涂料<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 305.306 | | |
| 14 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 【项目特征】<br>1.龙骨及饰面种类:PVC吊顶<br>2.卫生间、操作间、浴室<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 151.832 | | |
| 15 | 011709002001 | 卫生间隔断拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 40.12 | | |
| 16 | 011705001002 | 拆除石材盥洗台 | 【项目特征】<br>1.拆除饰面种类:石材盥洗台<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 4.128 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第8页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 011707001001 | 机瓦屋面面层拆除（暂估量） | 【项目特征】<br>1.面层种类、厚度:机瓦<br>2.部位:拆除破损处机瓦<br>【工作内容】<br>1.铲除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 15 | | |
| 18 | 011707002001 | 天沟防水层及找坡层拆除 | 【项目特征】<br>1.防水层种类:卷材防水层及找坡层<br>【工作内容】<br>1.铲除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | m2 | 273.836 | | |
| 19 | 010103002001 | 垃圾外运 | 【项目特征】<br>1.类别:拆除各种垃圾<br>2.外运距离自行考虑，垃圾消纳处理<br>【工作内容】<br>1.装卸<br>2.外运<br>3.消纳 | 项 | 1 | | |
| | | 新做 | | | | | |
| 20 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 【项目特征】<br>1.土的类别:综合土<br>2.开挖深度:0.7m<br>3.含直埋PVC管挖土<br>【工作内容】<br>1.开挖<br>2.清底修边 | m3 | 1.478 | | |
| 21 | 010102009001 | 回填方 | 【项目特征】<br>1.填方部位:室内沟槽<br>2.材料品种:素土<br>【工作内容】<br>1.回填<br>2.压实 | m3 | 0.762 | | |
| 22 | 010102009002 | 3:7灰土回填 | 【项目特征】<br>1.填方部位:室内沟槽<br>2.材料品种:3:7灰土<br>【工作内容】<br>1.回填<br>2.压实 | m3 | 0.295 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第9页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 23 | 010401001001 | 砖基础 | 【项目特征】<br>1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5水泥砖<br>2.基础类型:墙基础<br>3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆<br>【工作内容】<br>1.砂浆制作<br>2.砌砖 | m3 | 0.421 | | |
| 24 | 010401002001 | 实心砖墙 | 【项目特征】<br>1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5水泥砖<br>2.墙体厚度:240厚<br>3.M7.5水泥砂浆<br>【工作内容】<br>1.砂浆制作<br>2.砌砖<br>3.刮缝 | m3 | 2.815 | | |
| 25 | 011402001001 | 金属门油漆 | 【项目特征】<br>1.位置:钢制门<br>2.油漆品种、遍数或厚度:除锈打磨后重新喷棕色油漆<br>【工作内容】<br>1.除锈、清理基层<br>2.刮腻子<br>3.喷或刷防护材料、油漆 | m2 | 102.6 | | |
| 26 | 010801001001 | 木质门 | 【项目特征】<br>1.门洞口尺寸:1000*2100mm<br>2.框、扇材质、规格:卫生间木质成品门<br>【工作内容】<br>1.门（含框）安装<br>2.五金安装<br>3.嵌缝打胶 | 樘 | 4 | | |
| 27 | 010801001002 | 木质门 | 【项目特征】<br>1.门洞口尺寸:800*2100mm<br>2.框、扇材质、规格:卫生间木质成品门<br>【工作内容】<br>1.门（含框）安装<br>2.五金安装<br>3.嵌缝打胶 | 樘 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第10页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 010802004001 | 钢质门 | 【项目特征】<br>1.门洞口尺寸:1000*2100mm<br>2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门（含闭门器）<br>【工作内容】<br>1.门（含框）安装<br>2.五金安装<br>3.嵌缝打胶 | m2 | 6.3 | | |
| 29 | 010802004002 | 钢质门 | 【项目特征】<br>1.门洞口尺寸:1000*2700mm<br>2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门（含闭门器）<br>【工作内容】<br>1.门（含框）安装<br>2.五金安装<br>3.嵌缝打胶 | m2 | 2.7 | | |
| 30 | 010805001001 | 玻璃门 | 【项目特征】<br>1.洞口尺寸:1500*2200mm<br>2.门框、扇材质:不锈钢玻璃门<br>【工作内容】<br>1.门（含框）安装<br>2.嵌缝打胶 | 套 | 1 | | |
| 31 | 010807006001 | 金属（塑 钢）橱窗 | 【项目特征】<br>1.门洞口尺寸:1200*900mm<br>2.框材质及规格:塑钢窗<br>【工作内容】<br>1.窗安装<br>2.五金配件安装<br>3.嵌缝打胶 | m2 | 1.08 | | |
| 32 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 【项目特征】<br>1.门洞口尺寸:1500*1800mm<br>2.门材质:此窗处增加就地联动的防火卷帘,h=2.0<br>【工作内容】<br>1.门安装<br>2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 7.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第11页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 010808004001 | 成品门套 | 【项目特征】<br>1.材料品种、规格:成品木质双包门套<br>2.洞口尺寸:1500*2400mm<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.成品门窗套安装 | m | 25.2 | | |
| 34 | 010502021001 | 构造柱 | 【项目特征】<br>1.混凝土种类:新增构造柱240*200<br>2.混凝土强度等级:C25 混凝土<br>【工作内容】<br>1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.17 | | |
| 35 | 010505011001 | 构造柱模板 | 【项目特征】<br>1.模板形式:直形模板<br>2.暂按3.5m高度计入<br>【工作内容】<br>1.模板制作<br>2.模板及支撑安装<br>3.刷隔离剂<br>4.模板及支撑拆除<br>5.<br>清理模板粘结物及模内杂物<br>6.模板及支撑整理 | m2 | 3.08 | | |
| 36 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 【项目特征】<br>1.钢筋种类、规格:4 Φ12 ,箍筋Φ8@200,主筋植入地深,圈梁<br>【工作内容】<br>1.钢筋制作<br>2.钢筋安装、固定<br>3.钢筋连接 | t | 0.02 | | |
| 37 | 010506012001 | 植筋 | 【项目特征】<br>1.钢筋种类、规格:Φ12<br>【工作内容】<br>1.成孔<br>2.植筋固定<br>3.养护 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第12页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 38 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 【项目特征】<br>1.基层类型、部位:外墙面<br>2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹面<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.砂浆制作<br>3.分层抹灰 | m2 | 4.62 | | |
| 39 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 【项目特征】<br>1.基层类型、部位:内墙面<br>2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹面<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.砂浆制作<br>3.分层抹灰 | m2 | 75.18 | | |
| 40 | 011102003001 | 新铺地砖地面 | 【项目特征】<br>1.铺8～10厚地砖地面,干水泥擦缝<br>2.撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)<br>4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻高起150高<br>5.做法详见陕09J01地29<br>【工作内容】<br>1.找平层铺设<br>2.面层铺设、磨边 | m2 | 76.903 | | |
| 41 | 011102003002 | 新铺地砖楼面 | 【项目特征】<br>1.铺8～10厚地砖地面,干水泥擦缝<br>2.撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)<br>4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻高起150高<br>5.做法详见陕09J01楼41<br>【工作内容】<br>1.找平层铺设<br>2.面层铺设、磨边 | m2 | 34.108 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第13页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 42 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 【项目特征】<br>1.安装方式:砂浆或粘结剂粘贴<br>2.面层材料品种、规格:300*600瓷砖<br>【工作内容】<br>1.砂浆制作<br>2.面层铺贴、安装 | m2 | 450.048 | | |
| 43 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 【项目特征】<br>1.喷刷涂料部位:内墙<br>2.刮腻子遍数:2遍<br>3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | m2 | 927.79 | | |
| 44 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 【项目特征】<br>1.喷刷涂料部位:外墙面<br>2.刮腻子遍数:2遍<br>3.涂料品种、喷刷遍数:黄色外墙涂料<br>4.做法详见陕09J01外10<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | m2 | 4.62 | | |
| 45 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 【项目特征】<br>1.刮腻子遍数:2遍<br>2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | m2 | 305.306 | | |
| 46 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 【项目特征】<br>1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2.面板材料品种、规格:300*300铝合金扣板<br>3.浴室及更衣室<br>【工作内容】<br>1.清理基层、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.面板铺贴 | m2 | 43.971 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第14页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 47 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 【项目特征】<br>1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2.面板材料品种、规格:500*500铝合金扣板<br>3.操作间<br>【工作内容】<br>1.清理基层、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.面板铺贴 | m2 | 54.49 | | |
| 48 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 【项目特征】<br>1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2.面板材料品种、规格:600*600铝合金扣板<br>3.卫生间<br>【工作内容】<br>1.清理基层、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.面板铺贴 | m2 | 68.121 | | |
| 49 | 011207003001 | 成品隔断 | 【项目特征】<br>1.隔断材料品种、规格:卫生间成品隔断<br>【工作内容】<br>1.隔断安装<br>2.嵌缝、塞口 | m2 | 40.12 | | |
| 50 | 011505001001 | 洗漱台 | 【项目特征】<br>1.材料品种、规格:人造石英石盥洗台<br>2.支架品种、规格:型钢<br>3.做法详见陕09J051/54<br>【工作内容】<br>1.安装 | m2 | 5.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第15页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 51 | 010502030001 | 女浴室排水沟 | 【项目特征】<br>1.贴瓷砖面层<br>2.20厚水泥砂浆找平层<br>3.聚氨酯防水两道<br>4.100厚C15混凝土<br>5.成品不锈钢篦子安装<br>6.详见建施04页详图1<br>【工作内容】<br>1.混凝土浇筑<br>2.铺防水层<br>3.找平层铺设<br>4.面层铺设、磨边<br>5.不锈钢篦子安装 | m | 7.56 | | |
| 52 | 011102003003 | 男浴室排水沟恢复地砖 | 【项目特征】<br>1.贴瓷砖面层<br>2.20厚水泥砂浆找平层<br>3.聚氨酯防水两道<br>【工作内容】<br>1.铺防水层<br>2.找平层铺设<br>3.面层铺设、磨边 | m2 | 9.144 | | |
| 53 | AB001001 | 男浴室排水沟篦子拆除恢复 | 【项目特征】<br>1.排水沟篦子拆除恢复<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.安装 | m | 15.24 | | |
| 54 | 011715001001 | 轴流风机墙面开孔 | 【项目特征】<br>1.部位:墙面<br>2.打洞部位材质:水泥砖<br>3.洞尺寸:300*300mm<br>【工作内容】<br>1.开孔、打洞<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 个 | 2 | | |
| 55 | 011715001002 | PVC管过墙墙面开孔 | 【项目特征】<br>1.部位:墙面<br>2.打洞部位材质:水泥砖<br>3.洞尺寸:DN100<br>【工作内容】<br>1.开孔、打洞<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第16页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 56 | 010502032001 | 零星现浇构件 | 【项目特征】<br>1.构件名称:水箱间封堵洞<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.直径250，将洞口上部铲成倒梯形，然后灌浆<br>【工作内容】<br>1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | 个 | 1 | | |
| 57 | 010901001001 | 瓦屋面（暂估量） | 【项目特征】<br>1.瓦品种、规格:机瓦<br>2.部位:破损的机瓦更换<br>【工作内容】<br>1.安瓦、作瓦脊 | m2 | 15 | | |
| 58 | 010902009001 | 屋面天沟、檐沟防水 | 【项目特征】<br>1.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS卷材防水<br>2.防水层数:两道<br>3.水泥砂浆找坡层<br>【工作内容】<br>1.基层处理<br>2.铺防水卷材<br>3.搭接接缝处理、封边、收口 | m2 | 273.836 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第17页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线、定位复测 | | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 011802002001 | 建筑物超高增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 011802003001 | 垂直运输 | | 项 | 1.00 | | |
| 9 | 011802004001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | 项 | 1.00 | | |
| 10 | 011802005001 | 施工排水 | | 项 | 1.00 | | |
| 11 | 011802006001 | 施工降水系统建设 | | 项 | 1.00 | | |
| 12 | 011802007001 | 施工降水系统运维 | | 天 | 1.00 | | |
| 13 | 011802008001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 14 | 011802009001 | 安装与生产运行同时进行施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 15 | 011802010001 | 有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 16 | 011802011001 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 17 | 011802012001 | 既有建（构）筑物、设施保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 18 | 011802013001 | 其他措施 | | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第18页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | |
| | F1.1.1 | 暂列金 | 项 | 1 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | |
| | F1.2.1 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 | | |
| 3 | 计日工 | | | | | |
| | F1.3.1 | 人工 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.2 | 材料 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.3 | 机械 | 项 | 1 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | |
| | F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 | | |
| | F1.4.2 | 对发包人提供材料保管 | 项 | 1 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | F1.5.1 | 优质工程增加费 | 项 | 1 | | |
| | F1.5.2 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | 0 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称： 后勤保障楼电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第19页 共65页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| F1 | 分部分项工程费 | |
| F1.1 | 分部分项合计Σ(综合单价×工程量) | |
| F1.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量) | |
| F2 | 措施项目费 | |
| F2.1 | 专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量) | |
| F2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量) | |
| F2.2 | 通用措施费 | |
| F2.2.1 | 安全文明施工措施费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.2 | 冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.3 | 夜间施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.4 | 二次搬运费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.5 | 测量放线定位复测费Σ计算基础*费率 | |
| F3 | 其他项目费 | |
| F3.1 | 暂列金额 | |
| F3.2 | 专业工程暂估价 | |
| F3.3 | 计日工Σ(综合单价×数量) | |
| F3.4 | 总承包服务费 | |
| F3.4.1 | 发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率) | |
| F3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率) | |
| F3.5 | 优质工程增加费 | |
| F3.6 | 智慧工地增加费 | |
| F4 | 税前工程造价 | |
| F5 | 增值税 | |
| F6 | 工程总造价 | |
| 合　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第20页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 拆除 | | | | | |
| 1 | 011713001001 | 灯具拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：原浴室、更衣室<br>2.拆除内容：原有300*300扣板灯<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.拆除、搬运 | 套 | 6 | | |
| 2 | B001001 | 拆除原浴室与更衣室 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：原浴室、更衣室<br>2.拆除内容：原有线管、管线及配套附属构件<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.原有线管及附件拆除、规整切割拆除、成品保护、场内搬运至甲方指定位置堆放 | 项 | 1 | | |
| 3 | 011713001002 | 灯具拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：一、二层卫生间<br>2.拆除内容：原有600*600扣板灯<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.拆除、搬运 | 套 | 9 | | |
| 4 | 030413001001 | 原二层走廊及楼梯间吸顶灯拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：原二层走廊及楼梯间<br>2.拆除内容：原有吸顶灯灯<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.拆除、搬运 | 套 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第21页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 5 | B00202001 | 垃圾清运 | 【项目特征】<br>1.垃圾种类：建筑杂物、拆除废旧设备及包装垃圾等<br>2.清理方式：现场清理、归集、装车、<br>3.外运距离：投标人自主报价<br>4.包含：装车、运输、消纳处置、现场清扫、外运 | 项 | 1 | | |
| | | 新做 | | | | | |
| 6 | 030905016001 | 防火卷帘就地联动装置 | 【项目特征】<br>1.安装部位：窗边位置<br>2.设备类型：就地联动防火卷(建筑已计入)<br>3.安装高度：h=2.0m<br>4.控制方式：就地消防联动、手动控制启闭<br>5.配套内容：含卷帘主机、电机、控制箱、电源及控制线缆、管线敷设、接线接驳、调试<br>6.具体根据设计图纸及相关规范 | 套 | 2 | | |
| 7 | 030413001002 | 普通灯具 | 【项目特征】<br>1.名称:吸顶灯<br>2.型号:LED光源24W<br>3.安装形式:吸顶安装<br>【工作内容】<br>1.安装 | 套 | 20 | | |
| 8 | 030413001003 | 普通灯具 | 【项目特征】<br>1.名称:600*600扣板灯<br>2.型号:LED光源18W<br>3.安装形式:嵌入式安装<br>【工作内容】<br>1.安装 | 套 | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第22页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 030413002001 | 装饰灯 | 【项目特征】<br>1.名称:防水防尘灯<br>2.型号:25W<br>3.安装形式:吸顶安装<br>【工作内容】<br>1.安装 | 套 | 5 | | |
| 10 | 030413012001 | 开关、按钮 | 【项目特征】<br>1.名称:三联开关<br>2.安装形式:安装高度1.3米<br>【工作内容】<br>1.安装 | 套 | 2 | | |
| 11 | 030412003001 | 配线 | 【项目特征】<br>1.配线形式:暗配<br>2.型号:WDZB2-BYJ 2.5<br>【工作内容】<br>1.配线 | m | 96.06 | | |
| 12 | 030412001001 | 配管 | 【项目特征】<br>1.规格:JDG20<br>2.配置形式:明敷<br>【工作内容】<br>1.电线管路敷设 | m | 26.6 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼电气工程　　专业名称： 【电气设备与线缆安装工程】　　第23页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 031401002002 | 二次搬运费 | | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线、定位复测 | | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 9 | 031402004001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1.00 | | |
| 10 | 031402005001 | 临时专用防护棚 | | 项 | 1.00 | | |
| 11 | 031402006001 | 临时支撑架 | | 项 | 1.00 | | |
| 12 | 031402007001 | 吊装加固 | | 项 | 1.00 | | |
| 13 | 031402008001 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 14 | 031402009001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1.00 | | |
| 15 | 031402010001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第24页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | |
| | F1.1.1 | 暂列金 | 项 | 1 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | |
| | F1.2.1 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 | | |
| 3 | 计日工 | | | | | |
| | F1.3.1 | 人工 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.2 | 材料 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.3 | 机械 | 项 | 1 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | |
| | F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 | | |
| | F1.4.2 | 对发包人提供材料保管 | 项 | 1 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | F1.5.1 | 优质工程增加费 | 项 | 1 | | |
| | F1.5.2 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | 0 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第25页 共65页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| F1 | 分部分项工程费 | |
| F1.1 | 分部分项合计Σ(综合单价×工程量) | |
| F1.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量) | |
| F2 | 措施项目费 | |
| F2.1 | 专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量) | |
| F2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量) | |
| F2.2 | 通用措施费 | |
| F2.2.1 | 安全文明施工措施费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.2 | 冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.3 | 夜间施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.4 | 二次搬运费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.5 | 测量放线定位复测费Σ计算基础*费率 | |
| F3 | 其他项目费 | |
| F3.1 | 暂列金额 | |
| F3.2 | 专业工程暂估价 | |
| F3.3 | 计日工Σ(综合单价×数量) | |
| F3.4 | 总承包服务费 | |
| F3.4.1 | 发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率) | |
| F3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率) | |
| F3.5 | 优质工程增加费 | |
| F3.6 | 智慧工地增加费 | |
| F4 | 税前工程造价 | |
| F5 | 增值税 | |
| F6 | 工程总造价 | |
| 合　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第26页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 拆除 | | | | | |
| 1 | 011712002001 | 卫生洁具拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：茶水间<br>2.拆除内容：原有茶水炉<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.原有茶水炉及附件拆除、规整切割拆除、成品保护、场内搬运至甲方指定位置堆放 | 套 | 1 | | |
| 2 | 011712002002 | 卫生洁具拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：卫生间<br>2.拆除内容：原有蹲便器<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.原有蹲便器及附件拆除、规整切割拆除、成品保护、场内搬运至甲方指定位置堆放 | 套 | 13 | | |
| 3 | 011712002003 | 卫生洁具拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：卫生间<br>2.拆除内容：原有小便器<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.原有小便器及附件拆除、规整切割拆除、成品保护、场内搬运至甲方指定位置堆放 | 套 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第27页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 011712002004 | 卫生洁具拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：卫生间<br>2.拆除内容：原有拖布池（含水龙头）<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.原有拖布池（含水龙头）及附件拆除、规整切割拆除、成品保护、场内搬运至甲方指定位置堆放 | 套 | 4 | | |
| 5 | 011712002005 | 卫生洁具拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：卫生间<br>2.拆除内容：原有洗脸盆（含水龙头）<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.原有洗脸盆器（含水龙头）及附件拆除、规整切割拆除、成品保护、场内搬运至甲方指定位置堆放 | 套 | 9 | | |
| 6 | 031005019001 | 原热水器拆除及恢复 | 【项目特征】<br>1.原有浴室热水器拆卸，构件妥善保管<br>2.施工完毕后热水器恢复原位安装<br>【工作内容】<br>1.热水器拆除、保管、后期恢复安装 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第28页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 031005023001 | 拆除水箱间内水箱 | 【项目特征】<br>1.拆除部位：水箱间<br>2.拆除内容：原有水箱<br>3.拆除成品、废料分类归集，搬运至甲方指定场内区域堆放<br>【工作内容】<br>1.原有水箱及附件拆除、规整切割拆除、成品保护、场内搬运至甲方指定位置堆放 | 台 | 1 | | |
| 8 | B00202001 | 垃圾清运 | 【项目特征】<br>1.垃圾种类：建筑杂物、拆除废旧设备及包装垃圾等<br>2.清理方式：现场清理、归集、装车、<br>3.外运距离：投标人自主报价<br>4.包含：装车、运输、消纳处置、现场清扫、外运 | 项 | 1 | | |
| | | 新做 | | | | | |
| | | 冷水系统 | | | | | |
| 9 | 031001006001 | 塑料管 | 【项目特征】<br>1.材质:PP-R冷水给水管(S4.0)<br>2.规格:DN65<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.安装部位:吊顶明敷<br>5.介质:冷水<br>【工作内容】<br>1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.吹扫、冲洗 | m | 0.805 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第29页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 031001006002 | 塑料管 | 【项目特征】<br>1.材质:PP-R冷水给水管(S4.0)<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.安装部位:吊顶明敷<br>5.介质:冷水<br>【工作内容】<br>1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.吹扫、冲洗 | m | 38.736 | | |
| 11 | 031001006003 | 塑料管 | 【项目特征】<br>1.材质:PP-R冷水给水管(S4.0)<br>2.规格:DN15<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.安装部位:吊顶明敷<br>5.介质:冷水<br>【工作内容】<br>1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.吹扫、冲洗 | m | 28.755 | | |
| 12 | 031002001001 | 阀门 | 【项目特征】<br>1.类型:闸阀<br>2.材质:Z44T-16型铜芯<br>3.规格、压力等级:DN65<br>【工作内容】<br>1.阀门连接<br>2.试压检查<br>3.配合调试 | 个 | 1 | | |
| 13 | 031002001002 | 阀门 | 【项目特征】<br>1.类型:截止阀<br>2.材质:J11W-16T型铜质<br>3.规格、压力等级:DN50<br>【工作内容】<br>1.阀门连接<br>2.试压检查<br>3.配合调试 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第30页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 031002001003 | 阀门 | 【项目特征】<br>1.类型:截止阀<br>2.材质:J11W-16T型铜质<br>3.规格、压力等级:DN15<br>【工作内容】<br>1.阀门连接<br>2.试压检查<br>3.配合调试 | 个 | 13 | | |
| | | 热水系统 | | | | | |
| 15 | 031001006004 | 塑料管 | 【项目特征】<br>1.材质:PP-R热水给水管(S4.0)<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.安装部位:吊顶明敷<br>5.介质:热水<br>【工作内容】<br>1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定 | m | 30.498 | | |
| 16 | 031001006005 | 塑料管 | 【项目特征】<br>1.材质:PP-R热水给水管(S4.0)<br>2.规格:DN15<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.安装部位:吊顶明敷<br>5.介质:热水<br>【工作内容】<br>1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定 | m | 28.009 | | |
| 17 | 031002001004 | 阀门 | 【项目特征】<br>1.类型:截止阀<br>2.材质:J11W-16T型铜质<br>3.规格、压力等级:DN15<br>【工作内容】<br>1.阀门连接<br>2.试压检查<br>3.配合调试 | 个 | 13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第31页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 031003011001 | 成套淋浴器 | 【项目特征】<br>1.材质:淋浴器DN15<br>2.规格:选型由甲方自定义<br>3.组装形式:采用带恒温控制与温度显示功能的可自动调节水温的节水型淋浴器。<br>【工作内容】<br>1.器具安装<br>2.附件安装 | 套 | 13 | | |
| 19 | 031005019002 | 商用热水器 | 【项目特征】<br>1.型号:商用热水器<br>2.规格：甲方自定义 | 台 | 2 | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 20 | 031001006006 | 塑料管 | 【项目特征】<br>1.材质:UPVC管<br>2.规格:DN100<br>3.安装部位:更衣室<br>4.介质:排水 | m | 2.34 | | |
| 21 | 031005019003 | 电热水器 | 【项目特征】<br>1.型号:更换新热水器（开水）<br>2.规格：20L/h，3kw<br>3.安装方式:甲方自定义<br>4.含底座、净水器、电气配套<br>【工作内容】<br>1.安装 | 台 | 2 | | |
| 22 | 031003003001 | 洗脸盆 | 【项目特征】<br>1.材质:陶瓷洗脸盆<br>2.规格:选型由甲方定义<br>3.安装方式:台下盆<br>【工作内容】<br>1.器具安装<br>2.附件安装<br>3.打硅胶 | 组 | 11 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第32页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 23 | 031003006001 | 大便器 | 【项目特征】<br>1.类型:蹲式大便器<br>2.规格:低位水箱式红外感应式蹲式大便器或延迟自闭冲洗阀蹲式大便器，均采用5L型冲洗水箱。<br>3.型号:选型由甲方定义<br>【工作内容】<br>1.器具安装<br>2.附件安装<br>3.打硅胶 | 组 | 12 | | |
| 24 | 031003007001 | 小便器 | 【项目特征】<br>1.类型:挂式小便器<br>2.规格:配用红外感应式自动冲洗阀<br>3.型号:选型由甲方定义<br>【工作内容】<br>1.器具安装<br>2.附件安装<br>3.打硅胶 | 组 | 5 | | |
| 25 | 031003016001 | 水龙头 | 【项目特征】<br>1.规格:红外感应式龙头<br>2.安装方式:DN20<br>【工作内容】<br>1.安装 | 套 | 11 | | |
| 26 | 031003004001 | 洗涤盆 | 【项目特征】<br>1.类型:成品拖把池<br>2.材质:陶瓷拖布池<br>3.规格:选型由甲方自定义<br>【工作内容】<br>1.器具安装<br>2.附件安装<br>3.打硅胶 | 组 | 4 | | |
| 27 | 031003016002 | 水龙头 | 【项目特征】<br>1.型号:拖布池水龙头<br>2.规格:DN15<br>【工作内容】<br>1.安装 | 套 | 4 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业名称： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第33页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 031401002002 | 二次搬运费 | | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线、定位复测 | | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 031402005001 | 临时专用防护棚 | | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 031402006001 | 临时支撑架 | | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 031402007001 | 吊装加固 | | 项 | 1.00 | | |
| 9 | 031402008001 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 10 | 031402009001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1.00 | | |
| 11 | 031402010001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 12 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1.00 | | |
| 13 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 14 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 15 | 031402004001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼给排水工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第34页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | |
| | F1.1.1 | 暂列金 | 项 | 1 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | |
| | F1.2.1 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 | | |
| 3 | 计日工 | | | | | |
| | F1.3.1 | 人工 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.2 | 材料 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.3 | 机械 | 项 | 1 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | |
| | F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 | | |
| | F1.4.2 | 对发包人提供材料保管 | 项 | 1 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | F1.5.1 | 优质工程增加费 | 项 | 1 | | |
| | F1.5.2 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | 0 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称： 后勤保障楼通风工程　　专业/标段： 【通风空调安装工程】　　第35页 共65页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| F1 | 分部分项工程费 | |
| F1.1 | 分部分项合计Σ(综合单价×工程量) | |
| F1.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量) | |
| F2 | 措施项目费 | |
| F2.1 | 专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量) | |
| F2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量) | |
| F2.2 | 通用措施费 | |
| F2.2.1 | 安全文明施工措施费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.2 | 冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.3 | 夜间施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.4 | 二次搬运费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.5 | 测量放线定位复测费Σ计算基础*费率 | |
| F3 | 其他项目费 | |
| F3.1 | 暂列金额 | |
| F3.2 | 专业工程暂估价 | |
| F3.3 | 计日工Σ(综合单价×数量) | |
| F3.4 | 总承包服务费 | |
| F3.4.1 | 发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率) | |
| F3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率) | |
| F3.5 | 优质工程增加费 | |
| F3.6 | 智慧工地增加费 | |
| F4 | 税前工程造价 | |
| F5 | 增值税 | |
| F6 | 工程总造价 | |
| 合　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼通风工程　　专业/标段： 【通风空调安装工程】　　第36页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030701003001 | 通风机 | 【项目特征】<br>1.名称:方形壁式轴流风机<br>2.型号:DFBZ型NO.2<br>3.规格:风量:613m³/h,全压:32Pa,功率:25w<br>4.安装形式:高度贴吊顶底<br>【工作内容】<br>1.安装 | 台 | 2 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼通风工程　　专业名称： 【通风空调安装工程】　　第37页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 031401002002 | 二次搬运费 | | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线、定位复测 | | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 031402005001 | 临时专用防护棚 | | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 031402006001 | 临时支撑架 | | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 031402007001 | 吊装加固 | | 项 | 1.00 | | |
| 9 | 031402008001 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 10 | 031402009001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1.00 | | |
| 11 | 031402010001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 12 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1.00 | | |
| 13 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 14 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 15 | 031402004001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼通风工程　　专业/标段： 【通风空调安装工程】　　第38页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | |
| | F1.1.1 | 暂列金 | 项 | 1 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | |
| | F1.2.1 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 | | |
| 3 | 计日工 | | | | | |
| | F1.3.1 | 人工 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.2 | 材料 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.3 | 机械 | 项 | 1 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | |
| | F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 | | |
| | F1.4.2 | 对发包人提供材料保管 | 项 | 1 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | F1.5.1 | 优质工程增加费 | 项 | 1 | | |
| | F1.5.2 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | 0 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称： 后勤保障楼采暖工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第39页 共65页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| F1 | 分部分项工程费 | |
| F1.1 | 分部分项合计Σ(综合单价×工程量) | |
| F1.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量) | |
| F2 | 措施项目费 | |
| F2.1 | 专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量) | |
| F2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量) | |
| F2.2 | 通用措施费 | |
| F2.2.1 | 安全文明施工措施费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.2 | 冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.3 | 夜间施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.4 | 二次搬运费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.5 | 测量放线定位复测费Σ计算基础*费率 | |
| F3 | 其他项目费 | |
| F3.1 | 暂列金额 | |
| F3.2 | 专业工程暂估价 | |
| F3.3 | 计日工Σ(综合单价×数量) | |
| F3.4 | 总承包服务费 | |
| F3.4.1 | 发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率) | |
| F3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率) | |
| F3.5 | 优质工程增加费 | |
| F3.6 | 智慧工地增加费 | |
| F4 | 税前工程造价 | |
| F5 | 增值税 | |
| F6 | 工程总造价 | |
| 合　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼采暖工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第40页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031006004001 | 燃气热水器 | 【项目特征】<br>1.型号:燃气壁挂炉：N1PB21-VU 18X/6-1 (H-CN)<br>2.类型：单采暖密闭式燃气壁挂炉<br>3.采暖热负荷范围：9.4 21.0kW，采暖输出 8 18kW<br>4. 气源：天然气<br>5.含本机配套阀件、排气烟管、安装调试<br>6.具体型号以甲方选型为准<br>【工作内容】<br>1.本体安装<br>2.附件安装 | 台 | 1 | | |
| 2 | 031002001001 | 阀门 | 【项目特征】<br>1.材质:截止阀J411T-16型：DN25<br>黄铜镀镍材质<br>2.连接形式:丝扣连接<br>【工作内容】<br>1.阀门连接<br>2.试压检查<br>3.配合调试 | 个 | 2 | | |
| 3 | 031002001002 | 阀门 | 【项目特征】<br>1.材质:截止阀J411T-16型：DN20<br>黄铜镀镍材质<br>2.连接形式:丝扣连接<br>【工作内容】<br>1.阀门连接<br>2.试压检查<br>3.配合调试 | 个 | 2 | | |
| 4 | 031002001003 | 阀门 | 【项目特征】<br>1.材质:过滤球阀J411T-16型：DN20<br>黄铜镀镍材质<br>2.连接形式:丝扣连接<br>【工作内容】<br>1.阀门连接<br>2.试压检查<br>3.配合调试 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼采暖工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第41页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 031002001004 | 阀门 | 【项目特征】<br>1.材质:自动排气阀DN20 黄铜镀镍材质<br>2.连接形式:丝扣连接<br>【工作内容】<br>1.阀门连接<br>2.试压检查<br>3.配合调试 | 个 | 4 | | |
| 6 | 031001002001 | 钢管 | 【项目特征】<br>1.材质:焊接钢管<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式:丝扣连接<br>4.除锈、刷油及保温要求:除锈后,刷防锈底漆两道，采用30mm厚带铝箔B1级柔性泡沫橡塑管壳保温。<br>5.安装部位:室内<br>6.介质:采暖 | m | 10.251 | | |
| 7 | 031001002002 | 钢管 | 【项目特征】<br>1.材质:焊接钢管<br>2.规格:DN20<br>3.连接形式:丝扣连接<br>4.除锈、刷油及保温要求:除锈后,刷防锈底漆两道，采用30mm厚带铝箔B1级柔性泡沫橡塑管壳保温。<br>5.安装部位:室内<br>6.介质:采暖 | m | 30.602 | | |
| 8 | 031004008001 | 地板辐射采暖 | 【项目特征】<br>1.管道材质:耐热聚乙烯(PE-RT)管<br>2.管道规格:De20x2<br>3.管道间距:间距:250mm<br>4.50厚1:4细石混凝土带找坡0.5%<br>5.用塑料扎带将钢丝网与加热管绑牢<br>6.铺200X200的18号镀锌低碳钢丝网<br>7.铺真空镀铝聚脂薄膜一层<br>8.20厚聚苯乙烯保温板密度不小于20Kg/M3<br>9.涂膜防水层 | m2 | 41.512 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼采暖工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第42页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 031007001001 | 管道支架 | 【项目特征】<br>1.材质:型钢<br>2.除锈、刷油及保温要求：除锈后刷防锈底漆两道,刷银粉两道<br>【工作内容】<br>1.制作<br>2.安装 | kg | 8.89 | | |
| 10 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 【项目特征】<br>1.系统形式:采暖工程<br>【工作内容】<br>1.系统调试 | 系统 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼采暖工程　　专业名称： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 031401002002 | 二次搬运费 | | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线、定位复测 | | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 9 | 031402004001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1.00 | | |
| 10 | 031402005001 | 临时专用防护棚 | | 项 | 1.00 | | |
| 11 | 031402006001 | 临时支撑架 | | 项 | 1.00 | | |
| 12 | 031402007001 | 吊装加固 | | 项 | 1.00 | | |
| 13 | 031402008001 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 14 | 031402009001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1.00 | | |
| 15 | 031402010001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 后勤保障楼采暖工程　　专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安装工程】　　第44页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | |
| | F1.1.1 | 暂列金 | 项 | 1 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | |
| | F1.2.1 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 | | |
| 3 | 计日工 | | | | | |
| | F1.3.1 | 人工 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.2 | 材料 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.3 | 机械 | 项 | 1 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | |
| | F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 | | |
| | F1.4.2 | 对发包人提供材料保管 | 项 | 1 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | F1.5.1 | 优质工程增加费 | 项 | 1 | | |
| | F1.5.2 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | 0 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称： 室外建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第45页 共65页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| F1 | 分部分项工程费 | |
| F1.1 | 分部分项合计Σ(综合单价×工程量) | |
| F1.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量) | |
| F2 | 措施项目费 | |
| F2.1 | 专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量) | |
| F2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量) | |
| F2.2 | 通用措施费 | |
| F2.2.1 | 安全文明施工措施费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.2 | 冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.3 | 夜间施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.4 | 二次搬运费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.5 | 测量放线定位复测费Σ计算基础*费率 | |
| F3 | 其他项目费 | |
| F3.1 | 暂列金额 | |
| F3.2 | 专业工程暂估价 | |
| F3.3 | 计日工Σ(综合单价×数量) | |
| F3.4 | 总承包服务费 | |
| F3.4.1 | 发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率) | |
| F3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率) | |
| F3.5 | 优质工程增加费 | |
| F3.6 | 智慧工地增加费 | |
| F4 | 税前工程造价 | |
| F5 | 增值税 | |
| F6 | 工程总造价 | |
| 合　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第46页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 拆除 | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 【项目特征】<br>1.材质:原有沥青路面<br>【工作内容】<br>1.拆除、外运 | m2 | 108 | | |
| 2 | 041001002001 | 拆除人行道 | 【项目特征】<br>1.材质:人行道的透水砖及砂垫层<br>【工作内容】<br>1.拆除、外运 | m2 | 457.26 | | |
| 3 | 041001002002 | 拆除原有广场砖 | 【项目特征】<br>1.材质:原有广场砖及砂垫层<br>【工作内容】<br>1.拆除、外运 | m2 | 1206.78 | | |
| 4 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 【项目特征】<br>1.材质:混凝土道牙石及结合层<br>【工作内容】<br>1.拆除、外运 | m | 675.66 | | |
| 5 | 010103002001 | 垃圾外运 | 【项目特征】<br>1.类别:场内拆除各种垃圾<br>2.外运距离自行考虑，垃圾消纳处理<br>【工作内容】<br>1.装卸<br>2.外运<br>3.消纳 | 项 | 1 | | |
| | | 新做 | | | | | |
| 6 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 【项目特征】<br>1.原有屋面防水层上增加一层4mm厚防水层，泛水切割铲开后重新做泛水<br>【工作内容】<br>1.铺防水卷材<br>2.搭接接缝处理、封边、收口 | m2 | 1312.44 | | |
| 7 | AB001 | 更换盖板 | 【项目特征】<br>1.蒸发井盖板换为钢化玻璃<br>2.蒸发井 陕09J02 1/33<br>【工作内容】<br>1.拆除原盖板<br>2.安装玻璃钢盖板 | 套 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第47页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 011601003001 | 块料道路面层 | 【项目特征】<br>1.块料面层品种、规格、型号:30厚PC砖<br>2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚干硬性砂浆<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.找平层铺设<br>3.面层铺设、磨边 | m2 | 40.74 | | |
| 9 | 050102001001 | 移植乔木 | 【工作内容】<br>1.起挖<br>2.回土填坑<br>3.运输<br>4.栽植 | 株 | 6 | | |
| 10 | 011601004001 | 原树池地面恢复 | 【项目特征】<br>1.50厚沥青混合料<br>2.透层沥青（乳化透层沥青0.8L/m2）<br>3.150厚C30混凝土层<br>4.300厚3:7灰土<br>5.素土夯实<br>【工作内容】<br>1.场地清理<br>2.基层铺筑<br>3.混凝土浇捣、养护<br>4.铺设沥青面层 | m2 | 8.64 | | |
| 11 | 011601003002 | 块料道路面层 | 【项目特征】<br>1.块料面层品种、规格、型号:人行道透水砖<br>2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚干硬性砂浆<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.找平层铺设<br>3.面层铺设、磨边 | m2 | 465.9 | | |
| 12 | 011601001001 | 沥青混凝土道路面层 | 【项目特征】<br>1.沥青混凝土种类:50厚沥青混合料<br>2.透层沥青（乳化透层沥青0.8L/m2）<br>3.原有混凝土地面(清理干净)<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.铺设沥青面层<br>3.铺设透层 | m2 | 6748.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第48页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 011601005001 | 安砌侧（平 、缘）石 | 【项目特征】<br>1.材料品种、规格:150宽混凝土道牙<br>2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆<br>3.100厚C15混凝土护脚<br>【工作内容】<br>1.结合层铺筑、混凝土基座 浇捣<br>2.侧（平、缘）石安砌、勾缝 | m | 675.66 | | |
| 14 | 040205007001 | 标线 | 【项目特征】<br>1.材料品种:热熔树脂反光标线<br>2.类型:100宽白色车位线<br>【工作内容】<br>1.清扫<br>2.放样<br>3.画线<br>4.护线 | m2 | 87.04 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 室外建筑工程　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第49页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线、定位复测 | | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 011802005001 | 施工排水 | | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 011802006001 | 施工降水系统建设 | | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 011802007001 | 施工降水系统运维 | | 天 | 1.00 | | |
| 9 | 011802008001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 10 | 011802009001 | 安装与生产运行同时进行施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 11 | 011802010001 | 有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 12 | 011802011001 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 13 | 011802012001 | 既有建（构）筑物、设施保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 14 | 011802013001 | 其他措施 | | 项 | 1.00 | | |
| 15 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1.00 | | |
| 16 | 011802002001 | 建筑物超高增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 17 | 011802003001 | 垂直运输 | | 项 | 1.00 | | |
| 18 | 011802004001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 室外建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第50页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | |
| | F1.1.1 | 暂列金 | 项 | 1 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | |
| | F1.2.1 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 | | |
| 3 | 计日工 | | | | | |
| | F1.3.1 | 人工 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.2 | 材料 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.3 | 机械 | 项 | 1 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | |
| | F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 | | |
| | F1.4.2 | 对发包人提供材料保管 | 项 | 1 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | F1.5.1 | 优质工程增加费 | 项 | 1 | | |
| | F1.5.2 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | 0 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称： 建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第51页 共65页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| F1 | 分部分项工程费 | |
| F1.1 | 分部分项合计Σ(综合单价×工程量) | |
| F1.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量) | |
| F2 | 措施项目费 | |
| F2.1 | 专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量) | |
| F2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量) | |
| F2.2 | 通用措施费 | |
| F2.2.1 | 安全文明施工措施费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.2 | 冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.3 | 夜间施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.4 | 二次搬运费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.5 | 测量放线定位复测费Σ计算基础*费率 | |
| F3 | 其他项目费 | |
| F3.1 | 暂列金额 | |
| F3.2 | 专业工程暂估价 | |
| F3.3 | 计日工Σ(综合单价×数量) | |
| F3.4 | 总承包服务费 | |
| F3.4.1 | 发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率) | |
| F3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率) | |
| F3.5 | 优质工程增加费 | |
| F3.6 | 智慧工地增加费 | |
| F4 | 税前工程造价 | |
| F5 | 增值税 | |
| F6 | 工程总造价 | |
| 合　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第52页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 【项目特征】<br>1.砌体名称:砖围墙拆除<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输<br>5.外运距离自行考虑，垃圾消纳处理 | m3 | 3.2016 | | |
| 2 | 011701001002 | 砖压顶拆除 | 【项目特征】<br>1.砌体名称:围墙砖压顶拆除<br>【工作内容】<br>1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内运输<br>5.外运距离自行考虑，垃圾消纳处理 | m3 | 15.2256 | | |
| 3 | 010502022001 | 混凝土压顶 | 【项目特征】<br>1.混凝土强度等级:C30细石混凝土<br>【工作内容】<br>1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.1805 | | |
| 4 | 010505012001 | 混凝土压顶模板 | 【项目特征】<br>1.模板形式:直形模板<br>【工作内容】<br>1.模板制作<br>2.模板及支撑安装<br>3.刷隔离剂<br>4.模板及支撑拆除 | m2 | 101.5042 | | |
| 5 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 【项目特征】<br>1.钢筋种类、规格:主筋3Φ6，箍筋Φ4@200<br>【工作内容】<br>1.钢筋制作<br>2.钢筋安装、固定 | t | 0.3553 | | |
| 6 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 【项目特征】<br>1.基层类型、部位:混凝土压顶<br>2.各层厚度、材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.砂浆制作<br>3.分层抹灰<br>4.面层处理 | m2 | 203.0083 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第53页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 011704002001 | 围墙抹灰层拆除 | 【项目特征】<br>1.拆除部位:围墙墙面<br>2.抹灰层种类:拆除原有围墙墙面混合砂浆防水层<br>3.清理垃圾<br>4.垃圾外运及消纳自行考虑 | m2 | 520.9462 | | |
| 8 | 011404001001 | 围墙面粉刷及喷刷涂料 | 【项目特征】<br>1.喷刷涂料部位:围墙面<br>2.1.8厚1:2.5水泥砂浆抹面<br>3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛<br>4.涂料品种、喷刷遍数:浅卡其色真石漆<br>5.做法详见09J01墙4<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.砂浆抹面<br>3.刷、喷涂料 | m2 | 520.9462 | | |
| 9 | 011404001002 | 毛石挡墙面喷刷涂料 | 【项目特征】<br>1.喷刷涂料部位:毛石挡墙面<br>2.清理毛石挡墙面层<br>3.涂料品种、喷刷遍数:浅卡其色真石漆<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.刷、喷涂料 | m2 | 305.173 | | |
| 10 | 011404001003 | 围墙D段墙面喷刷涂料 | 【项目特征】<br>1.喷刷涂料部位:围墙D段墙面<br>2.清理水泥砂浆墙面层<br>3.涂料品种、喷刷遍数:浅卡其色真石漆<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.刷、喷涂料 | m2 | 72.4832 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第54页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 011404001004 | 围墙压顶面喷刷涂料 | 【项目特征】<br>1.喷刷涂料部位:围墙压顶面<br>2.涂料品种、喷刷遍数:警察兰真石漆<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.刷、喷涂料 | m2 | 203.0083 | | |
| 12 | 010101001001 | 挖路基土方 | 【项目特征】<br>1.土的类别:综合土<br>2.挖土深度:0.2m<br>【工作内容】<br>1.开挖<br>2.装车<br>3.外运并消纳 | m3 | 851.036 | | |
| 13 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | 【项目特征】<br>1.150厚C25混凝土<br>2.300厚3:7灰土<br>3.素土夯实（密实度＞95%）<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.路床碾压<br>3.垫层铺设<br>4.混凝土浇捣、养护<br>5.切割伸缩缝 | m2 | 4129.8424 | | |
| 14 | 011601003001 | 硅PU场地 | 【项目特征】<br>1.面层品种、规格、型号: 8mm硅PU<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.面层铺设、磨边 | m2 | 1716.88 | | |
| 15 | 011601003002 | 塑胶跑道 | 【项目特征】<br>1.面层品种、规格、型号:全塑型塑胶跑道由双组分环保聚氨酯胶浆刮涂形成跑道缓冲弹性垫层,面层用机械喷涂双组分自结纹胶浆自结形成防滑面层。<br>2.厚度13mm,其中缓冲层厚10-11mm,防滑面层厚2-3mmn;颜色为铁红色<br>3.含跑道标线<br>【工作内容】<br>1.清理基层<br>2.面层铺设、磨边 | m2 | 2538.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第55页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 16 | 011108005001 | 硅PU场地画线 | 【项目特征】<br>1.标线类型:篮球场及羽毛球场<br>2.面层材料品种、厚度:线宽50<br>【工作内容】<br>1.基层处理<br>2.涂刷 | m2 | 21.0189 | | |
| 17 | 040501005001 | 塑料管 | 【项目特征】<br>1.材质及规格:Φ350波纹管<br>2.管道埋深0.85m<br>【工作内容】<br>1.沟槽开挖及回填<br>2.管道铺设 | m | 15.8 | | |
| 18 | 010502030001 | 钢筋混凝土沟壁排水沟 | 【项目特征】<br>1.3:7灰土夯实<br>2.150厚C15混凝土垫层<br>3.混凝土沟壁120厚C15混凝土<br>4.20厚1:2.5防水砂浆面层<br>5.100厚C20钢筋混凝土盖板<br>6.混凝土沟壁配筋参见陕09J16第18页<br>7.含6座成沙井<br>【工作内容】<br>1.沟槽开挖及回填<br>2.垫层铺设<br>3.混凝土浇筑、养护<br>4.砂浆抹面<br>5.盖板制做、安装 | m | 193.44 | | |
| 19 | 010502031001 | 沉沙井 | 【项目特征】<br>1.3:7灰土夯实<br>2.150厚C15混凝土垫层<br>3.混凝土沟壁120厚C15混凝土<br>4.20厚1:2.5防水砂浆面层<br>5.100厚C20钢筋混凝土盖板<br>6.混凝土沟壁配筋参见陕09J16第18页<br>【工作内容】<br>1.沟槽开挖及回填<br>2.垫层铺设<br>3.混凝土浇筑、养护<br>4.砂浆抹面<br>5.盖板制做、安装 | 座 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第56页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 20 | 010502001001 | 跑道终点柱插穴 | 【项目特征】<br>1.250*500*300mmC20混凝土<br>2.200厚灰土垫层<br>【工作内容】<br>1.沟槽开挖及回填<br>2.垫层铺设<br>3.混凝土浇筑、养护 | 处 | 2 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 建筑工程　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第57页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线、定位复测 | | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 011802002001 | 建筑物超高增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 011802003001 | 垂直运输 | | 项 | 1.00 | | |
| 9 | 011802004001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | 项 | 1.00 | | |
| 10 | 011802005001 | 施工排水 | | 项 | 1.00 | | |
| 11 | 011802006001 | 施工降水系统建设 | | 项 | 1.00 | | |
| 12 | 011802007001 | 施工降水系统运维 | | 天 | 1.00 | | |
| 13 | 011802008001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 14 | 011802009001 | 安装与生产运行同时进行施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 15 | 011802010001 | 有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 16 | 011802011001 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 17 | 011802012001 | 既有建（构）筑物、设施保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 18 | 011802013001 | 其他措施 | | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 建筑工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第58页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | |
| | F1.1.1 | 暂列金 | 项 | 1 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | |
| | F1.2.1 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 | | |
| 3 | 计日工 | | | | | |
| | F1.3.1 | 人工 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.2 | 材料 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.3 | 机械 | 项 | 1 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | |
| | F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 | | |
| | F1.4.2 | 对发包人提供材料保管 | 项 | 1 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | F1.5.1 | 优质工程增加费 | 项 | 1 | | |
| | F1.5.2 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | 0 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第59页 共65页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| F1 | 分部分项工程费 | |
| F1.1 | 分部分项合计Σ(综合单价×工程量) | |
| F1.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量) | |
| F2 | 措施项目费 | |
| F2.1 | 专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量) | |
| F2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量) | |
| F2.2 | 通用措施费 | |
| F2.2.1 | 安全文明施工措施费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.2 | 冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.3 | 夜间施工增加费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.4 | 二次搬运费Σ计算基础*费率 | |
| F2.2.5 | 测量放线定位复测费Σ计算基础*费率 | |
| F3 | 其他项目费 | |
| F3.1 | 暂列金额 | |
| F3.2 | 专业工程暂估价 | |
| F3.3 | 计日工Σ(综合单价×数量) | |
| F3.4 | 总承包服务费 | |
| F3.4.1 | 发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率) | |
| F3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率) | |
| F3.5 | 优质工程增加费 | |
| F3.6 | 智慧工地增加费 | |
| F4 | 税前工程造价 | |
| F5 | 增值税 | |
| F6 | 工程总造价 | |
| 合　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第60页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 【项目特征】<br>1.名称:操场照明开关箱<br>2.型号:AL<br>3.规格:定制<br>4.安装方式:墙上明装，距地1.5m<br>【工作内容】<br>1.安装<br>2.焊、压接线端子<br>3.本体接地 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第61页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 040805002001 | 灯杆操场照明灯 | 【项目特征】<br>1.名称：灯杆操场照明灯<br>2.型号：高杆投光灯 LED光源 250VAC 3*250W IP65<br>3.高度：灯高8米，灯具样式甲方自定<br>4.灯杆形式：8m圆锥形钢制灯杆，带检修门；<br>5.<br>防腐处理：整体热镀锌防腐，户外喷塑；<br>6.<br>配套附件：含灯杆法兰盘、灯具安装支架、内部接线端子<br>7.地脚螺栓预埋件：Q235钢材，地脚螺栓、锚固钢板全套；热镀锌防腐处理，<br>8.C25灯杆混凝土基础<br>9.热镀锌扁钢 40×4灯杆金属外壳可靠接地<br>10.具体详见设计图纸及相关规范<br>【工作内容】<br>1.基坑开挖、回填<br>2.模板制作、安装、拆除<br>3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护<br>4.灯杆、灯架安装<br>5.灯具及附件安装<br>6.焊、压接线端子<br>7.接线<br>8.补刷（喷）油漆<br>9.灯杆编号<br>10.接地 | 套 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第62页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3 | 040805001001 | 屋面操场照明灯 | 【项目特征】<br>1.名称：屋面操场照明灯<br>2.型号：LED光源 250VAC 3*250W IP65<br>3.高度：屋面女儿墙底座式安装，配防护罩<br>4.含灯具底座、固定附件；<br>5.具体详见设计图纸及相关规范<br>【工作内容】<br>1.灯杆、灯架安装<br>2.灯具及附件安装<br>3.接线<br>4.接地 | 套 | 6 | | |
| 4 | 030409001001 | 电力电缆 | 【项目特征】<br>1.型号:铠装聚氯乙烯绝缘铜芯电缆<br>2.规格:YJV22-5x10（暂估量）<br>3.敷设方式:直埋<br>【工作内容】<br>1.电缆敷设<br>2.电缆防护 | m | 20 | | |
| 5 | 030409001002 | 电力电缆 | 【项目特征】<br>1.型号:铠装聚氯乙烯绝缘铜芯电缆<br>2.规格:YJV-5x6<br>3.敷设方式:直埋/墙面敷设<br>【工作内容】<br>1.电缆敷设<br>2.电缆防护 | m | 298.9 | | |
| 6 | 030409002001 | 电力电缆头 | 【项目特征】<br>1.规格:YJV22-5x10<br>【工作内容】<br>1.制作<br>2.安装<br>3.接地 | 个 | 2 | | |
| 7 | 030409002002 | 电力电缆头 | 【项目特征】<br>1.规格:YJV-5x6<br>【工作内容】<br>1.制作<br>2.安装<br>3.接地 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第63页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 030412001001 | 配管 | 【项目特征】<br>1.规格:PE40<br>2.配置形式:暗配<br>【工作内容】<br>1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.穿引线<br>4.接地 | m | 286.54 | | |
| 9 | 030412001002 | 配管 | 【项目特征】<br>1.规格:SC50(暂估量)<br>2.配置形式:暗配<br>【工作内容】<br>1.电线管路敷设<br>2.穿引线<br>3.接地 | m | 20 | | |
| 10 | 030412003001 | 配线 | 【项目特征】<br>1.型号:BV-2.5<br>【工作内容】<br>1.配线 | m | 24 | | |
| 11 | 030409012001 | 直埋电缆沟槽挖填 | 【项目特征】<br>1.挖填方式:机械开挖/机械回填<br>2.挖填深度:0.8m<br>【工作内容】<br>1.开挖<br>2.回填<br>3.夯实<br>4.余土、余石清理运输 | m3 | 79.9434 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业名称： 【电气设备与线缆安装工程】　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 031401002002 | 二次搬运费 | | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线、定位复测 | | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 031402005001 | 临时专用防护棚 | | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 031402006001 | 临时支撑架 | | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 031402007001 | 吊装加固 | | 项 | 1.00 | | |
| 9 | 031402008001 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1.00 | | |
| 10 | 031402009001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1.00 | | |
| 11 | 031402010001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 12 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1.00 | | |
| 13 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 14 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1.00 | | |
| 15 | 031402004001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第65页 共65页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | | |
| | F1.1.1 | 暂列金 | 项 | 1 | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | | |
| | F1.2.1 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 | | |
| 3 | 计日工 | | | | | |
| | F1.3.1 | 人工 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.2 | 材料 | 项 | 1 | | |
| | F1.3.3 | 机械 | 项 | 1 | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | | |
| | F1.4.1 | 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1 | | |
| | F1.4.2 | 对发包人提供材料保管 | 项 | 1 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | | |
| | F1.5.1 | 优质工程增加费 | 项 | 1 | | |
| | F1.5.2 | 智慧工地增加费 | 项 | 1 | | |
| 合计 | | | | | | 0 |