已标价工程量清单

（格式自拟）



2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

西安市长安区第五中学（高新区第七高级中学）-消防设施改造工程 工程

投 标 报 价

投 标 人：陕西景晟安建设有限公司 （盖章）

2026 年 11 月 04 日

工程名称：西安市长安区第五中学（高新区第七高级中学）-消防设施改造工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：1770002.58

（大写）：壹佰柒拾柒万零贰元伍角捌分

投 标 人：陕西景晟安建设有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 04 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市长安区第五中学（高新区第七高级中学）-消防设施改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	行政办公楼	77398.34
2	1号教学楼	182837.51
3	2号教学楼	6575.75
4	3号教学楼	6575.75
5	卫生院改造楼(2018年改造，加盖两层)	113457.22
6	女生、男生公寓楼	301892.87
7	住宅楼	928.75
8	教工灶	27272.87
9	学生餐厅	165804.1
10	实验楼	100676.58
11	其他	644882.84
12	消防设施改造工程暂列金额	141700
合　　计		1770002.58

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司2026-11-04 17:14:46

工程项目总造价表

项目名称：西安市长安区第五中学（高新区第七高级中学）-消防设施改造工程　　第 1 页　共 3 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	行政办公楼	77,398.34	65,719.94	5,287.70		6390.7	3,149.11
1.1	行政办公楼-房屋建筑与装饰工程	10,442.78	9,157.99	422.54		862.25	342.88
1.2	行政办公楼-应急照明工程	64,605.83	54,506.08	4,765.32		5334.43	2,754.26
1.3	行政办公楼-消防工程	367.78	335.00	2.41		30.37	1.37
1.4	行政办公楼-通风排烟工程	1,981.95	1,720.87	97.43		163.65	50.60
2	1号教学楼	182,837.51	155,815.52	11,925.31		15096.68	6,847.94
2.1	1号教学楼-房屋建筑与装饰工程	5,535.71	4,899.44	179.19		457.08	145.41
2.2	1号教学楼-应急照明工程	81,658.48	68,626.46	6,289.58		6742.44	3,623.95
2.3	1号教学楼-消防工程	76,932.22	66,953.63	3,626.39		6352.2	2,037.22
2.4	1号教学楼-火灾报警工程	17,610.01	14,379.95	1,776.02		1454.04	1,013.25
2.5	1号教学楼-通风排烟工程	1,101.09	956.04	54.13		90.92	28.11
3	2号教学楼	6,575.75	5,974.25	58.55		542.95	38.50
3.1	2号教学楼-房屋建筑与装饰工程	1,058.75	949.25	22.08		87.42	17.92
3.2	2号教学楼-消防工程	5,517.00	5,025.00	36.47		455.53	20.58
4	3号教学楼	6,575.75	5,974.25	58.55		542.95	38.50
4.1	3号教学楼-房屋建筑与装饰工程	1,058.75	949.25	22.08		87.42	17.92
4.2	3号教学楼-消防工程	5,517.00	5,025.00	36.47		455.53	20.58
5	卫生院改造楼(2018年改造，加盖两层)	113,457.22	100,708.61	3,380.58		9368.03	2,743.32
5.1	卫生院改造楼-房屋建筑与装饰工程	113,457.22	100,708.61	3,380.58		9368.03	2,743.32
6	女生、男生公寓楼	301,892.87	259,241.87	17,724.06		24926.94	11,041.00

工程项目总造价表

项目名称：西安市长安区第五中学（高新区第七高级中学）-消防设施改造工程　　第 2 页　共 3 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
6.1	女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程	101,882.02	90,009.85	3,459.89		8412.28	2,807.68
6.2	女生、男生公寓楼-应急照明工程	149,314.26	126,915.20	10,070.36		12328.7	5,797.81
6.3	女生、男生公寓楼-消防工程	50,696.59	42,316.82	4,193.81		4185.96	2,435.51
7	住宅楼	928.75	829.98	22.08		76.69	17.92
7.1	住宅楼-房屋建筑与装饰工程	928.75	829.98	22.08		76.69	17.92
8	教工灶	27,272.87	23,269.25	1,751.73		2251.89	1,421.52
8.1	教工灶-房屋建筑与装饰工程	27,272.87	23,269.25	1,751.73		2251.89	1,421.52
9	学生餐厅	165,804.10	147,203.22	4,910.63		13690.25	3,416.27
9.1	学生餐厅-房屋建筑与装饰工程	129,543.35	116,416.32	2,430.79		10696.24	1,972.57
9.2	学生餐厅-应急照明工程	36,260.75	30,786.90	2,479.84		2994.01	1,443.70
10	实验楼	100,676.58	85,489.61	6,874.22		8312.75	3,993.69
10.1	实验楼-房屋建筑与装饰工程	9,712.77	8,702.46	208.34		801.97	169.07
10.2	实验楼-应急照明工程	82,874.12	69,658.60	6,372.70		6842.82	3,672.36
10.3	实验楼-消防工程	2,125.50	1,950.00			175.5	
10.4	实验楼-通风排烟工程	5,964.19	5,178.55	293.18		492.46	152.26
11	其他	644,882.84	523,224.99	68,410.64		53247.21	13,023.04
11.1	其他-消防工程	369,279.77	330,787.19	8,001.59		30490.99	4,576.16
11.2	其他-房屋建筑与装饰工程	275,603.07	192,437.80	60,409.05		22756.22	8,446.88
12	消防设施改造工程暂列金额	141,700.00			130,000.00	11700	
12.1	消防设施改造工程暂列金额	141,700.00			130,000.00	11700	

工程项目总造价表

项目名称：西安市长安区第五中学（高新区第七高级中学）-消防设施改造工程　　第 3 页　共 3 页

合计	1,770,002.58	1,373,451.49	120,404.05	130,000.00	146147.04	45,730.81



陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46
2026-11-04 17:14:46

工程项目清单费用汇总表

工程名称:行政办公楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	行政办公楼-房屋建筑与装饰工程	10442.78
2	行政办公楼-应急照明工程	64605.83
3	行政办公楼-消防工程	367.78
4	行政办公楼-通风排烟工程	1981.95

单位工程清单费用汇总表

工程名称:行政办公楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	9157.99
1.1	其中:建筑工人社保费用	314.38
2	措施项目费	422.54
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	422.54
2.2.1	安全文明施工措施费	342.88
2.2.2	冬雨季施工增加费	34.97
2.2.3	夜间施工增加费	13.99
2.2.4	二次搬运费	18.46
2.2.5	测量放线定位复测费	12.24
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	9580.53
5	增值税	862.25
6	单位工程造价	10442.78
合　　计		10442.78

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2、楼梯间内不应设有功能房间					535.1
1	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:石膏板墙面 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨	m2	6.03	88.74	535.10
		3、西侧开敞式楼梯间可开启外窗面积不足					4436.14
2	011710002001	金属门窗拆除	1.拆除原有固定式塑钢窗户 2.门窗尺寸:440*500mm	樘	25	68.31	1707.75
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:440*500mm 2.窗类型:铝合金窗	m2	5.5	496.07	2728.39
		4、东侧疏散楼梯间直通室外的安全出口宽度不足1.1米					1230.45
4	011710002002	金属门窗拆除	1.拆除原有钢制门	樘	1	68.31	68.31
5	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:2100*1100mm 2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门	m2	2.31	503.09	1162.14
		5、档案室门应为防火门、窗应为防火窗,应配备灭火器					2956.3
6	011710002003	金属门窗拆除	1.拆除钢制原有门 2.门窗尺寸:2000*860mm	樘	1	68.31	68.31
7	011710002004	金属门窗拆除	1.拆除原有塑钢窗 2.门窗尺寸:1400*800mm	樘	1	68.31	68.31
8	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸:2000*860mm 2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门	m2	1.72	503.09	865.31

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸:1400*800mm 2.框、扇材质及规格:金属防火窗	m2	1.12	680.06	761.67
10	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	10	119.27	1192.70
合　　计							9157.99

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					422.54
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	342.88	342.88
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	34.97	34.97
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	13.99	13.99
4	011801002001	二次搬运费		项	1	18.46	18.46
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	12.24	12.24
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：行政办公楼-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

单位工程清单费用汇总表

工程名称:行政办公楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	54506.08
1.1	其中:建筑工人社保费用	2904.2
2	措施项目费	4765.32
2.1	专业措施项目费	1185.88
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	63.31
2.2	通用措施费	3579.44
2.2.1	安全文明施工措施费	2754.26
2.2.2	冬雨季施工增加费	363.08
2.2.3	夜间施工增加费	144.86
2.2.4	二次搬运费	190.71
2.2.5	测量放线定位复测费	126.53
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	59271.4
5	增值税	5334.43
6	单位工程造价	64605.83
合　　计		64605.83

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、缺少疏散照明和疏散指示标志灯具					54506.08
1	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急灯 2.安装、调试	套	30	201.38	6041.40
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散指示 2.安装、调试	套	30	197.67	5930.10
3	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:楼层显示灯 2.安装、调试	套	10	197.67	1976.70
4	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:安全出口灯 2.安装、调试	套	3	197.67	593.01
5	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRNH-RVS-2*1.5	m	900	6.69	6021.00
6	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配 4.管道外刷防火涂料 5.钢索架设（拉紧装置安装） 6.穿引线、接地	m	850	25.15	21377.50
7	030402012001	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.本体安装、接地 3.焊、压接线端子 4.配电箱二次线连接	台	1	4971.55	4971.55
8	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:90点以内 2.系统调试	系统	1	7594.82	7594.82
合　　计							54506.08

措施项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3579.44
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2754.26	2754.26
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	363.08	363.08
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	144.86	144.86
4	031401002001	二次搬运费		项	1	190.71	190.71
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	126.53	126.53
二		专业措施					1185.88
1	031402001001	脚手架		项	1	1185.88	1185.88
合　　计							4765.32

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：行政办公楼-应急照明工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	防火涂料	kg	7.3931	13.5	99.81
2	应急灯壁装式	个	30	130	3900
3	疏散指示壁装式	个	30	130	3900
4	楼层显示灯壁装式	个	10	130	1300
5	安全出口灯壁装式	个	3	130	390
6	ZRNH-RVS-2*1.5	m	972	4.5	4374
7	电线管 KBG20	m	875.5	5	4377.5
8	应急照明配电箱	台	1	4500	4500
合计					22841.31

陕西景晟安建设有限公司 610103082343l
2026-11-04 17:14:46
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司

单位工程清单费用汇总表

工程名称:行政办公楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	335
1.1	其中:建筑工人社保费用	1.44
2	措施项目费	2.41
2.1	专业措施项目费	0.64
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	0.03
2.2	通用措施费	1.77
2.2.1	安全文明施工措施费	1.37
2.2.2	冬雨季施工增加费	0.18
2.2.3	夜间施工增加费	0.07
2.2.4	二次搬运费	0.09
2.2.5	测量放线定位复测费	0.06
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	337.41
5	增值税	30.37
6	单位工程造价	367.78
合　　计		367.78

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5、档案室门应为防火门、窗应为防火窗,应配备灭火器					335
1	030912001002	手提式灭火器	1.形式:手提式二氧化碳灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.本体放置	具	4	83.75	335.00
合　　计							335.00

陕西景晟安建设有限公司 610103082343?
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1.77
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1.37	1.37
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	0.18	0.18
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	0.07	0.07
4	031401002001	二次搬运费		项	1	0.09	0.09
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	0.06	0.06
二		专业措施					0.64
1	031402001001	脚手架		项	1	0.64	0.64
合　　计							2.41

陕西景晟安建设有限公司 610103082431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：行政办公楼-消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	手提式二氧化碳灭火器 MF/ABC5	个	4	80	320

单位工程清单费用汇总表

工程名称:行政办公楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1720.87
1.1	其中:建筑工人社保费用	52.87
2	措施项目费	97.43
2.1	专业措施项目费	31.68
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	1.69
2.2	通用措施费	65.75
2.2.1	安全文明施工措施费	50.6
2.2.2	冬雨季施工增加费	6.67
2.2.3	夜间施工增加费	2.66
2.2.4	二次搬运费	3.5
2.2.5	测量放线定位复测费	2.32
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1818.3
5	增值税	163.65
6	单位工程造价	1981.95
合　　计		1981.95

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		6、走道未安装挡烟垂壁					1720.87
1	030703011001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火布 3.规格:1800*300 4.安装	m2	5.4	318.68	1720.87
合　　计							1720.87

陕西景晟安建设有限公司 6101030823491
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					65.75
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	50.60	50.60
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	6.67	6.67
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	2.66	2.66
4	031401002001	二次搬运费		项	1	3.50	3.50
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	2.32	2.32
二		专业措施					31.68
1	031402001001	脚手架		项	1	31.68	31.68
合　　计							97.43

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：行政办公楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：行政办公楼-通风排烟工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	挡烟垂壁	m2	5.4	220	1188

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1号教学楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	1号教学楼-房屋建筑与装饰工程	5535.71
2	1号教学楼-应急照明工程	81658.48
3	1号教学楼-消防工程	76932.22
4	1号教学楼-火灾报警工程	17610.01
5	1号教学楼-通风排烟工程	1101.09
合　　计		182837.51

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431 2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司2026-11-04 17:14:46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:1号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	4899.44
1.1	其中:建筑工人社保费用	133.01
2	措施项目费	179.19
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	179.19
2.2.1	安全文明施工措施费	145.41
2.2.2	冬雨季施工增加费	14.83
2.2.3	夜间施工增加费	5.93
2.2.4	二次搬运费	7.83
2.2.5	测量放线定位复测费	5.19
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	5078.63
5	增值税	457.08
6	单位工程造价	5535.71
合　　计		5535.71

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2、疏散楼梯间不应设有功能房间					535.1
1	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:石膏板墙面 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨	m2	6.03	88.74	535.10
		4、一层北楼梯间下储藏间防火门破损					1517.21
2	011710002001	金属门窗拆除	1.拆除原有钢制防火门 2.门窗尺寸:2050*1404mm	樘	1	68.31	68.31
3	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 2050*1404mm 2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门	m2	2.88	503.09	1448.90
		7、卫生室门应为防火门					1175.11
4	011710002002	金属门窗拆除	1.拆除原有钢制门 2.门窗尺寸:2000*1100mm	樘	1	68.31	68.31
5	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸: 2000*1100mm 2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门	m2	2.2	503.09	1106.80
		8、家长接待室门应为防火门,孔洞未封堵					1672.02
6	011710002003	金属门窗拆除	1.拆除原有钢制门 2.门窗尺寸:2000*1100mm	樘	1	68.31	68.31
7	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸:2000*1100mm 2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门	m2	2.2	503.09	1106.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010402003001	零星砌块	1.零星砌块名称、部位:防火门洞 2.砌块品种、规格、强度等级:红砖封堵孔洞 600*1106*240mm	m3	0.16	869.36	139.10
9	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	3	119.27	357.81
合　　计							4899.44

陕西景盛安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景盛安建设有限公司2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					179.19
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	145.41	145.41
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	14.83	14.83
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	5.93	5.93
4	011801002001	二次搬运费		项	1	7.83	7.83
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	5.19	5.19
二		专业措施					
合　计							179.19

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：1号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

单位工程清单费用汇总表

工程名称:1号教学楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	68626.46
1.1	其中:建筑工人社保费用	3820.48
2	措施项目费	6289.58
2.1	专业措施项目费	1579.89
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	84.35
2.2	通用措施费	4709.69
2.2.1	安全文明施工措施费	3623.95
2.2.2	冬雨季施工增加费	477.72
2.2.3	夜间施工增加费	190.61
2.2.4	二次搬运费	250.93
2.2.5	测量放线定位复测费	166.48
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	74916.04
5	增值税	6742.44
6	单位工程造价	81658.48
合　　计		81658.48

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、缺少疏散照明和疏散指示标志灯具					68626.46
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急灯 2.安装、调试	套	40	201.38	8055.20
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散指示 2.安装、调试	套	40	197.67	7906.80
3	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:楼层显示灯 2.安装、调试	套	15	197.67	2965.05
4	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:安全出口灯 2.安装、调试	套	3	197.67	593.01
5	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRNH-RVS-2*1.5	m	1030	6.69	6890.70
6	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配 4.管道外刷防火涂料 5.钢索架设（拉紧装置安装） 6.穿引线、接地	m	980	25.15	24647.00
7	030402012001	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.本体安装、接地 3.焊、压接线端子 4.配电箱二次线连接	台	1	4971.55	4971.55
8	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:150点以内 2.系统调试	系统	1	12597.15	12597.15
合　　计							68626.46

措施项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4709.69
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3623.95	3623.95
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	477.72	477.72
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	190.61	190.61
4	031401002001	二次搬运费		项	1	250.93	250.93
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	166.48	166.48
二		专业措施					1579.89
1	031402001001	脚手架		项	1	1579.89	1579.89
合　　计							6289.58

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：1号教学楼-应急照明工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	防火涂料	kg	8.5238	13.5	115.07
2	应急灯壁装式	个	40	130	5200
3	疏散指示壁装式	个	40	130	5200
4	楼层显示灯壁装式	个	15	130	1950
5	安全出口灯壁装式	个	3	130	390
6	ZRNH-RVS-2*1.5	m	1112.4	4.5	5005.8
7	电线管 KBG20	m	1009.4	5	5047
8	应急照明配电箱	台	1	4500	4500
合计					27407.87

陕西景晟安建设有限公司 610103082343l
2026-11-04 17:14:46
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司

单位工程清单费用汇总表

工程名称:1号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	66953.63
1.1	其中:建筑工人社保费用	2142.86
2	措施项目费	3626.39
2.1	专业措施项目费	978.82
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	52.26
2.2	通用措施费	2647.57
2.2.1	安全文明施工措施费	2037.22
2.2.2	冬雨季施工增加费	268.55
2.2.3	夜间施工增加费	107.15
2.2.4	二次搬运费	141.06
2.2.5	测量放线定位复测费	93.59
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	70580.02
5	增值税	6352.2
6	单位工程造价	76932.22
合　　计		76932.22

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3、1号教学楼建筑高度超过15米,未设置室内消火栓系统					66953.63
1	030901012001	室内消火栓	1.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 2.安装方式:明装 3.安装、调试 4.配件安装 5.水压试验	套	1	1081.43	1081.43
2	030901012002	室内消火栓	1.型号、规格:室内消火栓 1800*700*160 2.安装方式:明装 3.安装、调试 4.配件安装 5.水压试验	套	20	1711.43	34228.60
3	030901003001	沟槽式管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.管道安装 5.压力试验、冲洗	m	142	93.45	13269.90
4	030901004001	沟槽式管件	1.材质:沟槽管件 2.规格:DN100 3.本体安装	个	43	78.88	3391.84
5	030901003002	沟槽式管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.管道安装 5.压力试验、冲洗	m	20	69.95	1399.00
6	030901004002	沟槽式管件	1.材质:沟槽管件 2.规格:DN65 3.本体安装	个	6	75.25	451.50
7	031201001001	管道刷油	1.除锈级别.方式:管道外刷调和漆二道 2.除锈、调配、涂刷	m2	55.92	13.74	768.34
8	030904001001	管道支架	1.材质:型钢 2.制作、安装	kg	113	31.61	3571.93
9	031201003001	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:除锈后灰色调和漆二道 2.除锈、调配、涂刷	kg	113	2.24	253.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030901017001	阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.本体安装	个	8	392.68	3141.44
11	030901018001	法兰	1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN100 3.本体安装	副	10	227.74	2277.40
12	030901017002	阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.本体安装	个	1	243.70	243.70
13	030901018002	法兰	1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN65 3.本体安装	副	1	146.22	146.22
14	030901017003	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.本体安装	个	2	811.28	1622.56
15	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)	1.系统调试	项	1	1106.65	1106.65
合　　计							66953.63

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					2647.57
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2037.22	2037.22
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	268.55	268.55
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	107.15	107.15
4	031401002001	二次搬运费		项	1	141.06	141.06
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	93.59	93.59
二		专业措施					978.82
1	031402001001	脚手架		项	1	978.82	978.82
合　　计							3626.39

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：1号教学楼-消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	型钢(综合)	kg	118.65	3.5	415.28
2	镀锌钢管 DN100(综合)	m	141.858	46.42	6585.05
3	镀锌钢管 DN65(综合)	m	19.98	30.35	606.39
4	沟槽管件 DN100	套	43.215	28.8	1244.59
5	沟槽管件 DN65	套	6.03	36	217.08
6	沟槽直接头 DN100(含胶圈)	套	23.6714	15.4	364.54
7	沟槽直接头 DN65(含胶圈)	套	3.334	12.1	40.34
8	卡箍连接件 DN100(含胶圈)	套	40	15.4	616
9	卡箍连接件 DN65(含胶圈)	套	4	12.1	48.4
10	蝶阀 DN100	个	8	169.4	1355.2
11	蝶阀 DN65	个	1	110	110
12	止回阀 DN100	个	2	588	1176
13	沟槽法兰 DN100(综合)	片	20	27	540
14	沟槽法兰 DN65(综合)	片	2	16.65	33.3
15	试验消火栓 800*650*240	套	1	885	885
16	室内消火栓 1800*700*160	套	20	1515	30300
合计					44537.17

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:1号教学楼-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	14379.95
1.1	其中:建筑工人社保费用	1067.48
2	措施项目费	1776.02
2.1	专业措施项目费	459.2
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	24.52
2.2	通用措施费	1316.82
2.2.1	安全文明施工措施费	1013.25
2.2.2	冬雨季施工增加费	133.57
2.2.3	夜间施工增加费	53.29
2.2.4	二次搬运费	70.16
2.2.5	测量放线定位复测费	46.55
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	16155.97
5	增值税	1454.04
6	单位工程造价	17610.01
合　　计		17610.01

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		3、1号教学楼建筑高度超过15米,未设置室内消火栓系统					14379.95
1	030905004001	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装、校接线、编码	个	20	231.09	4621.80
2	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZNH-RVS-2*1.5	m	155	6.69	1036.95
3	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配 4.管道外刷防火涂料 5.钢索架设（拉紧装置安装） 6.穿引线、接地	m	150	25.15	3772.50
4	030911001001	自动报警系统调试	1.点数:64点以内 2.系统调试	系统	1	4948.70	4948.70
合　　计							14379.95

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:34:46

措施项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1316.82
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1013.25	1013.25
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	133.57	133.57
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	53.29	53.29
4	031401002001	二次搬运费		项	1	70.16	70.16
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	46.55	46.55
二		专业措施					459.20
1	031402001001	脚手架		项	1	459.20	459.20
合　计							1776.02

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：1号教学楼-火灾报警工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	防火涂料	kg	1.3047	13.5	17.61
2	消火栓按钮	个	20	68	1360
3	ZNH-RVS-2*1.5	m	167.4	4.5	753.3
4	电线管 KBG20	m	154.5	5	772.5

单位工程清单费用汇总表

工程名称:1号教学楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	956.04
1.1	其中:建筑工人社保费用	29.37
2	措施项目费	54.13
2.1	专业措施项目费	17.59
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	0.94
2.2	通用措施费	36.54
2.2.1	安全文明施工措施费	28.11
2.2.2	冬雨季施工增加费	3.71
2.2.3	夜间施工增加费	1.48
2.2.4	二次搬运费	1.95
2.2.5	测量放线定位复测费	1.29
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1010.17
5	增值税	90.92
6	单位工程造价	1101.09
合　　计		1101.09

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		9、走道未安装挡烟垂壁					956.04
1	030703011001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火布 3.规格:3000*100 4.安装	m2	3	318.68	956.04
合　　计							956.04

陕西景晟安建设有限公司 6101030823491
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					36.54
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	28.11	28.11
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	3.71	3.71
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	1.48	1.48
4	031401002001	二次搬运费		项	1	1.95	1.95
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	1.29	1.29
二		专业措施					17.59
1	031402001001	脚手架		项	1	17.59	17.59
合　计							54.13

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：1号教学楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：1号教学楼-通风排烟工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	挡烟垂壁	m2	3	220	660

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2号教学楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2号教学楼-房屋建筑与装饰工程	1058.75
2	2号教学楼-消防工程	5517

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	949.25
1.1	其中:建筑工人社保费用	16.44
2	措施项目费	22.08
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	22.08
2.2.1	安全文明施工措施费	17.92
2.2.2	冬雨季施工增加费	1.83
2.2.3	夜间施工增加费	0.73
2.2.4	二次搬运费	0.96
2.2.5	测量放线定位复测费	0.64
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	971.33
5	增值税	87.42
6	单位工程造价	1058.75
合　　计		1058.75

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号教学楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3、楼梯间与西侧住宅楼外窗净距不满足要求					949.25
1	011710002002	金属门窗拆除	1.拆除原有塑钢窗-1400*800	樘	1	68.31	68.31
2	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸:1400*800mm 2.框、扇材质及规格:金属防火窗	m2	1.12	680.06	761.67
3	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	1	119.27	119.27
合　　计							949.25

陕西景晟安建设有限公司 610103082343 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：2号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					22.08
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	17.92	17.92
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1.83	1.83
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	0.73	0.73
4	011801002001	二次搬运费		项	1	0.96	0.96
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	0.64	0.64
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：2号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：2号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	5025
1.1	其中:建筑工人社保费用	21.6
2	措施项目费	36.47
2.1	专业措施项目费	9.73
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	0.52
2.2	通用措施费	26.74
2.2.1	安全文明施工措施费	20.58
2.2.2	冬雨季施工增加费	2.71
2.2.3	夜间施工增加费	1.08
2.2.4	二次搬运费	1.42
2.2.5	测量放线定位复测费	0.95
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	5061.47
5	增值税	455.53
6	单位工程造价	5517
合　　计		5517

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		2、未配置灭火器					5025
1	030912001001	手提式灭火器	1.形式:手提式二氧化碳灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.本体放置	具	60	83.75	5025.00
合　　计							5025.00

陕西景晟安建设有限公司 91610308234314
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：2号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					26.74
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	20.58	20.58
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	2.71	2.71
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	1.08	1.08
4	031401002001	二次搬运费		项	1	1.42	1.42
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	0.95	0.95
二		专业措施					9.73
1	031402001001	脚手架		项	1	9.73	9.73

其他项目清单计价表

工程名称：2号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：2号教学楼-消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	手提式二氧化碳灭火器 MF/ABC5	个	60	80	4800

工程项目清单费用汇总表

工程名称:3号教学楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	3号教学楼-房屋建筑与装饰工程	1058.75
2	3号教学楼-消防工程	5517

单位工程清单费用汇总表

工程名称:3号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	949.25
1.1	其中:建筑工人社保费用	16.44
2	措施项目费	22.08
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	22.08
2.2.1	安全文明施工措施费	17.92
2.2.2	冬雨季施工增加费	1.83
2.2.3	夜间施工增加费	0.73
2.2.4	二次搬运费	0.96
2.2.5	测量放线定位复测费	0.64
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	971.33
5	增值税	87.42
6	单位工程造价	1058.75
合　　计		1058.75

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号教学楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、西侧楼梯与教师公寓防火间距不满足要求					949.25
1	011710002002	金属门窗拆除	1.拆除原有塑钢窗-1400*800	樘	1	68.31	68.31
2	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸:1400*800mm 2.框、扇材质及规格:金属防火窗	m2	1.12	680.06	761.67
3	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	1	119.27	119.27
合　　计							949.25

陕西景晟安建设有限公司 610103082343 2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：3号教学楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					22.08
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	17.92	17.92
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1.83	1.83
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	0.73	0.73
4	011801002001	二次搬运费		项	1	0.96	0.96
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	0.64	0.64
二		专业措施					
合　计							22.08

陕西景晟安建设有限公司 610103082431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：3号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：3号教学楼-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

单位工程清单费用汇总表

工程名称:3号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	5025
1.1	其中:建筑工人社保费用	21.6
2	措施项目费	36.47
2.1	专业措施项目费	9.73
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	0.52
2.2	通用措施费	26.74
2.2.1	安全文明施工措施费	20.58
2.2.2	冬雨季施工增加费	2.71
2.2.3	夜间施工增加费	1.08
2.2.4	二次搬运费	1.42
2.2.5	测量放线定位复测费	0.95
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	5061.47
5	增值税	455.53
6	单位工程造价	5517
合　　计		5517

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		3、未配置灭火器					5025
1	030912001001	手提式灭火器	1.形式:手提式二氧化碳灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.本体放置	具	60	83.75	5025.00
合　　计							5025.00

陕西景晟安建设有限公司 610103082343 2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：3号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					26.74
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	20.58	20.58
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	2.71	2.71
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	1.08	1.08
4	031401002001	二次搬运费		项	1	1.42	1.42
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	0.95	0.95
二		专业措施					9.73
1	031402001001	脚手架		项	1	9.73	9.73
合　　计							36.47

陕西景晟安建设有限公司 610103082343 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：3号教学楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：3号教学楼-消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	手提式二氧化碳灭火器 MF/ABC5	个	60	80	4800

工程项目清单费用汇总表

工程名称:卫生院改造楼(2018年改造，加盖两层)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	卫生院改造楼-房屋建筑与装饰工程	113457.22
合　　计		113457.22

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司2026-11-04 17:14:46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:卫生院改造楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	100708.61
1.1	其中:建筑工人社保费用	2095.89
2	措施项目费	3380.58
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3380.58
2.2.1	安全文明施工措施费	2743.32
2.2.2	冬雨季施工增加费	279.77
2.2.3	夜间施工增加费	111.91
2.2.4	二次搬运费	147.66
2.2.5	测量放线定位复测费	97.92
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	104089.19
5	增值税	9368.03
6	单位工程造价	113457.22
合　　计		113457.22

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生院改造楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、仅有一个疏散楼梯					85283.66
1	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除原有砖墙	m3	7.2	179.45	1292.04
2	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:2100*1500mm 2.框、扇材质、规格:乙级防火门	m2	18.9	503.09	9508.40
3	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除3号楼楼板 2.现浇现浇钢筋砼楼板	m3	0.96	843.40	809.66
4	010607006001	钢梯	1.在3号楼三层做钢楼梯到四层,用钢结构做楼梯 2.工程量为暂定量	t	2.2	7988.80	17575.36
5	010607006002	钢梯	1.在3号楼三层楼顶紧贴卫生院楼做钢楼梯到卫生院楼的5层、6层,用钢结构做楼梯 2.工程量为暂定量	t	4	7988.80	31955.20
6	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢护栏 DN50	m	8	200.00	1600.00
7	010607006003	钢梯	1.在卫生院2层、3层与3号教学楼之间做钢结构楼梯及护栏,连接三号教学楼 2.工程量为暂定量	t	2.7	7988.80	21569.76
8	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	8.16	119.27	973.24
		2、内走道排烟面积不足					14663.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生院改造楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	01B001	将走道两端的隔墙拆除，安装可开启外窗，开窗面积不小于2㎡	1.名称:将走道两端的石膏板隔墙拆除27㎡ 2.安装可开启外铝合金窗窗27㎡ 3.开窗面积不小于2㎡	项	1	14019.22	14019.22
10	010103002002	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	5.4	119.27	644.06
		3、东侧外窗开向三号教学楼楼梯间，此处应设置防火分隔					761.67
11	01B002	更换成防火窗	1.窗洞口尺寸:1400*800mm 2.框、扇材质及规格:金属防火窗 3.工程量为暂定量	m2	1.12	680.06	761.67
合　　计							100708.61

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：卫生院改造楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3380.58
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	2743.32	2743.32
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	279.77	279.77
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	111.91	111.91
4	011801002001	二次搬运费		项	1	147.66	147.66
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	97.92	97.92
二		专业措施					
合　　计							3380.58

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：卫生院改造楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：卫生院改造楼-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

工程项目清单费用汇总表

工程名称:女生、男生公寓楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程	101882.02
2	女生、男生公寓楼-应急照明工程	149314.26
3	女生、男生公寓楼-消防工程	50696.59
合　　计		301892.87

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司2026-11-04 17:14:46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	90009.85
1.1	其中:建筑工人社保费用	2543.45
2	措施项目费	3459.89
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3459.89
2.2.1	安全文明施工措施费	2807.68
2.2.2	冬雨季施工增加费	286.34
2.2.3	夜间施工增加费	114.53
2.2.4	二次搬运费	151.12
2.2.5	测量放线定位复测费	100.22
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	93469.74
5	增值税	8412.28
6	单位工程造价	101882.02
合　　计		101882.02

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2、未设置室内消火栓系统的水泵接合器					8153.26
1	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:水泵接合器砌筑井,内径周长2.6m以内	座	2	3735.83	7471.66
2	010101001001	挖单独土方	1.土的类别:综合土	m3	10	44.75	447.50
3	010101003001	单独土方回填	1.材料品种:素土	m3	10	23.41	234.10
		4、公寓楼梯间应设置封闭楼梯间					75646.12
4	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:2300*2970mm 2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门	m2	81.97	503.09	41238.29
5	010402003001	零星砌块	1.零星砌块名称、部位:防火门洞红砖封堵 2.砌块品种、规格、强度等级:红砖封堵孔洞 3.孔洞大小:2970*550*240mm、1900*600*240mm	m3	7.99	869.36	6946.19
6	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:乳胶漆二遍	m2	33.28	32.44	1079.60
7	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸:2300*1900mm 2.框、扇材质、规格:乙级钢质防火门	m2	52.44	503.09	26382.04
		5、女生公寓疏散走道两侧外窗上下层窗槛墙高度不足1.2米					1877.82
8	010402003003	零星砌块	1.零星砌块名称、部位:走道两侧外窗上下窗槛 2.砌块品种、规格、强度等级:红砖砌筑	m3	2.16	869.36	1877.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		6、女生公寓一层东侧安全出口1.4米内不应设置踏步					3049.78
9	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	10	119.27	1192.70
10	010502032001	零星现浇构件	1.构件名称:混凝土浇筑 3000*1600*80mm 2.混凝土种类:现拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.38	676.53	257.08
11	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢护栏 DN50	m	8	200.00	1600.00
		7、男生公寓值班室窗户封堵					88.64
12	01B002	防火板封堵	1.名称:防火板封堵 2.洞口尺寸: 750*550mm	㎡	0.83	74.35	61.71
13	011202001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:防火板 2.各层厚度、材料种类及强度等级:乳胶漆二遍	m2	0.83	32.44	26.93
		8、借用厕所窗户自然排烟					1194.23
14	011701001001	砖砌体拆除	1.拆除砖砌体	m3	1.9	179.45	340.96
15	011202001003	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:乳胶漆二遍	m2	7.92	32.44	256.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010103002002	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	5	119.27	596.35
合　　计							90009.85

陕西景晟安建设有限公司 610103082343 2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3459.89
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	2807.68	2807.68
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	286.34	286.34
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	114.53	114.53
4	011801002001	二次搬运费		项	1	151.12	151.12
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	100.22	100.22
二		专业措施					
合　　计							3459.89

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：女生、男生公寓楼-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

单位工程清单费用汇总表

工程名称:女生、男生公寓楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	126915.2
1.1	其中:建筑工人社保费用	6112.32
2	措施项目费	10070.36
2.1	专业措施项目费	2535.53
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	135.37
2.2	通用措施费	7534.83
2.2.1	安全文明施工措施费	5797.81
2.2.2	冬雨季施工增加费	764.29
2.2.3	夜间施工增加费	304.94
2.2.4	二次搬运费	401.45
2.2.5	测量放线定位复测费	266.34
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	136985.56
5	增值税	12328.7
6	单位工程造价	149314.26
合　　计		149314.26

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、公寓缺少疏散照明和疏散指示标志灯具					126915.2
1	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急灯 2.安装、调试	套	108	201.38	21749.04
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散指示 2.安装、调试	套	108	197.67	21348.36
3	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:楼层显示灯 2.安装、调试	套	24	197.67	4744.08
4	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:安全出口灯 2.安装、调试	套	41	197.67	8104.47
5	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRNH-RVS-2*1.5	m	1600	6.69	10704.00
6	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配 4.管道外刷防火涂料 5.钢索架设（拉紧装置安装） 6.穿引线、接地	m	1500	25.15	37725.00
7	030402012001	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.本体安装、接地 3.焊、压接线端子 4.配电箱二次线连接	台	2	4971.55	9943.10
8	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:150点以内 2.系统调试	系统	1	12597.15	12597.15
合　　计							126915.20

措施项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-应急照明工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					7534.83
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	5797.81	5797.81
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	764.29	764.29
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	304.94	304.94
4	031401002001	二次搬运费		项	1	401.45	401.45
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	266.34	266.34
二		专业措施					2535.53
1	031402001001	脚手架		项	1	2535.53	2535.53
合　　计							10070.36

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：女生、男生公寓楼-应急照明工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	防火涂料	kg	13.0467	13.5	176.13
2	应急灯壁装式	个	108	130	14040
3	疏散指示壁装式	个	108	130	14040
4	楼层显示灯壁装式	个	24	130	3120
5	安全出口灯壁装式	个	41	130	5330
6	ZRNH-RVS-2*1.5	m	1728	4.5	7776
7	电线管 KBG20	m	1545	5	7725
8	应急照明配电箱	台	2	4500	9000
合计					61207.13

陕西景晟安建设有限公司 610103082343l
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:女生、男生公寓楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	42316.82
1.1	其中:建筑工人社保费用	2570.01
2	措施项目费	4193.81
2.1	专业措施项目费	1028.62
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	54.92
2.2	通用措施费	3165.19
2.2.1	安全文明施工措施费	2435.51
2.2.2	冬雨季施工增加费	321.06
2.2.3	夜间施工增加费	128.1
2.2.4	二次搬运费	168.64
2.2.5	测量放线定位复测费	111.88
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	46510.63
5	增值税	4185.96
6	单位工程造价	50696.59
合　　计		50696.59

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		2、未设置室内消火栓系统的水泵接合器					15141.95
1	030901014001	消防水泵接合器	1.型号、规格:消火栓水泵接合器 地下式 DN100 2.安装部位:室外 3.安装、调试 4.配件安装 5.充水试验 6.砌支墩	套	4	1808.25	7233.00
2	030901017001	阀门	1.类型:蝶闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.本体安装	个	4	979.28	3917.12
3	030901018001	法兰	1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN100 3.本体安装	副	4	227.74	910.96
4	030901003001	沟槽式管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.管道安装 5.压力试验、冲洗	m	20	93.45	1869.00
5	030901004001	沟槽式管件	1.材质:沟槽管件 2.规格:DN100 3.本体安装	个	6	78.88	473.28
6	031201001001	管道刷油	1.除锈级别.方式:管道外刷调和漆二道 2.除锈、调配、涂刷	m2	7.2	13.74	98.93
7	030904001001	管道支架	1.材质:型钢 2.制作、安装	kg	10	31.61	316.10
8	031201003001	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:除锈后灰色调和漆二道 2.除锈、调配、涂刷	kg	10	2.24	22.40
9	03B002	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)	1.系统调试	项	1	301.16	301.16
		3、男生公寓楼室内消火栓数量不足、楼梯间不应设有网络线缆					27174.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	03B001	整理网线	1.名称:整理网线（暂定工程量4000米） 2.拆除、整理、恢复	项	1	16256.96	16256.96
11	030901012001	室内消火栓	1.型号、规格:室内消火栓 1800*700*160 2.安装方式:明装 3.安装、调试 4.配件安装 5.水压试验	套	2	1749.46	3498.92
12	030901003002	沟槽式管道	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.管道安装 5.压力试验、冲洗	m	51	93.45	4765.95
13	030901004002	沟槽式管件	1.材质:沟槽管件 2.规格:DN100 3.本体安装	个	15	78.88	1183.20
14	031201001002	管道刷油	1.除锈级别.方式:管道外刷调和漆二道 2.除锈、调配、涂刷	m2	18.36	13.74	252.27
15	030904001002	管道支架	1.材质:型钢 2.制作、安装	kg	26	31.61	821.86
16	031201003002	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:除锈后灰色调和漆二道 2.除锈、调配、涂刷	kg	26	2.24	58.24
17	03B003	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)	1.系统调试	项	1	337.47	337.47
合　　计							42316.82

措施项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3165.19
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2435.51	2435.51
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	321.06	321.06
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	128.10	128.10
4	031401002001	二次搬运费		项	1	168.64	168.64
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	111.88	111.88
二		专业措施					1028.62
1	031402001001	脚手架		项	1	1028.62	1028.62
合　　计							4193.81

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：女生、男生公寓楼-消防工程　专业/标段：通用安装工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：女生、男生公寓楼-消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	型钢(综合)	kg	37.8	3.5	132.3
2	镀锌钢管 DN100(综合)	m	70.929	46.42	3292.52
3	沟槽管件 DN100	套	21.105	28.8	607.82
4	沟槽直接头 DN100(含胶圈)	套	11.8357	15.4	182.27
5	卡箍连接件 DN100(含胶圈)	套	16	15.4	246.4
6	闸阀 DN100	个	4	756	3024
7	沟槽法兰 DN100(综合)	片	8	27	216
8	室内消火栓 1800*700*160	套	2	1515	3030
9	消火栓水泵接合器地下式 DN100	套	4	1300	5200
合计					15931.31

陕西景晟安建设有限公司 610103082343l
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

工程项目清单费用汇总表

工程名称:住宅楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	住宅楼-房屋建筑与装饰工程	928.75
合　　计		928.75

陕西景晟安建设有限公司 610103089234311
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司2026-11-04 17:14:46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:住宅楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	829.98
1.1	其中:建筑工人社保费用	16.44
2	措施项目费	22.08
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	22.08
2.2.1	安全文明施工措施费	17.92
2.2.2	冬雨季施工增加费	1.83
2.2.3	夜间施工增加费	0.73
2.2.4	二次搬运费	0.96
2.2.5	测量放线定位复测费	0.64
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	852.06
5	增值税	76.69
6	单位工程造价	928.75
合　　计		928.75

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：住宅楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、与南侧临建防火间距不足(4.7米)					829.98
1	01B001	将南侧窗户更换成防火窗	1.原有塑钢窗拆除 2.安装金属防火窗1400*800 3.工程量为暂定量	樘	1	829.98	829.98
合　　计							829.98

陕西景晟安建设有限公司 610103082343?
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：住宅楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					22.08
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	17.92	17.92
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1.83	1.83
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	0.73	0.73
4	011801002001	二次搬运费		项	1	0.96	0.96
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	0.64	0.64
二		专业措施					
合　　计							22.08

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：住宅楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：住宅楼-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

工程项目清单费用汇总表

工程名称:教工灶　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	教工灶-房屋建筑与装饰工程	27272.87

单位工程清单费用汇总表

工程名称:教工灶-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	23269.25
1.1	其中:建筑工人社保费用	1263.77
2	措施项目费	1751.73
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1751.73
2.2.1	安全文明施工措施费	1421.52
2.2.2	冬雨季施工增加费	144.97
2.2.3	夜间施工增加费	57.99
2.2.4	二次搬运费	76.51
2.2.5	测量放线定位复测费	50.74
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	25020.98
5	增值税	2251.89
6	单位工程造价	27272.87
合　　计		27272.87

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教工灶-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		1、厨房操作区域与其他部位未设置防火分隔措施					12216.79
1	01B001	拆除厨房操作区域的设施,将教工灶改造成,库房和器材室	1.名称:拆除石膏板隔墙45㎡ 2.防火分隔隔墙45㎡(暂按混凝土砌块墙计入) 3.墙面抹灰90㎡	项	1	11143.36	11143.36
2	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	9	119.27	1073.43
		2、就餐区安全出口数量不足					11052.46
3	01B002	拆除就餐区的设施,将教工灶改造成,库房和器材室,依据规范增加安装出口	1.名称:拆除石膏板隔墙35㎡ 2.防火分隔隔墙砌筑(暂按混凝土砌块墙计入) 3.墙面抹灰70㎡	项	1	8667.06	8667.06
4	010103002002	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	20	119.27	2385.40
合　　计							23269.25

措施项目清单计价表

工程名称：教工灶-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1751.73
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1421.52	1421.52
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	144.97	144.97
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	57.99	57.99
4	011801002001	二次搬运费		项	1	76.51	76.51
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	50.74	50.74
二		专业措施					
合　　计							1751.73

陕西景晟安建设有限公司 610103082431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：教工灶-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：教工灶-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

工程项目清单费用汇总表

工程名称:学生餐厅　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	学生餐厅-房屋建筑与装饰工程	129543.35
2	学生餐厅-应急照明工程	36260.75

单位工程清单费用汇总表

工程名称:学生餐厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	116416.32
1.1	其中:建筑工人社保费用	1753.46
2	措施项目费	2430.79
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2430.79
2.2.1	安全文明施工措施费	1972.57
2.2.2	冬雨季施工增加费	201.17
2.2.3	夜间施工增加费	80.47
2.2.4	二次搬运费	106.17
2.2.5	测量放线定位复测费	70.41
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	118847.11
5	增值税	10696.24
6	单位工程造价	129543.35
合 计		129543.35

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生餐厅-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、南侧厨房操作区域与其他部位未设置防火分隔措施					16684.38
1	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:12000*4500mm 2.门材质:防火卷帘	m2	54	308.97	16684.38
		3、洗消间应设置乙级防火门					1272.82
2	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:2200*1150mm 2.框、扇材质、规格:乙级钢制防火门	m2	2.53	503.09	1272.82
		4、钢结构部分应涂刷防火涂料					21280.8
3	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢结构部分涂刷防火涂料,厚度5.0mm以内	m2	240	88.67	21280.80
		5、厨房明火区与明档之间的[illegible]主部应采用耐火极限不低于2小时的材料封堵					1305.35
4	010402003001	零星砌块	1.零星砌块名称、部位:厨房 2.砌块品种、规格、强度等级:红砖封堵孔洞 3.洞口尺寸:500*1200mm	m3	1.3	869.36	1130.17
5	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:乳胶漆二遍	m2	5.4	32.44	175.18
		6、明档处、就餐区及厨房吊顶应采用燃烧性能为A级的材料					4826
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:天棚饰面及金属龙骨拆除	m2	30	13.36	400.80
7	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:A级材料重新吊顶	m2	30	107.75	3232.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生餐厅-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	10	119.27	1192.70
		7、餐厅南北两侧设有临建,与图纸不符且此处与四周建筑防火间距不足					26239.4
9	01B001	拆除临建,垃圾清运走	1.临建拆除垃圾外运 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	220	119.27	26239.40
		8、无排烟设施					44807.57
10	011710002001	金属门窗拆除	1.拆除塑钢窗 2.门窗尺寸:2340*2000mm	樘	18	68.31	1229.58
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:2340*2000mm 2.窗类型:铝合金窗	m2	84.24	496.07	41788.94
12	010103002002	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	15	119.27	1789.05
合　　计							116416.32

措施项目清单计价表

工程名称：学生餐厅-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					2430.79
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1972.57	1972.57
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	201.17	201.17
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	80.47	80.47
4	011801002001	二次搬运费		项	1	106.17	106.17
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	70.41	70.41
二		专业措施					
合　　计							2430.79

陕西景晟安建设有限公司 610103082431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：学生餐厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：学生餐厅-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

单位工程清单费用汇总表

工程名称:学生餐厅-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	30786.9
1.1	其中:建筑工人社保费用	1523.2
2	措施项目费	2479.84
2.1	专业措施项目费	603.62
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	32.23
2.2	通用措施费	1876.22
2.2.1	安全文明施工措施费	1443.7
2.2.2	冬雨季施工增加费	190.31
2.2.3	夜间施工增加费	75.93
2.2.4	二次搬运费	99.96
2.2.5	测量放线定位复测费	66.32
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	33266.74
5	增值税	2994.01
6	单位工程造价	36260.75
合　　计		36260.75

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生餐厅-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2、缺少疏散照明和疏散指示标志灯具					30786.9
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急灯 2.安装、调试	套	20	201.38	4027.60
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:标志灯 2.安装、调试	套	40	197.67	7906.80
3	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRNH-RVS-2*1.5	m	600	6.69	4014.00
4	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配 4.管道外刷防火涂料 5.钢索架设（拉紧装置安装） 6.穿引线、接地	m	590	25.15	14838.50
合　　计							30786.90

陕西景晟安建设有限公司 610103062234131
2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：学生餐厅-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1876.22
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1443.70	1443.70
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	190.31	190.31
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	75.93	75.93
4	031401002001	二次搬运费		项	1	99.96	99.96
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	66.32	66.32
二		专业措施					603.62
1	031402001001	脚手架		项	1	603.62	603.62
合　　计							2479.84

陕西景晟安建设有限公司 610103082431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：学生餐厅-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：学生餐厅-应急照明工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	防火涂料	kg	5.1317	13.5	69.28
2	应急灯壁装式	个	20	130	2600
3	标志灯壁装式	个	40	130	5200
4	ZRNH-RVS-2*1.5	m	648	4.5	2916
5	电线管 KBG20	m	607.7	5	3038.5

工程项目清单费用汇总表

工程名称:实验楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	实验楼-房屋建筑与装饰工程	9712.77
2	实验楼-应急照明工程	82874.12
3	实验楼-消防工程	2125.5
4	实验楼-通风排烟工程	5964.19
合　　计		100676.58

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:实验楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	8702.46
1.1	其中:建筑工人社保费用	154.87
2	措施项目费	208.34
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	208.34
2.2.1	安全文明施工措施费	169.07
2.2.2	冬雨季施工增加费	17.24
2.2.3	夜间施工增加费	6.9
2.2.4	二次搬运费	9.1
2.2.5	测量放线定位复测费	6.03
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	8910.8
5	增值税	801.97
6	单位工程造价	9712.77
合　　计		9712.77

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、二层走道排烟面积不足					8227.76
1	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:墙体开窗户洞口 2.拆除砌体的截面尺寸:1230*1230mm	m3	3.63	179.45	651.40
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1200*1200mm 2.窗类型:铝合金窗	m2	14.4	496.07	7143.41
3	010103002001	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	3.63	119.27	432.95
		3、楼梯间、疏散走道儿吊顶、墙面、地面应采用燃烧性能为A级的材料					474.7
4	01B001	拆除原有楼梯间、疏散走道儿吊顶、墙面、地面的装修材料	1.拆除原有吊顶 2.新做吊顶:燃烧性能为A级材料重新吊顶	项	1	116.89	116.89
5	010103002002	垃圾外运	1.材料:拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、楼层运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	3	119.27	357.81
合　　计							8702.46

措施项目清单计价表

工程名称：实验楼-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					208.34
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	169.07	169.07
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	17.24	17.24
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	6.90	6.90
4	011801002001	二次搬运费		项	1	9.10	9.10
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	6.03	6.03
二		专业措施					
合　　计							208.34

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：实验楼-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：实验楼-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

单位工程清单费用汇总表

工程名称:实验楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	69658.6
1.1	其中:建筑工人社保费用	3871.56
2	措施项目费	6372.7
2.1	专业措施项目费	1600.1
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	85.43
2.2	通用措施费	4772.6
2.2.1	安全文明施工措施费	3672.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	484.11
2.2.3	夜间施工增加费	193.15
2.2.4	二次搬运费	254.28
2.2.5	测量放线定位复测费	168.7
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	76031.3
5	增值税	6842.82
6	单位工程造价	82874.12
合　　计		82874.12

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2、缺少疏散照明和疏散指示标志灯具					69658.6
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急灯 2.安装、调试	套	40	201.38	8055.20
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散指示 2.安装、调试	套	40	197.67	7906.80
3	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:楼层显示灯 2.安装、调试	套	15	197.67	2965.05
4	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:安全出口灯 2.安装、调试	套	5	197.67	988.35
5	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRNH-RVS-2*1.5	m	1050	6.69	7024.50
6	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:KBG20 3.配置形式:明配 4.管道外刷防火涂料 5.钢索架设（拉紧装置安装） 6.穿引线、接地	m	1000	25.15	25150.00
7	030402012001	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.本体安装、接地 3.焊、压接线端子 4.配电箱二次线连接	台	1	4971.55	4971.55
8	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	1.点数:150点以内 2.系统调试	系统	1	12597.15	12597.15
合　　计							69658.60

措施项目清单计价表

工程名称：实验楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4772.60
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3672.36	3672.36
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	484.11	484.11
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	193.15	193.15
4	031401002001	二次搬运费		项	1	254.28	254.28
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	168.70	168.70
二		专业措施					1600.10
1	031402001001	脚手架		项	1	1600.10	1600.10
合　　计							6372.7

陕西景晟安建设有限公司 610103082431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：实验楼-应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：实验楼-应急照明工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	防火涂料	kg	8.6978	13.5	117.42
2	应急灯壁装式	个	40	130	5200
3	疏散指示壁装式	个	40	130	5200
4	楼层显示灯壁装式	个	15	130	1950
5	安全出口灯壁装式	个	5	130	650
6	ZRNH-RVS-2*1.5	m	1134	4.5	5103
7	电线管 KBG20	m	1030	5	5150
8	应急照明配电箱	台	1	4500	4500
合计					27870.42

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司

单位工程清单费用汇总表

工程名称:实验楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1950
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1950
5	增值税	175.5
6	单位工程造价	2125.5
合　　计		2125.5

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5、消火栓内未安装自救卷盘					1950
1	03B001	消防箱内加装自救卷盘	1.名称:消防箱内加装自救卷盘 30m 2.安装	套	15	130.00	1950.00
合　计							1950.00

陕西景晟安建设有限公司 91610300823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：实验楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：实验楼-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：实验楼-消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	消防箱内加装自救卷盘 30m	套	15	130	1950

单位工程清单费用汇总表

工程名称:实验楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	5178.55
1.1	其中:建筑工人社保费用	159.09
2	措施项目费	293.18
2.1	专业措施项目费	95.31
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	5.09
2.2	通用措施费	197.87
2.2.1	安全文明施工措施费	152.26
2.2.2	冬雨季施工增加费	20.07
2.2.3	夜间施工增加费	8.01
2.2.4	二次搬运费	10.54
2.2.5	测量放线定位复测费	6.99
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	5471.73
5	增值税	492.46
6	单位工程造价	5964.19
合　　计		5964.19

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		4、走道未安装挡烟垂壁					5178.55
1	030703011001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火布 3.规格:3250*500 4.安装	m2	16.25	318.68	5178.55
合　　计							5178.55

陕西景晟安建设有限公司 6101030823491
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：实验楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					197.87
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	152.26	152.26
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	20.07	20.07
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	8.01	8.01
4	031401002001	二次搬运费		项	1	10.54	10.54
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	6.99	6.99
二		专业措施					95.31
1	031402001001	脚手架		项	1	95.31	95.31
合　　计							293.18

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：实验楼-通风排烟工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：实验楼-通风排烟工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	挡烟垂壁	m2	16.25	220	3575

工程项目清单费用汇总表

工程名称:其他　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	其他-消防工程	369279.77
2	其他-房屋建筑与装饰工程	275603.07

单位工程清单费用汇总表

工程名称:其他-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	330787.19
1.1	其中:建筑工人社保费用	4825.3
2	措施项目费	8001.59
2.1	专业措施项目费	2054.41
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	109.69
2.2	通用措施费	5947.18
2.2.1	安全文明施工措施费	4576.16
2.2.2	冬雨季施工增加费	603.25
2.2.3	夜间施工增加费	240.69
2.2.4	二次搬运费	316.86
2.2.5	测量放线定位复测费	210.22
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	338788.78
5	增值税	30490.99
6	单位工程造价	369279.77
合　　计		369279.77

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外					147858.2
1	031001006002	塑料管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔 4.管道、管件安装 5.塑料卡固定 6.压力试验 7.吹扫、冲洗	m	500	223.27	111635.00
2	030901017001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.安装	个	20	1811.16	36223.20
		消防用水的水量、水压无法保证，室外消火栓管网是否成环，应核实					136903.03
3	031005024002	钢制水箱	1.材质:304不锈钢材质（楼顶） 2.规格:3m*3m*2.5m（高） 3.制作、安装 4.水箱冲洗	台	1	68902.22	68902.22
4	03B008	水箱电伴热保温	1.名称:水箱电伴热保温 2.安装	m	36	23.12	832.32
5	030402012001	成套配电箱	1.名称:电伴热控制箱 2.本体安装、接地 3.焊、压接线端子 4.配电箱二次线连接	台	1	5471.55	5471.55
6	031207001003	设备绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯 2.绝热厚度:50mm 3.设备形式:消防水箱3000*3000*2500 4.安装	m3	1.95	3621.10	7061.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031005002001	稳压给水设备	1.名称:室内消火栓稳压增加设备 2.设备安装、调试	套	1	35024.00	35024.00
8	03B006	楼顶消防水箱连接到室内消火栓管道及给水排水管道及阀门	1.名称:楼顶消防水箱连接到室内消火栓管道及给水排水管道及阀门 2.暂定工程量:镀锌钢管DN100：45米，蝶阀DN100：2个 3.安装、调试	项	1	6521.71	6521.71
9	03B007	楼顶稳压增压装置设备控制箱及电缆、线管	1.名称:楼顶稳压增压装置设备控制箱及电缆、线管 2.暂定工程量:稳压装置配电箱500*600*200：1台，电缆NH-YJV-5*16：50米，电线管JDG40：48米 3.安装、调试	项	1	13090.08	13090.08
		室外消火栓数量不足					39998.98
10	030901013001	室外消火栓	1.安装方式:地上安装 2.型号、规格:室外消火栓 3.附件材质、规格:DN100 4.本体、配件安装 5.砌支墩	套	7	1836.14	12852.98
11	031001006001	塑料管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔 4.管道、管件安装 5.塑料卡固定 6.压力试验 7.吹扫、冲洗	m	70	107.59	7531.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:阀门井	座	7	2802.10	19614.70
		设置室内消火栓系统的建筑未设置试验用消火栓，管网压力无法求证，应核实					6026.98
13	03B003	增加试验消火栓箱	1.名称:增加试验消火栓箱 2.暂定工程量:新增试验消火栓：3个，镀锌钢管DN65：30米 3.安装、调试	项	1	6026.98	6026.98
合　　计							330787.19

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：其他-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					5947.18
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	4576.16	4576.16
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	603.25	603.25
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	240.69	240.69
4	031401002001	二次搬运费		项	1	316.86	316.86
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	210.22	210.22
二		专业措施					2054.41
1	031402001001	脚手架		项	1	2054.41	2054.41
合　　计							8001.59

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：其他-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：其他-消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	防火涂料	kg	0.835	13.5	11.27
2	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	121.875	45	5484.38
3	电热带	m	36.72	5.5	201.96
4	绝缘材料(复合丁晴)	m2	3.96	19.89	78.76
5	镀锌钢管 DN100(综合)	m	44.955	46.42	2086.81
6	镀锌钢管 DN65(综合)	m	29.97	30.35	909.59
7	钢丝网骨架塑料复合管给水管 DN150	m	710.5	124.3	88315.15
8	钢丝网骨架塑料复合管给水管 DN100	m	71.05	69.3	4923.77
9	塑料给水管热熔管件 DN150	个	55.3	25	1382.5
10	塑料给水管热熔管件 DN100	个	19.11	55	1051.05
11	沟槽管件 DN100	套	13.7042	28.8	394.68
12	沟槽管件 DN65	套	9.1365	36	328.91
13	沟槽直接头 DN100(含胶圈)	套	7.5015	15.4	115.52
14	沟槽直接头 DN65(含胶圈)	套	5.001	12.1	60.51
15	卡箍连接件 DN150(含胶圈)	套	40	29.7	1188
16	卡箍连接件 DN100(含胶圈)	套	8	15.4	123.2
17	闸阀 DN150	个	20	1437	28740
18	蝶阀 DN100	个	2	169.4	338.8
19	沟槽法兰 DN100(综合)	片	4	27	108
20	地上式消火栓 DN100	套	7	1300	9100
21	试验消火栓	套	3	885	2655
22	消防栓底座 DN100DN100(带弯头)	个	7	50	350
23	NH-YJV-5*16	m	50.5	100	5050
24	电线管 JDG40	m	49.44	12	593.28
25	电缆卡子(综合)	个	1.44	0.7	1.01
26	304不锈钢消防水箱 3000*3000*2500(成品)	台	1	65000	65000
27	电伴热控制箱	台	1	5000	5000
28	稳压装置配电箱	台	1	4500	4500
29	室内消火栓稳压增加设备	套	1	35024	35024
合计					263116.15

单位工程清单费用汇总表

工程名称:其他-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	192437.8
1.1	其中:建筑工人社保费用	6630
2	措施项目费	60409.05
2.1	专业措施项目费	50000
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	10409.05
2.2.1	安全文明施工措施费	8446.88
2.2.2	冬雨季施工增加费	861.44
2.2.3	夜间施工增加费	344.58
2.2.4	二次搬运费	454.65
2.2.5	测量放线定位复测费	301.5
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	252846.85
5	增值税	22756.22
6	单位工程造价	275603.07
合　　计		275603.07

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外消防改造					192437.8
1	01B001	楼顶消防水箱基础	1.楼顶消防水箱基础 2.暂按钢结构基础考虑 3.具体施工依据现场实际情况	项	1	6532.40	6532.40
2	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.工程量为暂定量	m2	530	6.29	3333.70
3	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.零星局部拆除 4.工程量为暂定量	m2	30	40.35	1210.50
4	010101001001	挖单独土方	1.土的类别:综合土 2.土方开挖 3.工程量为暂定量	m3	420	9.50	3990.00
5	010101003001	单独土方回填	1.材料品种:素土回填 2.工程量为暂定量	m3	280	12.81	3586.80
6	010101003002	单独土方回填	1.材料品种:3:7灰土回填 2.工程量为暂定量	m3	140	137.53	19254.20
7	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:普通素混凝土 2.厚度:20cm 3.工程量为暂定量	m2	560	108.12	60547.20
8	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:砖砌阀门井Φ1200以内 2.工程量为暂定量	座	20	3506.45	70129.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010103002001	垃圾外运	1.材料:室外拆除垃圾 2.运输:垃圾归拢、运出、装车、卸车、运输及消纳 3.运距暂定:75KM 4.工程量为暂定量	m3	200	119.27	23854.00
合　　计							192437.80

陕西景晟安建设有限公司 610103059234311
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

措施项目清单计价表

工程名称：其他-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					10409.05
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	8446.88	8446.88
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	861.44	861.44
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	344.58	344.58
4	011801002001	二次搬运费		项	1	454.65	454.65
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	301.50	301.50
二		专业措施					50000.00
1	011802013001	围挡（租赁）	[工作内容] 1.在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施 2.暂定量，最终以现场实际发生工程量为准	项	1	50000.00	50000.00
合　　计							60409.05

陕西景晟安建设有限公司 610103082431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：其他-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：其他-房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计

工程项目清单费用汇总表

工程名称:消防设施改造工程暂列金额　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	消防设施改造工程暂列金额	141700
合　　计		141700

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司2026-11-04 17:14:46

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防设施改造工程暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	130000
3.1	暂列金额	130000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	130000
5	增值税	11700
6	单位工程造价	141700
合　　计		141700

陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设施改造工程暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：消防设施改造工程暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

陕西景晟安建设有限公司 6101030823431
2026-11-04 17:14:46
陕西景晟安建设有限公司 2026-11-04 17:14:46

其他项目清单计价表

工程名称：消防设施改造工程暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				130000
1.1	暂列金额	元			130000
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理和协供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					130000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：消防设施改造工程暂列金额　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计