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本方案采用气体绝缘开关柜（共箱式） ,间隔给定宽度为 420mm。可根据工程实际情况，适当调整箱内开关柜尺寸。

2.箱体外壳防护等级不低于 IP43，采用2mm厚304不锈钢，喷塑国网绿。

3.箱体外壳要求形成自下而上的空气对流，进风口需设在箱门板下端，并加装可拆卸式的防尘过滤

  网，顶盖坡度不少于 3°排水倾角，排气通道设在外壳檐边下面。

4.箱体柜门应配置斜加强筋，并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构。
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