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    供水改造项目

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司

声明：本图册仅限于指定的用途使用。未经知识产权拥有者书面授权，不得翻印（录）、传播他用，对于侵权行为将保留追究其法律责任的权利。

实施方案图册

2026年华阴市观北村、东山村、北洛村
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18

2026年华阴市观北村、东山村、北洛村

  供水改造项目

观北村（王河组）供水改造工程总平面布置图 华阴-供水-总平-01 A3 1
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东山村（杜峪口组、青山组）

供水改造工程总平面布置图
华阴-供水-总平-02

北洛村供水改造工程总平面布置图 华阴-供水-总平-03

观北村（王河组）供水改造工程平面图 华阴-供水-平面-01 1

东山村（杜峪口组）供水改造工程平面图 华阴-供水-平面-02 1

东山村（青山组）供水改造工程平面图 华阴-供水-平面-03 1

供水工艺流程示意图 华阴-供水-工艺-01 1

观北村（王河组）配水管网水力计算节点图 华阴-供水-节点-01 1

东山村配水管网水力计算节点图 华阴-供水-节点-02 1

机井柱状示意图 华阴-供水-机井-01 1

井房结构设计说明 华阴-供水-井房-01 2

井房设计图 华阴-供水-井房-02 2

井房电气接线设计图 华阴-供水-井房-03 1

闸阀井/水表井设计图 华阴-供水-阀井-01 1

泄水井设计图 华阴-供水-阀井-02 1

A3管沟开挖设计图 华阴-供水-管沟-01 1



水塔/机井

 (现状)

王河组
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观北村(王河组）供水改造工程

总平面布置图

图  号

比  例 日  期 2026.03

水   工   部分

实   施   阶段

设计证号

设   计

制   图

校   核

审   查

核   定

批   准

A161014952

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司
贺佰锋

杨俊峰

魏晓峰

魏亚鹏

魏亚鹏

袁  梦

2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目

1:3000

王河村

N

观北村（王河组）供水改造工程总平面布置图
1:3000

说明：

    1.本次观北村（王河组）供水改造工程任务是利用现状机井、水塔，仅对

村内管网进行更换并安装计量水表，保障村民饮水安全；
    2.王河组现状共有158户586人，工程设计基准年为2026年，设计水平年为

2036年，供水规模为74.0m³/d，年供水量为1.8万m³。
华阴-供水-总平-01



杜峪口组

青山组

三格滤池

 (现状)
 调蓄池

 (现状)

配水干管DN110 (现状)

管网已改造

 拦河坝

 (现状)

现状引水渠

杜 峪
 河

东山村供水改造工程

总平面布置图

图  号

比  例 日  期 2026.03

水   工   部分

实   施   阶段

设计证号

设   计

制   图

校   核

审   查

核   定

批   准

A161014952

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司
贺佰锋

杨俊峰

魏晓峰

华阴-供水-总平-02

魏亚鹏

魏亚鹏

袁  梦

2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目

1:4000

东山村供水改造工程总平面布置图
1:4000

N

东山村

说明：

    1.本次东山村供水改造工程涉及杜峪口、青山两个自然组，工程任务是利用现状

水源、三格滤池，仅对村内管网进行更换并安装计量水表，保障村民饮水安全；
    2.东山村现有281户893人（其中：杜峪口95户315人、青山186户578人），工程

设计基准年为2026年，设计水平年为2036年，杜峪口组供水规模40.0m3/d，年供水量

为0.97万m³/a、青山组供水规模73.0m³/d，年供水量为1.77万m³/a。



现状机井供水范围

本次新打机井供水范围

新打机井

村委会

华 北 路

北洛村供水改造工程

总平面布置图

图  号

比  例 日  期 2026.03

水   工   部分

实   施   阶段

设计证号

设   计

制   图

校   核

审   查

核   定

批   准

A161014952

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司
贺佰锋

杨俊峰

魏晓峰

魏亚鹏

魏亚鹏

袁  梦

2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目

1:3000

北洛村供水改造工程总平面布置图
1:3000

说明：

 1.北洛村供水改造工程通过新打机井1眼，同时利用现状机井、管网，实现分区

供水，减轻现状机井供水压力；

 2.北洛村现有649户2278人,其中:本次新打机井1眼向北洛村华北路以南的1178

人供水、现状机井向华北路以北的1100人供水，总供水规模为287.0m³/d（本次涉及

范围内供水规模148.4 m³/d、原机井覆盖范围内供水规模138.6m³/d）。

N

北洛村

华阴-供水-总平-03
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观北村（王河组）

供水改造工程平面图

图  号

比  例 日  期 2026.03

水   工   部分

实   施   阶段

设计证号

设   计

制   图

校   核

审   查

核   定

批   准

A161014952

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司
贺佰锋

杨俊峰

魏晓峰

华阴-供水-平面-01

魏亚鹏

魏亚鹏

袁  梦

2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目

1:2000

观北村（王河组）供水改造工程平面图
1:3000

N

配水干管

配水支管

图  例

住户 节点编号1

硬化道路

高程点482.38

DN75-5.30-182 管径-管段流量-管长

闸阀井

减压阀井 Q 泄水阀井

村界线

说明：

    1.本次观北村（王河组）供水改造工程任务是利用现状机井、水塔，仅对

村内管网进行更换并安装计量水表，保障村民饮水安全；
    2.王河组现状共有158户586人，工程设计基准年为2026年，设计水平年为

2036年，供水规模为74.0m³/d，年供水量为1.8万m³；

    3.建设内容：管网铺设7587m（含入户3192m），管径为PE100-DN20～

DN75、闸阀井22座、水表井152座、泄水阀井2座、DN20磁卡水表安装155个；
    4.本工程采用国家2000坐标系，1985国家高程基准。

工程特性表

序号 项目名称 单位 数值

一 工程技术指标

1 设计水平年 2036

2 最高日供水量 m3/d 73.79

3 年供水量 万m3 1.80

4 供水受益人口 人 610

5 居民用水标准 L/（人 d） 100

6 时变化系数Kh 2.0

7 日变化系数 1.5

二 主要建筑物及设备

1 输配水管道 米 7587

2 闸阀井 座 22

3 泄水阀井 座 2

4 水表井 座 152

5 DN20磁卡水表 个 155
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图  号

比  例 日  期 2026.03

水   工   部分

实   施   阶段

设计证号

设   计

制   图

校   核

审   查

核   定

批   准

A161014952

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司
贺佰锋

杨俊峰

魏晓峰

魏亚鹏

魏亚鹏

袁  梦

2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目

1:1000

配水干管

配水支管

图  例

住户 节点编号1

硬化道路

高程点482.38

DN75-5.30-182 管径-管段流量-管长

闸阀井

减压阀井 Q 泄水阀井

东山村（杜峪口组）供水改造工程平面图
1:1000

N

工程特性表

序号 项目名称 单位 数值

一 工程技术指标

1 设计水平年 2036

2 最高日供水量 m3/d 39.67

3 年供水量 万m3 0.97

4 供水受益人口 人 328

5 居民用水标准 L/（人 d） 100

6 时变化系数Kh 2.0

7 日变化系数 1.5

二 主要建筑物及设备

1 输配水管道 米 3243

2 闸阀井 座 8

3 泄水阀井 座 2

4 水表井 座 95

5 DN20磁卡水表 个 98

东山村(杜峪口组)

供水改造工程平面图

华阴-供水-平面-02
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管网已改造

图  号

比  例 日  期 2026.03

水   工   部分

实   施   阶段

设计证号

设   计

制   图

校   核

审   查

核   定

批   准

A161014952

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司
贺佰锋

杨俊峰

魏晓峰

魏亚鹏

魏亚鹏

袁  梦

2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目

1:2000

N

配水干管

配水支管

图  例

住户 节点编号1

硬化道路

高程点482.38

DN75-5.30-182 管径-管段流量-管长

闸阀井

减压阀井 Q 泄水阀井

东山村（青山组）供水改造工程平面图
1:2000

管网已改造

说明：

    1.本次东山村供水改造工程涉及杜峪口、青山两个自然组，工程任务是利用现状水源、三格滤池，仅对村内管网进行更换并安装计量水

表，保障村民饮水安全；
    2.东山村现有281户893人（其中：杜峪口95户315人、青山186户578人），工程设计基准年为2026年，设计水平年为2036年，杜峪口组供

水规模40.0m3/d，年供水量为0.97万m³/a、青山组供水规模73.0m³/d，年供水量为1.77万m³/a；

    3.建设内容：①杜峪口组管网铺设3243m（含入户1995m），管径为PE100-DN20～DN63、闸阀井8座、水表井95座、泄水阀井2座，DN20磁卡

水表安装98个；②青山组管网铺设6651m（含入户3906m），管径为PE100-DN20～DN75、闸阀井10座、水表井186座、泄水阀井2座、减压阀井1

座，DN20磁卡水表安装187个；
    4.本工程采用国家2000坐标系，1985国家高程基准。

东山村(青山组)

供水改造工程平面图

工程特性表

序号 项目名称 单位 数值

一 工程技术指标

1 设计水平年 2036

2 最高日供水量 m3/d 72.79

3 年供水量 万m3 1.77

4 供水受益人口 人 602

5 居民用水标准 L/（人 d） 100

6 时变化系数Kh 2.0

7 日变化系数 1.5

二 主要建筑物及设备

1 输配水管道 米 6651

2 闸阀井 座 10

3 泄水阀井 座 2

4 减压阀井 座 1

5 水表井 座 186

6 DN20磁卡水表 个 187

华阴-供水-平面-03



观北村（王河）、北洛村供水工艺流程图

调蓄池（现状）输水管(现状DM110)

闸阀井

青山组用户

供水工艺流程示意图

图  号

比  例 日  期 2026.03

水   工   部分

实   施   阶段

设计证号

设   计

制   图

校   核

审   查

核   定

批   准

A161014952

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司
贺佰锋

杨俊峰

魏晓峰

华阴-供水-工艺-01

魏亚鹏

魏亚鹏

袁  梦

2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目

消 毒

设 备

总水表逆止阀

 水塔

（现状）

配水管（本次改造）

输水管

潜水

 泵

管 理 房

 (现状)

闸阀井

用户

东山村供水工艺流程图

     三格滤池(现状)

 (水源为沟道地表水,通

过引水渠从拦河坝引水)

杜峪口组用户

配水管（本次改造）

配水管（本次改造）

说明：

 1.本次供水改造工程共涉及三个行政村，分别为：岳庙街道办观北村（王河组）、

岳庙街道办东山村（杜峪口组、青山组）、华西镇北洛村；
     2.观北村（王河组）供水改造工程任务是利用现状机井、水塔，仅对村内管网进行

更换并安装计量水表；
     3.东山村供水改造工程涉及杜峪口、青山两个自然组，工程任务是利用现状水源、

三格滤池，仅对村内管网进行更换并安装计量水表；

 4.北洛村供水改造工程通过新打机井1眼，同时利用现状机井，实现分区供水，减轻

现状机井供水压力。

  现状引水渠道

杜峪河
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观北村（王河组）

配水管网水力计算节点图
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2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目

说明：

    1.本次观北村（王河组）供水改造工程任务是利用现状机井、水塔，仅对

村内管网进行更换并安装计量水表，保障村民饮水安全；
    2.王河组现状共有158户586人，工程设计基准年为2026年，设计水平年为

2036年，供水规模为74.0m³/d，年供水量为1.8万m³。
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北洛村供水改造项目

青 山 组杜峪口组

说明：

    1.本次东山村供水改造工程涉及杜峪口、青山两个自然组，工程任务是利用现状

水源、三格滤池，仅对村内管网进行更换并安装计量水表，保障村民饮水安全；
    2.东山村现有281户893人（其中：杜峪口95户315人、青山186户578人），工程

设计基准年为2026年，设计水平年为2036年，杜峪口组供水规模40.0m3/d，年供水量

为0.97万m³/a、青山组供水规模73.0m³/d，年供水量为1.77万m³/a。



深 度 135米 地 貌 单 元 渭河一级阶地

地 质

时 代

层 底

深 度

（m）

岩 层

厚 度

（m）

岩性描述

20.00

40.00

45.00

Q4

135m机井柱状、井孔结构图

地 质 柱 状 图

封闭层

砼井台井盖
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20.00
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135.00

亚黏土
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黏土与中细砂互层
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砂
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滤
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砂

卵
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料

滤料层

沉淀管（钢筋混凝土）

沉淀层

粘

土
粘

土

粘

土
粘

土

滤管（缠丝钢筋砼花管）

井管（钢筋砼管）

300

600

8.00130.00

黏土

黏土与粗中砂互层

黏土

17.00107.00

15.00122.00

说明：

1.王家寨村2#机井、三合村机井：井深135m，井孔Φ600mm，采用回转钻机或冲击钻机成孔。

2.地层位置为示意图，具体情况取决于各井的位置。

4.当全部均要安装井管时，变径处应重合2～3m，并在重合部位封闭。

3.机井设计钻孔深度135m，成井口径φ300，井管根据成井深度选用预制钢筋砼井管。上部封闭层厚度60m，井管采

用φ300钢筋砼管，壁厚3cm，中部为机井出水部分，即滤料层，滤料层采用填砾过滤器，过滤器采用80目尼龙网缠

绕钢筋砼花管4～6层过滤，外侧填砾石厚度12cm,砂砾层砾石规格3.5～4mm，滤料层高度85m，滤管采用缠绕铅丝钢

筋砼花管，管道直径φ300，壁厚3cm，滤管开孔率≥15%，滤管管壁小孔孔径φ15。机井最底部为沉淀封闭层，厚度

5m，沉淀管采用无孔钢筋砼管，管道直径φ300，壁厚3cm。
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名称

砌体

散水

坡道

外墙

内墙

地面

踢脚

屋面

适用范围

除条形基础之外

全部

全部

全部

全部

全部

全部

类别

砖砌体

混凝土散水

混凝土坡道

喷涂料墙面

M10砂浆抹面

18cm厚C20混凝土

水泥踢脚

水泥砂浆面层屋面（不上人）

编号

散3

坡11

外13

内2

地4

踢2

备注

宽600mm

长1.0m，宽=门宽+500

浅黄色

白色

30mm厚M10水泥砂浆

MU15砖，MU7.5水泥砂浆砌筑

建筑用料说明 工程做法参见陕09J01

大门参数表

类型

钢大门 1

材料设计编号

M-1

洞口尺寸（mm）

900×2100

数量

钢大门

备注

散排屋Ш2

一、工程名称：2026年华阴市北洛村供水改造项目。

二、设计主要依据：

  1.民用建筑设计统一标准 （GB50352-2019）

  2.建筑设计防火规范 （GB50016-2014）（2018年版）

  3.公共建筑节能设计标准 （GB50189-2015）

  4.建筑抗震设计规范 （GB50011-2010）（2016年版）

三、设计范围：

  本设计包括井房的建筑、结构，不包括二次装修工程部分。

四、工程概况：

  1.结构体系，层数：墙体均采用240厚MU15砖砌筑，砖混结构，主体部分为一层。

  2.层高：3.000米。

  3.建筑面积：总建筑面积为9.0m²。
 五、结构体系与抗震设防

    抗震设防烈度为8度，设计基本加速度值为0.20g，特征周期：0.40。

六、主要设计相关标准：

  1.使用年限：50年。

  2.耐火等级：二级。

 七、尺寸标注单位：

  尺寸标注单位：本设计除总图和标高均以“米”为单位外，其余均以“毫米”为单位。

  所有标高均注至结构层，不包括装修层及找坡层。

八、室内地坪标高±0.000。

九、门窗工程：

  1.门窗立面均表示洞口尺寸：门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整。

  3.门窗选料，颜色：见“门窗表”附注。

十、外装修工程：

  1.外装修设计和做法索引见“立面图”及外墙详图。

十一、建筑防腐和金属构件防火涂装：

  1.外露的钢铁结构构件，须按照有关规范，规定的要求，钢铁构件除锈后，在构件表面上喷涂桔红色防腐漆两道，最后再涂

厚型防火面漆两道。

  3.非结构钢铁构件：外露的非结构钢铁构件，在钢铁构件上均刷涂中灰色调和漆两道防腐蚀。

十二、室内外粉刷、饰色、贴面材料和油漆等施工要求：

  室内外粉刷、饰色、贴面材料、油漆等施工前，必须先做样板，外购成品材料，先看样品。在经过比较、评定，并征得建设

业主确认后，方准大面积施工和采购。以确保构件，材料的质量和粉刷色彩的准确性，以及环保安全等。

井房建筑设计总说明

十三、施工时情况处理办法：

  施工中，如遇到实际情况与设计不符，需要变更做法或需要进行材料代用等情况时，请与设计院联系，以

便共同研究协商处理。在未征得业主和设计者认可前，任何单位或个人不得擅自变更本设计。

十四、各专业、工种要配合施工：

  施工中，本设计要求各专业和各工种要密切配合施工，以便防止错、漏、碰、缺（特别是预留孔洞和预埋

铁件）的差错。

十五、未尽事宜说明：

  1.本设计要求：混凝土工程施工时，在混凝土浇筑前，务必对穿越或预埋在混凝土中的各种设备，如固定

螺栓，管道等的定位尺寸，预留孔洞的孔径尺寸等，必须按照设备工艺的要求进行核查。核查无误后，方准

进行下一道工序的施工，以防止造成安装困难。

  2.本设计，除在图中已经标、注明者外，其余未涉及部分，均要求按照国家和地方现行的有关规范、规程

及规定执行。

井房结构设计说明
(1/2)
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一、工程名称：2026年华阴市北洛村供水改造项目。

一、设计依据：

  1.《工程结构可靠性设计统一标准》 （GB50153-2008）；

  2.《建筑结构荷载规范》 （GB50009-2012）；

  3.《混凝土结构设计规范》 （GB50010-2010）（2015版）；

  4.《建筑结构制图标准》 （GB/T50105-2010）；

  5.《建筑抗震设计规范》 （GB50011-2010）（2016版）；

  6.《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008）；

  7.《建筑地基基础设计规范》 （GB50007-2011）；

  8.《建筑地基处理技术规范》 （JGJ79-2012）；

  9.《砌体结构设计规范》 （GB50003-2011）；

  10.《工程建设标准强制性条文》 （房屋建筑部分2013年版）；

  11.本说明未详尽处，请遵照现行国家有关规范与规程规定施工。

  12.结构计算采用中国建筑科学研究院PKPM工程部编制的SATWE（2010）版程序。

二、工程概况：

  1.结构体系，层数：井房外墙体均采用240厚MU15砖砌筑，砖混结构，一层。

  2.层高：3.0米。

  3.建筑面积：总建筑面积为9.0m²。
三、地基基础：详见图纸。

四、材料：

  1.混凝土：

    1）保护层厚度30cm。

    2）强度等级：圈梁C30，其余除特别注明者外均采用C25。

  2.钢筋：HPB300（ ）级钢筋，HRB335（ ）级钢筋，HRB400（ ）级钢筋抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯

    段）纵向手里钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25，屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应不

    大与1.3；且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。钢筋的强度标准值有不小于95%的保证率。

  3.焊条：E43型用于HPB300、HRB335级钢筋之间自身焊接及相互焊接；E50型用于HRB400级钢筋自身焊接及其与

    HRB335、HPB300级钢筋之间焊接。

  4.砌体：墙体均采用MU15砖。

  5.砂浆：采用M7.5水泥砂浆砌筑，M10砂浆抹面。

井房结构设计总说明

六、结构构造

  1.本工程结构施工图采用平面整体表示法制图，制图规则以国标《11G101-1》为准，有关结构构造除符合国

    标《11G101-1》外，尚应满足省标《02G02》的相关要求，图中构造与现行规范不符者以现行规范为准。

  2.纵向受拉钢筋的锚固长度详《11G101-1》第53页，箍筋及拉筋弯钩构造详《11G101-1》第55、56页。

  3.梁箍筋、附加箍筋、吊筋、侧向纵筋构造详见《11G101-1》第87页。

七、钢筋连接

  1.梁纵向受力钢筋构造详《11G101-1》第79页，上部贯通钢筋在跨中Lo/3范围连接，下部钢筋在支座内锚固，

    锚固长度为LaE。

  2.钢筋均选用HRB335级钢筋，钢筋保护层厚度30mm，钢筋连接方式为双面焊接或绑扎搭接，焊接长度不小于

    5d，搭接长度不小于35d（d为钢筋直径）；

  3.钢筋焊接施工前应做焊件检验，检验合格后方可全面施工。

  4.房心回填素土不得小于0.5m，且应分层夯填压实系数不小于0.95。

  5.施工中应严格遵守现行有关施工及验收规范，如遇异常情况及不详之处应及时与设计单位联系协商解决。

  6.本建筑物应按建筑图中注明的使用功能，未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。
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说明：

1.图中尺寸除标高以米计外，其余均以毫米计；

2.井房为砖混结构，墙体采用MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑；

3.施工过程中，为了与实地条件相结合，如果需要调整设计方案，必须联系设计方进行

图纸修改。

4.顶板孔洞四周设0.2*0.2mC25混凝土支墩，顶部设1.0*1.0*0.10m钢筋砼盖板。
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井房设计图
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说明：

1.图中尺寸除标高以米计外，其余均以毫米计；
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说明：

    1、由于水泵功率较小，不设专用的供电电源，从附近农网低压侧接入电源；

    2、机井配置一台200QJ15-150/10型潜水泵，井房内设置用于控制并保护水泵机组正

常运行的变频控制柜1台、次氯酸钠发生器1台（50g/h）。

井房电气接线设计图
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图  号

比  例 日  期

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司

2026.03
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设计证号
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制   图
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杨俊峰
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2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目 水    工   部分

闸阀井/水表井设计图
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C25钢筋砼井盖

C25砼底板

100mm厚C15素砼盖板垫

φ8@150双向配筋

说明：

 1.图中尺寸均以毫米计；

 2.闸阀井井径为1.0m，水表井井径为0.7m，阀井均采用MU10级烧结实心砖,M7.5水泥砂

浆,井筒厚度为240mm，盖板均采用成品预制盖板；底板采用20cm厚C25砼；

 3.未尽事宜参见国标《室外给水管道附属构筑物》标准图集O5S502。
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规格 数量 规格 数量

1 40 1

1 150

说明：

    1.根据实际情况，本次每个村组各设2座泄水井，泄水井具体位置见工程平面图；

    2.图中尺寸均以毫米计；

    3.泄水阀井均采用MU10级烧结实心砖，M7.5水泥砂浆，井筒厚240mm，盖板均采用成品预制盖板；

    4.爬梯见《陕西省工程建设标准设计给排水专业》图集号陕02S2/14，安装时，周围孔隙需用1:2水

泥砂浆封实，砂浆未凝固不得踏动；

    5.泄水阀井井径根据排泥阀的直径结构形式选用相应的井径。

    6.未见事宜参见国标《室外给水管道附属构筑物》标准图集05S502。
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说明：

    1.图中尺寸均以毫米计；

    2.管道基础开挖应整平、开挖后原基夯实处理；

    3.管沟回填压实系数不小于92%;

    4.管道穿主要交通干道时应设套管（镀锌钢管）。

地面 原砼路面

管沟(土质地基)断面图

600

素土回填

 1:10
管沟过路横断面图

 1:10

用符合要求的原土回填

50

400

压实系数按地

面或路面要求

素土回填

92%②

90%①

92%

③分层回填

用符合要求

的原土回填

DN
40

0
22

0
18

0

镀锌钢管

图  号

比  例 日  期

陕西嘉禾水利设计咨询有限公司

2026.03

实    施   阶段

设计证号

设   计

制   图

校   核

审   查

核   定

批   准

A161014952

贺佰锋

杨俊峰

1:10

魏晓峰

魏亚鹏

田  浩

田  浩

水    工   部分

管沟开挖设计图

华阴-供水-管沟-01

80
0

1:
0.
3

压实系数92%

2026年华阴市观北村、东山村、

北洛村供水改造项目


