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2、本地无苗源的树种：

对本地无苗源或苗源不足的树种，应提前寻找苗源地并在苗源地对所选苗木进行技术处理，以保证移植到现场的苗木有良好的绿化初期效果。

3、植物苗木规格的确定：

要求施工单位认真选苗并对苗木进行前期技术处理，以保证苗木符合绿化设计规格要求。

4、苗木的包装、运输要求（详：附图二所示）：

绿化设计说明

二、施工的依据：

1、设计合同书及甲方提供的相关建议和意见。

2、国家行业标准、绿化常规规范要求及工程主管部门的要求。

3、设计人员现场考察，测量及其记录，其他相关专业施工设计图。

三、施工组织与实施：

1、根据施工任务量、施工要求、预算项目的具体定额等组织施工技术力量、安排施工计划。

2、熟读图纸、熟记规范、准备好施工机械、工具以及花草树木、肥料等原材料，做好施工的前期工作。

3、按工程主管单位的要求、施工期限、合同规定、施工设计图和园林规范认真组织具体施工。

四、具体施工要求及注意事项：

（一）、绿地种植土质要求：

1、PH值为5.6～8.0间壤土，疏松肥沃；不含建筑和生活垃圾，无毒害物质。如果现场土壤黏性过高，建议加20%细沙改造，混合均匀，以利排水透气。

（二）、种植土土方处理注意事项：

1、所有混合土壤必须将所有成分混合均匀，景观顾问有权力对所有已完成再造型和回填土的种植区域的土壤做随机抽样，以确保合成土各成分混合均匀。
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3、种植区现有土壤不适宜种植时，将表面换为种植土，土深要求：

草坪、花卉、草本地被土层厚度≥30cm；小灌木、宿根花卉，小藤本≥40cm，大、中灌木、大藤本≥90cm；乔木胸径＜20cm，浅根性乔木≥100cm、深根

性乔木≥150cm的合格土层。若受现场地物条件限制，可依实与工程质量监理单位商定。

4、种植或播种的地层，如果被汽油、油或有毒物质污染,应该在污染地层下至少再挖掘400mm，并将污染物质迁移到许可的地点。所有被挖掘的地方应回填表

土。承包商应确认所有被污染的区域和面积，且此确认结果应得到证实。

5、回填土壤应分层适度夯实，或自然沉降达到基本稳定，严禁用机械反复碾压。

（三）、苗木质量控制注意事项：

苗木是园林绿化的物质基础，优质苗木是实现优良工程的条件，出圃苗木应符合国家行业标准为一级苗，具有生长健壮、枝繁叶茂、冠形整齐、色泽正常、

根系成熟、无病虫害和机械损伤等基本条件。

按照（CJ/T 24—1999）《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》中附录A-常用苗木产品主要规格质量标准（补充件）

1、选苗注意事项

<1>严格按设计规格选苗，花灌木尽量选用容器苗，地苗应尽量用假植苗，应保证移植根系完好，带好土球，包装结实牢靠;关于苗木各项规格指标说明详见：

附( 图一)图示。

<2>所有植物必须生长健壮、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛而不老化，树皮无人为损伤或虫眼等。

<3>所有苗木的树冠应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能充分体现个体的自然景观美。

<6>地径（m）：适用于棕榈科植物和单干花灌木及藤本植物，从主干离地表面0.1m处测量。

<7>棕榈科植物从最高着叶点到地面处测量，其主干高度为干高（单位：m）。棕榈科植物等特形景观树应留自然树冠。

<8>截干乔木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂。正常截口应用蜡或漆封盖。

<9>棕榈科植物、开花乔木及主景树在种植时必须尽量保留原有的自然生长冠形。

<10>容器苗（袋苗），不能用裸根苗种植，以保证尽快见效和迅速恢复正常生长。

、用指定符合要求的土壤进行土方再造型以达到设计要求呈自然曲线。临近挡土墙的土壤高度应低于壁顶50mm;对于地面种植带，种植后土壤高度应比临近

  路牙地面低50mm。

<4>同一条道路两侧行道树高度、分枝点高度基本一致，相差不≥20cm。

一、工程概况：

长胜采当二、三组新农村建设项目

<5>植物品种出圃苗土球须符合:

及(CJJ82-2012)《园林绿化工程施工及验收规范》的规范执行,相关规范说明如下：

① 土球规格应为树木胸径的6倍-10倍;
② 休眠期移植落叶乔木可进行裸根带护心土移植，根幅应大于树木胸径的6倍-10倍。

附图一：苗木规格指标（高、冠幅等）图示。
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附图二: 1、常规植物的运输与保护

注：可将小灌木少量装车与乔木一同运输。

装车前，先用草绳、麻绳收束树冠，预防断枝

运输途中，加盖遮荫材料,减少蒸发

垫草帘,避免行走中刮伤树皮

固定钩

冠幅>5米

胸径>0.5米

垫草帘，避免行走中刮伤树皮

固定钩

树杆做支撑，避免压断侧枝

垫砖/木头

土球>1.5米

2、特大乔木的运输与保护

风向

风向

树高>12米
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六、绿化施工过程中注意事项及施工图与现场不符处的施工处理：

（一）、绿化施工要求施工单位在挖穴时注意地下管线的走向，遇地下异物时做到"一探、二试、三挖"，保证不挖坏地下管线和构筑物，同时，遇到问题应及

时向工程监理单位、设计单位及工程主管单位反映，以使绿化施工符合现场实际。

（二）、如遇绿化施工图有与现场不符处，及时反映给工程监理单位及设计单位，以便及时处理。

七、特别注意事项：

棕榈植物的防寒：先用绳索将植株全部叶片收拢集束扎紧，再用干草、麦秸、麻袋片、草席等透气材料把植株自下而上包裹起来。近根系的地面上应铺

撒锯木屑、草木灰、堆肥（任选一种或混合均可），厚度根据当地气候而定，目的在于保持地温，防止土壤受冻伤及根系。

（四）、定点放线：
按施工平面图所标具体尺寸定点放线；如为不规则造型，应用方格网法及图中比例尺寸定点放线。图中未标明尺寸的种植，按图比例

依实放线定点。要求定点放线准确，符合施工设计要求。

（六）、苗木种植注意事项：

1、种植时首先检查各种植点的土质是否符合设计要求，有无足够的基肥、基肥是否与泥土充分拌匀等。

2、苗木种植：成列的乔木应成一直线，并按种植苗木的自然高依次排列；自然点植的花草树木应自然种植，高低错落有致。种植土应捣碎使植物根系与

土充分接触，最后用木棍插实起土圈、浇足定根水，扶正并固定树木。大乔木移植应注意新种植点树木的东西南北朝向最好能与原苗木培植点的朝向

相同，并讲究大乔木移植的其它方法，以保证大树移植成活率。具体方法请参考附图（三）所示。植物栽植后需要辅助支撑，固定树木。具体方法如 

3、草皮设计种植的绿地地面土层必须符合土质要求，清理杂物，平整至所需坡度，均匀撒施基肥，与土拌匀，然后将块状草皮连续铺种,草块间缝<2cm,
铺后浇足水，待半干后压实，使草与土壤充分接触。土质较差时，可在草皮面均匀的撒一层沙再拍实。

4、所有绿化植物应选择有3-4根主分枝，枝叶丰满、可塑性强的植株，种植时应牵引固定。

5、其它草本植物按常规种植方法种植，要求种植后修整冠形，体现设计效果；种植土深度应依所种植物品种确定挖穴深度，并拌入基肥种植。

6、为保证施工能充分体现设计效果，要求施工依设计思想认真种植；如果现场地形或园建设计有变动，施工方应和设计师沟通，并按设计构思灵活调整,
对孤植树，应利于突出其最佳树姿；对自然丛植树，应高低搭配、错落有致，反映树丛的自然生长景观；对林植树，应注意不同种间的共生共荣,

体现密林景致；对密植花木，应小心冠幅之间的连接、错落和裸土的覆盖，显示群植的最佳绿化效果。

（七）、修剪整形：

花草树木种植时，因种植前修剪主要是为运输和减少水分损失等而进行的，种植后，应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型，去掉

阴枝、病残枝等，并对剪口做处理。使植物种植后的初始冠型既能体现初期效果，又有利于将来形成优美冠形，达到设计目的和最终效果。

五、绿化养护：

一般情况下，养护期应从第一株植物运到基地时开始，并持续到正式养护期开始后十二个月之后，或持续到最后审查批准时为止。养护期内，应及时更新

复壮受损苗木等，并能按设计意图和植物生态特性如:喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护，且根据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次和群落结构。

在养护期内负责清理杂物、浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害（应选用无公害农药）、除杂草、排渍除涝等，其中：

（一）、抹不定芽及保主枝：

截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时应该将设计的最低分枝高度以下的全部不定芽抹掉，在最低分枝高度以上选3-5个生长健壮、长势良好、有利

于形成均匀冠幅的新芽保留，将其余的抹掉,其余乔灌木依造景需要去除新芽，以利于形成优美树型为准。

（二）、浇水：

为确保土壤适当潮湿利于良好生长，所有植物都要加强肥水管理。在早期的成活阶段应勤浇水，干旱季节应每日浇水，潮湿季节在需要时浇水。

（三）、除草：

保证种植区域无杂草，至少每月应彻底除草一次，所有被去除掉的覆盖料与土壤应重新填回。将所有除掉的杂草与垃圾搬离绿地。

（四）、稳固：

应随时对植物和支撑木棍进行加固，特别是暴风雨和台风季节。

（五）、修剪：

修剪以加速植物繁茂生长，促进开花，所有死、坏枝条及枯花应及时去除。修剪时期依不同植物品种而定。用锋利剪刀修剪整齐切口避免撕破，

修剪枝条时切口应与茎齐平。所有直径>3cm的切口应涂以适当保护材料。

（六）、病虫害防治：

以预防为主，定期检查所有地面植物是否被病虫害感染。鉴定感染特征，种类；及时消除所有病害。

（七）、修剪草坪：

在主要生长季每月至少剪草一次，手剪或机械剪不限。干旱季节应修剪两次，留茬高度依不同品种而定，一般为50mm。被剪下草应收集在一起，

从基地运走。

2、浇封透水和返青水：在土壤封冻前浇一次透水，土壤含有较多水分后，严冬表层温不至于下降过低、开春表层地温升温也缓慢。浇返青水一般在早

春进行，由于早春昼夜温差大，及时浇返青水，可使地表昼夜温差相对减小，避免春寒危害植物根系。

3、树干防护：常见为树干包裹和树干涂白等方法。

a、树干包裹：多在入冬前进行，将新植树木或不耐寒植物品种的主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来，高度保证从地面至树干1.5-2M左右。

b、树干涂白：一般在秋季进行，用石灰水加盐或石硫合剂涂白树干，利用白色反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，从而降低树干的昼夜温

差,防止树皮受冻,此法对预防害虫也有效果。

附图（四）示。

（五）、挖穴：

遇障碍物不能在图纸规定的点挖穴时,应找设计师协商。

附图三：乔木的起挖种植示意图--

二、吊机栽植：树干和土球都用麻布包裹，以免受到损伤一、起挖：在移植操作过程中请保持麻布的湿润

必须保留部分叶片

步骤1:修剪枝条

步骤2:挖土球，并用麻布包裹

步骤3: 用麻布/草绳包裹树干
步骤4:在树底部回填300mm
回填土，并浇透水

步骤5:用吊机辅助移栽乔木

运输详附图二

确保树槽中无积水现象

步骤8:立支撑

详图参见附图三

步骤7，浇灌水后立即向树槽内回填混合土

步骤 6:去除包裹在树干、土球上的麻布,定植

三、定植：浇水一定要浇透，使土壤与根系充分结合。

栽植穴、槽的直径应大于土球或裸根苗根系展幅40cm~ 60cm ，穴深宜为穴径的3/4~4/5 。穴、槽应垂直下挖，上口下底应相等。

（八）、植物的防寒措施

1、控水控肥：入冬前的10月、11月应对植物控水，有条件的应降低植物周边的地下水位，10月份以后不再对苗木追施氮肥，而适当增施磷、钾肥。
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十、备注：
以上绿化施工工艺中所涉及内容若与项目当地相关标准或规范存在差异，以当地相关标准或规范为准。
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八、有关规范强制性条文

（一）、依据《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）6.1.2树木与架空电力线路导线的最小垂直距离应符合表6.1.2的规定

树木与架空电力线路导线的最小垂直距离       表6.1.2

电压（KV）
最小垂直距离（m）

1~10
1.5

35~110
3.0

154~220
3.5

330
4.5

（二）、依据《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）6.3.1树木与其他设施的最小水平距离应符合表6.3.1的规定

树木与其他设施最小水平距离                         表6.3.1

设施名称

低于2m的围墙

挡土墙

路灯杆住

电力电信杆柱

消防龙头

测量水准点

至乔木中心距离（m） 至灌木中心距离（m）

1.0
1.0
2.0
1.5
1.5
2.0

---

2.0
2.0

---
---
---

（注：设计范围内符合上述规范要求）

（注：设计范围内符合上述规范要求）

（三）、依据《公园设计规范》（CJJ48-92）第3.4.5条原有健壮的乔木灌木藤本和多年生草本植物应保留利用在乔木附近设置

建筑物构筑物和工程管线必须符合下列规定:
一、水平距离符合附录二、三的规定；

二、在上款规定的距离内不得改变地表高程。

名称

电力电缆

通信电缆

给水管

排水管

排水盲沟

消防笼头

新植乔木 现状乔木

1.50

1.00
1.20

灌木或绿篱外缘

煤气管道（低中压）

热力管

1.50
1.50
1.50

1.20
2.00

3.5
3.5
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
5.0

0.50

----
----
----

0.50

1.20
1.00
2.00

附    录    二
公园树木与地下管线最小水平距离(m)

注:乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离灌木或绿篱与地下管线的 

距离是指地表处分蘖枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。

名称

测量水准点

地上杆柱

挡土墙

楼房

平房

围墙（高度小于2m）

新植乔木 现状乔木

2.00
灌木或绿篱外缘

排水明沟

1.00

0.50
1.50
----
0.75
0.50

附    录    三
公园树木与地面建筑物构筑物外缘最小水平距离(m)

注:同附录二注。 

2.00
1.00
5.00
2.00
1.00
1.00

2.00
2.00
3.00
5.00
5.00
2.00
1.00

----

（注：设计范围内符合上述规范要求）

固桩砖

土球

种植土

支撑毛竹杆/木杆

第一分支处绑扎铁丝

表层覆盖木屑

支撑毛竹杆/杉木杆

固桩砖

种植土土球

乔木常用支撑方式一

乔木常用支撑方式二

支撑木块（包裹粗麻布）

支撑木桩

埋地木桩/砖块

种植土

（包裹粗麻布）

埋地木桩

支撑木块

支撑木桩

附图四：乔木常用支撑方式
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九、规范性参考文献：
《公园设计规范》 CJJ48-92
《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ75-97
《城市绿地设计规范》 GB50420-2007

《国家建筑标准设计图集》 06SJ805
《建筑场地园林景观设计深度及图样》

《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ82-2012
《总图制图标准》 GB/T50103-2001
《园林树木学》

06SJ805

《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》 CJ/T 24-1999
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分枝点高度

道路

1、相邻两株植物之间距及每株植物
与道路之间的间距都应相等，不
可小于4米。

2、依配置要求种植，若遇到下水道
等障碍物时，适当调整间距：

3、苗木的分枝点、高度、冠幅必须
一致（误差在20CM以内）,自然
高度应基本一致、出现不一致时，

应将较高苗木种植在树列中间位

置，使林冠线呈平滑的拱形（如
图），杜绝出现凹形。

一、行道树以及列植植物种植要求：

二、自然搭配的植物种植要求：

1、自然搭配的植物配置平面图

(同种植物图标的大小反映植物的高低）

2、自然搭配的植物种植效果图

不同枝态乔木之间的搭配
要求：竖向植物的高度是
横向植物高度的4/3以上.

中高层植物之间搭配
要求：植物体量相当
在空间上达到平衡。

中低层植物之间搭配
要求：植物体量相当
在空间上达到平衡。

相同种树种搭配（塔形）
要求：植物高低错落
有致，有美感。

相同种树种搭配（棕榈）
要求：植物高低错落有致
弯于植物的种植方向应向心而种。

不同树种群植可通过树形及规格的对比和协调，结合微地形营造高低起伏

的林冠线，若无微地形，也应保证林冠线的自然优美。      

林冠线

同种树种群植可选用异龄树种，结合微地形营造高低起伏的林

林冠线，若无微地形，也应保证林冠线的自然优美。

林冠线

同种树种群植立面图

不同树种群植立面图

群植的乔木，同种或不同种苗木都应高低错落，疏密有致

地被植物种植立面示意图地被植物种植方式示意图地被植物配置平面表达方式

中层次地被低层次地被

草  坪

中层次地被
低层次地被

草  坪

方法一：篱植的灌木紧挨道路种植时可预留
150mm宽的空间栽植地被,使道路与绿地进

方法二：将灌木轻度修剪成自然弧度，

紧挨道路的地被处理方式示意图 紧挨道路的地被处理方式示意图

灌木状棕榈植物及线型叶植物拼种图
要求：适当抬高中间区域的地势，而且植物的高低错落有致，形成一个整体

丛生植物
大规格植物

小规格植物

要求：适当抬高中间区域的地势，种植时将植物向外倾斜而拼成一大丛，拼种完后再修剪

自然型小灌木及丛生植物的拼种图

呈壳球形
高度不大于冠幅

丛生植物自然型小灌木

不同形态乔木在起伏地形上的种植方式

要求：以竖向型乔木为骨干的树群，可将竖向型的大规
格苗木栽植于坡顶，小规格的横向或无方向性乔木栽植
于半坡处,处理时要注意形态上对比与协调，顺应地形

不同形态乔木在起伏地形上的种植方式

要求：以横向型或无方向性的苗木为骨干的树群,
需保证将大规格苗栽植于坡顶，小规格竖向型乔木

可适当点缀其中丰富层次,处理时要注意形态上的

对比与协调，顺应地形形成高低错落的植物群落。

同种苗木在起伏地形上的种植方式

要求：将大规格的苗栽植于坡顶，处理时要注意形

态上的对比与协调,顺应地形形成高低错落的植物群落。

形成高低错落的植物群落。

起伏地形上的种植方式

地势最高处须栽植大规格乔木或竖向乔木 地势低处栽植小规格树种增强地形起伏感 下层灌木种植时应顺应地形走

向，高低错落。

三、植物拼种的种植方式：

四、地被及草坪种植要求 ：
（1）该类植物根系较浅，应考虑排水问题，以免烂根。可将地形整理成2 ‰-3 ‰的排水坡度，

最大不宜超过5 ‰ 。也可采用暗管和鼠道进行排水。

（2）应按品字形种植，确保覆盖地表，且植物带边缘轮廓线上的种植密度应大于规定密度，以

利于形成流畅的边线，同时轮廓外缘在立面上应成弧形，使相邻两种植物过渡自然。

（3）地被主要控制成片的整体效果,修边、收边、人工式种植要求边界清楚、无空缺、生长均

匀，自然式种植相互入侵合理，要求主次分区明显，入界合理，合于自然。

（4）紧挨道路的地被处理方式

行自然过渡
与道路进行自然过渡

标准种植详图
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桃林

汀步

园路

花坛

铺装地

模纹色块

园路

中心广场

铺装地

园路

景石

主入口
花坛

沙地

儿童游乐场地

管
理
用
房
:150平

方
米

雕塑花坛

模纹色块

花坛

树池

2
厕所

编辑部：ivpinfo@service.netease.com本图纸由浩辰ICAD软件提供技术支持中国园林行业网络家园；因为专业，所以完美网易  园林   co.163.com网易  NETEASE ==

红枫

图例 名称 单位

定杆250，胸径≥6，土球直径50厚度40棵

备注数量

36

红叶李 定杆100，胸径≥6，土球直径40厚度30棵 50

樟子松 棵 62 苗高≥350，冠幅≥150,侧枝不少于5层，土球直径60厚度50

山桃

国槐

银杏

红松

核桃

垂柳

五角枫

构骨球

金叶女贞

连翘

侧柏

草皮

棵 95 截杆≥150，半冠,地径≥8，土球直径50厚度40

棵 98 定杆300，胸径≥10，土球直径70厚度60

棵 54 苗高≥250,胸径≥4，土球直径45厚度35

棵 151 苗高≥150,冠幅≥70，侧枝不少于3层，土球28x28

棵 18 截杆≥60，半地径≥2

棵 17 截杆≥280，半冠,地径≥8，土球直径50厚度40

棵 31

棵 28 截杆≥200，半冠,地径≥8，土球直径50厚度40

定杆300，胸径≥10，土球直径70厚度60

平方米 株高0.6m，每平方米40株

丛生，五分枝以上，每平方米8株

定植，苗高≥100，冠幅≥250，土球16x16，每平方米18株

平方米

平方米

冷季型,种植高羊茅草籽，一平方米35克(0.5厚种植土)平方米

合欢 棵 51

铺装地

次入口

花坛

468.74

387.5

476.2

18005.6

胸径≥10，

刘洋 刘维斌 刘子林 李贵兰

黄爱岗
黄发申 黄成

黄俊刚

任俊亮
任俊平

空

空

刘树雄 刘程
刘树珍

张玉兰
王连些

黄利刚 黄德申

任俊刚刘维忠 任成功
张强 张永永

张林岗
张金华

任振刚
张翠兰 任丙升

任涛
任浩

任怀飞

任怀金

任振兵

任子俊

刘板人

任利丰

任宝君

文区区
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二组

三组

给水栓4

给水栓5

给水栓6

给水栓7

给水栓

给水栓9

给水栓10

给水栓8



二组

公园、广场

给水栓1

给水栓2

给水栓3

给水栓4

给水栓5

给水栓10

DN50镀锌蝶阀

给水栓12

3

给水栓11



神木市锦界镇人民政府

锦界长胜采当煤矿搬迁移民新村基础设施建设项目

路灯、绿化-施工图



2、本地无苗源的树种：

对本地无苗源或苗源不足的树种，应提前寻找苗源地并在苗源地对所选苗木进行技术处理，

3、植物苗木规格的确定：

要求施工单位认真选苗并对苗木进行前期技术处理，以保证苗木符合绿化设计规格要求。

4、苗木的包装、运输要求（详：附图二所示）：

绿化设计说明

二、施工的依据：

1、设计合同书及甲方提供的相关建议和意见。

2、国家行业标准、绿化常规规范要求及工程主管部门的要求。

3、设计人员现场考察，测量及其记录，其他相关专业施工设计图。

三、施工组织与实施：

1、根据施工任务量、施工要求、预算项目的具体定额等组织施工技术力量、安排施工计划。

2、熟读图纸、熟记规范、准备好施工机械、工具以及花草树木、肥料等原材料，做好施工的前期工作。

3、按工程主管单位的要求、施工期限、合同规定、施工设计图和园林规范认真组织具体施工。

四、具体施工要求及注意事项：

（一）、绿地种植土质要求：

1、PH值为5.6～8.0间壤土，疏松肥沃；不含建筑和生活垃圾，无毒害物质。如果现场土壤黏性过高，建议加20%细沙改造，混合均匀，以利排水透气。

（二）、种植土土方处理注意事项：

1、所有混合土壤必须将所有成分混合均匀，景观顾问有权力对所有已完成再造型和回填土的种植区域的土壤做随机抽样，以确保合成土各成分混合均匀。

2

3、种植区现有土壤不适宜种植时，将表面换为种植土，土深要求：

草坪、花卉、草本地被土层厚度≥30cm；小灌木、宿根花卉，小藤本≥40cm，大、中灌木、大藤本≥90cm；乔木胸径＜20cm，浅根性乔木≥100cm、深根

性乔木≥150cm的合格土层。若受现场地物条件限制，可依实与工程质量监理单位商定。

4、种植或播种的地层，如果被汽油、油或有毒物质污染,应该在污染地层下至少再挖掘400mm，并将污染物质迁移到许可的地点。所有被挖掘的地方应回填表

土。承包商应确认所有被污染的区域和面积，且此确认结果应得到证实。

5、回填土壤应分层适度夯实，或自然沉降达到基本稳定，严禁用机械反复碾压。

（三）、苗木质量控制注意事项：

苗木是园林绿化的物质基础，优质苗木是实现优良工程的条件，出圃苗木应符合国家行业标准为一级苗，具有生长健壮、枝繁叶茂、冠形整齐、色泽正常、

根系成熟、无病虫害和机械损伤等基本条件。

按照（CJ/T24-2018）《园林绿化木本苗》中附录A-常用苗木产品主要规格质量标准（补充件）

1、选苗注意事项

<1>严格按设计规格选苗，花灌木尽量选用容器苗，地苗应尽量用假植苗，应保证移植根系完好，带好土球，包装结实牢靠;关于苗木各项规格指标说明详见：

附( 图一)图示。

<2>所有植物必须生长健壮、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛而不老化，树皮无人为损伤或虫眼等。

<3>所有苗木的树冠应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能充分体现个体的自然景观美。

<6>地径（m）：适用于棕榈科植物和单干花灌木及藤本植物，从主干离地表面0.1m处测量。

<7>棕榈科植物从最高着叶点到地面处测量，其主干高度为干高（单位：m）。棕榈科植物等特形景观树应留自然树冠。

<8>截干乔木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂。正常截口应用蜡或漆封盖。

<9>棕榈科植物、开花乔木及主景树在种植时必须尽量保留原有的自然生长冠形。

<10>容器苗（袋苗），不能用裸根苗种植，以保证尽快见效和迅速恢复正常生长。

、用指定符合要求的土壤进行土方再造型以达到设计要求呈自然曲线。临近挡土墙的土壤高度应低于壁顶50mm;对于地面种植带，种植后土壤高度应比临近

  路牙地面低50mm。

<4>同一条道路两侧行道树高度、分枝点高度基本一致，相差不≥20cm。

一、工程概况：

神木市锦界镇人民政府-锦界镇长胜采当煤矿搬迁移民新村基础设施建设项目

<5>植物品种出圃苗土球须符合:

及(CJJ82-2012)《园林绿化工程施工及验收规范》的规范执行,相关规范说明如下：

① 土球规格应为树木胸径的6倍-10倍;
② 休眠期移植落叶乔木可进行裸根带护心土移植，根幅应大于树木胸径的6倍-10倍。

附图一：苗木规格指标（高、冠幅等）图示。

地径
1.3m

棕榈植物 乔木 中小乔木 丛生树种

胸径

地径

附图二: 1、常规植物的运输与保护

注：可将小灌木少量装车与乔木一同运输。

装车前，先用草绳、麻绳收束树冠，预防断枝

运输途中，加盖遮荫材料,减少蒸发

垫草帘,避免行走中刮伤树皮

固定钩

冠幅>5米

胸径>0.5米

垫草帘，避免行走中刮伤树皮

固定钩

树杆做支撑，避免压断侧枝

垫砖/木头

土球>1.5米

2、特大乔木的运输与保护

风向

风向

树高>12米

以保证移植到现场的苗木有良好的绿化初期效果。
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六、绿化施工过程中注意事项及施工图与现场不符处的施工处理：

（一）、绿化施工要求施工单位在挖穴时注意地下管线的走向，遇地下异物时做到" 一探、二试、三挖 "，保证不挖坏地

下管线和构筑物，同时，遇到问题应及时向工程监理单位、设计单位及工程主管单位反映，以使绿化施工符合现场实际。

（二）、如遇绿化施工图有与现场不符处，及时反映给工程监理单位及设计单位，以便及时处理。

七、特别注意事项：

棕榈植物的防寒：先用绳索将植株全部叶片收拢集束扎紧，再用干草、麦秸、麻袋片、草席等透气材料把植株自下而上

包裹起来。近根系的地面上应铺撒锯木屑、草木灰、堆肥（任选一种或混合均可），厚度根据当地气候而定，目的在于

（四）、定点放线：
按施工平面图所标具体尺寸定点放线；如为不规则造型，应用方格网法及图中比例尺寸定点放线。图中未标明尺寸的种植，按图比例

依实放线定点。要求定点放线准确，符合施工设计要求。

（六）、苗木种植注意事项：

1、种植时首先检查各种植点的土质是否符合设计要求，有无足够的基肥、基肥是否与泥土充分拌匀等。

2、苗木种植：成列的乔木应成一直线，并按种植苗木的自然高依次排列；自然点植的花草树木应自然种植，高低错落有致。种植土应捣碎使植物根系与

土充分接触，最后用木棍插实起土圈、浇足定根水，扶正并固定树木。大乔木移植应注意新种植点树木的东西南北朝向最好能与原苗木培植点的朝向

相同，并讲究大乔木移植的其它方法，以保证大树移植成活率。具体方法请参考附图（三）所示。植物栽植后需要辅助支撑，固定树木。具体方法如 

3、草皮设计种植的绿地地面土层必须符合土质要求，清理杂物，平整至所需坡度，均匀撒施基肥，与土拌匀，然后将块状草皮连续铺种,草块间缝<2cm,
铺后浇足水，待半干后压实，使草与土壤充分接触。土质较差时，可在草皮面均匀的撒一层沙再拍实。

4、所有绿化植物应选择有3-4根主分枝，枝叶丰满、可塑性强的植株，种植时应牵引固定。

5、其它草本植物按常规种植方法种植，要求种植后修整冠形，体现设计效果；种植土深度应依所种植物品种确定挖穴深度，并拌入基肥种植。

6、为保证施工能充分体现设计效果，要求施工依设计思想认真种植；如果现场地形或园建设计有变动，施工方应和设计师沟通，并按设计构思灵活调整,
对孤植树，应利于突出其最佳树姿；对自然丛植树，应高低搭配、错落有致，反映树丛的自然生长景观；对林植树，应注意不同种间的共生共荣,

体现密林景致；对密植花木，应小心冠幅之间的连接、错落和裸土的覆盖，显示群植的最佳绿化效果。

（七）、修剪整形：

花草树木种植时，因种植前修剪主要是为运输和减少水分损失等而进行的，种植后，应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型，去掉

阴枝、病残枝等，并对剪口做处理。使植物种植后的初始冠型既能体现初期效果，又有利于将来形成优美冠形，达到设计目的和最终效果。

五、绿化养护：

一般情况下，养护期应从第一株植物运到基地时开始，并持续到正式养护期开始后十二个月之后，或持续到最后审查批准时为止。养护期内，应及时更新

复壮受损苗木等，并能按设计意图和植物生态特性如:喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护，且根据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次和群落结构。

在养护期内负责清理杂物、浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害（应选用无公害农药）、除杂草、排渍除涝等，其中：

（一）、抹不定芽及保主枝：

截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时应该将设计的最低分枝高度以下的全部不定芽抹掉，在最低分枝高度以上选3-5个生长健壮、长势良好、有利

于形成均匀冠幅的新芽保留，将其余的抹掉,其余乔灌木依造景需要去除新芽，以利于形成优美树型为准。

（二）、浇水：

为确保土壤适当潮湿利于良好生长，所有植物都要加强肥水管理。在早期的成活阶段应勤浇水，干旱季节应每日浇水，潮湿季节在需要时浇水。

（三）、除草：

保证种植区域无杂草，至少每月应彻底除草一次，所有被去除掉的覆盖料与土壤应重新填回。将所有除掉的杂草与垃圾搬离绿地。

（四）、稳固：

应随时对植物和支撑木棍进行加固，特别是暴风雨和台风季节。

（五）、修剪：

修剪以加速植物繁茂生长，促进开花，所有死、坏枝条及枯花应及时去除。修剪时期依不同植物品种而定。用锋利剪刀修剪整齐切口避免撕破，

修剪枝条时切口应与茎齐平。所有直径>3cm的切口应涂以适当保护材料。

（六）、病虫害防治：

以预防为主，定期检查所有地面植物是否被病虫害感染。鉴定感染特征，种类；及时消除所有病害。

（七）、修剪草坪：

在主要生长季每月至少剪草一次，手剪或机械剪不限。干旱季节应修剪两次，留茬高度依不同品种而定，一般为50mm。被剪下草应收集在一起，

从基地运走。

2、浇封透水和返青水：在土壤封冻前浇一次透水，土壤含有较多水分后，严冬表层温不至于下降过低、开春表层地温升温也缓慢。

浇返青水一般在早春进行，由于早春昼夜温差大，及时浇返青水，可使地表昼夜温差相对减小，避免春寒危害植物根系。

3、树干防护：常见为树干包裹和树干涂白等方法。

a、树干包裹：多在入冬前进行，将新植树木或不耐寒植物品种的主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来，高度保证从地面至树干

1.5-2M左右。

b、树干涂白：一般在秋季进行，用石灰水加盐或石硫合剂涂白树干，利用白色反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，从而降低

树干的昼夜温差,防止树皮受冻,此法对预防害虫也有效果。

附图（四）示。

（五）、挖穴：

遇障碍物不能在图纸规定的点挖穴时,应找设计师协商。

附图三：乔木的起挖种植示意图--

二、吊机栽植：树干和土球都用麻布包裹，以免受到损伤一、起挖：在移植操作过程中请保持麻布的湿润

必须保留部分叶片

步骤1:修剪枝条

步骤2:挖土球，并用麻布包裹

步骤3:用麻布/草绳包裹树干
步骤4:在树底部回填300mm
回填土，并浇透水

步骤5:用吊机辅助移栽乔木

运输详附图二

确保树槽中无积水现象

步骤8:立支撑

详图参见附图三

步骤7，浇灌水后立即向树槽内回填混合土

步骤6:去除包裹在树干、土球上的麻布,定植

三、定植：浇水一定要浇透，使土壤与根系充分结合。

栽植穴、槽的直径应大于土球或裸根苗根系展幅40cm~ 60cm ，穴深宜为穴径的3/4~4/5 。穴、槽应垂直下挖，上口下底应相等。

（八）、植物的防寒措施

1、控水控肥：入冬前的10月、11月应对植物控水，有条件的应降低植物周边的地下水位，10月份以后不再对苗木追施氮肥，而适当增施磷、钾肥。
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十、备注：
以上绿化施工工艺中所涉及内容若与项目当地相关标准或规范存在差异，以当地相关标准或规范为准。

60

八、有关规范强制性条文

（一）、依据《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）6.1.2树木与架空电力线路导线的最小垂直距离应符合表6.1.2的规定

树木与架空电力线路导线的最小垂直距离       表6.1.2

电压（KV）
最小垂直距离（m）

1~10
1.5

35~110
3.0

154~220
3.5

330
4.5

（二）、依据《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）6.3.1树木与其他设施的最小水平距离应符合表6.3.1的规定

树木与其他设施最小水平距离                         表6.3.1

设施名称

低于2m的围墙

挡土墙

路灯杆住

电力电信杆柱

消防龙头

测量水准点

至乔木中心距离（m） 至灌木中心距离（m）

1.0
1.0
2.0
1.5
1.5
2.0

---

2.0
2.0

---
---
---

（注：设计范围内符合上述规范要求）

（注：设计范围内符合上述规范要求）

（三）、依据《公园设计规范》（CJJ48-92）第3.4.5条原有健壮的乔木灌木藤本和多年生草本植物应保留利用在乔木附近设置

建筑物构筑物和工程管线必须符合下列规定:
一、水平距离符合附录二、三的规定；

二、在上款规定的距离内不得改变地表高程。

名称

电力电缆

通信电缆

给水管

排水管

排水盲沟

消防笼头

新植乔木 现状乔木

1.50

1.00
1.20

灌木或绿篱外缘

煤气管道（低中压）

热力管

1.50
1.50
1.50

1.20
2.00

3.5
3.5
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
5.0

0.50

----
----
----

0.50

1.20
1.00
2.00

附    录    二
公园树木与地下管线最小水平距离(m)

注:乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离灌木或绿篱与地下管线的 

距离是指地表处分蘖枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。

名称

测量水准点

地上杆柱

挡土墙

楼房

平房

围墙（高度小于2m）

新植乔木 现状乔木

2.00
灌木或绿篱外缘

排水明沟

1.00

0.50
1.50
----
0.75
0.50

附    录    三
公园树木与地面建筑物构筑物外缘最小水平距离(m)

注:同附录二注。 

2.00
1.00
5.00
2.00
1.00
1.00

2.00
2.00
3.00
5.00
5.00
2.00
1.00

----

（注：设计范围内符合上述规范要求）

固桩砖

土球

种植土

支撑毛竹杆/木杆

第一分支处绑扎铁丝

表层覆盖木屑

支撑毛竹杆/杉木杆

固桩砖

种植土土球

乔木常用支撑方式一

乔木常用支撑方式二

支撑木块（包裹粗麻布）

支撑木桩

埋地木桩/砖块

种植土

（包裹粗麻布）

埋地木桩

支撑木块

支撑木桩

附图四：乔木常用支撑方式
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九、规范性参考文献：
《公园设计规范》 GB51192-2016
《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ75-97
《城市绿地设计规范》 GB50420-2007

《国家建筑标准设计图集》 06SJ805
《建筑场地园林景观设计深度及图样》

《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ82-2012
《总图制图标准》 GB/T50103-2001
《园林树木学》

06SJ805

《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》 CJ/T 24-1999
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村民活动中心

室外防水型枪型监控摄像机    灯杆高3.5米

监控电源线采用:YJV22-3x4-PE50-FC（钢管为过路套管，其余位置直埋敷设）

监控信号主干线采用:32芯单模光纤-PE50-FC（末端至每个监控枪机为2芯单模光纤）

室外监控手孔检查井尺寸参考:长x宽x深600x600x1500

具体图集做法详见07SD101-8第43/44页
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2.1 本建筑位于陕西省神木市，地上两层公共建筑，建筑面积：1228.5m ，建筑高度:9.3m。

二、工程概况及设计内容:

一、设计依据： 

2.2 本设计内容为该建筑的采暖、通风及防排烟设计。

1.1 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）;

1.2 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）;

1.7 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

1.3 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）;

1.4 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）;

1.6 《建筑防烟排烟系统技术标准》 （GB51251-2017）;

1.9 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）;

1.10 《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021;

2

1.11 建设单位对本工程设计的意见及要求。

3.1 室外计算参数（榆林市）：

房间名称

1.5 《辐射供暖供热技术规程》（JGJ142-2012）;

1.8 《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

室内温度（℃）

办公、多功能大厅 

18-20

厨房、卫生间

15

三、设计计算参数:

冬季供暖室外计算温度：-15.1℃， 最大冻土深度：148cm

3.2 冬季室内采暖计算温度:

暖通设计与施工说明一

四、采暖设计

4.1 热负荷概况:本工程采用散热器进行采暖，采暖热负荷总计：76.2kW，热指标为:62.0w/m ，

4.2 热媒概况：

采暖系统阻力P=165.6Kpa。

4.2.1 本工程热源由区域锅炉房提供，热水供回水温度为：50/30℃。

4.3.1 本工程散热器采暖系统采用上供中回垂直双管系统，采暖管道同程布置。

4.3.2 采暖供水干管二层梁下敷设，回水干管一层梁下敷设，供回水干管坡度及坡向见采暖平面图。

4.2.2 采暖系统于热力入口设热计量装置。

4.3 采暖系统：

2

7.1 管材：采暖管道采用碳素钢管，其中管道公称直径<DN50者,用焊接钢管，管道公称直径≥DN50者，采

7.3 经试压合格后，应对系统反复冲洗，直至排出水中不带泥沙铁锈等杂质，且水质不浑浊时为合格。在进行

冲洗之前，应先除去过滤器的滤网。待冲洗结束后再装上。

7.2 试压：采暖系统试验压力为0.6MPa，试压按照《GB50242-2002》中8.6.1条执行。

4.4.3 散热器均落地安装。

4.4.2 老年人或特殊功能要求房间散热器均按暗装或加防护罩选用，其余可明装，散热器图注数字均为片数。

片数超过25片的采用串接，串连接管的管径同散热器接管管径。

4.4.4 散热器安装时，须在内粉刷全部完毕后再安装，以防止砂浆石灰水落上，影响美观及锈蚀。

4.4 散热器

4.4.1 散热器选喷塑铸铁散热器，具体如下:（每组散热器均配专用接头及手动跑风）

散热器参考型号

SCGLZY10-7.5/X-1.0

每片标准
散热量

208.7w/片

工作压力

1.0MPa 600mm

进,出口
中心距 散热量计算公式

Q=1.00486(△T）{1.2704}w/片

七、施工说明：

五、通风设计：

5.1 卫生间均采用吊顶式换气扇排风，排风量10次/h计算， 所有卫生间排气扇均自带止回阀。

用无缝钢管。

5.2 厨房平时通风设壁式轴流风机机械排风自然补风，排风量≥6次/h计算。厨房排油烟系统由专业厂家二次

5.3 外墙轴流风机均安装防护网，外墙百叶设防雨、防虫措施。

六、防排烟设计：

6.1 一层建筑面积大于100m且经常有人停留的多功能大厅设排烟设施，采用外窗（口）自然排烟。大厅空间

净高3.6米，储烟仓储设计高度1.6米，烟仓内有效排烟面积大于该房间建筑面积的2%。

2

6.2 二层疏散走道长度大于20m设排烟设施，采用外窗自然排烟。走道空间净高3.3m,储烟仓设计高度1.3m，

走道两端储烟仓内有效排烟面积大于走道建筑面积的2%。

深化设计。

6.3 自然排烟储烟仓设计高度均大于空间净高的20%，且大于0.5m。同时储烟仓底部距地面的高度大于安全

疏散所需的最小清晰高度。

6.4 所有自然排烟窗(口)到排烟区域最远点的水平距离小于30米，设置在高位不标语直接开启的自然排烟窗

（口）,设置距地面高度1.3~1.5m的手动开启装置。

6.5 敞开楼梯开口部位设固定挡烟垂壁。

6.6 防排烟系统竣工后，应进行工程验收，验收不合格不得投入使用。

6.7 建筑防烟、排烟系统的设备，应选用符合国家现行有关标准和有关准入制度的产品。

6.8 未尽事宜请按国家“通风与空调工程施工质量验收规范” GB50243-2016进行。
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7.4 系统经试压和冲洗合格后，即可进行试运行和调试，以各房间的室内温度与设计温度相一致或保持

7.5 防腐：非镀锌钢管表面除锈后，刷防锈漆两道，明装管再刷调和漆两道。

7.6 连接散热器的支管按 i>0.01的坡度敷设，供水坡向散热器，回水坡向立管。

7.7 连接：当管径DN≤32时，采用螺纹连接；DN>32 时采用焊接连接。焊接管不得进行热煨弯，无

缝管采用焊接连接的管道转弯时应采用热煨弯，不应采用冲压弯头。

7.8 管道与阀门以及其它设备、配件连接时可采用螺纹或法兰连接，与散热器连接时，管道上应配置活

7.9 保温：地沟内及室外供回水管道选用离心玻璃棉管壳保温，保温厚度及做法见《陕22N3》P16-17。

7.10 供回水干管的变径要偏心连接，管顶平以利放气，管道支架间距按陕09N2中的规定设置。

7.11 过滤器采用过滤球阀，规格同管径。

7.12 过渡季节及非采暖季节采暖系统应充水保养。

一定的差值方为合格。

接头或长丝,以便拆卸。

暖通设计与施工说明二

部应高出地面20mm，底部应与楼板底面相平，安装在墙壁内的套管，其两端应与饰面相平。满

7.15 除特别注明外，水管标注管中心标高，标高值为相对于本层地面高度。

足GB50242-2002第3.3.13条规定。

7.16 采暖立管距地面1.6-1.8m处设立管卡子固定，散热器支管大于1.5m时，应设管卡或托钩固定。

7.17 散热器上装设有恒温阀，恒温阀不应立装，必须使其阀柄及阀头（传感器）与地面保持水平，且应

避免阳光直射。

7.13 管道穿过楼板墙壁时，应埋设钢制套管，套管内径应大于管道外径4~6mm，楼板内的套管其顶

7.14 散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。详见GB50242-2002第8.3.1。

7.18 各种阀门、仪表选用如下:

7.18.4 自动排气阀采用E121型自动排气阀。手动调节阀:T40H型

7.18.3 平衡阀:SP45F-16C<0~100℃>。

7.18.1 阀门DN＞50mm采用柱塞阀U41S-10(Z)。铜截止阀 :DN≤40mm时采用J11W-10T。

7.18.2 热量表：M-CAL compact型组合式。

8.1 凡小于300mm的洞，土建图中均未表示，水管穿墙或楼板时均应预埋套管；本专业施工安装人员

应与土建、电气及给排水专业密切配合。土暖施工时，应仔细核对风、水管的预留洞尺寸及位置,如

8.2 凡以上未说明之处均应按以下规程、规范及图集进行施工。

（1）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

（2）《陕西省建筑标准设计—供暖专业图集》(陕22N1，陕09N2，陕22N3~4)

发现错误应及时更正。

八、其它:

（3）《通风与空调工程质量验收规范》(GB50243-2016)

8.3 水管穿越沉降缝作法详陕22N1/P145；穿防火墙做法详见陕22N1/P144。

九、抗震设计

9.1 抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建 建筑与市政工程必须进行抗震设防。抗震支吊架初

抗震支吊架的设置原则为：风管的侧向支撑最大间距9米，纵向支撑最大间距18米。

设间距应满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.2.3条要求，并满足表8.2.3规定。

9.2 建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。

9.3 建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位；设防地震下需要连续工作的附属设备，

9.4 管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱; 洞口边缘应有补强措施。管道

应设置在建筑结构地震反应较小的部位。

和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。应设置在建筑结构地震反应较

小的部位。对位移的需要。应设置在建筑结构地震反应较小的部位。

9.5 抗震支吊架由专业厂家二次深化设计后方可施工。

采暖回水管

采暖供水管

名 称

截止阀

热水自动排气阀

水管固定支架

采暖立管编号

4

5

LG

3

2

1

序号 图 例

图  例

7

高阻恒温控制阀6



神木市汪洋建筑设计工程有限公司
SHENMUSHIWANGYANGJIANZHUSHEJIGONCHENYOUXIEGONSI

DN
20

0.
00

3

LG115片15片 LG0LG215片15片LG315片15片LG415片15片LG515片15片LG615片15片LG715片15片LG815片15片LG915片15片LG10 15片 15片

LG1423片LG1523片LG1623片LG1723片LG1823片LG1923片LG2023片LG2123片LG2223片LG248片 LG13 8片

LG11

20片

LG12

5片

LG26

20片

LG25

5片

LG23 23片

0.003 DN20 DN25 DN25 DN32 DN32 DN40 DN50DN40

DN50

DN
50

DN20 DN25 DN25 DN32 DN32 DN40 DN50DN40

本层建筑面积：609.18m

二层采暖平面图 1:100

2



神木市汪洋建筑设计工程有限公司
SHENMUSHIWANGYANGJIANZHUSHEJIGONCHENYOUXIEGONSI

编号 单位 数量 备  注规      格设备材料名称

防雨百叶风口4 200x200 4个

吊顶式排气扇 3L=300m /h H=185Pa
N=50W 噪声：43dB(A)

4台
男卫生间排风(带止回阀)

2
接管 150BLD-34

吊顶式排气扇 3L=160m /h H=100Pa
N=18W 噪声：40dB(A)

4台
女卫生间排风(带止回阀)

3
接管 100BLD-12

通风主要设备材料表

壁式轴流风机

3L=1230m /h H=45Pa

N=0.04kW    n=1450r/min

噪声：60dB(A)   m=18kg
1台 厨房排风1

PF-1XBDZ-2.8

本层建筑面积：619.31m

首层通风、排烟平面图 1:100

2



神木市汪洋建筑设计工程有限公司
SHENMUSHIWANGYANGJIANZHUSHEJIGONCHENYOUXIEGONSI

0.003

贴一层梁底安装

DN32DN20

15

DN32

DN32

DN40

DN25

DN25 DN32 DN32 DN40

DN25

DN
20

采暖系统图

151515

LG1LG2

1515

2121

LG3

1515

2121

LG4

1515

2121

LG5

1515

2121

LG6

1515

2121

LG7

1515

2121

LG8

1515

2121

LG9

1515

2121

LG10
LG0

20

5

LG11

LG12

5

25

25

23

LG14

8

LG13

8

DN25

23

LG15

2020

DN32

23

LG16

2121

23

LG17

2121

23

LG18

23

LG19

23

LG20

2121

23

LG21

2121

23

LG22

2121

23

LG23

21 21

8

8

LG24
DN
40

DN
50

20

5

LG26

LG25

5

接室外供热管道

DN70

DN70

DN70

贴二层梁底安装

贴一层梁底安装

0.003

DN25 DN25 DN40 DN50 DN50

DN
70

DN
50

DN
50

DN25DN32DN40DN40DN50

DN70 DN70 DN70

DN32DN32DN40DN40DN50

DN50

DN
50

DN
50



神木市汪洋建筑设计工程有限公司
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本层建筑面积：609.18m

二层通风、排烟平面图 1:100

2
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杨婉





共两组





8@150

4 12、 8@200



电气设计说明







共两组

0.8MPa，PE100给水管，DN25

接入长胜采当村给水管网，170m

UPVC排水管，DN50

接入长胜采当村污水管网，170m



神木市锦界镇人民政府

神木市汪洋建筑设计工程有限公司 设计证书号：A261132440

神木市锦界镇长胜采当二三组移民新村续建工程

汪 洋 设 计
Shenmu Wang Yang Architectural Design Engineering Co., Ltd

建设单位：神木市锦界镇人民政府
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国 家 标 准 图

神木市锦界镇长胜采当二三组移民新村续建工程

采购清单，锅炉房道路硬化，围墙场地硬化,宣传牌
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焊接成品滑轮

铁艺放线大样一 B
1-8-2

2
1-8-2

空心方管，烤黑色漆
15x15x1,弯制外径100圆环

常开小门

40x80x5空心方管
烤黑色漆

门后焊接门锁，祥安防

涮卡器，祥安防

20x20x2空心管
烤黑色漆

1
1-8-2

50X100X5空心方管
烤黑色漆

A
1-8-2

铸铁枪头，烤金黄色漆C
1-8-2

铁艺放线大样二
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15x15铸铁，烤黑色漆

15x15铸铁，烤黑色漆

10x10铸铁，烤黑色漆

Φ15螺栓，烤黄金色漆

15x15铸铁，烤黑色漆

40x80x5空心方管,烤黑色漆

放线网格：50x50

15x15铸铁，烤黑色漆

15x15铸铁，烤黑色漆

15x15铸铁，烤黑色漆

15x15铸铁，烤黑色漆

10x10铸铁，烤黑色漆

Φ15螺栓，烤黄金色漆

放线网格：50x50

铸铁枪头，烤金黄色漆

放线网格：50x50

10厚扁钢，烤黑色漆

5x5铁艺钢条，烤黑色漆

10x10铁艺钢条，烤黑色漆

铸铁枪头放线大样A

铁艺放线大样B

铁艺放线大样C
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4-M16膨胀螺栓固定

100x30x25钢板

Φ50钢管，壁厚10 

50x100x5矩形钢
烤黑色漆

135x60x25钢板，圆10角
焊于预埋钢板上

M20双头螺栓，广告钉螺帽

预埋220x150x10钢板

 原有建筑结构

135x60x25钢板，圆10角
焊于预埋钢板上

Φ50钢管，壁厚10 

100x30x25钢板

50x100x5矩形钢
烤黑色漆

M20双头螺栓，广告钉螺帽

预埋220x150x10钢板

 原有建筑结构

40x80x5空心方管
烤黑色漆

100x30x25钢板

Φ60钢管，壁厚10 

M14双头螺栓

节点大样1

A A

A-A

节点大样2
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道路面

宣传窗门：内置不锈钢方管，外覆彩钢板
0.8不锈钢包边，配不锈钢校栓、插销。

6+6钢化夹胶玻璃

道路面

宣传窗背立面1:100

宣传窗正立面1:100

宣传窗俯视图1:100

6+6钢化夹胶玻璃 6+6钢化夹胶玻璃 6+6钢化夹胶玻璃

M1（预埋铁板）

4-4

2-2立柱剖面

4xL50x3角钢
通常设置

道路面

1-1 钢柱下基础配筋

3-3

25x25不锈钢玻璃抓

钢筋：
3.混凝土强度除注明外均为C30，基础垫层为C20素混凝土；

�--HPB300级，f  =300N/MM；
�--HRB400级，f  =400N/MM；

说明：1.新建宣传窗位置根据现场适当调整。
2.图中所注尺寸以“毫米”为单位
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路灯详图（一）

顶径：60mm
底径：140mm
壁厚：4mm
高度：6000mm
材质：热镀锌防腐+静电喷塑

路灯参数表
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路灯详图（二）

法兰盘大样图

50
0

500

基础(JC-1)平面图

4φ12钢筋 4φ6钢筋

待路灯安装后浇筑C20混凝土保护砼

道路路面或绿化带顶

灯杆

地脚螺栓 

回填土

C25混凝土

说明：

1、图中尺寸均以mm计，

2、本次设计为太阳能路灯，

A-A剖面图

4 16圆钢
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神木市汪洋建筑设计工程有限公司

柱基详图



神 木 市 长 胜 采 当 移 民 新 村





神木市汪洋建筑设计工程有限公司



共两组





8@150

4 12、 8@200



电气设计说明







共两组

0.8MPa，PE100给水管，DN25

接入长胜采当村给水管网，370m

UPVC排水管，DN50

接入长胜采当村污水管网，370m
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