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工程量清单

招  标  人：  （盖章）
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工程名称：
2026年秦岭四宝科学公园运营项

目园区维修改造提升

工程量清单

编 制 人： （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人： （一级注册造价工程师签字及盖章）

编 (审) 单 位： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 时 间： 2026 年 09 月 30 日

招  标  人：  （盖章）

法定代表人或其授权人：  （签字或盖章）



工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年秦岭四宝科学公园运营项目园区维修改造提升 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 熊猫基地竹子房5处

2 零星维修改造工程

合            计



工程项目总造价表

项目名称：2026年秦岭四宝科学公园运营项目园区维修改造提升 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额
其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 增值税 安全文明施工费

1 熊猫基地竹子房5处

1.1 熊猫基地竹子房-土建工程

1.2 熊猫基地竹子房-照明工程

2 零星维修改造工程

2.1 零星维修改造工程

2.2 兽医院改造

2.3 羚牛舍改造

2.4 绿化改造

合计



工程项目清单费用汇总表

工程名称:熊猫基地竹子房5处 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 熊猫基地竹子房-土建工程

2 熊猫基地竹子房-照明工程

合            计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

A.1 土石方工程

1 010102002001 挖基坑土方

1.土的类别:综合

土

2.开挖深度:详见

图纸

3.清单工程量已包

含工作面及放坡

4.具体做法详见图

纸

m3 106.3

2 010102009001 回填方

1.填方部位:素土

回填

2.材料品种:素土

3.密实度:符合设

计图纸要求

4.清单工程量已包

含工作面及放坡

5.具体做法详见图

纸

m3 68.5

3 010103001001 基底钎探

1.土的类别:综合

土

2.具体做法详见图

纸

m2 101.25

4 010103002001 余方弃置

1.土石类别:外弃

土及垃圾土

2.运距:结合现场

情况自行考虑

3.含运距及有关土

方清理、场内及场

外运输、倾倒、填

埋处置等其他费用

4.具体做法详见图

纸

m3 37.8

砌筑工程

5 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:加气

混凝土砌块

2.墙体厚度:200mm

3.具体做法详见图

纸

m3 17.85

A.5
混凝土及钢筋混凝土工

程

6 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C15

3.具体做法详见图

纸

m3 7.6



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

7 010502003001 筏形基础（含基础梁）

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C30 P8

3.具体做法详见图

纸

m3 25.95

8 010502006001 矩形柱

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C30

3.具体做法详见图

纸

m3 12.15

9 010502009001 地下室外墙

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C30 P8

3.具体做法详见图

纸

m3 9.35

10 010502010001 女儿墙

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C30

3.具体做法详见图

纸

m3 2.8

11 010502011001 矩形梁

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C30

3.具体做法详见图

纸

m3 4.25

12 010502013001 平板

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C30

3.具体做法详见图

纸

m3 3.85

13 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

3.具体做法详见图

纸

m3 1.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

14 010503006001 预制过梁

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

3.具体做法详见图

纸

m3 0.3

15 010502025001 散水

工程做法：陕09J0

1 散6

1. 绿化种植土（2

56~300厚；种植土

接触的墙做防水层

及保护层）-不计

2. 60厚C20混凝土

随打随抹平

3. 100厚C15混凝

土垫层，宽出面层

300，下皮标高低

于室外地面500 (

或由设计人定） 

4. 素土夯实

5.具体做法详见图

纸

m2 91.8

16 010505001001 垫层模板

1.垫层模板

2.具体做法详见图

纸

m2 7.8

17 010505002001
筏形基础（含基础梁）

模板

1.筏形基础（含基

础梁）模板

2.具体做法详见图

纸

m2 55.3

18 010505004001 矩形柱模板

1.矩形柱模板

2.具体做法详见图

纸

m2 107.9

19 010505005001 地下室外墙模板

1.地下室外墙模板

2.具体做法详见图

纸

m2 77.25

20 010505005002 女儿墙模板

1.女儿墙模板

2.具体做法详见图

纸

m2 70.1

21 010505006001 矩形梁模板

1.矩形梁模板

2.具体做法详见图

纸

m2 42

22 010505007001 平板模板

1.平板模板

2.具体做法详见图

纸

m2 31.9



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

23 010505011001 构造柱模板

1.构造柱模板

2.具体做法详见图

纸

m2 15.1

24 010505013001 预制过梁模板

1.预制过梁模板

2.具体做法详见图

纸

m2 4.45

25 010506001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:HPB300 φ10以

内

2.具体做法详见图

纸

t 0.155

26 010506001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:HRB400 φ10以

内

2.具体做法详见图

纸

t 2.92

27 010506001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:HRB400 φ12~18

2.具体做法详见图

纸

t 1.915

28 010506001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:HRB400 φ20~25

2.具体做法详见图

纸

t 1.915

29 010506001003 现浇构件钢筋

1.部位:箍筋

2.钢筋种类、规格

:HRB400 φ10以

内

3.具体做法详见图

纸

t 1.435

30 010506015001 沉降观测点

1.沉降观测点

2.具体做法详见图

纸

个 10

门窗工程

31 010802004001 甲级钢质防火门
1.门洞口尺寸:120

0mm*2300mm
m2 13.8

屋面及防水工程



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

32 010902001001 屋面卷材防水

工程做法：陕09J0

1 屋II3

1、20厚1：2.5水

泥砂浆保护层，每

1m见方半缝分格

2、1.2厚合成高分

子防水卷材两道

3、2厚合成高分子

防水涂膜一道

4、25厚1：3水泥

砂浆找平层

5、保温层（不做

）

6、1：6水泥陶粒

或焦渣找坡最薄处

30（或结构找坡）

7、钢筋混凝土屋

面板

8、具体做法详见

图纸

m2 40.35

33 010905001001 底板防水

1:面层详楼面做法

2:自防水钢筋混凝

土底板(抗渗等级P

8)（已单列）

3:50厚C20细石混

凝土

4:隔离层

5:4厚SBS改性沥青

防水卷材两道

6:20厚1:2.5水泥

砂浆找平层

7:100厚C15混凝土

垫层（已单列）

8:素土夯实

9：具体做法详见

图纸

m2 68.45



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

34 010903001001 侧墙防水

1:素土分层夯实（

已单列）

2:60厚XPS挤塑聚

苯板(容重≥20KG/

m3)（已单列）

3:4厚SBS改性沥青

防水卷材两道

4:基层处理

5:自防水钢筋混凝

土墙(抗渗等级P8)

（已单列）

6:面层详内墙做法

9：具体做法详见

图纸

m2 52.2

保温、隔热、防腐工程

35 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:

基础侧墙

2.保温隔热材料品

种、规格、性能:6

0厚XPS挤塑聚苯板

(容重≥20KG/m3)

3.具体做法详见图

纸

m2 52.2

楼地面装饰工程

36 011101001001 水泥砂浆楼地面

工程做法：陕09J0

1 地4

1、20厚1:2水泥砂

浆压实抹光

2、水泥浆一道（

内掺建筑胶）

3、60厚C15混凝土

垫层

4、150厚3:7灰土

5、素土夯实

6、具体做法详见

图纸

m2 30.8



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

37 011107002001 石材台阶

工程做法：陕09J0

1 台5

1. 30厚花岗石板

铺面，正、背面及

四周边满涂防污剂

，稀水泥浆擦缝

2. 撒素水泥面(洒

适量清水）

3. 30厚1:3干硬性

水泥砂浆粘结层

4. 素水泥浆一道

（内掺建筑胶）

5. 60厚C15混凝土

（厚度不包括踏步

三角部分）台阶面

外坡1%

6. 300厚3:7灰土

垫层分两层夯实

7. 素土夯实

8.具体做法详见图

纸

m2 11.05

墙、柱面装饰与隔断、

幕墙工程

38 011201001001 墙、柱面一般抹灰

工程做法：陕09J0

1 内1

A饰面：1、防火型

白色无机涂料，燃

烧性能A级

B基层：1、6厚1∶

2.5水泥砂浆抹面

，压实赶光

2、10厚1∶3水泥

砂浆打底

3、具体做法详见

图纸

m2 180.65

39 011201001002 墙、柱面一般抹灰

工程做法：陕09J0

1 外10 外涂4

1. 外墙真石漆

2. 6厚1：2水泥砂

浆抹平

3. 12厚1：3水泥

砂浆打底扫毛

4.具体做法详见图

纸

m2 198

天棚工程



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

40 011301001001 天棚抹灰

工程做法：陕09J0

1 棚4

1.防火型白色无机

涂料，燃烧性能A

级

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1:0.5:3水

泥石灰膏砂浆

5.3厚1:0.5:1水

泥石灰膏砂浆打底

6.素水泥浆一道甩

毛（内掺建筑胶）

7.具体做法详见图

纸

m2 33.8

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1

4 011801002001 二次搬运费 项 1

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 011802001001 脚手架 项 1

2 011802003001 垂直运输 项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



发包人提供材料一览表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

合计



材料暂估单价及调整表

工程名称：熊猫基地竹子房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1  招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
    2  合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

序号 材料名称 规格、型号
单
位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价

（元）
合价

（元）
数量

单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-照明工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 030413001001 普通灯具

1.LED节能灯1*32

W

2.安装

套 5

2 030413012001 开关、按钮
1.单联开关

2.安装
套 5

3 030413013001 插座
1.竹子房插座

2.安装
套 5

4 030412001001 配管

1.电气配管

2.刚性阻燃管 PC2

0

3.管道敷设

m 100

5 030412003001 配线

1.管内穿线

2.管内穿线 BV-2.

5

m 300

6 031001006001 塑料管

1.PPR给水管  DN

25

2.管道及附件安装

m 100

7 031002001001 阀门
1.截止阀  DN25

2.安装
个 5

8 031003016001 水龙头
1.水龙头  DN25

2.安装
个 5

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-照明工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1

4 031401002001 二次搬运费 项 1

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 031402001001 脚手架 项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：熊猫基地竹子房-照明工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：熊猫基地竹子房-照明工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



发包人提供材料一览表

工程名称：熊猫基地竹子房-照明工程 专业/标段：通用安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

合计



材料暂估单价及调整表

工程名称：熊猫基地竹子房-照明工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1  招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
    2  合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

序号 材料名称 规格、型号
单
位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价

（元）
合价

（元）
数量

单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1



工程项目清单费用汇总表

工程名称:零星维修改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 零星维修改造工程

2 兽医院改造

3 羚牛舍改造

4 绿化改造

合            计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

小熊猫舍铺设透水砖道

路

1 011601004001 砂砾石垫层

1.150厚砂砾石垫

层(压实度≥95%)

2.路床原土碾压(

重型击实压实度≥

93%)

3.具体做法详见图

纸

m2 37.2

2 011601004002 砼垫层

1.100厚C20砼垫层

2.具体做法详见图

纸

m2 30

3 011601003001 透水砖地面

1.200*100*60透

水砖铺设(砂子扫

缝)

2.30厚1:3干硬性

水泥砂浆

3.具体做法详见图

纸

m2 30

4 011601005001 安砌侧(平、缘)石

1.砼道牙800X200

X80

2.30厚1:3水泥砂

浆结合层

3.100*100三角C1

5砼护角

4.具体做法详见图

纸

m 40

小熊猫新增空调挂机

5 030701004001 空调器 空调挂机 台 2

6 030701004002 空调器 空调挂机移机 台 1

7 030701004003 空调器 空调柜机移机 台 1

基地南门西侧、基地9

号馆东侧、基地6号馆

东侧路面

8 011601004003 砂砾石垫层

1.300厚砂砾石垫

层(分两层施工，

压实度≥95%)

2.压实度≥95%)路

床原土碾压(重型

击实压实度≥93%)

3.具体做法详见图

纸

m2 54.5



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

9 011601002001 水泥混凝土道路面层

1.200厚C30砼路面

(抗折≥4.5MPa，

磨光后刻纹机刻纹

)

2.具体做法详见图

纸

m2 50

10 011601005002 安砌侧(平、缘)石

1.砼道牙800X250

X80

2.30厚1:3水泥砂

浆结合层

3.150*100三角C1

5砼护角

4.具体做法详见图

纸

m 25

双包钢板门

11 010805005001 双包钢板门

1.双包钢板门

2.尺寸:1800*180

0mm

3.2.0mm厚冷轧钢

板或不锈钢板

4.具体做法详见图

纸

樘 5

吊门

12 010805005002 吊门

1.吊门

2.双包钢板门

3.尺寸:1800*180

0mm

4.2.0mm厚冷轧钢

板或不锈钢板

5.具体做法详见图

纸

樘 17

门口大铁门及铁围栏5

处钢板包门

13 010805005003 单包加钢板

1.单包加钢板

2.具体做法详见图

纸

m2 16.96

新砌外舍围墙

14 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:多孔砖

2.墙体厚度:200mm

3.具体做法详见图

纸

m3 7.02

外舍粉墙



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

15 011404001001 墙面喷刷涂料

1.涂饰层层涂料二

遍（弹性乳胶漆）

2.涂饰底层涂料

3.弹性底涂、柔性

腻子

4.5厚(不平整墙面

最薄处)聚合物防

水砂浆修理平整

5.原建筑墙体(表

面灰尘、污垢等杂

物清除扫净或原建

筑面层拆除至墙体

基层)

6.垃圾清理及外运

7.具体做法详见图

纸

m2 100

戏水池

16 01B001 戏水池（含上下水）

1.戏水池尺寸:180

0mm*1800mm*600m

m深

2.专用水池砖粘结

剂(防反碱用)

3.20厚1:2.5水泥

砂浆保护层

4.2厚JS-II型聚合

物水泥基复合防水

涂料

5.20厚1:2.5水泥

砂浆找平

6.150厚C25钢筋砼

池底，抗渗等级S6

(φ10@150双层双

向)

7.80厚聚氨酯硬泡

板保温层

8.4厚SBS改性沥青

卷材防水层

9.20厚1:2.5水泥

砂浆保护层

10.100厚C15素混

凝土垫层

11.150厚3:7灰士

12.素土分层夯实

，实数≥93%

13.挖填土方、运

输

14.具体做法详见

图纸

个 5



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

水渠含盖板

17 010502030001 水渠

1.净尺寸:250mm*

300mm

2.盖板:

2.1 50厚相邻地面

铺装材料

2.2 φ30下水孔

2.3 5厚钢板

3.预埋件

4.伸缩缝

5.5厚不锈钢框架

6.5厚不锈钢分隔

板

7.C20混凝土

8.具体做法详见图

纸

m 20

猴舍渗水坑含盖板



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

18 01B002 猴舍渗水坑含盖板

1.尺寸:4米*2米*1

.8米

2.双泵集水坑尺寸

约1.5mX1.2m

3.钢制盖板做法:

3.1骨架与面板:边

框及底肋可采用角

钢或方通焊接(底

肋间距为300mm)。

面板通常焊接34mm

厚的菱形花纹钢板

。对于宽度

大于1.5米的集水

井，下部需增加工

字钢过梁作为支撑

。

3.2防腐与尺寸:铁

件需除锈并刷防锈

漆和面漆。盖板尺

寸通常比集水坑尺

寸每边大240mm(即

单边伸入120mm)。

3.3开启装置:设置

隐蔽式钢拉手或下

沉式提手，以保证

表面平整。

4.预制/现浇混凝

土盖板做法:

4.1钢筋混凝土盖

板:整体浇筑或预

制，具备高抗压、

耐腐蚀特性。若需

检修，可在靠近墙

体部位预留长700m

m、宽400mm的检修

洞口，并安装铁爬

梯。

4.2现浇配合做法:

现浇顶板时，可使

用定型井圈模型预

留洞口，浇筑成型

后取出模型，再安

装预制井盖，以提

高施工效率。

5.组合格栅式盖板

做法:由外支撑框

架、主盖板和检修

盖板组成。主盖板

中部开设检修口，

个 1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

通过合页活动连接

检修盖板，底端设

有可隐藏支撑杆以

便开启固定。

6.具体做法详见图

纸

外舍外围透水砖路面

19 011601004004 砂砾石垫层

1.150厚砂砾石垫

层(压实度≥95%)

2.路床原土碾压(

重型击实压实度≥

93%)

3.具体做法详见图

纸

m2 55.8

20 011601004005 砼垫层

1.100厚C20砼垫层

2.具体做法详见图

纸

m2 45

21 011601003002 透水砖地面

1.200*100*60透

水砖铺设(砂子扫

缝)

2.30厚1:3干硬性

水泥砂浆

3.具体做法详见图

纸

m2 45

22 011601005003 安砌侧(平、缘)石

1.砼道牙800X200

X80

2.30厚1:3水泥砂

浆结合层

3.100*100三角C1

5砼护角

4.具体做法详见图

纸

m 60

北门入口处路面硬化

23 011601004006 砂砾石垫层

1.300厚砂砾石垫

层(分两层施工，

压实度≥95%)

2.压实度≥95%)路

床原土碾压(重型

击实压实度≥93%)

3.具体做法详见图

纸

m2 28.34



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

24 011601002002 水泥混凝土道路面层

1.200厚C30砼路面

(抗折≥4.5MPa，

磨光后刻纹机刻纹

)

2.具体做法详见图

纸

m2 26

25 011601005004 安砌侧(平、缘)石

1.砼道牙800X250

X80

2.30厚1:3水泥砂

浆结合层

3.150*100三角C1

5砼护角

4.具体做法详见图

纸

m 13

内舍下水管道改造

26 031001006001 塑料管

1.内舍下水管道

2.PVC-U塑料排水

管 DN110

3.管道安装

m 15

外舍围墙拆除、垃圾外

运

27 011701001001 外舍围墙拆除

1.外舍围墙拆除

2.具体做法详见图

纸

m3 200

28 01B003 垃圾外运

1.垃圾清理及外运

2.含运距及有关垃

圾清理、场内及场

外运输、倾倒、填

埋处置等其他费用

3.具体做法详见图

纸

m3 200

铁围栏及钢板喷漆

29 01B004 铁围栏及钢板喷漆

1.铁围栏及钢板喷

漆

2.具体做法详见图

纸

m2 90

园区东区熊猫舍后墙墙

皮处理，后门及交流窗

加固维修(五间)



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

30 011404001004 墙面喷刷涂料

1.涂饰层层涂料二

遍（弹性乳胶漆）

2.涂饰底层涂料

3.弹性底涂、柔性

腻子

4.5厚(不平整墙面

最薄处)聚合物防

水砂浆修理平整

5.原建筑墙体(表

面灰尘、污垢等杂

物清除扫净或原建

筑面层拆除至墙体

基层)

6.垃圾清理及外运

7.具体做法详见图

纸

m2 100



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

31 01B005
后门及交流窗加固维修

（五间）

1.窗框与墙体加固

缝隙处理:清理窗

框与墙体间的旧密

封条及碎水泥，用

发泡胶填充，干透

后割平并涂刷中性

硅酮耐候密封胶。

重新固定:若窗框

松动，可在窗框四

角及中挺加装角铁

或钢板，使用膨胀

螺栓或化学锚栓重

新固定框架，螺栓

深入墙体至少50mm

。

2.窗扇与五金维修

部件更换:推拉窗

滑轮损坏需更换新

滑轮并调试高度:

平开窗合页松动建

议更换整套合页;

滑轨和铰链可使用

专用润滑剂(如WD-

40)减少摩擦。

玻璃防护:老旧单

层玻璃可用宽幅布

基胶带贴“米”字

形防破裂飞溅;玻

璃厚度不足5mm建

议更换为6-8mm钢

化玻璃或夹胶玻璃

。

3.表面翻新与防腐

除漆与打磨:使用

刮刀或化学脱漆剂

去除旧漆，用粗砂

纸顺木纹打磨，再

用细砂纸精细打磨

并清理粉生。

涂装防护:涂刷木

蜡油、底漆及户外

级防水面漆，遵循

“薄涂多遍”原则

，每遍间隔4-6小

时干透后轻磨，以

增强木材的防潮、

抗紫外线能力。

4.具体做法详见图

纸

项 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量
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综合单价 合 价

老园区金丝猴舍隔离区

隔离网及大门

32 01B006 浸塑网

1.不锈钢绳网(软

网)安装时固定点

间距通常每50cm至

少设置一个锚固点

，确保张力均匀;

网边需加装包边绳

防止松散。连接方

式多采用焊接或螺

栓连接。

2.支撑立柱的基础

采用混凝土浇筑，

300X300。

3.具体做法详见图

纸

m2 90

33 010805005004 不锈钢大门含门柱

1.不锈钢大门含门

柱

2.双包钢板门

3.尺寸:1800*180

0mm

4.2.0mm厚冷轧钢

板或不锈钢板

5.具体做法详见图

纸

樘 1

老园区金丝猴舍及咖啡

馆墙面抹灰粉刷

34 011404001005 墙面喷刷涂料

1.涂饰层层涂料二

遍（弹性乳胶漆）

2.涂饰底层涂料

3.弹性底涂、柔性

腻子

4.5厚(不平整墙面

最薄处)聚合物防

水砂浆修理平整

5.原建筑墙体(表

面灰尘、污垢等杂

物清除扫净或原建

筑面层拆除至墙体

基层)

6.垃圾清理及外运

7.具体做法详见图

纸

m2 260

熊猫馆外舍栖架
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35 01B008 熊猫馆外舍栖架

1.规格:2*3米

2.2个爬架:1.5*1

米

3.具体做法详见图

纸

个 5

新增防晒网

36 01B009 防晒网

1.绳径2.0mm-2.4

mm +网孔50X50mm

+7X7结构。

2.立柱间距2.5米-

3.0米?金丝猴网较

软，间距超过3米

，网面容易下垂，

猴子容易踩网攀爬

。转角处需加密至

2.0米或加斜撑。

3.立柱规格60X60m

m 或60圆管?壁厚

>2.5mm。

4.基础埋深≥80cm

西安关键指标!西

安冻土层约60-70c

m，必须挖到冻土

层以下，浇筑C25

混凝土，防止春季

冻融导致围栏倾斜

。

5.网面张力50-80k

g/?安装时需使用

花篮螺栓张紧。

6.底部处理 预埋

或压地底部网片需

埋入地下20-30cm

或做混凝土压条，

防止猴子挖掘或塞

东西垫脚越狱。

7.具体做法详见图

纸

m2 2355

2号馆东-1馆舍门挡风

玻璃更换

37 01B010 门挡风玻璃更换

1.门挡风玻璃更换

2.具体做法详见图

纸

m2 1.2
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2号馆西-2、6、8号馆

栖架维修，6号馆栖架

加装3根木头

38 01B011

2号馆西-2、6、8号馆

栖架维修，6号馆栖架

加装3根木头

1.2号馆西-2、6、

8号馆栖架维修，6

号馆栖架加装3根

木头

2.具体做法详见图

纸

项 1

空调

39 030701004004 空调器 空调 台 6

40 030701004005 空调器 空调 1.2P 台 1

吊门改造

41 010805005005 吊门

1.吊门

2.双包钢板门

3.尺寸:1800*180

0mm

4.2.0mm厚冷轧钢

板或不锈钢板

5.具体做法详见图

纸

樘 7

大熊猫展示区内舍窗户

封堵

42 011205001001 木板封堵

1.木板封堵

2.具体做法详见图

纸

m2 40

大熊猫展示区内舍重罩

安装

43 01B012 大熊猫展示区内舍重罩

1.不锈钢丝编织的

软网(用于顶部)，

钢绞线轧花编织方

格网(用于侧壁竖

向隔离)

2.具体做法详见图

纸

m2 100

熊猫1 2号馆及职工宿

舍屋顶防水
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44 010902001001 屋面卷材防水

1.20厚C20,内配筋

中6@200x200细石

混凝土刚性保护层

，分割缝间距3000

x3000，宽深为20,

内嵌填聚乙烯泡沫

棒面嵌填7厚单组

份聚氨酯建筑密封

胶

2.10厚低标号砂浆

隔离层

3.3mm+3mm厚SBS

改性沥青水卷材一

道(聚酯胎)

4.清理基层

5.具体做法详见图

纸

m2 1600

熊猫1 2号馆屋顶粉刷

45 011403001001 抹灰面油漆

1.刷中档乳胶漆两

遍(白色).

2.满刮腻子两遍

3.现浇钢筋混凝土

板底清扫平整

4.具体做法详见图

纸

m2 500

老园区熊猫馆舍改造

新做大门、新砌墙

46 010805005006 铁艺母子门

1.尺寸:7937*355

0mm

2.具体做法详见图

纸

樘 1

47 01B013 大小门打磨喷漆

1.大小门打磨喷漆

2.具体做法详见图

纸

m2 40

48 010401003002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:多孔砖

2.墙体厚度:200mm

3.具体做法详见图

纸

m3 3.24

49 010401005001 实心砖柱

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.具体做法详见图

纸

m3 5.7
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50 011403001002 抹灰面油漆

1.真石漆墙面

2.拉槽15宽10深@4

00

3.20厚1:2.5水泥

砂浆

4.具体做法详见图

纸

m2 42.52

老园区大熊猫馆西1馆

舍入户门门锁更换

51 01B014
老园区大熊猫馆西1馆

舍入户门门锁更换

1.门锁更换

2.具体做法详见图

纸

个 1

二号馆新建垃圾台

52 011102003001 垃圾台地面

1.6cm面砖

2.2cmM10水泥浆

3.5cmC20细粒水泥

混凝土

4.15cm水泥稳定士

(水泥含量5%重量

比)

5.具体做法详见图

纸

m2 51

办公楼门口台阶维修、

熊猫一号馆台阶路面修

复、职工食堂西侧台阶

拆除改造、网球场台阶

53 011705001001 原有台阶拆除

1.拆除原有30厚花

岗岩条石面层，稀

水泥砂浆擦缝

2.拆除原有撒素水

泥面(撒适量清水)

3.拆除原有30厚1:

3干硬性水泥砂浆

结合层,向外坡1%

4.拆除原有水泥浆

结合层一道(内掺

建筑胶)

5.拆除原有60厚C1

5混凝土

6.拆除原有300厚1

2%石灰土分两步夯

实

7.具体做法详见图

纸

m2 55
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54 01B015 垃圾外运

1.垃圾清理及外运

2.含运距及有关垃

圾清理、场内及场

外运输、倾倒、填

埋处置等其他费用

3.具体做法详见图

纸

m3 23.1

55 011107002001 石材台阶

1.30厚花岗岩条石

面层，稀水泥砂浆

擦缝

2.撒素水泥面(撒

适量清水)

3.30厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层,

向外坡1%

4.水泥浆结合层一

道(内掺建筑胶)

5.60厚C15混凝土

6.300厚12%石灰土

分两步夯实

7.素土夯实

8.具体做法详见图

纸

m2 55

老园区金丝猴舍隔离区

围墙倒塌维修砌墙

56 010401003003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:多孔砖

2.墙体厚度:200mm

3.具体做法详见图

纸

m3 17.58

57 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

m3 3.6

58 010502032001 压顶

1.混凝土种类:预

拌(商品)混凝土

2.混凝土强度等级

:C25

m3 3.51

59 010505012001 圈梁模板 1.圈梁模板 m2 30

60 010505020001 压顶模板 1.压顶模板 m2 23.7

61 010506001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:HPB300 φ10以

内

2.具体做法详见图

纸

t 0.299
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62 010506001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格

:HRB400 φ20~25

2.具体做法详见图

纸

t 0.79

老园区黑熊舍改造

63 01B016 拆除旧网及顶网清理

1.拆除旧网及顶网

清理

2.具体做法详见图

纸

m2 2400

64 01B017 钢丝网除锈喷漆

1.部位:圈舍外网

和内舍顶网

2.除锈喷漆

3.具体做法详见图

纸

m2 4320
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65 01B018 热度拉花网

1.网片规格与材质

:

钢丝直径:实测线

径必须达到设计要

求的4-5毫米，允

许偏差为±0.05mm

。

网孔尺寸:必须满

足≤5X5厘米的防

逃逸要求，实测网

孔尺寸允许偏差为

±2mm。

基材强度:钢材屈

服强度需符合设计

要求(如Q235钢，

屈服强度≥235MPa

)。

2.热镀锌防腐层:

镀层厚度:热镀锌

层厚度70um

外观质量:表面应

呈均匀银灰或浅灰

金属光泽，平滑连

续。严禁出现大面

积漏镀、黑斑、起

皮、毛刺及尖锐锌

刺。

漏镀面积:单处漏

镀面积不得大于10

cm2，且总漏镀面

积不得超过总面积

的0.5%。

3.立柱与基础:

垂直度:立柱安装

垂直度偏差需≤1.

0 mm/m。

基础强度:混凝土

基础强度需≥C25

，预埋深度必须超

过当地冻土层(通

常要求>500mm)。

整体稳定性:在立

柱顶部施加200 N

的水平静力测试，

顶部水平位移需≤

5mm。

4.网片安装与连接

:

连接牢固度:优先

m2 1440
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采用卡扣式连接的

，需检查卡扣是否

紧固到位;若采用

焊接，焊点抗拉强

度需≥500N。

平整度与间隙:网

面安装需平整绷紧

，平整度误差≤3m

m/m2;网片之间的

拼接间隙需≤3mm

。

5.安全防护细节:

无尖锐突出:所有

焊接点必须打磨平

整，所有外露螺丝

必须加装防护帽，

确保无划伤风险。

6.具体做法详见图

纸

66 010805005007 双包钢板门

1.双包钢板门

2.尺寸:1800*180

0mm

3.2.0mm厚冷轧钢

板或不锈钢板

4.具体做法详见图

纸

樘 1

67 01B019 栖架

1.规格:2*3米

2.2个爬架:1.5*1

米

3.具体做法详见图

纸

个 2

合              计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1

4 011801002001 二次搬运费 项 1

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 011802004001
其他大型机械进出场

及安拆
项 1

合                计
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注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



发包人提供材料一览表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

合计



材料暂估单价及调整表

工程名称：零星维修改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1  招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
    2  合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

序号 材料名称 规格、型号
单
位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价

（元）
合价

（元）
数量

单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

手术室医用地板草修补



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 01B001 手术室医用地板草修补

1.基础处理与核验

清理与找平:清除

基础层的杂物、油

污及积水，修复不

平整处。若是泥土

或碎石基础，需先

夯实，确保密实度

达标且无沉降隐患

。

排水坡度控制:基

础层需预留合理的

排水坡度(通常建

议保持1%至3%的倾

斜度)，防止雨后

积水导致草丝腐烂

或滋生蚊虫。

基础养护:若采用

混凝土或沥青基础

，需等待其完全干

燥固化(一般7至10

天以上)，期间应

定期酒水养护防止

开裂。

2.草坪铺装与醒草

静置松弛:将卷状

人造草坪展开平铺

，静置12至48小时

(户外建议24小时)

，使其适应环境温

度与湿度，消除内

应力，防止后期热

胀冷缩起鼓。

方向一致:按照预

定的设计方向排列

，必须保证所有草

卷的纹理(草丝顺

毛性)方向一致，

避免在阳光下出现

色差。裁剪与粘接

拼接

精准裁切:两块草

坪对接时需留出适

当的间腺(通常为3

-5毫米)，使用专

用工具精确切割，

确保边缘整齐、无

重叠。

涂胶拼接:在接缝

处下方铺设专用连

m2 20



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

接带(无纺布或接

缝带)，均匀涂刷

专用胶水。待胶水

晾置半干(指触不

粘)后，将两侧草

皮压合，并用重物

压紧或用橡皮锤蔽

击密实，确保无缝

隙且粘接牢固。

3.填充与梳理

分层填充:为模拟

真实草地的脚感并

保护草丝根部，通

常先均匀撒布石英

砂(用于固定草丝

根部、增加重量)

，再覆盖橡胶颗粒

(提供弹性缓冲)。

梳理草丝:填充过

程中需使用专用硬

毛刷或梳理机反复

梳理草丝，使填充

物充分落入草根密

实，同时保持草叶

直立。填充完成后

，草丝露出高度通

常应≤30%

4.具体做法详见图

纸

墙面粉刷抹灰

2 011404001002 墙面喷刷涂料

1.涂饰层层涂料二

遍（弹性乳胶漆）

2.涂饰底层涂料

3.弹性底涂、柔性

腻子

4.5厚(不平整墙面

最薄处)聚合物防

水砂浆修理平整

5.原建筑墙体(表

面灰尘、污垢等杂

物清除扫净或原建

筑面层拆除至墙体

基层)

6.垃圾清理及外运

7.具体做法详见图

纸

m2 100

鸟类救护区铺砖



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

3 011102003001 块料楼地面

1.铺8一10厚60*6

0地砖

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层(

内掺建筑胶)

4.素水泥浆结合层

一道(内掺建筑胶)

5.具体做法详见图

纸

m2 40

兽医院改造值班室1间

4 011201001001 墙、柱面一般抹灰

1.刷中档乳胶漆两

遍(白色)

2.满刮腻子找平

3.5厚1:0.5:2.5

水泥石灰膏砂浆抹

平

4.8厚1:1:6水泥石

灰膏砂浆打底扫毛

5.3厚外加剂专用

砂浆抹基面刮糙或

界面剂一道(抹前

先将墙面用水润湿

)

6.聚合物水泥砂浆

修补墙面

7.具体做法详见图

纸

m2 50

5 011403001001 抹灰面油漆

1.刷中档乳胶漆两

遍(白色).

2.滴刮腻子两遍

3.现浇钢筋混凝土

板底清扫平整

4.具体做法详见图

纸

m2 15

兽医院圈舍改造6间，

值班室1间



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

6 011201001002 墙、柱面一般抹灰

1.刷中档乳胶漆两

遍(白色)

2.满刮腻子找平

3.5厚1:0.5:2.5

水泥石灰膏砂浆抹

平

4.8厚1:1:6水泥石

灰膏砂浆打底扫毛

5.3厚外加剂专用

砂浆抹基面刮糙或

界面剂一道(抹前

先将墙面用水润湿

)

6.聚合物水泥砂浆

修补墙面

7.具体做法详见图

纸

m2 170

7 011403001002 抹灰面油漆

1.刷中档乳胶漆两

遍(白色).

2.滴刮腻子两遍

3.现浇钢筋混凝土

板底清扫平整

4.具体做法详见图

纸

m2 45

8 011201001003 墙、柱面一般抹灰

1.刷外墙涂料

2.喷仿石底涂料.

3.着色剂

4.标准网格布及抹

面胶浆

5.80厚石墨基EPS

板

6.刷粘结胶浆增强

粘结力

7.5厚1:2.5水泥砂

浆找平.

8.15厚1:3水泥砂

浆打底扫毛.

混凝土:刷混凝土

界面处理剂一道(

随刷随打底

9.具体做法详见图

纸

m2 60



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

9 010805005001 双包钢板门

1.双包钢板门

2.尺寸:1800*130

0mm

3.2.0mm厚冷轧钢

板或不锈钢板

4.具体做法详见图

纸

樘 10

10 010805005002 吊门

1.吊门

2.双包钢板门

3.尺寸:1800*130

0mm

4.2.0mm厚冷轧钢

板或不锈钢板

5.具体做法详见图

纸

樘 10

饲料房墙面

11 010605002001 钢板墙板

1.0.5mm厚的彩色

压型钢板(如YX15-

225-900型)

2.具体做法详见图

纸

m2 120

老园区熊猫馆舍排水新

增检查井



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

12 040504002001
矩形直线钢筋混凝土污

水检查井

1.工程做法：04S5

31

2.尺寸：1200mm*

1100mm，详见20S

515-39、40

3.注:

(1)基础下增设3:7

灰土垫层厚300mm

，要求灰土垫层夯

实(压实度≥95%);

检查井周围用3:7

灰土回填，回填宽

度为0.5m，压实度

≥95%，回填高度

至道路结构层，要

求压实系数不小于

0.95。要求基础垫

层下原状土承载力

≥100KPa。

(2)图集中的I级HP

B235钢筋改为I级H

PB300钢筋，II级

钢筋HRB335改为II

I级钢筋HRB400。

素混凝土中C15改

为C20混凝土，钢

筋混凝土中C20改

为C25.检查井流槽

采用为C30混凝土

(3)地面以下2.5米

至检查井井盖板间

井筒内径改为1000

，地面以下4米至

检查井盖板间井筒

壁厚改为370mm.

(4)钢筋混凝土检

查井防水采用合成

高分子防水涂膜防

水层，具体做法为

10mm厚1:2水泥砂

浆找平，1.5 2.0m

m厚合成高分子防

水涂膜，20mm厚1:

2水泥砂浆保护层

。

(5)将标准图检查

井底板下100mm厚C

15混凝土垫层改为

200mm厚C20混凝土

座 5



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

垫层。

(6)根据《建筑与

市政工程防水通用

规范》(GB55030-

2022)4.1.5条第2

款，将直线检查井

壁厚由200mm调整

为250mm。

(7)检查井井室的

高度一般宜≥1.8m

，埋深较浅的检查

井，井室高度酌情

考虑。同时须在检

查井浇筑时预留46

0mm(或580mm)孔

洞，以便于雨水口

连接管接入。

(8)预埋管端头井

施工时应与用户管

道进行衔接，暂无

衔接时须按预埋管

管径、高程预留用

户接入洞口，临时

用砖封堵，砖砌体

不得使用粘土砖。

(9)混凝土管道穿

越井壁处，设防水

套管。采用油麻沥

青砂填实，填缝厚

50mm，并在迎水面

和背水面分别用聚

硫密封膏封口，检

查井井底高程相应

降低0.05m。

4.具体做法详见图

纸

黑熊舍南侧石材道路铺

设



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

13 011102001001 石材路面

1. 200*200*30厚

黄锈石荔枝面石材

/150*150*30厚黄

锈石火烧面石材

2.30厚1:3千硬性

水泥砂浆结合层

3.100厚C15混凝土

基层

4.100厚级配碎石

垫层

5.分层素土夯实密

实度>94%

6.具体做法详见图

纸

m2 10

1号馆北侧路面加宽

14 011601001001 沥青混凝土道路

1.4cm中粒式SBS改

性沥青混凝土(AC-

13C)

2.乳化沥青粘层(P

C-3)0.3kg/m2

3.3cm中粒式沥青

混凝土(AC-20C)

4.乳化沥青透层(P

C-2)0.7kg/m2

5.30cm水泥稳定碎

石(水泥含量5%重

量比)

6.具体做法详见图

纸

m2 50

6号馆包树

15 01B002 厚木板包树

1.厚木板包树

2.具体做法详见图

纸

m2 40

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1

4 011801002001 二次搬运费 项 1

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 011802004001
其他大型机械进出场

及安拆
项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



发包人提供材料一览表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

合计



材料暂估单价及调整表

工程名称：兽医院改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1  招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
    2  合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

序号 材料名称 规格、型号
单
位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价

（元）
合价

（元）
数量

单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羚牛舍改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 010502030001 新做排水沟

1.C20混凝土

2.砂砾石垫层

3.挖填土方、运输

4.含集水坑

5.具体做法详见图

纸

m 100

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：羚牛舍改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1

4 011801002001 二次搬运费 项 1

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：羚牛舍改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：羚牛舍改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



发包人提供材料一览表

工程名称：羚牛舍改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

合计



材料暂估单价及调整表

工程名称：羚牛舍改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1  招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
    2  合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

序号 材料名称 规格、型号
单
位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价

（元）
合价

（元）
数量

单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化改造 专业/标段：园林绿化工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 050103001001 园区大雪松保养

1.种类:大雪松

2.胸（地）径（cm

）:12-14

3.高度（cm）:200

-250

4.冠幅（cm）:150

-180

5.枝下高（m）:3.

5-4

6.株型丰满，姿态

优美

7.保养

8.具体做法详见图

纸

株 141

2 050103001002
黑熊舍外活动场种植法

桐

1.种类:法桐

2.胸（地）径（cm

）:12-14

3.高度（cm）:200

-250

4.冠幅（cm）:150

-180

5.株型丰满，姿态

优美

6.养护期:一年

7.具体做法详见图

纸

株 5

3 050103001003
金丝猴展示区西南侧栽

桃树

1.种类:桃树

2.胸（地）径（cm

）:12-14

3.高度（cm）:200

-250

4.冠幅（cm）:150

-180

5.株型丰满，姿态

优美

6.养护期:一年

7.具体做法详见图

纸

株 10

4 050103005001 熊猫1、2号馆栽竹子

1.种类:丛生青竹

2.株行距1-1.5米

3.养护期:一年

4.具体做法详见图

纸

株 3000



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化改造 专业/标段：园林绿化工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

5 050103002001 雪松池种草花

1.种类:一串红、

万寿菊、孔雀草、

矮牵牛、三色堇混

种

2.蓬径（cm）:30-

40

3.养护期:一年

4.具体做法详见图

纸

株 98

6 050103016001 草坪

1.草(灌木)籽种类

:黑麦草与百慕大

混播

2.养护期:一年

3.具体做法详见图

纸

m2 974

7 050103009001 苜蓿

1.种类:苜蓿

2.蓬径（cm）:30-

40

3.养护期:一年

4.具体做法详见图

纸

m2 200

8 050103004001 绿篱补栽

1.φ20竹子，H=13

00,铁线链接，防

腐处理

2.φ30竹子，H=13

00~1500,防腐处理

3.横向LX宽60竹片

，防腐处理

4.φ100松木，H=1

600，防腐处理，

间距2.2m

5.松木柱基础:

二次浇筑混凝土

2φ10对穿螺栓

50*50*5厚角钢，M

8拉爆螺栓

300厚C20素砼 

200厚级配碎石

素土夯实≥93%

土方挖填运输

6.具体做法详见图

纸

m 40



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化改造 专业/标段：园林绿化工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

9 050103009002 摆花

1.一串红、万寿菊

、孔雀草、矮牵牛

、三色堇混摆，每

平米20盆

2.蓬径（cm）:30-

40

3.具体做法详见图

纸

m2 160

10 050103002002 葫芦

1.每处6株

2.养护期:一年

3.具体做法详见图

纸

处 2

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：绿化改造 专业/标段：园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 050401001001 安全文明施工措施费 项 1

2 050401004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 050401003001 夜间施工增加费 项 1

4 050401002001 二次搬运费 项 1

5 050401005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：绿化改造 专业/标段：园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化改造 专业/标段：园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



发包人提供材料一览表

工程名称：绿化改造 专业/标段：园林绿化工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

合计



材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化改造 专业/标段：园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：1  招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
    2  合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

序号 材料名称 规格、型号
单
位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价

（元）
合价

（元）
数量

单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1
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