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一、办公楼、南楼DN32天然气管道（含架空、埋地、下返支管、消防通道跨越段），执行《城镇燃气设计规范》（GB500282006，2020版）、《建筑设计防火规范》（GB500162014，2018版）、天然气管道安装严格执行国标图集22R2《城镇天然气输配工程设计与施工

》、陕西省地方图集陕2021TJ054《燃气管道工程通用图集》，消防给水管道与天然气管道的水平/垂直安全净距，满足《城镇燃气设计规范》GB50028及图集要求。

二、安装施工核心要求

（一）管材与连接要求

管材规格：统一采用DN32无缝钢管。

连接方式：

架空段：采用焊接连接，焊缝需打磨平整，无夹渣、气孔、裂纹；埋地段：采用无缝钢管焊接（需加强级防腐），严禁采用丝扣连接；所有连接点需进行压力试验，试验压力为设计压力的1.5倍，合格后方可隐蔽/封闭。

（二）管道敷设与标高要求

1.高位水平干管（核心合规段）

敷设位置：办公楼南立面三层窗顶以上、檐口下方（管底标高≥10.2m），彻底避开所有门窗洞口的垂直投影；跨越消防通道：管底距路面≥10.0m（满足燃气+消防通道净空双重要求），不低于4.5m强制值；支架固定：支架间距≤3m，必须固定在建筑结构梁上（严

禁固定在女儿墙、装饰层，防止管道脱落）。

2.一层壁挂炉下返支管

敷设位置：仅在壁挂炉对应位置，从高位干管垂直下引，至一层3.2m标高水平接入；避让要求：支管与门窗洞口水平净距≥0.5m，严禁位于门/窗正上方；

入户处理：穿墙处必须设置钢套管，套管与管道之间采用柔性防火密封材料密封（强条）。

3.南楼接入段

高位干管跨越消防通道后，至南楼非消防扑救面立面，做竖向下返支管接入用气点；

跨越段：加装加固支架+防撞警示标识，防止管道位移及车辆碰撞。

4.埋地管道：埋深要求：管顶覆土厚度≥1.0m（车行道下≥0.9m，人行道下≥0.6m）；穿越处理：消防通道下方需设置钢筋混凝土套管，套管两端伸出通道边缘≥1m；回填要求：管顶以上500mm范围内采用细土回填，管道两侧各200mm细土回填，严禁混入石块、砖块

等硬物。

（三）阀门与附件要求

一层壁挂炉、南楼用气点入口处，需设置专用燃气阀门，便于检修及切断；高位干管末端及分支处，预留放散装置（便于管道吹扫、试压）；所有阀门、附件安装位置需预留检修空间，不得被其他设施遮挡。

三、防火漆涂刷要求

（一）涂刷范围

所有室外架空天然气管道（含立管、水平干管、下返支管、南楼接入管）均需涂刷防火漆及防腐漆。

（二）涂刷工艺及要求

基层处理：管道表面需先进行除锈处理，清除氧化皮、油污、灰尘，至露出金属光泽，除锈等级达到St3级；底漆涂刷：采用环氧富锌底漆（或防锈底漆），涂刷2道，每道漆膜厚度≥40μm，总底漆厚度≥80μm；面漆涂刷：采用防火漆+面漆配套，其中防火漆为2道

，面漆为2道（建议采用耐候型防腐防火漆），总漆膜厚度≥150μm；

施工要求：

涂刷需均匀，无漏涂、流挂、气泡、脱皮；支架、管道固定件需与管道同步涂刷，防腐防火处理；涂刷完成后，需进行漆膜厚度检测，合格后方可投入使用。

（三）特殊部位处理

管道焊接焊缝处：需先补涂底漆，再涂刷防火漆及面漆，确保焊缝无防腐漏洞；与雨水立管、结构柱贴合处：需预留50mm检修间隙，避免贴合处积尘、积水影响防腐，同时保证检修空间。

四、防腐要求

（一）架空管道防腐

采用“底漆+面漆”双重防腐体系，底漆采用环氧富锌底漆（2道），面漆采用耐候型防腐漆（2道）；防腐等级：室外架空管道防腐等级为加强级，确保使用寿命≥15年；环境适配：针对本工程户外环境，选用耐酸雨、耐紫外线、耐老化的防腐涂料，避免长期日晒

雨淋导致漆膜脱落。

（二）埋地管道防腐

采用无缝钢管：采用加强级防腐，流程为：除锈→环氧煤沥青底漆（2道）→玻璃布（1层）→环氧煤沥青面漆（2道）；防腐检测：埋地管道回填前，需进行电火花检漏，检测电压≥2.5kV，无漏点为合格；与建筑基础净距：低压埋地管道与建筑物基础水平净距≥

0.7m，避开基础结构。
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1 1959.74 m2 2.94亩
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办公楼 801.23 m2 改造建筑一层到三层

南楼 319.30 m2 改造建筑一、二层

项目

总用地面积

改造建筑总面积

其中3
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说明：

1、本图依据甲方提供的场地绘制而成；

2、本建筑物定位坐标为外墙角点坐标，尺寸单位以米计；

3、本工程室外设计范围仅包含改造室外消防通及拆除局部绿化；

4、要求消防车道最小净宽≥4米，消防车道净高≥4米，转弯半径为9米;

5、消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。消防车道的坡度≤10％；

6、南楼为2层多层公共建筑，建筑高度7.8m≤24m，按规范不设置高层专用消防车登高操作场地，消防车道兼作消防扑救场地，与建筑立面连通、无障碍物、坡度

3%，并设置消防救援窗，满足消防救援要求;

7、办公楼为3层多层公共建筑，建筑高度10.6m≤24m，沿建筑长边利用市政道路作为消防车道及消防扑救场地，市政道路满足净宽≥4m、净高≥4m、坡度≤3%、承

载力满足重型消防车要求，道路与建筑间无障碍物，建筑立面按规范设置可开启消防救援窗，满足消防通行与救援要求。

8、一、二级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距≥6米，在不满足6米的情况下，设置防火墙，防火墙的门窗为甲级防火门窗；

9、消防通道为混凝土整体路面；
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现有天然气管道接口 DN32无缝钢管L=11m

立管距地10.0米

DN32无缝钢管-L=8m-沟宽0.8m

直埋1m深，管顶以上500mm范围内细土回填,管道两侧各200mm细土回填

DN32无缝钢管L=48m

距地10.0米沿墙支架架空，距墙0.5米

接壁挂炉房

3台壁挂炉

消防上空跨越段

增加防撞标识

固定与结构梁上

下翻DN32无缝钢管L=5m

说明：

1.地埋管道埋深1.0m，沟宽0.8m，切割现有180厚混凝土路面，150厚灰土垫层，原土压

实后恢复混凝土铺装（做法同混凝土硬化做法详图）;

2.天然气开户安装1项，包括天然气管道、燃气表、阀门阀件、安装调试等。
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天然气管道U型箍固定

燃气紧急切断阀

规格同管径

燃气报警器

吸顶安装

WDZN-BV-3×4 SC20 WS

WDZB-BYJ-3*6-SC25-WS/CT

ic65N-C20/2P

WDZN-BV-3×4 SC20 WSic65N-C20/2P

AD1配电箱：1.5高暗装

插座
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燃气紧急切断阀
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AD电路系统图 1:100
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DN100无缝钢管L=50m

穿DN125镀锌钢管

接市政给水管网

DN100无缝钢管L=21m

穿DN125镀锌钢管

水泵

消火栓做法详见图集13S201

DN100管道

接现有给水管网

DN32PE管 L=40m

 φ100高密度聚乙烯（HDPE）外护管

DN32无缝钢管 L=35m

 φ100高密度聚乙烯（HDPE）外护管

DN32无缝钢管 L=35m
现有地下

一、管道系统设计

室外消火栓给水管道采用DN100无缝钢管，直埋敷设；管道成环状布置，设置0.003坡度，配套安装泄水阀、排气阀，所有阀门均设置于阀门井内（做法参照国标图集《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201）。管道埋深满足当地冰冻线要求，其中车行道下管顶覆土厚度≥0.9m，人行道下管

顶覆土厚度≥0.7m，符合防冻与荷载要求。管道接市政给水管网处设置倒流防止器，防止市政管网回流污染（若设计已配置，需保留；未配置需补充设计）。

二、室外消火栓布置

室外消火栓布置于建筑侧面消防车道旁，所有布置参数严格满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014要求：距南楼外墙：9.8m（规范要求≥5m）；距消防道路路边：1.8m（规范要求≤2m）；距建筑出入口：10.5m（规范要求≥5m）；距楼梯间：13m（规范要求≥5m）；办公楼

可借用150m范围内市政消火栓，满足消防给水保障要求。

三、管道防护与回填

管道采用加强级环氧煤沥青三油两布防腐处理，穿越道路时加设DN125钢套管进行防护。管道回填施工时，管顶以上500mm范围内采用细土回填，同步敷设黄色警示带，警示带位置居中、连续。

四、施工与验收要求

管道安装完成后，必须先完成水压试验、电火花检漏，两项试验全部合格后方可进行回填作业，试验标准执行GB50974-2014相关要求。消防给水管道与天然气管道的水平、垂直安全净距，严格满足《城镇燃气设计规范》GB50028等燃气管与给水管安全敷设的相关规范要求。

五、合规性说明

本设计严格符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的全部相关要求。

精简优化版（适合图纸空间有限时使用）室外消火栓给水管道采用DN100无缝钢管直埋敷设，成环状布置，设0.003坡度、泄水阀、排气阀，阀门设于阀门井内（参照13S201）；管道埋深满足当地冰冻线要求，车行道下覆土≥0.9m、人行道下≥0.7m，接市政管网处设倒流防止器。消火栓布

置于消防车道旁，距南楼外墙9.8m、路边1.8m、出入口10.5m、楼梯间13m，符合GB50974-2014规范要求，办公楼可借用150m内市政消火栓。管道采用加强级环氧煤沥青三油两布防腐，穿路加设DN125钢套管，管顶500mm内细土回填并敷黄色警示带；施工前完成水压试验、电火花检漏，合格

后方可回填。消防给水管与天然气管安全净距满足规范要求。

消防管道

细土夯实
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建筑设计说明一

1:100

JZ-01

设计说明一

装饰材料燃烧性能等级

等级

A

B1

B2

B3

装饰材料燃烧性能

不燃性

难燃性

可燃性

易燃性

一、设计依据

1建设单位提出的设计要求。

2提供的现场鉴定报告。

3现行的国家有关建筑设计规范、规程和标准：

《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年11月)

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

《无障碍设计规范》（GB50763—2012）；

《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)；

《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019

《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)

所有设计规范、规程、标准均应采用最新版本以及国家有关法律法规和现行工程建设标准规范。

二、工程概况、规模及等级

1.1 工程名称：陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼修缮改造项目

1.2 建设地点：陕西省渭南市大荔县

1.3建筑面积：南楼319.30m2；办公楼801.23m2。

1.4建筑功能：多层公共建筑

1.5 建筑层数：地上1~3层

1.6 原设计使用年限：50年，办公楼1997年建成，剩余使用年限19年，

南楼1979年建成，剩余使用年限3年；经鉴定结构，本次改造南楼加固后使用年限可延长15年。

1.7建筑结构类型：砖混结构

1.8建筑物抗震设防烈度：8度

1.9建筑工程设计等级：三级

1.10建筑防火分类：单层公建，耐火等级二级。

三、设计标高

1.工程的设计±0.000标高为室内地面。

2.图纸中表述其余标高表示建筑梁底、室内净高。

3.工程标高以m为单位，其它尺寸以mm为单位。

四、 改造范围

4.1 办公楼改造：更换门窗，墙面乳胶漆、顶面乳胶漆，卫生间墙地铺砖、顶面铝扣板，室内水电；外墙真石漆。

4.2 南楼改造：更换门窗、拆除原有屋面彩钢板、内墙面乳胶漆、顶面乳胶漆，厨房铝扣板吊顶。本次改造范围仅为室内

外改造，原南楼结构加固及室外增加消火栓。

五、内装修材料

1.本工程所用材料、设备的品种、规格、性能符合国家现行产品标准的规定并符合下列规范要求

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580

《室内装饰装修材料木器涂料中有毒有害物质限量》GB18581

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB18587

《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588

《建筑材料放射性核素限量》GB6566

《建筑地面设计规范》GB50016-2014-3.2.1、3.2.2

《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》GB50325

2.本工程选用的各种装修材料及产品，应根据设计方提供的材料规格、品质、颜色等技术条件选用本工程的各种装饰材料及产品。由施工单位提供

材料样板，并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告，进口产品应能提供入境商品检验合格证明。经建设方、设计单位、监理

单位确认后进行封样并据此进行施工验收。

3.设计人未指定的材料及设备，施工单位选用时除应符合国家现行产品标准外还应遵守：

六、防火设计

1.设计原则及设计依据

2.本工程设计遵循原图建设计防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施

3.本工程执行现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222中对装修材料的燃烧性能等级的相关规定。建筑内部各部位装修材料的燃烧性

能等级规定

如表所示。

4.装修施工注意事项

施工应符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354的规定。

对进入施工现场具有防火设计要求的装修材料，应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能检验报告、合格证等技术文件并填写进场验收记录。每层

保证通向疏散楼梯的交通流畅，在安全出口处及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及标志，内装修不应妨碍消防和疏散走道的正常使用。建筑内部消防

栓不应被装饰物遮蔽，消防栓门上的标志图形应规范，颜色应鲜明醒目。当照明灯具的高温部位靠近木材制品或其他非A级材料时应采取隔热、散

热等防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不应低于A级。

变形缝两侧的基层采用A级材料。

配电箱安装在不低于B1级的装修材料上。

七、其它注意事项

1、所有木质构件均需做防火、防腐、防潮、防虫处理。

2、所有金属构件均应进行有效的防腐、防锈、防火处理,使之达到《建筑设计防火规范》

3、所有装饰用的饰面材料均提供质检报告，合格证书。

4、各种装饰材料，包括色彩、质感，施工方应提供样本，由业主方与设计单位共同商定确认后，方可定货施工。

5、隐藏工程的施工质量由施工单位负责，由监理单位及设计单位监督认可。

6、本装修工程关键部分用料如墙体、不锈钢、玻璃、涂料的颜色、规格、质感等，施工单位应提供样板，由设计单

位确认后，方可订货施工。所用产品均应有国家有关部门质检证书，符合国家及地方消防部门的防火规范以确保工程质量。
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7、室内选用材料及物品，应选用环保、节能、低耗的产品。装修材料如有变更，需经业主方和设计单位认可,方可施工。

8、图纸中的尺寸若与现场实际情况不符,请及时与设计单位联系,以便能及时解决,从而保证工程能顺利进行。

9、本工程施工详图，大样图工作进行时,施工单位应在工地绘制足尺大样，经业主方及设计单位确认后方可施工.

10、厂商需根据产品特性和现场情况深化图纸和提供相应技术文件，深化图纸需设计单位确认。

11、所有材料厂商或施工承包单位应做好现场的测量，核对和统计工作，确认无误后再进行产品生产加工或送货。

12、特殊材料的特殊要求，厂家要向施工单位提供技术咨询和现场指导。

13、所有装饰材料施工单位须向业主方和设计单位提供样品。

14、本工程所使用的材料应按图示名称，规格经业主与设计单位共同审定后方得使用。

1、卫生间防水工程要求：

（1）防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经验收合格后进行，其施工方法应符合国家现行标准、规范的有关规定及防水设计构造做

法。

（2）防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证书。

（3）防水工程应做不小于24h的蓄水试验，合格后办理隐蔽工程验收签证。

（4）施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5°C以上。

（5）基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。

（6）地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。

（7）水泥砂浆保护层20厚，强度M10。

2、木工

材料：材料应用最好之类型，自然生长的木料，必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松散或腐节或其他缺点，锯成方条形

，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。承建商应在开工前

提供材料和终饰样板且经筹建处和设计师认可批准才能使用。所有基层木材均应满足防火要求，表面三度防火涂料，防火涂料产品符合

消防部门验收要求。承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准方可开始涂刷。

制作工艺及安装：

尺寸:(1) 所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同意后实施。

(2) 所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。

装饰：(1) 所有完工时在外之木作工艺表面，除特列注明处，都应该按设计做饰面。

终饰：(1) 当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆，或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式，颜色或纹理上要相互协调。

收缩度：所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起相邻材料和经构的

破坏。

装配：承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合之必要工作。提供所有金属板，

螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

接合：(1) 木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。胶接法适用于需要紧

密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。

(2) 所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板的表面需要用胶水接合的地

方，必须用砂纸轻打磨光。

(3) 有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。

(4) 胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

划线：

所有框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。镶嵌细木工工作：

在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。清洁：除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清

洁使其保持完好状态。木材、夹板成型架框：

(1) 一般用木材成架安装于天花板上时,应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线(风管、喷淋管等)走向。依照设计图纸固定于

天花。装饰防火胶板:防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。

3、装饰五金:所有五金器具必须防止生锈和沾染，使用前应提供样品征得筹建处及设计师同意。在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和

可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。

4、天花吊顶工程

(1)天花板悬挂部份，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置,安装的设备必须符合结构称重要求，不破坏原有结构和受力。

(2)悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。(3)边缘修饰，间隔等。(4)天花板材(5)照明装置

材料

吊顶工程所选用材料的品种，规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。所有在天花平面上暴露之构件，布局均按照综合平面图

进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起皮、裂

纹。缺角，污后和图案不完整等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必

须采用不锈钢紧固件。

龙骨安装:

a.安装龙骨的基体质量，应符合国家标准规定。

b.主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部份应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位

置和标高。

c.次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。

d.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。准备：

面板安装前的准备工作应符合下列规定：

a.在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。

b.吊顶内的通风、水电管道等隐敞工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。

c.吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。

d.轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。矿棉板的安装，应符合下列规定：

(1)施工现场湿度过大时不宜安装。

(2)安装时，板上下得安置其他材料，防止板材受压变形。提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定之防火要求。

5（楼）地面装修工程

（1）本工程（楼）地面装修应符合《建筑地面设计规范》GB50037的规定。

（2）室内与走廊地坪高度有变化时，均应齐平门扇的开启面处注明地坪标高。

（3）卫生间（有水房间）（楼）地面应低于相邻房间或做挡水门槛，图中未注明房间找坡者，均应在地漏周围1m范围内做5‰坡度坡向地漏。

（4）（楼）地面饰面工程应在墙、柱饰面、吊顶（龙骨）、门框及（楼）地面内各种埋件、管线安装完毕并经验收合格后进行施工。

（5）地面装修材料构造做法详见“做法表”。

（6）材料要求

（7）天然大理石板性能应符合行业标准《天然大理石建筑板材》JC/T19的规定；本项目地面石材安装前应在石材板底涂刷（包含四个侧面）有机

硅树脂类防护剂，贴化纤丝网格布，形成抗拉防水层，可以有效的防止石材泛碱水斑。石材地面铺贴完成后应对整体石材地面磨光和结晶硬化处理

（8）天然花岗岩板材性能应符合国家标准《天然花岗岩建筑板材》GB/T18601的规定；

（9）人造石饰面板质量应符合有关标准的规定；

（10）陶瓷面砖性能应符合国家标准《陶瓷砖》GB/T4100的规定；5内隔墙工程

（1）建筑设计的墙体，在本工程中没有变动的部分，定位尺寸、构造做法详见建筑施工图。

（2）室内设计中新建隔墙采用砖砌隔墙。卫生间等多水房间或高潮湿房间墙体根部做C20现浇混凝土墙从地面完成线标高算起200高同墙宽,门洞口

除外。

材料要求

（1）抹灰用的水泥强度不低于M20.

（2）抹灰用砂符合《建筑用砂》GB/T14684三级砂的有关规定。



项目 做法名称 编号 适用范围 燃烧等级 备注

真石漆墙面 - 所有外墙面（除背立面） A级（不燃） 见墙身大样详图

水泥砂浆墙面 - 背立面 A级（不燃） 见墙身大样详图

乳胶漆墙面 内33 除职工厨房外所有室内墙面 B1级（难燃） B基层采用加固图纸基层

300*600釉面瓷砖 内75 职工厨房 A级（不燃）

铝扣板 棚32 职工厨房 A级（不燃）

乳胶漆 棚17 除职工厨房之外所有顶棚 B1级（难燃）

屋面 水泥砂浆面层屋面 屋Ⅱ2 A级（不燃）

水落管 B1级（不燃） φ110UPVC

内墙面

顶棚

南楼建筑做法表

外墙面
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项目 做法名称 编号 适用范围 燃烧等级 备注

外墙面 真石漆墙面 - 所有外墙面 A级（不燃） 见墙身大样详图

乳胶漆墙面 内33 除卫生间及开水间外所有室内墙面 B1级（难燃）

300*600釉面瓷砖 内75 男卫生间、女卫生间、开水间 A级（不燃）

地砖地面（有防水） 地29 男卫生间、女卫生间、开水间 A级（不燃）

地砖地面 地28 办公室局部位置 A级（不燃）

地砖地面（有防水） 楼41 男卫生间、女卫生间、开水间 A级（不燃）

地砖地面 楼39 办公室局部位置 A级（不燃）

铝扣板 棚32 男卫生间、女卫生间、开水间 A级（不燃）

乳胶漆 棚17 除卫生间及开水间外所有室内墙面 B1级（不燃） 水泥砂浆不做，直接刮腻子

屋面 水泥砂浆面层屋面 屋Ⅱ2 80厚A2级XPS挤塑板，容重28-35kg/m3 A级（不燃） 倒置式屋面

栏杆扶手 不锈钢栏杆 楼梯间 A级（不燃） 参照陕09J08第48页

水落管 B1级（不燃） φ110UPVC

内墙面

顶棚

办公楼建筑做法表

地面

楼面

九、 总平面消防设计

9.1 a 消防车道：

地块内所有消防车道宽度≥4m,地面能承载大型消防车荷载(40吨)，消防车道与建筑之间无设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等,

b防火间距：

改造建筑自身及改造建筑与周围建筑防火间距大于6m，满足规范要求。

9.2 建筑防火设计

9.2.1 依据规范

1）建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014)(2018年版 )

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017年版)

2）总平面图布置,与四周建筑的防火间距均满足规范要求，详见总平面图。

9.2.2 防火分区设计：

1）本项目每个层为一个防火分区。

9.2.3 安全疏散：

1）疏散口：每间房间设直通室外的疏散门，疏散门净宽大于900mm，净高大于2100mm。

9.2.4 疏散距离：

1）房间内任意一点至疏散门的直线距离＜20m，满足规范的要求。

9.2.5 建筑构件的耐火极限：

非承重外墙，疏散走道两侧的隔墙≥1.0h,承重墙≥2.5h，房间隔墙≥0.5h，柱≥2.5h,梁≥1.5h，楼板承重构件≥1.0h，抗爆墙≥4.0h。

9.2.6 施工注意事项

1）防火墙及防火隔墙应砌至梁底，不得留有缝隙。

2）管道穿过防火墙及楼板处应采用不燃烧材料将周围填实。管道的保温材料应为不燃烧材料。

3）除工艺及通风竖井外，管道井安装完管线后，应在每层楼板处补浇相同标号的钢筋混凝土将楼板封实。

4）金属结构构件应喷涂满足相应规范要求的防火涂料。

5）防火门、窗和防火卷帘等消防产品应选用国家颁发生产许可证的企业生产的合格产品，以及经国家有关部门检验合格并符合建筑工程消防安

全要求的建筑构件、配件及装饰材料。

十、室内装饰工程特别注意事项

1、本设计图纸有放大图的部分以放大图为准进行施工。

2、装修面层在以下几种情况下没有特别说明则必须作10(5)(20)×10(5)(20)离缝处理:

(1).墙面不同材料交接处

(2).墙面相同材料不同形态结构在交接之处

(3).墙面相同材料不同颜色交接之处

(4).墙面与顶面交接之处

3、所有插座、开关需按国家规范要求安装标准高度

4、当灯具、空调控制面板等多个面板在相邻位置时，应底边对齐安装在同一高度，除强弱电须满足安装规范要求的中距尺寸，其他面板外边到

外边尺寸保持30mm间距;或选用一块可集成的控制面板。

5、施工单位应在施工前按本施工图纸设计的具体规定及原则进行施工图深化设计及工艺设计。对于需要有专业厂家配合加工的部分：

(1).门、装饰五金件、需出相应的加工图。

6、本工程中阻燃胶合板通过进行防火阻燃、防腐、防霉工艺技术处理，生产工艺采用抽真空、加压、侵泡阻燃药剂处理后，烘干而成，加工程

序严格执行国家《难燃木材》生产标准。产品通过国家防火建筑材料质量监督检验中心监测，产品燃烧性能达到GB8624-2006B级国家安全标准，

甲醛释放量达到GB18580-2001E1级国家环保标准。具有隔音，防虫蛀，耐老化；抗冲击力好，握钉力强，易于安装施工。

7、施工质量标准按现行装饰工程施工验收规范执行。

8、凡本说明未提及部分，施工单位均需按施工技术验收规范操作，本说明若有和室内施工图不符时，以施工图为准。

9、施工单位在施工中凡涉及到建筑主体及承重结构变动的，应有建设单位委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方

案，没有设计方案的不得施工。

10、所有固定家具做法须由专业家具厂家设计深化，设计单位审核确认后方可实施。

11、其他未详尽叙述之处，应遵守国家相关的法律法规进行施工。

12、由施工单位和供应商检查并在施工现场验证所有的测量，出现任何异议，必须在施工前马上向设计单位指出澄清。否则任何后果由施

工方和供应商负责。

≤0.20

≤0.20

≤0.20

≤0.50

≤0.09

≤150

≤0.08

≤0.15

≤0.15

Ⅱ类民用建筑工程

≤0.20

≤0.45

I类民用建筑工程

≤0.06

≤150氡（Bq/m ）

≤0.07

污染物

室内环境污染物浓度检测结果不符合上述规定的民用建筑工程，严禁交付投入使用。

十一、环境污染控制指标

本工程室内环境污染应遵守国家安全卫生和环境保护的有关规定，按民用建筑工程不同的室内环境污染要求分为Ⅱ类，应

选用低毒性、低污染的建筑材料及装修材料。民用建筑工程室内环境污染物浓度限值：

氡（Bq/m3）

甲醛（Bq/m3）

氨（Bq/m3）

氨（Bq/m3）

甲苯（Bq/m3）

二甲苯（Bq/m3）

TVOG（Bq/m3）
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北

拆除门窗表

类型 洞口尺寸(mm) 数量

普通门 900X2400 7

900X1600 5

1400X1600 9

塑钢窗

注：1、铲除所有走廊的墙面（地面以上0.8m为瓷砖墙

面、0.8m以上为涂料墙面）、顶面乳胶漆及腻子基层

2、拆除所有房间吊顶、墙面及顶面乳胶漆

3、拆除职工厨房墙面瓷砖、吊顶

4、拆除所有房间窗和门

±0.000

拆除底部0.7m高矮墙

（已在加固图中体现）

拆除底部0.7m高矮墙

（已在加固图中体现）

拆除底部0.7m高矮墙

（已在加固图中体现）

拆除底部0.7m高矮墙

（已在加固图中体现）
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2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120
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2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

拆除240砖墙，做法见加固图
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注：1、新做走廊的墙面、顶面乳胶漆

2、新做档案室、职工餐厅、职工厨房墙面及顶面乳胶漆

3、新做厨房墙面瓷砖、铝扣板吊顶

4、更换所有房间窗和门

±0.000

走廊

120 23220

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

一、防火分区划分本层为南楼一层，建筑面积159.65㎡，建筑耐火等级为二级，本层划分为1个防火分区。根据《建筑设计防火规范》

GB50016-2014(2018年版)第5.3.1条，一、二级耐火等级多层公共建筑防火分区最大允许建筑面积为2500㎡，本层防火分区面积满足规范要求；职工厨

房采用≥2.0h防火隔墙与其他区域分隔，档案室采用≥3.0h防火隔墙与其他区域分隔，防火隔墙均贯通至楼板底部。

二、疏散宽度计算根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.21条，本层为一、二级耐火等级多层公共建筑，百人疏散净宽度指标取

1.0m/百人，本层设计最大疏散人数≤50人。所需最小安全出口总净宽度计算：50/100×1.0=0.50m本层设置1个安全出口，实际总净宽度远大于规范要

求的0.50m；所有房间疏散门、安全出口门单樘净宽均≥0.90m，向疏散方向开启，符合规范要求。

三、疏散距离验算根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条，一、二级耐火等级多层公共建筑：位于走道两侧的疏散门，至最近

安全出口的直线距离不应大于22m。本层所有疏散门至最近安全出口的直线距离均小于22m，完全符合规范要求。

四、疏散设施合规性本层疏散走道净宽≥1.10m，符合公共建筑疏散走道最小净宽要求；疏散门均向疏散方向开启，符合规范第5.5.13条要求；室外疏

散楼梯符合规范相关要求。本层消防疏散设计严格符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的全部相关要求，满足人员安全疏散需求。
M
F
乙

0
9
2
4

纤维增强硅酸盐防火墙，燃烧性能为A级，耐火极限2h以上

2
0
0

2
0
0

门窗表

类型 设计编号 洞口尺寸(mm) 数量 备注

FM甲0924 900X2400 3 甲级防火门

M0924 900X2400 3 防盗门

MF乙0924 900X2400 1 甲级防火门

C0916 900X1600 3

C1416 1400X1600 3

CF乙0905 900X500 1

CF乙1416 1400X1600 2

CF甲1416 1400X1600 4

FC甲0916 900X1600 2

C2924 2850X2400 2

C3024 2950X2400 2

CD2924 2850X2400 2

CD3024 2950X2400 2

普通门

洞口

断桥铝合金窗

普通窗

断桥铝合金窗
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类型 洞口尺寸(mm) 数量

普通门 900X2400 4

1400X1600 9

1500X1500 6

塑钢窗

上

3.300

拆除0.9m高240砖墙2.52m长

拆除0.9m高120砖墙5.28m长

拆除0.9m高240砖墙1.26m长

拆除0.9m高120砖墙4.66m长

5
1
8
0

4
6
6
0

1260

拆除底部0.8m高矮墙

（已在加固图中体现）

拆除底部0.8m高矮墙

（已在加固图中体现）

拆除底部0.8m高矮墙

（已在加固图中体现）

拆除底部0.8m高矮墙

（已在加固图中体现）

拆除底部0.8m高矮墙

（已在加固图中体现）
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23340
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注：1、铲除所有走廊的墙面（地面以上0.8m为瓷砖墙面、

0.8m以上为涂料墙面）、顶面乳胶漆及腻子基层

2、拆除所有房间吊顶、墙面乳胶漆

3、拆除所有房间窗和门
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注：1、新做走廊的墙面、顶面乳胶漆

2、新做机要保密室、文印室、图书资料室、储藏室墙面及乳胶漆顶棚

3、更换所有房间窗和门

3.300

新做0.9m高不锈钢栏杆

做法参照图集陕09J08第48页

新做底部0.8m高矮墙

（200宽蒸压加气混凝土砌块）

新做底部0.8m高矮墙

（200宽蒸压加气混凝土砌块）

新做底部0.8m高矮墙

（200宽蒸压加气混凝土砌块）

走廊
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M
甲

1
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1

机要保密室

新砌3.5m高石膏板隔墙
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本层建筑面积159.65㎡，划分为1个防火分区。

说明：

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.21条疏散宽度计算：

本层设计疏散人数≤50人，每100人疏散净宽度取1.0m/百人；

需设疏散楼梯总净宽度为：50/100×1.0=0.50m；

实设疏散楼梯总净宽度为1.28m，远大于规范要求，单樘疏散门净宽≥1.1m，符合要求。

本层所有疏散门至最近安全出口（疏散楼梯间）的直线距离：位于袋形走道尽端的疏散门2069m,＜22m，符

合GB50016-2014（2018年版）第5.5.17条要求。

20.69m

纤维增强硅酸盐防火墙，燃烧性能为A级，耐火极限2h以上

门窗表窗户

类型 设计编号 洞口尺寸(mm) 数量 备注

FM乙0924 900X2400 2 乙级防火门

FM甲1021 1000X2100 1 甲级防火门

M0924 900X2400 2 防盗门

C1416 1400X1600 4

C1515 1500X1500 3

C2924 2850X2400 3

C3024 2950X2400 2

FC乙1416 1400X1600 4

FC乙1515 1500X1500 2

FC甲1416 1400X1600 1

FC甲1515 1500X1500 1

DK1124 1100X2400 1

DK1121 1100X2000 1

普通门

普通窗

断桥铝合金窗

洞口
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拆除原屋面至楼板层后新做屋面

现有0.7m高女儿墙不动

0.6m高新做女儿墙

0.6m高新做女儿墙

0.6m高新做女儿墙
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1-1剖面图 1:50

现有建筑墙体

现有建筑墙体

现浇屋面板（详加固）

新做女儿墙（详加固）

圈梁
圈梁

现有屋面板不动

现有女儿墙不动
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喷涂真石漆

柱子及女儿墙外墙、走廊过道0.8以下原为瓷砖墙面，其余原为涂料墙面
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水泥砂浆抹平压光

原为砖墙面
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新做0.9m高不锈钢栏杆

做法参照图集陕09J08第48页

新做0.9m高不锈钢栏杆

做法参照图集陕09J08第48页

消防救援窗

消防救援窗为可开启外窗，净宽≥1.0m、净高≥1.0m，下沿距室内地面≤1.2m，相邻间距≤20m，每层设置

，每个防火分区不少于2个，设置位置与消防车登高操作场地相对应，玻璃易于破碎，设明显标识，满足《

建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条要求。

图例：
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C-A/A-C轴立面图
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JZ-12

喷真石漆面层

刮防水腻子两道，白色底漆一层

5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层

100厚A级硬质岩棉保温板（镀锌钢丝网锚

固件卡紧；容重≥120kg/m3）

45厚高强砂浆（详加固图纸）

原有墙面砂浆及面层铲除

南楼外立面真石漆墙面做法 1:100
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喷涂真石漆

喷涂真石漆

原为涂料墙面 原为涂料墙面

20厚水泥砂浆抹平压光

5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层

100厚A级硬质岩棉保温板（镀锌钢丝网锚

固件卡紧；容重≥120kg/m3）

45厚高强砂浆（详加固图纸）

原有墙面清理、孔洞修补

南楼外立面水泥砂浆墙面做法 1:100

新做0.9m高不锈钢栏杆

做法参照图集陕09J08第48页
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办公楼一层拆除平面图 1:100

注：1、铲除所有房间、走廊的墙面、顶面乳胶漆及腻子基层

2、拆除所有房间窗和门

3、拆除所有玻璃隔断、木质隔断

4、拆除楼梯间不锈钢扶手

拆除玻璃隔断拆除玻璃隔断拆除现有卷帘门

5、拆除卫生间瓷砖地面，铲除卫生间墙面腻子、顶面吊顶，铲除卫生间墙面瓷砖

拆除玻璃隔断拆除砖砌隔墙

M
0
9
2
1

M0921

M1520

拆除墙体

6、拆除部分砖砌墙体

7、拆除卫生间5个蹲便器、小便斗、隔断及下水管

拆除门窗表

类型 设计编号 洞口尺寸(mm) 数量 备注

M0921 900X2100 11

M1520 1500X2000 3 连同隔断拆除

卷帘门 JLM3835 3800X3500 1

C1216 1200X1600 5 此窗不拆

C1416 1400X1600 13

C1422 1400X2200 1

洞口 DK0824 800X2400 1 原洞口不动

木门

塑钢窗

JLM3835

拆除地砖地面（含水泥砂浆结合层）及0.2m高砖砌地台

拆除地砖地面（含水泥砂浆结合层）及0.2m高砖砌地台

上
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办公楼一层平面布置图 1:100

办公室

新建卷帘门

M0921

男卫生间

M0921

M
0
9
2
1 M0921 LC1216

办公室

办公室办公室 办公室办公室

开水间

新砌墙体 新砌墙体

开水器1套，成品购置安装

新做水池，做法见JZ-25

新建门窗表

类型 设计编号 洞口尺寸(mm) 数量 备注

乙级防火门 FM乙0821 800X2100 1

防盗门 M0921 900X2100 10

卷帘门 JLM4040 4000X4000 1

塑钢窗 C1216 1200X1600 5 此窗不换

乙级防火窗 FC乙0808 800X800 1

LC1216 1200X1600 2

C1416 1400X1600 13

C1422 1400X2200 1

洞口 DK1124 1100X2400 2 1个洞口新增，另1个洞口不动

断桥铝合金窗

JLM3835

-
0
.
2
0
0

上

新建钢梯一部

警卫用房

新做地砖地面

新做地砖地面

陶瓷盥洗池成品购买安装

含石英石台面

注：1、除男卫生间及开水间室内墙面、顶面均新做乳胶漆

2、局部新砌墙体

3、成品购置开水器1套，新砌水池

4、男卫生间及开水间新做地砖地面、瓷砖墙面、铝扣板吊顶

5、男卫生间新做蹲便器、新做小便斗、2m高抗倍特板隔断

一、防火分区划分

本层为办公楼一层，建筑面积245.43㎡，建筑耐火等级为二级，本层划分为1个防火分区。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.3.1条，一、二级耐火等级多层公共建筑防火分区最大允许建筑面积

为2500㎡，本层防火分区面积满足规范要求；

二、疏散宽度计算

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.21条，本层为一、二级耐火等级多层公共建筑，百人疏散净宽度指标取1.0m/百人，本层设计最大疏散人数≤50人。

所需最小安全出口总净宽度计算：50/100×1.0=0.50m

本层设置3个安全出口，实际总净宽度远大于规范要求的0.50m；所有房间疏散门、安全出口门单樘净宽均≥0.90m，向疏散方向开启，符合规范要求。

三、疏散距离验算

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条，一、二级耐火等级多层公共建筑：位于袋形走道两侧或尽端的疏散门，至最近安全出口的直线距离不应大于22m。本层所有疏散门至最近安全出口的直

线距离均小于22m，完全符合规范要求。

四、疏散设施合规性

本层疏散走道净宽≥1.10m，符合公共建筑疏散走道最小净宽要求；疏散门均向疏散方向开启，符合规范第5.5.13条要求；室外疏散楼梯符合规范相关要求。

本层消防疏散设计严格符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的全部相关要求，满足人员安全疏散需求。

纤维增强硅酸盐防火板，燃烧性能为A级，耐火极限2h以上

上
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拆除玻璃隔断拆除砖砌隔墙

拆除墙体

拆除门窗表

类型 设计编号 洞口尺寸(mm) 数量 备注

M0921 900X2100 11

M1520 1500X2000 2

C1216 1200X1600 7 此窗不拆

C1416 1400X1600 13

C2316 2300X1600 1

C23220 23160X2000 1

洞口 DK0824 800X2400 1 原有洞口不动

木门

塑钢窗

开门洞1*2.5m

拆除玻璃隔断

拆除地砖地面（含水泥砂浆结合层）及0.2m高砖砌地台

拆除地砖地面（含水泥砂浆结合层）及0.2m高砖砌地台

拆除门及隔墙拆除洞口

注：1、铲除所有房间、走廊的墙面、顶面乳胶漆及腻子基层

2、拆除所有房间窗和门

3、拆除所有玻璃隔断、木质隔断

4、拆除楼梯间不锈钢扶手

5、拆除卫生间瓷砖地面，铲除卫生间墙面腻子、顶面吊顶，铲除卫生间墙面瓷砖

6、拆除部分砖砌墙体
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M
0
9
2
1 M0921 LC1216

办公室 办公室办公室

女卫生间

M0921

开水间

办公室办公室

新砌墙体 新砌墙体

办公室

新建门窗表

类型 设计编号 洞口尺寸(mm) 数量 备注

防盗门 M0921 900X2100 11

乙级防火门 FM乙1025 1000X2500 1 新增1樘门

防盗门 M0920 900X2000 1 新增1樘门

塑钢窗 C1216 1200X1600 7 此窗不换

LC1216 1200X1600 2

C1416 1400X1600 13

C2316 2300X1600 1

断桥铝合金窗 C23220 23160X2000 1

洞口 DK0824 800X2400 2 1个洞口新增，另1个洞口不动

断桥铝合金窗

开水器1套，成品购置安装

新做水池，做法见JZ-25

新建钢梯一部

1
.
6
0
0

3
.
4
0
0

下 上

办公室

安全通道

安全通道2

新砌120砖墙

新做地砖地面

新做地砖地面

陶瓷盥洗池成品购买安装

含石英石台面

M0921 LC1216

注：1、除女卫生间及开水间室内墙面、顶面均新做乳胶漆

2、局部新砌墙体

3、成品购置开水器1套，新砌水池

4、女卫生间及开水间新做地砖地面、瓷砖墙面、铝扣板吊顶

5、女卫生间新做蹲便器、2m高抗倍特板隔断

15.42m
10.42m 10.04m

本层建筑面积277.90㎡，划分为1个防火分区。

说明：

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.21条疏散宽度计算：

本层设计疏散人数≤50人，每100人疏散净宽度取1.0m/百人；

需设疏散楼梯总净宽度为：50/100×1.0=0.50m；

实设疏散楼梯总净宽度为1.28m+1.3m=2.58m，远大于规范要求，单樘疏散门净宽≥0.9m，符合要求。

本层所有疏散门至最近安全出口（疏散楼梯间）的直线距离：

位于两个安全出口之间的疏散门＜40m，位于袋形走道两侧/尽端的疏散门＜22m，符合GB50016-2014（

2018年版）第5.5.17条要求。

上下
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拆除门窗表

类型 设计编号 洞口尺寸(mm) 数量 备注

M0921 900X2100 9

M1520 1500X2000 1

C1216 1200X1600 8 此窗不拆

C1416 1400X1600 13

C2316 2300X1600 1

C23220 23160X2000 1

洞口 DK0824 800X2400 1 原有洞口不动

木门

塑钢窗

拆除墙体

注：1、铲除所有房间、走廊的墙面、顶面乳胶漆及腻子基层

2、拆除所有房间窗和门

3、拆除所有木质隔断

4、拆除楼梯间不锈钢扶手

5、拆除卫生间瓷砖地面，铲除卫生间墙面腻子、顶面吊顶，铲除卫生间墙面瓷砖

拆除门及隔墙拆除洞口
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新砌墙体

新建门窗表

类型 设计编号 洞口尺寸(mm) 数量 备注

防盗门 M0921 900X2100 10

乙级防火门 FM乙1025 1000X2500 1 新增1樘门

玻璃门 M1520 1500X2000 1

防盗门 M0920 900X2000 1 新增1樘门

塑钢窗 C1216 1200X1600 8 此窗不换

C1416 1400X1600 13

C2316 2300X1600 1

断桥铝合金窗 C23220 23160X2000 1

洞口 DK0824 800X2400 2 1个洞口新增，另1个洞口不动

断桥铝合金窗

新建钢梯一部

5
.
0
5
0

6
.
7
0
0

下

办公室

M1520

注：1、室内所有空间墙面、顶面均为乳胶漆

2、更换防汛值班室隔断

3、局部新砌墙体

本层建筑面积277.90㎡，划分为1个防火分区。

说明：

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.21条疏散宽度计算：

本层设计疏散人数≤50人，每100人疏散净宽度取1.0m/百人；

需设疏散楼梯总净宽度为：50/100×1.0=0.50m；

实设疏散楼梯总净宽度为1.28m+1.3m=2.58m，远大于规范要求，单樘疏散门净宽≥0.9m，符合要求。

本层所有疏散门至最近安全出口（疏散楼梯间）的直线距离：

位于两个安全出口之间的疏散门＜40m，位于袋形走道两侧/尽端的疏散门＜22m，符合GB50016-2014（

2018年版）第5.5.17条要求。

15.42m
10.42m 10.04m

M0921C1216
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序号 名称 单位 数量 备注

1 墙面乳胶漆 m
2

565.2

2 铝扣板吊顶 m
2

23

3 顶面乳胶漆 m
2

158.1

工程量表
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，每个防火分区不少于2个，设置位置与消防车登高操作场地相对应，玻璃易于破碎，设明显标识，满足《

建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条要求。
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遮雨棚顶面平面图
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标号 名称 截面 材质 备注

GZ1 钢立柱 80*80*4 热镀锌 与新做钢梯焊接

GL1 钢梁 80*80*4 热镀锌

构件表
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一、工程概况及设计依据

1、工程概况

工程名称：陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼修缮改造项目

工程概况及室内设计的主要范围和内容：南楼及办公楼建筑改造。

本工程接现有电源，经复核后用电负荷满足现有改建后用电负荷。

2、设计依据

2.1建设方提出的有关要求。

2.2《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)

《安全防范工程技术标准》(GB50348-2018)

《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑环境通用规范》GB55016-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

等国家、部（委）与当地颁发的有关设计标准、规范。

二、设计范围

1、本工程设计包括建筑的以下电气系统：

1)220/380V电力配电系统；2)照明系统；3）弱电系统；

1、负荷等级划分

本工程为多层公共建筑，办公楼的普通照明及插座、空调用电均按三级负荷

2、供电电源

本工程由现有配电箱电源接入，经核查符合用电需求

四、照明系统

1、光源：均采用LED灯，光源显色指数Ra≥80；所有灯具均应选用高效节能且符

合国家有关规定和要求的产品，并保证单灯功率因数不小于0.9。

2、主要场所照明照度值及照明功率密度值见下表：

3、照明、插座及空调插座分别由不同的配电箱供电，照明、插座均为单相三线；所有普通插座支

路均设剩余电流保护器，漏电动作电流30mA。对于相导体对地标称电压为220V的TN-S系统配电线

路的接地故障保护形式，其切断故障回路的时间应符合下列要求：

1)对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路，不应大于5s；2)对于供电给手持式电

气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路，不应大于0.4s。

4、所有照明、插座支线凡图中有标注的均按图中标注。除注明外，普通照明支线均采用铜芯塑料

线穿热PC管埋墙、埋地或埋顶板敷设。应急照明支线均采用耐火铜芯塑料线穿金属管(SC/JDG)埋

墙、埋地或埋顶板敷设,并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不小于30mm；明敷时(包括敷设

在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或采用封闭式金属槽盒应采取

防火保护措施。本工程正常照明灯具安装高度均大于2.5米，当二次装修正常照明灯具安装高度在

2.5m及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

5、其余空间、卫生室等房间区域采用就地分散控制；楼梯间房间区域采用节能自熄开关控制。走

廊采用双控开关就地控制。

五、设备选择及安装：

1、所有电气产品应符合国家有关标准,凡属于强制性认证的产品应取得国家资格认证书。

2、消防用配电箱的箱体应有明显标志，并作防火处理。

3、照明开关、插座均为86系列，暗装，应急照明开关应带电源指示灯。除注明者外，插座均为底

边距地0.3m。开关底边距地1.3m，距门框0.2m。灯具安装方式详见设备表，灯具安装参见

96D702-2《常用灯具安装》。

4、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。嵌入式灯、吸顶灯

其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

5、本工程配电箱具体安装方式详见对应配电箱系统图；低压配电设备安装参见04D702-1《常用低

压配电设备安装》。

6、电线或电缆在金属线槽内不得有接头、分支接头,由金属线槽引出的线路，应采用金属管或金

属软管保护，电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。金属线槽的安装详96D301-1《线槽配线安装

》。

7、本工程所有控制箱均为非标产品，控制要求详见各配电箱系统图，由生产厂家根据设计要求、

平面位置，完成接线图、盘面布置图。

10、施工时灯具的位置与过梁的位置，插座位置与管道位置发生冲突时，施工单位要根据现场实

际情况作适当调整。

六、电缆、导线的选型及敷设

1、普通设备配电干线采用WDZ-YJY-1KV型阻燃型电力电缆沿桥架敷设。配电支线采用WDZ-BYJ-750型阻

燃铜芯导线沿桥架或穿PVC管敷设。

2、PE线在插座间不串联连接；PE线必须用绿/黄导线或标识。

3、所有引出室外的埋地热镀锌SC钢管均应伸出散水坡1米。线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规

定：不应穿过设备基础；当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。

4、所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。

5、消防弱电所穿金属管线在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所管壁厚度应不

小于2.0mm。

6、本工程所有控制箱均为非标产品，控制要求详见各配电箱系统图，由生产厂家根据设计要求、平面

位置，完成接线图、盘面布置图。

7、施工时灯具的位置与过梁的位置，插座位置与管道位置发生冲突时，施工单位要根据现场实际情况

作适当调整。

七、电气工程抗震设计:

1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的电气工程必须进行抗震设计。建筑的非结构构件及附属机电设

备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。

2、内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防

3、建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位；设防地震下需要连续工作的

附属设备，应设置在建筑结构地震反应较小的部位。

4、管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措

施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。

5、建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚周件应具有足够的刚度和强度，应能将设备

承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部

位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

6、系统和装置的设置、机房位置的选择、设备安装、导体选择及线路敷设要求详见《建筑机电工程抗

震设计规范》GB50981-2014第7章电气相关内容。

7、建筑机电工程抗震措施由甲方另行委托专业公司设计施工。

电气设计总说明一
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八、智能与信息系统

1、智能与信息系统包括：综合布线系统

2、综合布线系统：

系统分为工作区子系统、配线子系统、管理子系统

综合布线系统支持数据及语音传输，每个房间根据需要设数据信息插座及语音插座，插座采用RJ45型，

在公用电信网络已实现光纤传输的地区，建筑物内设置用户单元时，通信设施工程必须采用光纤到用户

单元的方式建设。光纤到用户单元通信设施工程的设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户单

元内的通信业务使用者可自由选择电信业务经营者的要求。综合布线系统由专业公司深化设计后施工。

2.1工作区子系统：

信息插座类型：采用86系列模块化产品，面板上带有明显的语音及数据的标识，面板颜色待供货时由甲

方定。信息插座安装高度均为底边距地面1.8m，暗敷于工作区墙面。信息点设置原则：辅助空间每十平

方为一个工作区，每个工作区设置一个双口信息插座，其他房间按照功能布置信息插座。

2.2配线子系统：使用六类屏蔽双绞线，线缆自一层配电间室内配线机柜引出，经金属线槽、PVC管敷设

至各工作区。

未提及之处应满足《安全防范工程通用规范》GB55029-2022的下列要求：第2章节基本规定；第3章节工

程设计：3.1布防设计、3.2系统架构设计、3.3人力防范措施、3.4实体防护系统设计、3.5电子防护系

统设计。

电气设计总说明二

应急照明说明

一、系统形式

1、本工程采用自带电源非集中控制系统，自带电源及灯具选用A型；

2、疏散走道、主要出入口设疏散照明和疏散指示标志；

3、疏散走道地面最低水平照度不低于1.0lx.

二、灯具配电回路的设计

1、水平疏散区域灯具配电回路：

应按防火分区或楼层为基本单元设置配电回路，不同的防火分区不能共用同一配电回路

2、任一配电回路配接灯具的数量、范围：

配接灯具的数量不超过60只；

任一配电回路的额定功率、额定电流：

①配接灯具的额定功率总和不大于配电回路额定功率的80%；

②A型灯具配电回路的额定电流不大于6A。

三、应急照明配电箱

①防护等级不低于IP33；

②应急照明配电箱电源由所在防火分区正常照明配电箱供电。

③A型应急照明配电箱的变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近。

四、应急照明配电箱及应急照明控制器配出线路选择与敷设：

①供电线路选用NHBV-300/500V-2x4导线，线路正极为红色，负极为黑色；

②所有线路穿SC15管沿顶、沿墙暗敷在不燃性结构体内，保护层厚度不小于30mm；

③管路经过建筑物沉降缝、伸缩缝、抗震缝时采取穿金属软管补偿措施

④管路长度超过30m且无弯曲、超过20m一个弯曲、超过10m两个弯曲、超过8m三个弯曲时加设接线盒一个；

五、系统控制

①应急照明配电箱检测到所在防火分区照明配电箱失电，应急照明配电箱控制所配接灯具应急点亮，所在防火分区照明供电恢复后应急

照明配电箱控制所配接灯具熄灭；应急点亮0.5h后所在防火分区照明供电仍未恢复，应急照明配电箱控制所配接灯具熄灭

六、其他

应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。且应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》

GB17945-2024的有关规定，并通过消防验收。



导线、电缆敷设方式

FC

WS

暗敷在地板或地面下

沿墙面敷设

WC

CC 暗敷设在顶板内

暗敷设在墙内

AB 沿或跨梁（屋架）敷设

图例

序号 图例 名称 单位 型号、规格 安装高度、方式

1 单联单控开关 个 250V10A 暗装，H+1.3m

2 双联单控开关 个 250V10A 暗装，H+1.3m

3 三联单控开关 个 250V10A 暗装，H+1.3m

4 LED防水防尘灯 个 20W 吸顶安装

5 600*600嵌入式平板灯 个 30W 吸顶安装

6 壁灯 盏 40W 挂墙安装

7 延迟开关 个 250V10A 暗装，H+1.3m

8 吸顶灯 盏 30W 吸顶安装

9 换气扇 个 80W 嵌顶安装

10 吊扇 个 100W 吊装

11 安全型三极暗装插座 个 250V25A 暗装，如无特殊标注均以1.3m距地计

12 安全型三极暗装防水插座 个 250V25A 暗装，如无特殊标注均以1.3m距地计

13 空调插座（挂机） 个 250V25A 暗装，如无特殊标注均以2.6m距地计

14 空调插座（柜机） 个 250V25A 暗装，如无特殊标注均以0.3m距地计

15 五孔地插+网络 个 250V25A

16 工业插座 个 250V25A 暗装，2.8m高安装

17 网络插座 个 250V25A 暗装，如无特殊标注均以0.35m距地计

18 防爆轴流风机 个 30W 详暖通图

19 燃气报警器 个

20 燃气紧急切断阀 个

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CT

ZR-BV-5x16 PC50 WS/CT

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

ic65N-C16/1P
照明

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

AP1配电箱：1.5高暗装

插座

插座

ic65N-C16/2P

ic65N-C20/2P

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

空调插座

空调插座

备用

备用

南楼AP1电路系统图 1:100

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

Ijs= A

Pjs= KW

Cos =

Kx=

Pe= KW

48.12

26.92

0.85

1.0

26.92

ic65N-C65/3P

箱体：400*500*200

N1

N2

N3

N4

N5

N6

0.42KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CT

ZR-BV-3x10 PC40 WC/CT

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

ic65N-C16/1P
照明

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

AP2配电箱：1.5高暗装

插座

插座

ic65N-C20/2P

ic65N-C16/1P

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

备用

备用

南楼AP2电路系统图 1:100

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

Ijs= A

Pjs= KW

Cos =

Kx=

Pe= KW

32.00

10.50

0.85

1.0

10.5

ic65N-C32/2P

箱体：400*500*200

N1

N2

N3

N4

N5

0.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

序号 图例 名称 规格 安装方式 备注

1 应急照明配电箱 详见配电系统图 底边距地1.5米明装 箱体尺寸仅供参考

2 A型应急照明灯 TY-BLJC系列6W 底距地2.5米明装

3 S A型安全出口标志灯 TY-BLJC系列1W 板下0.3m吊装

4 E A型安全出口标志灯 TY-BLJC系列1W 门框上0.2m安装

5 F A型楼层标志灯 TY-BLJC系列1W 板下0.3m吊装

6 A型方向标志灯（双向） TY-BLJC系列1W 底边距地0.5米壁装

7 A型方向标志灯 TY-BLJC系列1W 底边距地0.5米壁装

以上应急照明灯具蓄电池电源供电持续工作时间为：t1(火灾情况下持续应急时间≥1.0h)+t2(非火灾状态主

电源断电持续应急时间t2≤0.5h)之和（1.5h）。
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电气系统图一

1:50

DS-03

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
插座

N7
2.5KW

BTTRZ-3x2.5 SC20 CEMCB-C16/1P
应急照明

ZR-BV-3x10 PC40 WC/CTic65N-C32/2P
AP2

N8
10.5KW

1KW

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A
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电气系统图二

1:50

DS-04

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CT

ZR-BV-3x16 PC50 WC/CT

ic65N-C16/1P
照明

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

AL1配电箱：1.5高暗装

插座

插座

ic65N-C16/1P

ic65N-C20/2P

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

空调插座

空调插座

备用

备用

办公楼AL1电路系统图 1:100

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

Ijs= A

Pjs= KW

Cos =

Kx=

Pe= KW

44.13

24.69

0.85

1.0

24.69

ic65N-C50/2P

箱体：500*300*200

N1
0.32KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CTic65N-C16/1P
照明 0.29KW

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CTic65N-C16/1P
照明 0.18KW

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
插座 2.5KW

iC65N Vigi+2P C20 30mA A WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座 2.5KW

N2

N3

N4

N10

N11

N6

N7

N8

N9

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CT

ZR-BV-3x16 PC50 WC/CT

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

ic65N-C16/1P
照明

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

AL2配电箱：1.5高暗装

插座

插座

ic65N-C20/2P

ic65N-C20/2P

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

空调插座

空调插座

备用

备用

办公楼AL2电路系统图 1:100

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

Ijs= A

Pjs= KW

Cos =

Kx=

Pe= KW

53.43

29.89

0.85

1.0

29.89

ic65N-C65/2P

箱体：500*300*200

N1
0.32KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CTic65N-C16/1P
照明 0.29KW

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CTic65N-C16/1P
照明 0.18KW

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
插座 2.5KW

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座 2.5KW

N2

N3

N4

N5

N6

N7

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座 2.5KW

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
插座 2.5KW

N5

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

插座

插座

2.5KW

2.5KW

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
插座 2.5KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.1KW

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

N19

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.1KW

N15 WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.1KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇 0.1KW

N16

N17

N18

N19

N20

N21

N22

N23
WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CTic65N-C20/2P

插座 2.5KW
N20

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A



WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CT

ZR-BV-3x16 PC50 WS/CT

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

ic65N-C16/1P
照明

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

AL3配电箱：1.5高暗装

插座

插座

ic65N-C16/1P

ic65N-C20/2P

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

备用

备用

办公楼AL3电路系统图 1:100

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

Ijs= A

Pjs= KW

Cos =

Kx=

Pe= KW

52.37

29.29

0.85

1.0

29.29

ic65N-C65/2P

箱体：500*300*200

N1
0.30KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

2.5KW

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CTic65N-C16/1P
照明 0.11KW

WDZN-BV-3×2.5 PC20 WS/CTic65N-C16/1P
照明 0.18KW

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
插座

2.5KW

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

2.5KW

N2

N3

N4

N5

N6

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT
空调插座

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

电气系统图三

1:50

DS-05

WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇

0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇

0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇

0.2KW

WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇

N15

N16

N17

N18

N19 WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇

WDZN-BV-3×4 SC20 WS

WDZB-BYJ-3*4-SC20-WS/CT

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

WDZN-BV-3×4 SC20 WS

AD1配电箱：1.5高暗装

插座

ic65N-C16/1P

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

RVVP-2*2.5 SC16
燃气紧急切断阀

备用

备用

AD1/AD2电路系统图 1:100

RVVP-2*2.5 SC16ic65N-C16/1P
燃气报警器

Ijs= A

Pjs= KW

Cos =

Kx=

Pe= KW

8.34

2.7

0.85

1.0

2.7

ic65N-C25/2P

箱体：400*300*200

2.5KW

0.05KW

0.05KW

插座

WDZN-BV-3×4 SC20 WS
插座

2.5KW

2.5KW

ZR-BV-3x16 PC50 

ZR-BV-4x70+1x35 PC100 WS/CT

ic65N-C50/2P
AL1

AL2

NSX100N‑TM100D/4P

24.69KW

29.89KW
ZR-BV-3x16 PC50 ic65N-C65/2P

BTTRZ-3x2.5 SC20 CEMCB-C16/1P
应急照明 1KW

ic65N-C16/1P

ic65N-C20/2P

备用

备用

AL配电箱：1.5高暗装

箱体：500*300*200

Ijs= A

Pjs= KW

Cos =

Kx=

Pe= KW

151.71

84.87

0.85

1.0

84.87

原有配电箱进线保留

2.5KW

2.5KW

2.5KW
WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

插座

2.5KW
WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

插座

2.5KW
WDZN-BV-3×4 PC25 WS/CT

插座

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14 空调插座

0.2KWN19 WDZN-BV-3×2.5 PC25 WS/CTic65N-C20/2P
吊扇

0.2KW

办公楼AL总配电箱 1:100

AL3 29.29KW
ZR-BV-3x16 PC50 ic65N-C65/2P

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A

iC65N Vigi+2P C20 30mA A



机柜电源*1

~220V

23*UTP-CAT6

24口光纤接配架

接运营商互联网

网络点：23个

电源线

12口千兆交换机

12口配线架

2F

3F

12口光纤接配架

24口千兆交换机

标称放电电流(kA)≥1.0

测试波形 (1.2/50μs 8/20μs)复合波

标称导通电压≥1.2Uo

MSP65/3P/385V

电涌保护熔断器厂家配套

1PD-F1,采用落地安装

弱电集中机柜23U

400*600*400

与监控系统合用机柜

办公楼网络综合布线系统图

LIU

1*24口光配架

机柜电源*1

~220V

3PD-F1,采用落地安装

弱电集中分机柜24U

400*200*200

与监控系统合用机柜

24口配线架

24*UTP-CAT6
网络点：24个

1*8芯千兆单模光缆

24口网络交换机

1*24口光配架

机柜电源*1

~220V
2PD-F1,采用落地安装

弱电集中分机柜27U

400*200*200

与监控系统合用机柜

24口配线架

27*UTP-CAT6
网络点：27个

1*8芯千兆单模光缆

24口网络交换机

1*6芯光纤
设备网点（预留网口）：1个

由室外深埋地下0.6m引至

预留1根12芯单模光纤-1*SC50-FC
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电气系统图四

1:50

DS-06

1F
±0.000

机柜电源*1

~220V

6*UTP-CAT6

24口光纤接配架

接运营商互联网

网络点：6个

电源线

12口千兆交换机

12口配线架

2F

12口光纤接配架

24口千兆交换机

标称放电电流(kA)≥1.0

测试波形 (1.2/50μs 8/20μs)复合波

标称导通电压≥1.2Uo

MSP65/3P/385V

电涌保护熔断器厂家配套

1PD-F1,采用落地安装

弱电集中机柜6U

200*200*50

与监控系统合用机柜

南楼网络综合布线系统图

LIU

1*24口光配架

机柜电源*1

~220V
2PD-F1,采用落地安装

弱电集中分机柜5U

200*200*50

与监控系统合用机柜

24口配线架

5*UTP-CAT6
网络点：5个

1*8芯千兆单模光缆

24口网络交换机

1*6芯光纤
设备网点（预留网口）：1个

由室外深埋地下0.6m引至

预留1根12芯单模光纤-1*SC50-FC

1F
±0.000

应急照明

二线制通讯电源线

二线制通讯电源线

MCB-C16/1P

Pe=0.5KW

回
路

控
制

模
块

~ 6A

A
C
2
2
0
V

2
4
V

WE1

WDZN-RYJS-0.45/0.75KV-2X2.5SC20WSWE2

6A
WDZN-RYJS-0.45/0.75KV-2X2.5SC20WS

预留

应急照明
6A

WDZN-RYJS-0.45/0.75KV-2X2.5SC20WS

BTTRZ-3x2.5SC20CE

YJ1电源引自总配电箱
WE3

箱型：非标

箱体尺寸：非标定制

安装方式：距地1.5m明装

UBS36V-B24-2

YJ1应急照明集中电源示意图

注：应急照明配电箱选用A型集中

控制型产品，内设AC220/DC24V变

压装置，箱体防护等级不应低于

IP33。进、出线口分开设置在箱体

下部。进、出线口分开设置在箱体

下部。箱体正面设置断电按钮，火

灾时可手动控制切断主电源输出。

二线制通讯电源线

应急照明

二线制通讯电源线

二线制通讯电源线

MCB-C16/1P

Pe=0.5KW

回
路

控
制

模
块

~ 6A

A
C
2
2
0
V

2
4
V

WE1

WDZN-RYJS-0.45/0.75KV-2X2.5SC20WSWE2

6A
WDZN-RYJS-0.45/0.75KV-2X2.5SC20WS

预留

应急照明
6A

WDZN-RYJS-0.45/0.75KV-2X2.5SC20WS

BTTRZ-3x2.5 SC20 CE

YJ2电源引自总配电箱

WE4
箱型：非标

箱体尺寸：非标定制

安装方式：距地1.5m明装

UBS36V-B24-3

YJ2应急照明集中电源示意图

注：应急照明配电箱选用A型集中

控制型产品，内设AC220/DC24V变

压装置，箱体防护等级不应低于

IP33。进、出线口分开设置在箱体

下部。进、出线口分开设置在箱体

下部。箱体正面设置断电按钮，火

灾时可手动控制切断主电源输出。

二线制通讯电源线

应急照明

二线制通讯电源线
6A WDZN-RYJS-0.45/0.75KV-2X2.5SC20WSWE3



南楼一层照明平面图 1:100

北

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼一层照明平面图

1:100

DS-07

注：1、楼梯间，过道增加镀锌电缆桥架

N1

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

职工厨房职工餐厅职工餐厅职工餐厅档案室档案室档案室

上

±0.000

走廊

120 23220

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

2、拆除灯具、插座、电线工程量与新做工程量一致



南楼一层插座平面图 1:100

北

K K K KK K

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼一层插座平面图

1:100

DS-08

N2

N3

N4 N5

N6

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

职工厨房职工餐厅职工餐厅职工餐厅档案室档案室档案室

上

±0.000

走廊

120 23220

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120



陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼一层弱电平面图

1:100

DS-09

南楼一层弱电平面图 1:100

北

网络插孔除标注网络高度外，其余网络高度均为350mm

1
P
H

网络总箱

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

职工厨房职工餐厅职工餐厅职工餐厅档案室档案室档案室

上

±0.000

走廊

120 23220

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120



陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼一层应急照明平面图

1:100

DS-10

北

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

职工厨房职工餐厅职工餐厅职工餐厅档案室档案室档案室

上

±0.000

走廊

120 23220

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

南楼一层应急照明平面图 1:100

WE1

YJ1



南楼二层照明平面图 1:100

北

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼二层照明平面图

1:100

DS-11

注：1、楼梯间，过道增加镀锌电缆桥架

N1

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

储藏室文印室

图书资料室

上

3.300

走廊

机要保密室

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

20.69m

2、拆除灯具、插座、电线工程量与新做工程量一致



南楼二层插座平面图 1:100

北

KK K

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

储藏室文印室

图书资料室

上

3.300

走廊

机要保密室

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

20.69m

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼二层插座平面图

1:100

DS-12

N2 N3

N4
N5



南楼二层弱电平面图 1:100

北

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

储藏室文印室

图书资料室

上

3.300

走廊

机要保密室

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

20.69m

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼二层弱电平面图

1:100

DS-13

网络插孔除标注网络高度外，其余网络高度均为350mm

2
P
H

引一层网络箱



陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼二层应急照明平面图

1:100

DS-14

南楼二层应急照明平面图 1:100

北
6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

储藏室文印室

图书资料室

上

3.300

走廊

机要保密室

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

20.69m

接一层应急照明箱

WE2



北

办公楼一层照明平面图 1:100

N3

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼一层照明平面图

1:100

DS-15

注：1、过道增加200*100镀锌电缆桥架

接室外配电室

N2

N1

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

办公室安全通道

±0.000

办公室

男卫生间

办公室

办公室办公室 办公室办公室

开水间

-
0
.
2
0
0

上

警卫用房

上

2、拆除灯具、插座、电线工程量与新做工程量一致



北

办公楼一层插座平面图 1:100

K K KKK

K

K

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

办公室安全通道

±0.000

办公室

男卫生间

办公室

办公室办公室 办公室办公室

开水间

-
0
.
2
0
0

上

警卫用房

上

K

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼一层插座平面图

1:100

DS-16

N4

N11N10

N6N7 N8N9

N5

H=2m
H=2m

接AL箱



北

办公楼一层吊扇平面图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

办公室安全通道

±0.000

办公室

男卫生间

办公室

办公室办公室 办公室办公室

开水间

-
0
.
2
0
0

上

警卫用房

上

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼一层吊扇平面图

1:100

DS-17

接室外配电室

N12 N13 N14 N15
N16 N17 N18 N19



北

办公楼一层弱电平面图 1:100

网络插孔除标注网络高度外，其余网络高度均为350mm

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

办公室安全通道

±0.000

办公室

男卫生间

办公室

办公室办公室 办公室办公室

开水间

-
0
.
2
0
0

上

警卫用房

上

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼一层弱电平面图

1:100

DS-18

1PD

网络总箱

引至二层网络箱

N23



北

办公楼一层应急照明平面图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

办公室安全通道

±0.000

办公室

男卫生间

办公室

办公室办公室 办公室办公室

开水间

-
0
.
2
0
0

上

警卫用房

上

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼一层应急照明平面图

1:100

DS-19

WE1

YJ2



北

办公楼二层照明平面图 1:100

接一层AL箱

N3

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼二层照明平面图

1:100

DS-20

注：1、过道增加200*100镀锌电缆桥架

N2

N1

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室

3.400

办公室 办公室办公室

女卫生间

开水间

办公室办公室 办公室

1
.
6
0
0

3
.
4
0
0

下 上

办公室

安全通道

安全通道2

上下

2、拆除灯具、插座、电线工程量与新做工程量一致



北

办公楼二层插座布置图 1:100

K K K KKK K

接一层AL箱

K

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室

3.400

办公室 办公室办公室

女卫生间

开水间

办公室办公室 办公室

1
.
6
0
0

3
.
4
0
0

下 上

办公室

安全通道

安全通道2

上下

K

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼二层插座布置图

1:100

DS-21

N4 N6 N12 N13

N7N8 N9N10N11

N5
N14

H=2m

H=2m



北

办公楼二层吊扇布置图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室

3.400

办公室 办公室办公室

女卫生间

开水间

办公室办公室 办公室

1
.
6
0
0

3
.
4
0
0

下 上

办公室

安全通道

安全通道2

上下

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼二层吊扇布置图

1:100

DS-22

接一层AL箱

N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23



北

办公楼二层弱电布置图 1:100

网络插孔除标注网络高度外，其余网络高度均为350mm

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室

3.400

办公室 办公室办公室

女卫生间

开水间

办公室办公室 办公室

1
.
6
0
0

3
.
4
0
0

下 上

办公室

安全通道

安全通道2

上下

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼二层弱电布置图

1:100

DS-23

2PD

引自一层网络箱

N27



北

办公楼二层应急照明平面图 1:100

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼二层应急照明平面图

1:100

DS-24

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室

3.400

办公室 办公室办公室

女卫生间

开水间

办公室办公室 办公室

1
.
6
0
0

3
.
4
0
0

下 上

办公室

安全通道

安全通道2

上下

WE2

接一层应急照明箱



北

办公楼三层照明平面图 1:100

接一层AL箱

N3

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼三层照明平面图

1:100

DS-25

注：1、过道增加200*100镀锌电缆桥架

N2

N1

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室办公室

6.600

办公室办公室办公室
办公室

5
.
0
5
0

6
.
7
0
0

下

办公室

上下

2、拆除灯具、插座、电线工程量与新做工程量一致



北

办公楼三层插座布置图 1:100

K K KKK

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室办公室

6.600

办公室办公室办公室
办公室

5
.
0
5
0

6
.
7
0
0

下

办公室

上下

接一层AL箱

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼三层插座布置图

1:100

DS-26

G

N4 N6 N8

N10

N12

N7N5

K

N12

K

G

N11

N9

N13

N14

顶棚安装



北

办公楼三层吊扇布置图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室办公室

6.600

办公室办公室办公室
办公室

5
.
0
5
0

6
.
7
0
0

下

办公室

上下

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼三层吊扇布置图

1:100

DS-27

接一层AL箱
N15 N16 N17 N18 N19 N20



北

办公楼三层弱电平面图 1:100

网络插孔除标注网络高度外，其余网络高度均为350mm

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室办公室

6.600

办公室办公室办公室
办公室

5
.
0
5
0

6
.
7
0
0

下

办公室

上下

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼三层弱电平面图

1:100

DS-28

引一层网络箱

3PD

N24

暗装86接线盒



北

办公楼三层应急照明平面图 1:100

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

电气

2026.06

施工图

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

办公楼三层应急照明平面图

1:100

DS-29

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室办公室

6.600

办公室办公室办公室
办公室

5
.
0
5
0

6
.
7
0
0

下

办公室

上下

WE3

接一层应急照明箱



室内给水排水设计说明

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

给排水设计说明

1:100

SS-01

截止阀

闸阀

图例 名称名称 图例

止回阀

通气帽

地漏给水龙头

自闭式冲洗阀

检查口

S.P存水弯

清扫口

小便器感应式冲洗阀

给水管道

污水管

普通水表

给水角阀

图例表

淋浴花洒



南楼一层给水平面图 1:100

北

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

职工厨房职工餐厅职工餐厅职工餐厅档案室档案室档案室

上

±0.000

走廊

120 23220

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼一层给水平面图

1:100

SS-02

JL-1

DN
25

DN25

DN
32

DN
32

DN32

±0.000

D
N
3
2

1.
00
0

1.000

-0
.8
50

JL-1

拆除洁具、给水管工程量与新做工程量一致

说明：

1.图中所示手提式灭火器为现有，不计入本次设计；

2.现有手提式灭火器经检查符合使用要求，无需更换。

图例： 手提式灭火器

1层



南楼一层排水平面图 1:100

北

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

职工厨房职工餐厅职工餐厅职工餐厅档案室档案室档案室

上

±0.000

走廊

120 23220

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼一层排水平面图

1:100

SS-03

WL-1

DN100

DN
10
0

DN100

DN
10
0

DN
10
0

±0.000

3.300

D
N
1
0
0

1
0
0
0

D
N
1
0
0

8
0
06.600

-0
.8
50

-0
.8
50

-0.850

WL-1

拆除洁具、排水管工程量与新做工程量一致

1层

2层

屋面



陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

南楼二层灭火器平面图

1:100

SS-04

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

6
8
4
0

1
2
0
1
4
0
0

5
2
0
0

1
2
0

储藏室文印室

图书资料室

上

3.300

走廊

机要保密室

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

23340

2520 120 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 120

20.69m

南楼二层灭火器平面图 1:100

说明：

1.图中所示手提式灭火器为现有，不计入本次设计；

2.现有手提式灭火器经检查符合使用要求，无需更换。

图例： 手提式灭火器



北

办公楼一层给水平面图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

办公室安全通道

±0.000

办公室

男卫生间

办公室

办公室办公室 办公室办公室

开水间

-
0
.
2
0
0

上

警卫用房

上

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

SS-05

1:100

办公楼一层给水平面图

DN
25

D
N
1
5

DN
25

D
N
1
5

D
N
3
2

DN25

DN32

±0.000

D
N
3
2

D
N
3
2

DN
25

D
N
1
5DN
25

D
N
1
5

DN25

3.400

DN
25

D
N
1
5

DN
25D

N
1
5

DN25

6.600

-0.850

1.000
2.200

0.300

4.500

7.800
9.000

7.100

3.800

5.700

JL-1
JL-3

DN
25

D
N
1
5

DN
25

DN
25

D
N
1
5

D
N
3
2

DN25

DN
32±0.000

JL-1

D
N
3
2

DN
25D

N
1
5

DN
25

DN
25

DN25

3.400

JL-1

4.500

4.
50
0

5.600

3.800

2.200

0.300

1.000

1.
00
0-0

.8
50

DN
25

DN25

D
N
1
5

D
N
1
5

DN
25

D
N
1
5

D
N
1
5

D
N
3
2

DN25

DN
32

1层

±0.000

D
N
3
2

D
N
1
5

DN
25

D
N
1
5

D
N
1
5

DN25

2层

3.400

JL-3

1.
00
0

4.500

4.500

1.000

1.000

0
.
3
0
0

3
.
8
0
0

DN25

DN
25

DN
32

±0.000

RJL-1

D
N
3
2

DN25

DN
25

3.400

JL-2

拆除洁具、给水管工程量与新做工程量一致

说明：

1.图中所示手提式灭火器为现有，不计入本次设计；

2.现有手提式灭火器经检查符合使用要求，无需更换。

图例： 手提式灭火器

1层

2层

3层

1层

2层

1层

2层
DN
25

DN
25

DN25

DN
25

DN
15

DN
15

DN25

DN
25

DN
25

DN
25

DN
25

DN25

1.000

DN25

DN
15

DN
15

DN25



北

办公楼一层排水平面图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300
7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

办公室安全通道

±0.000

办公室

男卫生间

办公室

办公室办公室 办公室办公室

开水间

-
0
.
2
0
0

上

警卫用房

上

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

SS-06

1:100

办公楼一层排水平面图

WL-2

DN100

DN50

DN50

DN
50

DN
10
0

DN100

±0.000

D
N
1
0
0

DN
10
0

DN
10
0DN100

DN50

DN
50

DN50

3.400

DN100

DN
10
0DN100

DN50

DN
50

DN50

DN
10
0

6.600

D
N
1
0
0

D
N
1
0
0

DN100

DN100

1
0
0
0

D
N
1
0
0

8
0
09.900

WL-1

DN
10
0

DN
50

DN100

DN
10
0

DN100

DN50

DN
10
0

±0.000

WL-1

D
N
1
0
0

DN
10
0

DN
50

DN
10
0

DN100

DN100

DN50

3.400
WL-1

D
N
1
0
0

6.600

9.900

8
0
0

1
0
0
0

D
N
1
0
0

WL-3

DN
50

DN
50

DN
50

DN100

DN
10
0

DN
10
0

DN
10
0

DN100

D
N
1
0
0

±0.000

3.400

6.600

9.900
D
N
1
0
0

D
N
1
0
0

DN
10
0

WL-3

WL3

接一层排水系统图

接二层排水系统图

DN
50

DN100

DN
10
0

DN
10
0

DN
10
0

DN100

D
N
1
0
0

WL3

DN
10
0

D
N
1
0
0

1
0
0
0

DN
10
0

DN100

DN
50

DN
50

D
N
1
0
0

WL-3

WL-2

WL-3一层排水系统图 1:100 WL-3二层排水系统图 1:100

埋深-0.85m

埋深-0.85m

拆除洁具、排水管工程量与新做工程量一致

1层

2层

3层

屋面

1层

2层

3层

屋面

1楼

2楼

3楼

屋面

DN50DN50

DN
50

DN
50

DN50DN50



北

办公楼二层给水平面图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室

3.400

办公室 办公室办公室

女卫生间

开水间

办公室办公室 办公室

1
.
6
0
0

3
.
4
0
0

下 上

办公室

安全通道

安全通道2

上下

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

SS-07

1:100

办公楼二层给水平面图

JL-1
JL-3

RJL-1

JL-2

拆除洁具、给水管工程量与新做工程量一致

说明：

1.图中所示手提式灭火器为现有，不计入本次设计；

2.现有手提式灭火器经检查符合使用要求，无需更换。

图例： 手提式灭火器



北

办公楼二层排水平面图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室

3.400

办公室 办公室办公室

女卫生间

开水间

办公室办公室 办公室

1
.
6
0
0

3
.
4
0
0

下 上

办公室

安全通道

安全通道2

上下

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

SS--08

1:100

办公楼二层排水平面图

WL-2WL-1 WL-3

拆除洁具、排水管工程量与新做工程量一致



北

办公楼三层给水平面图 1:100

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

36600

3300 3300 3300 3300 3300 2800 4100 3300 3300 3300 3300

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

7
3
0
0

1
4
0
0

5
9
0
0

值班室会议室办公室

6.600

办公室办公室办公室
办公室

5
.
0
5
0

6
.
7
0
0

下

办公室

上下

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司
证书编号：A261128053

建设单位CLIENT

项目名称PROJECT

版本号

NO.

日期

DATE

备注

REMARK

盖章SEAL

阶段

STAUS

日期

DATE

设计号

JOBNO.

给排水
专业

DISCIPILINE

比例

SCALE

图号

DRAWINGNO.

图纸名称DRAWINGTITLE

本图需加盖我公司出图章，

否则一律无效.

审核

AUDITEDBY

项目负责人

PROJECTDIRECTOR

专业负责人

CHIEF

审定

APPROVEDBY

2026.06

施工图

设计

DESIGNEDBY

绘图

DRAWNBY

陕西省三门峡库区大荔河务中心

陕西省三门峡库区大荔河务中心办公楼

修缮改造项目

SS-09

1:100

办公楼三层给水平面图

JL-2

拆除洁具、给水管工程量与新做工程量一致
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1.图中所示手提式灭火器为现有，不计入本次设计；

2.现有手提式灭火器经检查符合使用要求，无需更换。

图例： 手提式灭火器
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南楼一层通风排烟平面图 1:100
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备注：

  本层层高3.3m，室内净高3.2m,根据GB 51251-2017第4.1.1 条 & 第4.1.2条;

平面布局为敞开式外廊，房间门窗均直接对外连通室外大气,餐厅/厨房：均≤100㎡。

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.1 条，本层不设置排烟设施。

室内烟气可通过门窗直接排至室外，满足安全疏散及防烟要求。一层采用敞开楼梯间直对室外，按

规范无需设置防烟排烟系统。
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南楼一层通风平面图
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南楼二层通风排烟平面图 1:100

备注：

  本层走廊为敞开式外廊，下部0.9m为实体墙，0.9m~3.0m 净高完全敞开，直接连通室外大气。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第 4.1.1 条，本层敞开式外廊不属于封闭内

走道，无需设置排烟设施。

   本层机要保密室/文印室;15.28㎡;储藏室:31.55㎡;图书资料室：52.20㎡,房间建筑面积均≤

100㎡，无需单独设置排烟设施，火灾时烟气通过房间门流入敞开式外廊，直接排至室外，满足规

范要求。二层采用敞开楼梯间直对开敞通道，按规范无需设置防烟排烟系统。
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办公楼二层采暖布置图 1:100
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办公楼三层采暖平面图 1:100
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