延安市市区河道管理处延河延安城区段2026年度生态修复维护项目

施 工 合 同

二零二六年八月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同主要条款

甲方：延安市市区河道管理处

乙方：延安公用应急施工有限公司

甲方关于延安市市区河道管理处延河延安城区段 2026 年度生态修复维护项目，按照政府采购程序，采用磋商的方式，选定乙方为成交供应商。依据国家《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及磋商文件和乙方的响应文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、项目概况

1.项目名称：延安市市区河道管理处延河延安城区段 2026 年度生态修复维护项目；

2.项目地点：延大橡胶坝至罗家坪大桥之间延河河道，南川河入河口至体育场平台。

二、合同工期

工期：具体工期以《现场派工签证单》及《完工验收单》载明的起止时间为准；

乙方未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交工，将按违约终止合同。

乙方遇到可能妨碍按时交工的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；甲方、招标组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长期限或者通过协商加收误期赔偿金。

三、质量目标

质量目标：合　格　。

四、合同价款

1.合同价款金额：人民币（大写）壹佰贰拾陆万元整　(¥ 1260000 元)，管护费的结算以实际发生的时间据实结算。

2.付款方式：项目实施完工经甲方验收合格后分次支付至乙方合同价款的 80%，完工并报送工程结算报告经造价审计部门决算审计后支付剩余工程价款。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

五、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程质量条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供工程质量服务。

3.乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟交工，将按违约终止合同。

4.乙方遇到可能妨碍按时交工的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长期限或者通过协商加收误期赔偿金。

5.乙方严格按照相关质量控制规范，保证检验结果准确可靠。

六、双方义务

1.甲方有权要求乙方配合甲方完成所招标项目的验收工作。

2.甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

3.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。

4.施工中如遇雷雨以及恶劣天气等不可抗力或其他因素影响施工进度，乙方应及时向甲方通报，并征得甲方确认、签字，工期方可顺延。

5.乙方在工程中所发生的一切安全事故，由乙方完全负责，甲方不承担任何责任，如给甲方造成经济损失，应如数赔偿。

6.遵守甲方制定的现场安全文明施工的规章制度，如违反甲方的规章制度由乙方负责。

七、履行合同

1.乙方与甲方签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

八、验收

1.由甲方即时负责进行验收，验收依据主要包括：乙方与甲方应严格按照招标文件、投标文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的相关要求进行验收。

2.验收合格后须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

3.对于不按照双方签订的合同及采购单位相关标准规范履约，采购单位有权

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

终止合同。

九、违约责任

1.按照《民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供工程质量技术要求的，采购单位会同有关单位，有权终止合同和对中标方违约进行追究。

3.合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向合同签订地人民法院提请诉讼。

十、合同生效及其他

1.本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，甲方贰份，乙方执贰份。

2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3.双方可认的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（本页无正文）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲方：延安市市区河道管理处	乙方：延安公用应急施工有限公司
（盖章）	（盖章）
地址：延安市宝塔区文化沟	地址：延安市宝塔区文化沟水务大厦
邮政编码：716000	邮政编码：716000
账号：26090803090264470 52	账号：102110052268
开户行：工行延安东方红大道支行	开户行：中国银行延安南门坡支行
户名：延安市市区河道管理处	户名：延安公用应急施工有限公司
全权代表：	全权代表：
日期：2026 年 08 月 05 日	日期：2026 年 08 月 05 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程量清单

工程名称：延安市市区河道管理处延河延安城区段2026年度生态修复维护项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	种植工程				1071260	
1.1	重新种植草坪草、苜蓿	㎡	169300	1.95	330135	
1.2	补种草坪草	㎡	200100	1.95	390195	
1.3	新种植和补种花草管护	㎡	369400	0.95	350930	
2	工程措施				130407.77	
2.1	步道维修	㎡	280	184.98	51793.28	
2.1.1	3：7灰土垫层	㎥	84	178.72	15012.48	
2.1.2	C25混凝土垫层	㎥	28	501.2	14033.6	
2.1.3	水泥砂浆黏土砖竖砌(粗砂扫缝)	㎡	280	81.24	22747.2	
2.2	50条排水渠清淤				23993.49	
2.2.1	人工清理排水渠清淤外运10km	㎥	564.42	42.51	23993.49	
2.3	河道刷玻（坡比1：2）				46848	
2.3.1	河道刷坡（坡比1：2）	㎡	36600	1.28	46848	
2.4	附属设施				7773	
2.4.1	增设垃圾桶	个	60	75.85	4551	
2.4.2	河道标识标牌	套	40	80.55	3222	
3	管护工程				58332.23	
3.1	原有花草管护	㎡	167400	0.2	33480	
3.2	原有花草管护（垂直绿化）	㎡	9800	0.23	2254	
3.3	蓝藻清理	次	3	1999.41	5998.23	
3.4	河道步道及踏步清洗	次	4	2100	8400	
3.5	滩面飞虫喷雾消杀	次	4	2050	8200	
合　　计					1260000.00	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App