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电气设计说明与图例

GB50034-2013；

5.国家建筑标准设计电气装置标准图集,建筑电气安装工程图集.

一.设计遵循的主要标准,规范及安装图集

4. 《建筑照明设计标准》

监控、无线平面图等内容.

a.本设计采用三相四线加PE线(专用接地保护线).接地保护做法按原电气设计要求

8.严格按《建筑电气工程施工质量验收规范》BG50303-2015要求执行.

9.凡未涉及到的设计内容一律按建筑设计院建筑电气设计图纸内容要求遵照执行.

执行.接地体牢固焊接.实测接地电阻值R≤1欧姆.

b.用电设备的金属外壳,各插座的接地孔通过PE线并联成网 .

c.天花内的灯具,灯槽等金属外壳应与接地线相连接，高发热量灯接线安装时需做

隔热处理.

2.本工程电源从现场现有电力配电设备利用电力电缆穿管并经金属布线槽架设引进室内,

1.本建筑装饰工程电气设计包括照明平面图;插座及弱电平面图;

 暗敷或地埋敷设，敷设方式为：MR/KBG/ACC/FC/WC.绝缘导线选用BV-500V.2.5和4mm2 .

4.所有未标注的照明回路导线根数均为3根(包含PE线）、开关到灯具未标注的为2根，

KBG16

2～3

KBG20

4～5 6～8

KBG25

导线数量

国标KBG管

5.墙上翘板开关嵌墙暗装,底边距地1.3米.配电箱安装高度底边距地1.5m.

3.所有开关,灯具的型号规格由甲方和施工单位协商决定,灯具采用节能型灯具，所有

 灯具的名称以设计图中标注为准。

并计量其功率.

电气设计说明

6.卫生间防水插座嵌墙暗装,底边距地1.3米.无特殊要求的插座安装高度为0.3m.

二. 强电部分

  并穿国标KBG管，吊顶内暗敷。所有插座回路导线根数均为3根,并穿国标KBG管,吊顶内

6.依据装饰工程设计院提供的装饰设计施工图内容.

7.依据建设单位提供的建筑设计院设计的本建筑工程电气设计施工蓝图内容.

3、《低压配电设计规范》 GB50054-2011；

2、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009；        

1、《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019；

7.本工程采用TN-S保护接地系统做总等电位联结，卫生间及盥洗间做局部等电位联结，

电  气  材  料  表
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1
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5

6

4

9

8

7

备      注数 量规      格 单 位序 号 图 例 名     称

10

单相暗装双跷开关

个

个

图   例

11

12

14

13

15

16

17

单相暗装单跷开关 SL-L-001

SL-L-002

18

19

20

21

22

配电箱 台

23

24

25

26

高清半球摄像机 台

弱电箱 台

五孔插座 个
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监控系统图
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七层照明平面图

校对

审核

审定

非物质文化遗产博物馆

西安市群众艺术馆

0000000

电施

项目负责人

专业负责人

设计人

2026.05施工图

项目负责人

专业负责人

设 计 人

实 名 签 名

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

本 图 未 盖 出 图 专 用 章 无 效

展陈提升项目

1:100

DS-05



七层插座平面图
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