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12、本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；

附件一：

中小企业声明函(工程、服务)

致：岐山县蔡家坡镇人民政府

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

(财 库 (2020)46 号 )的 规 定 ， 本 公 司 (联 合 体 )参 加 岐 山 县 蔡 家 坡 镇 人 民

政 府 (单 位 名 称 ) 的 2 0 2 6 年 蔡 家 坡 镇 洪 沟 村 粮 食 仓 储 项 目 （ 二

次 ） (项 目 名称 )采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业(或者：

服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 2026 年蔡家坡镇洪沟村粮食仓储项目（二次） (标的名称),属于 建筑业

(采购文件中明确的所属行业); 承 建( 承 接 )企业为 陕西荣冠惠丰建筑安装工程有限公

司 (企业名称), 从业人员 86 人，营业收入为 2670.12 万元，资产总额为 3523.34

万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

2. / ( 标 的 名 称 ), 属于/(采购文件中明确的所属行业); 承 建 ( 承 接 ) 企业

为 / (企业名称), 从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，

属于 / (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）： 陕西荣冠惠丰建筑安装工程有限公司

日期： 2026 年 07 月 15 日
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备注：填写前请严格对照《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部
关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号），结合从业人员、
营业收入、资产总额三个指标判定；
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