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停炉等保护、温度、压力、流量的显示及其他满足锅炉安全经济运行所需要的监控要求;

3.本工程采用PLC控制系统.每台燃气锅炉自带一个控制柜，实现单台锅炉的燃烧控制、

资料为准。

11.PLC控制器、可燃气体泄露报警控制系统均由UPS供电；UPS由电气配电柜供电。

9.所有仪表及安装件设备已由设备成套提供，爆炸危险区域内仪表和控制设备采用隔爆型,

10.接自电气专业的回路接线以电气专业接线图纸为准。仪表和控制柜尺寸及接线以到货

8.所有穿过桥架或电缆的孔洞应做防火封堵处理，电缆穿楼板孔洞的阻火封堵参见国家标

准图集<<35kV及以下电缆敷设>>94D101D-5 P96。

7.施工按照《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013。

1、本项目设计规模为1台燃气低氮冷凝模块锅炉。工艺系统包括锅炉本体烟风、

热水管道、软化水系统。

2.设计依据：

1）工艺专业提资；2）设备厂家资料。

水处理与高位水箱自带一套水位控制箱，实现水位控制。水箱本次设计完成锅炉控制柜

的控制室布置以及锅炉本体接线箱至锅炉控制柜的电缆统计、各设备自带控制柜至控制室

4.本次锅炉自控仪表设计是在锅炉已有资料基础上进行，锅炉本体仪表的电缆均已经接至

12、各控制柜信息是否在控制室显示，上位监控的设置由现场根据业主要求实施。

5、水处理设备自带仪表至设备自带控制柜（箱）接线按设备自带的控制柜（箱）接线见图纸完成。

的通讯电缆统计、可燃气体泄露检测报警联动系统设计、高位水箱水位监控系统设计。

由现场根据燃气管道布置走向和容易泄漏口位置确定爆炸危险区域。

锅炉本体安装的端子接线箱，由现场根据锅炉厂家最终图纸完成接线。

自控设计及施工说明

     所实现的控制性能包括：（一）、循环水泵变频控制；（二）自动补水功能、补水泵控制；

6、换热机组通过不同位置压力温度测量来控制电气的启停和运行,分别主要对下列测点进行监测和控制：

     1)二次侧供水温度、压力、除污器前压力、除污器后压力；

     2)锅炉循环水泵状态；

     3)地下室换热从站循环水泵、补水泵运行状态；

     4)高位水箱、软化水箱液位采集；

     4)室外温度的采集；

    （三）、主要控制设备和通讯系统技术要求：控制支持MODBUS RTU/TCP,TCP/IP；

    （四）、除污器堵塞提示；（五）、水箱缺水保护；（六）、报警功能。  

13、本套PLC系统分锅炉房主站、地下换热站房。主从站房之间采用光纤连接，地上部分穿

DN25国标镀锌钢管。
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