
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通

知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（定制环廊），生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂址）

河南省周口市淮阳区安岭镇。（定制环廊） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（定制环廊） 的（关键组件）在中国境内生产。（定制环廊）的（关键工序）在中国境内完

成。

2.（篮球架） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂址）

山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（篮球架） 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（篮球架） 的（关键组件）在中国境内生产。

（篮球架）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（智能健身亭） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂

址）山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（智能健身

亭） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能健身亭） 的（关键组件）在中

国境内生产。（智能健身亭）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（乒乓球桌） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂址）

山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（乒乓球桌）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（乒乓球桌） 的（关键组件）在中国境内生

产。（乒乓球桌）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（云梯） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂址）山

东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（云梯） 的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（云梯） 的（关键组件）在中国境内生产。（云

梯）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（太极揉推器） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂

址）山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（太极揉推

器） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（太极揉推器） 的（关键组件）在中

国境内生产。（太极揉推器）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（双人漫步机） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂

址）山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（双人漫步
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机） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双人漫步机） 的（关键组件）在中

国境内生产。（双人漫步机）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（椭圆漫步机） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂

址）山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（椭圆漫步

机） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（椭圆漫步机） 的（关键组件）在中

国境内生产。（椭圆漫步机）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（双人坐蹬） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂址）

山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（双人坐蹬）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双人坐蹬） 的（关键组件）在中国境内生

产。（双人坐蹬）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（三人扭腰器） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂

址）山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（三人扭腰

器） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三人扭腰器） 的（关键组件）在中

国境内生产。（三人扭腰器）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（告示牌） ，生产厂为（厂名）山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂址）

山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北。（告示牌） 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（告示牌） 的（关键组件）在中国境内生产。

（告示牌）的（关键工序）在中国境内完成。

12. （硅 PU 塑胶地面） ，生产厂为（厂名）高捷体育股份有限公司，厂址为（生产厂址）

广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号。（硅 PU 塑胶地面） 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（硅 PU 塑胶地面） 的（关键组件）在中国境内生产。（硅 PU 塑

胶地面）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（标线：50mm±2mm 宽白色画线） ，生产厂为（厂名）高捷体育股份有限公司 ，厂

址为（生产厂址）广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（标线：50mm±2mm 宽

白色画线） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标线：50mm±2mm 宽白色画

线） 的（关键组件）在中国境内生产。（标线：50mm±2mm 宽白色画线）的（关键工序）在

中国境内完成。

14.（围网） ，生产厂为（厂名）安平县宝创金属丝网制品有限公司，厂址为（生产厂址）
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安平县后呈干村村东 200 米处。（围网） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（围网） 的（关键组件）在中国境内生产。（围网）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（围网进出口门） ，生产厂为（厂名）安平县宝创金属丝网制品有限公司，厂址为（生

产厂址）安平县后呈干村村东 200 米处。（围网进出口门） 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（围网进出口门） 的（关键组件）在中国境内生产。（围网进出口门）的

（关键工序）在中国境内完成。

16.（PP 悬浮板） ，生产厂为（厂名）河北匠运体育设施有限公司，厂址为（生产厂址）

河北省石家庄市长安区中山东路 581 号瑞城国际广场 G51108。（PP 悬浮板） 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（PP 悬浮板） 的（关键组件）在中国境内生产。（PP 悬浮

板）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（标线：40mm±2mm 宽白色画线） ，生产厂为（厂名）高捷体育股份有限公司 ，厂

址为（生产厂址）广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（标线：40mm±2mm 宽

白色画线） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标线：40mm±2mm 宽白色画

线） 的（关键组件）在中国境内生产。（标线：40mm±2mm 宽白色画线）的（关键工序）在

中国境内完成。

18 （树池坐凳） ，生产厂为（厂名） 江苏乐干园林景观工程有限公司 ，厂址为（生产

厂址）江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号。（树池坐凳） 的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（树池坐凳） 的（关键组件）在中国境内生产。（树池坐凳）的（关

键工序）在中国境内完成。

19.（地坪漆地面） ，生产厂为（厂名）江苏佳境生态科技有限公司，厂址为（生产厂址）

江苏省淮安市樱花路中业慧谷 B07 幢。（地坪漆地面） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（地坪漆地面） 的（关键组件）在中国境内生产。（地坪漆地面）的（关键工序）

在中国境内完成。

20.（标线：100mm±2mm 宽白色地坪漆画线） ，生产厂为（厂名） 高捷体育股份有限公

司 ，厂址为（生产厂址）广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（标线：100mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标线：100mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的（关键组件）在中国境内生产。（标线：100mm±2mm 宽白色地

坪漆画线）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（石墩） ，生产厂为（厂名）江苏乐干园林景观工程有限公司 ，厂址为（生产厂址）
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江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号。（石墩） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（石墩） 的（关键组件）在中国境内生产。（石墩）的（关键工序）在中国境内

完成。

22.（太阳能路灯：灯杆高度：≥8m 主杆为优质钢板） ，生产厂为（厂名） 陕西苏晴新

能源有限公司 ，厂址为（生产厂址）陕西省西安市蓝田县玉山镇玉山村原蓝田玻璃厂院内 。

（太阳能路灯：灯杆高度：≥8m 主杆为优质钢板）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（太阳能路灯：灯杆高度：≥8m 主杆为优质钢板） 的（关键组件）在中国境内生产。

（太阳能路灯：灯杆高度：≥8m 主杆为优质钢板）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（太阳能路灯：1.灯杆高度：≥8m，主杆为优质 Q235 钢板） ，生产厂为（厂名） 陕

西苏晴新能源有限公司 ，厂址为（生产厂址） 陕西省西安市蓝田县玉山镇玉山村原蓝田玻

璃厂院内 。（太阳能路灯：1.灯杆高度：≥8m，主杆为优质 Q235 钢板） 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（太阳能路灯：1.灯杆高度：≥8m，主杆为优质 Q235 钢板）

的（关键组件）在中国境内生产。（太阳能路灯：1.灯杆高度：≥8m，主杆为优质 Q235 钢板）

的（关键工序）在中国境内完成。

24.（片植灌木：红叶石楠） ，生产厂为（厂名） 江苏乐干园林景观工程有限公司 ，

厂址为（生产厂址） 江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号 。（片植灌木：红叶石楠） 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（片植灌木：红叶石楠） 的（关键组件）在

中国境内生产。（片植灌木：红叶石楠）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（片植灌木：金森女贞 ） ，生产厂为（厂名） 江苏乐干园林景观工程有限公司 ，

厂址为（生产厂址）江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号 。（片植灌木：金森女贞 ） 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（片植灌木：金森女贞 ） 的（关键组件）在

中国境内生产。（片植灌木：金森女贞 ）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（栽植乔木：国槐） ，生产厂为（厂名）江苏乐干园林景观工程有限公司 ，厂址为

（生产厂址） 江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号 。（栽植乔木：国槐） 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（栽植乔木：国槐） 的（关键组件）在中国境内生产。

（栽植乔木：国槐）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（标线：100mm±2mm 宽白色地坪漆画线） ，生产厂为（厂名） 高捷体育股份有限公

司 ，厂址为（生产厂址） 广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（标线：100mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标线：100mm
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±2mm 宽白色地坪漆画线） 的（关键组件）在中国境内生产。（标线：100mm±2mm 宽白色地

坪漆画线）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（标线：200mm±2mm 宽白色地坪漆画线） ，生产厂为（厂名） 高捷体育股份有限公

司 ，厂址为（生产厂址）广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（标线：200mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标线：200mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的（关键组件）在中国境内生产。（标线：200mm±2mm 宽白色地

坪漆画线）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（标线：300mm±2mm 宽白色地坪漆画线） ，生产厂为（厂名）高捷体育股份有限公

司 ，厂址为（生产厂址）广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（标线：300mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标线：300mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的（关键组件）在中国境内生产。（标线：300mm±2mm 宽白色地

坪漆画线）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（标线：50mm±2mm 宽白色地坪漆画线） ，生产厂为（厂名） 高捷体育股份有限公

司 ，厂址为（生产厂址）广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（标线：50mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标线：50mm

±2mm 宽白色地坪漆画线） 的（关键组件）在中国境内生产。（标线：50mm±2mm 宽白色地坪

漆画线）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（人造草） ，生产厂为（厂名）扬州绿宝人造草坪有限公司 ，厂址为（生产厂址） 宝

应县曹甸镇工业集中区二环路 。（人造草） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（人造草） 的（关键组件）在中国境内生产。（人造草）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（EPDM 塑胶地面） ，生产厂为（厂名）高捷体育股份有限公司 ，厂址为（生产厂

址） 广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（EPDM 塑胶地面） 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（EPDM 塑胶地面） 的（关键组件）在中国境内生产。（EPDM

塑胶地面）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（户外滚珠围棋） ，生产厂为（厂名） 高捷体育股份有限公司 ，厂址为（生产厂址）

广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（户外滚珠围棋） 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（户外滚珠围棋） 的（关键组件）在中国境内生产。（户外滚珠

围棋）的（关键工序）在中国境内完成。
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34.（户外轨道象棋） ，生产厂为（厂名） 高捷体育股份有限公司 ，厂址为（生产厂址）

广东省佛山市顺德区容桂小黄圃朝桂北路 66 号 。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（户外轨道象棋） 的（关键组件）在中国境内生产。（户外轨道象

棋）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（圆形独木桥），生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂

址）河南省周口市淮阳区安岭镇。（圆形独木桥）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（圆形独木桥）的（关键组件）在中国境内生产。（圆形独木桥）的（关键工序）在中

国境内完成。

36.（羽毛球架） ，生产厂为（厂名） 山东吉诺尔体育器材有限公司，厂址为（生产厂

址） 山东省临沂市兰山区枣园镇工业园金德路与蒙山二路交汇处向西 100 米路北 。（羽毛球

架） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（羽毛球架） 的（关键组件）在中国

境内生产。（羽毛球架）的（关键工序）在中国境内完成。

37（圆形秋千），生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂址）

河南省周口市淮阳区安岭镇。（圆形秋千） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（圆形秋千）的（关键组件）在中国境内生产。（圆形秋千）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（五人飞碟大转盘），生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生

产厂址）河南省周口市淮阳区安岭镇。（五人飞碟大转盘） 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（五人飞碟大转盘） 的（关键组件）在中国境内生产。（五人飞碟大转盘）

的（关键工序）在中国境内完成。

39.（双排 pe 摇摇乐） ，生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生

产厂址）河南省周口市淮阳区安岭镇。（双排 pe 摇摇乐） 的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（双排 pe 摇摇乐） 的（关键组件）在中国境内生产。（产双排 pe 摇摇乐）

的（关键工序）在中国境内完成。

40.（爱心弹跳） ，生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂址）

河南省周口市淮阳区安岭镇。（爱心弹跳）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（爱心弹跳）的（关键组件）在中国境内生产。（爱心弹跳）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（转碗） ，生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂址）河

南省周口市淮阳区安岭镇。（转碗） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（转

碗） 的（关键组件）在中国境内生产。（转碗）的（关键工序）在中国境内完成。
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42.（传声筒） ，生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂址）

河南省周口市淮阳区安岭镇。（传声筒） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（传声筒） 的（关键组件）在中国境内生产。（传声筒）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（转椅） ，生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂址）河

南省周口市淮阳区安岭镇。（转椅） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（转

椅） 的（关键组件）在中国境内生产。（转椅）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（回字形爬网） ，生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂

址）河南省周口市淮阳区安岭镇。（回字形爬网） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（回字形爬网） 的（关键组件）在中国境内生产。（回字形爬网）的（关键工序）

在中国境内完成。

45.（树池坐凳） ，生产厂为（厂名） 江苏乐干园林景观工程有限公司 ，厂址为（生产

厂址） 江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号 。（树池坐凳） 的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（树池坐凳） 的（关键组件）在中国境内生产。（树池坐凳）的

（关键工序）在中国境内完成。

46.（石墩） ，生产厂为（厂名） 江苏乐干园林景观工程有限公司 ，厂址为（生产厂址）

江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号 。（石墩） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（石墩） 的（关键组件）在中国境内生产。（石墩）的（关键工序）在中国境内

完成。

47.（成品座椅） ，生产厂为（厂名）河南金奇龙幼教玩具有限公司，厂址为（生产厂址）

河南省周口市淮阳区安岭镇。（成品座椅） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（成品座椅） 的（关键组件）在中国境内生产。（成品座椅）的（关键工序）在中国境内完

成。

48.（太阳能路灯：主杆为优质 Q235 钢板，安装于建筑墙体） ，生产厂为（厂名） 陕

西苏晴新能源有限公司 ，厂址为（生产厂址） 陕西省西安市蓝田县玉山镇玉山村原蓝田玻璃

厂院内 。（太阳能路灯：主杆为优质 Q235 钢板，安装于建筑墙体） 的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（太阳能路灯：主杆为优质 Q235 钢板，安装于建筑墙体） 的

（关键组件）在中国境内生产。（太阳能路灯：主杆为优质 Q235 钢板，安装于建筑墙体）的

（关键工序）在中国境内完成。
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49.（片植灌木：红叶石楠） ，生产厂为（厂名） 江苏乐干园林景观工程有限公司 ，

厂址为（生产厂址）江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号 。（片植灌木：红叶石楠 ）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（片植灌木：红叶石楠） 的（关键组件）

在中国境内生产。（片植灌木：红叶石楠）的（关键工序）在中国境内完成。

50（片植灌木：金森女贞） ，生产厂为（厂名） 江苏乐干园林景观工程有限公司 ，厂

址为（生产厂址） 江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号 。（片植灌木：金森女贞） 的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（片植灌木：金森女贞） 的（关键组件）在

中国境内生产。（片植灌木：金森女贞）的（关键工序）在中国境内完成。

51.（栽植乔木：国槐） ，生产厂为（厂名） 江苏乐干园林景观工程有限公司 ，厂址为

（生产厂址） 江苏省沭阳县桑墟镇友谊河村二组 39 号 。（栽植乔木：国槐） 的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（栽植乔木：国槐） 的（关键组件）在中国境内生产。

（栽植乔木：国槐）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 行天（陕西）教育科技有限公司

日期：2026 年 9 月 10 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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