

最终报价

项目名称：仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目

项目编号：JCZC-2026-056

投标人名称	投标总报价（元）	工期	质量标准
陕西加氏建设工程有限公司	大写：伍拾玖万柒仟柒佰陆拾陆元陆角伍分 小写：597766.65 元	自合同签订之日起 30 个日历日完成本 项目。	合格，须符合国家 相关政策执行标 准。

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西加氏建设工程有限公司（投标人公章）

法定代表人：兴罗印（法定代表人私章）

日期：2026 年 9 月 18 日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目（项目名称） （标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
第一部分	建筑工程	572025.5	
第四部分	施工临时工程	25741.15	
	合计（A）	597766.65	

备用金（暂列金）(B) _____元

投标总报价 C=(A)+(B) 597766.65元



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目 (项目名称)

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
第一部分	建筑工程				572025.5	
1	灌溉台渠(长 120m)				413937.62	
1.1	基础土方开挖	m ³	773.76	6.78	5246.09	
1.2	基础土方回填	m ³	221.76	26.89	5963.13	
1.3	余方弃置(运距暂按 3km)	m ³	552	21.67	11961.84	
1.4	模板	m ²	32.72	124.48	4072.99	
1.5	C15 砼垫层	m ³	52.8	423.27	22348.66	
1.6	M7.5 浆砌石台渠	m ³	768	415.05	318758.4	
1.7	C20 砼底板厚 30cm	m ³	55.2	450	24840	
1.8	C20 砼压顶厚 10cm	m ³	19.2	445.92	8561.66	
1.9	M10 砂浆抹面厚 2cm	m ²	679.2	17.94	12184.85	
2	渠道(长 300m)				158087.88	
2.1	基础土方开挖	m ³	247.8	6.78	1680.08	
2.2	原土夯实	m ²	354	2.09	739.86	
2.3	余方弃置(运距暂按 3km)	m ³	247.8	21.67	5369.83	
2.4	模板	m ²	661.436	124.48	82335.55	
2.5	C15 砼垫层	m ³	35.4	423.27	14983.76	
2.6	C20 砼底板厚 10cm	m ³	26.4	455.5	12025.2	
2.7	C20 砼渠道	m ³	90	455.04	40953.6	
第四部分	施工临时工程				25741.15	
1	其他施工临时工程	%	2	572025.5	11440.51	
2	施工安全生产专项	%	2.5	572025.5	14300.64	
合 计					597766.65	

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称：仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目（项目名称） （标段名称）

[illegible]

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号:

工程名称：仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目（项目名称）_____（标段名称）

[illegible]

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:

工程名称: 仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目 (项目名称) ____ (标段名称)

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰比	预算材料量				单价 (元/m³)	备注
						水泥/kg	砂/m³	石子/m³	水/m³		
1		砌筑砂浆 M7.5 水泥强度 32.5	32.5			294	1.12		0.28	133.49	
2		纯混凝土 C15 水泥强度 32.5 3级配 水灰比0.60	32.5	3	0.6	216	0.47	0.86	0.127	140.33	
3		纯混凝土 C20 水泥强度 32.5 3级配 水灰比0.50	32.5	3	0.5	260	0.46	0.84	0.127	149.87	
4		砌筑砂浆 M10 水泥强度32.5	32.5			320	1.11		0.28	139.75	



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称：仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目（项目名称） （标段名称）

[illegible]

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目（项目名称）____（标段名称）单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 液压 斗容1m³		162.35	178.38	15	355.73	150	237.9					387.9	743.63
2	推土机 功率59kW		31.04	72.34	2.9	106.28	150	131.4					281.4	387.68
3	蛙式打夯机 2.8kW		0.78	6.31		7.09	150		12.32				162.32	169.41
4	胶轮车		0.7	3.33		4.03								4.03
5	混凝土搅拌机 出料1m³ 进料1500~1600L		27.83	48.74	12.8	89.37	150		89.12				239.12	328.49
6	混凝土搅拌车 混凝土容积3m³		68.43	248.11	16.5	333.04	150	141.6					291.6	624.64
7	振捣器 插入式1.1kW		1.39	5.5		6.89			3.2				3.2	10.09
8	振捣器 插入式2.2kW		2.87	13.24		16.11			7.28				7.28	23.39
9	风（砂）水枪 耗风量2~6（m³/min）		0.96	2.97		3.93					9.08	68.07	77.15	81.08
10	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		9.2				84.2	101.64
11	载重汽车 汽油型 载重量5t		27.5	68.37		95.87	75			114.45			189.45	285.32
12	自卸汽车 柴油型 载重量8t		88.17	159.73		247.9	150	142.2					292.2	540.1
13	汽车起重机 柴油型 起重量8t		72.78	93.6		166.38	150	111.6					261.6	427.98
14	电焊机 交流20~25kVA		1.13	1.71	0.6	3.44			53.92				53.92	57.36
15	钢筋弯曲机 Φ6-40		1.3	7.12	1.3	9.72	75		25.12				100.12	109.84



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号:

工程名称: 仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目 (项目名称) _____ (标段名称)

单位：元/台时（班）

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 基础土方开挖

单价编号: 1

定额编号: 010352

定额单位: 100m³

施工方法：挖掘机挖送、堆放，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 基础土方回填

单价编号：2

定额编号: 010517

定额单位: 100m³

施工方法：5m以内取、倒、平土（石），洒水，夯实（干密度在 1.6t/m^3 以下）

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 余方弃置 (运距暂按 3km)

单价编号: 3

定额编号: 010369

定额单位: 100m³

施工方法：挖掘机挖装，自卸汽车运输、自卸、空回，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：模板

单价编号：4

定额编号：040481

定额单位：100m²

施工方法：标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			10087.19
(一)	基本直接费	元			9746.08
1	人工费	元			3852.5
	技工	工日	42.3	75	3172.5
	普工	工日	13.6	50	680
2	材料费	元			4912.3
	铁件	kg	35.17	5	175.85
	预埋铁件	kg	350.36	5	1751.8
	型钢	kg	488.06	3.07	1498.34
	电焊条	kg	16.43	7.5	123.23
	组合钢模板	kg	104.07	5.2	541.16
	卡扣件	kg	41.9	5.5	230.45
	摊板枋材	m ³	0.34	1456.31	495.15
	其他材料费	%	2	4815.98	96.32
3	施工机械使用费	元			981.28
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.06	285.32	17.12
	汽车起重机 柴油型 起重量8t	台班	1.79	427.98	766.08
	电焊机 交流20~25kVA	台班	1.42	57.36	81.45
	钢筋弯曲机 Φ6~40	台班	0.07	109.84	7.69
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	163.67	4.91
	型钢剪切机 功率13kW	台班	0.14	185.09	25.91
	型材弯曲机	台班	0.21	149.47	31.39
	其他机械费	%	5	934.55	46.73
(二)	其他直接费	%	3.5	9746.08	341.11
二	间接费	%	5	10087.19	504.36
三	利润	%	5	10591.55	529.58
四	价差	元			299.08
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			299.08
	汽油	kg	1.96	5.82	11.42
	柴油	kg	66.59	4.32	287.66
五	税金	%	9	11420.21	1027.82

工程单价计算表

单价名称: C15 砼垫层

单价编号: 5

定额编号: 040199+040319*1.03+040341*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			23231.37
(一)	基本直接费	元			22445.77
1	人工费	元			4854.65
	技工	工日	36.15	75	2710.95
	普工	工日	42.87	50	2143.7
2	材料费	元			15050.02
	水	m ³	120	3.74	448.8
	纯混凝土 C15 水泥强度32.5 3级配 水灰比0.60	m ³	103	140.33	14453.99
	零星材料费	%	2	3635.91	72.72
	其他材料费	%	0.5	14902.79	74.51
3	施工机械使用费	元			2541.1
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料1m ³ 进料1500~1600L	台班	1.33	328.49	436.46
	混凝土搅拌车 混凝土容积3m ³	台班	2.66	624.64	1659.92
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.26	10.09	63.16
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m ³ /min)	台班	3.44	81.08	278.92
	其他机械费	%	6.4	828.15	53.04
(二)	其他直接费	%	3.5	22445.77	785.6
二	间接费	%	6	23231.37	1393.88
三	利润	%	5	24625.25	1231.26
四	价差	元			12975.16
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			12975.16
	粗砂	m ³	48.41	129.61	6274.42
	卵石	m ³	88.58	41.65	3689.36
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	22248	0.11	2469.53
	柴油	kg	125.43	4.32	541.85
五	税金	%	9	38831.67	3494.85
	合计	元			42326.52

工程单价计算表

单价名称: M7.5 浆砌石台渠

单价编号：6

定额编号: 030055

定额单位: 100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C20 砼底板厚 30cm

单价编号: 7

定额编号: 040135+040319*1.03+040341*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25180.32
(一)	基本直接费	元			24328.81
1	人工费	元			6134.65
	技工	工日	51.75	75	3880.95
	普工	工日	45.07	50	2253.7
2	材料费	元			15909.76
	水	m³	86	3.74	321.64
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 3级配 水灰比0.50	m³	103	149.87	15436.61
	零星材料费	%	2	3635.91	72.72
	其他材料费	%	0.5	15758.25	78.79
3	施工机械使用费	元			2284.4
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料1m³ 进料1500~1600L	台班	1.33	328.49	436.46
	混凝土搅拌车 混凝土容积3m³	台班	2.66	624.64	1659.92
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.55	10.09	66.09
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.33	81.08	26.76
	其他机械费	%	7.87	578.92	45.57
(二)	其他直接费	%	3.5	24328.81	851.51
二	间接费	%	6	25180.32	1510.82
三	利润	%	5	26691.14	1334.56
四	价差	元			13258.91
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13258.91
	粗砂	m³	47.38	129.61	6140.92
	卵石	m³	86.52	41.65	3603.56
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	26780	0.11	2972.58
	柴油	kg	125.43	4.32	541.85
五	税金	%	9	41284.61	3715.61
	合计	元			45000.22

工程单价计算表

单价名称: C20 砼压顶厚 10cm

单价编号: 8

定额编号: 040167+040319*1.03+040341*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			24843.63
(一)	基本直接费	元			24003.51
1	人工费	元			5489.65
	技工	工日	50.75	75	3805.95
	普工	工日	33.67	50	1683.7
2	材料费	元			16003.66
	水	m ³	90	3.74	336.6
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 3级配 水灰比0.50	m ³	103	149.87	15436.61
	零星材料费	%	2	3635.91	72.72
	其他材料费	%	1	15773.21	157.73
3	施工机械使用费	元			2510.2
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料1m ³ 进料1500~1600L	台班	1.33	328.49	436.46
	混凝土搅拌车 混凝土容积3m ³	台班	2.66	624.64	1659.92
	振捣器 插入式2.2kW	台班	3.97	23.39	92.86
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m ³ /min)	台班	2.78	81.08	225.4
	其他机械费	%	5.71	804.33	45.96
(二)	其他直接费	%	3.5	24003.51	840.12
二	间接费	%	6	24843.63	1490.62
三	利润	%	5	26334.25	1316.71
四	价差	元			13258.91
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13258.91
	粗砂	m ³	47.38	129.61	6140.92
	卵石	m ³	86.52	41.65	3603.56
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	26780	0.11	2972.58
	柴油	kg	125.43	4.32	541.85
五	税金	%	9	40909.87	3681.89
	合计	元			44591.76

工程单价计算表

单价名称: M10 砂浆抹面厚 2cm

单价编号：9

定额编号: 030145

定额单位: 100m²

施工方法：砂浆拌和、搭拆移置脚手架、清洗表面、抹灰压光。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：原土夯实

单价编号: 10

定额编号: 010515

定额单位: 100m²

施工方法：平整地面，夯实

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C20 砼底板厚 10cm

单价编号: 11

定额编号: 040135+040319*1.03+040341*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25633.3
(一)	基本直接费	元			24766.47
1	人工费	元			6563.56
	技工	工日	55.71	75	4178.1
	普工	工日	47.71	50	2385.46
2	材料费	元			15909.76
	水	m ³	86	3.74	321.64
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 3级配 水灰比 0.50	m ³	103	149.87	15436.61
	零星材料费	%	2	3635.91	72.72
	其他材料费	%	0.5	15758.25	78.79
3	施工机械使用费	元			2293.15
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料1m ³ 进料1500~1600L	台班	1.33	328.49	436.46
	混凝土搅拌车 混凝土容积3m ³	台班	2.66	624.64	1659.92
	振捣器 插入式1.1kW	台班	7.15	10.09	72.14
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m ³ /min)	台班	0.36	81.08	29.21
	其他机械费	%	7.8	587.42	45.82
(二)	其他直接费	%	3.5	24766.47	866.83
二	间接费	%	6	25633.3	1538
三	利润	%	5	27171.3	1358.57
四	价差	元			13258.91
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13258.91
	粗砂	m ³	47.38	129.61	6140.92
	卵石	m ³	86.52	41.65	3603.56
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	26780	0.11	2972.58
	柴油	kg	125.43	4.32	541.85
五	税金	%	9	41788.78	3760.99
	合计	元			45549.77

工程单价计算表

单价名称: C20 砼渠道

单价编号: 12

定额编号: 040141+040319*1.03+040341*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25595.85
(一)	基本直接费	元			24730.29
1	人工费	元			6318.48
	技工	工日	46.14	75	3460.52
	普工	工日	57.16	50	2857.96
2	材料费	元			16003.66
	水	m ³	90	3.74	336.6
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 3级配 水灰比0.50	m ³	103	149.87	15436.61
	零星材料费	%	2	3635.91	72.72
	其他材料费	%	1	15773.21	157.73
3	施工机械使用费	元			2408.15
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料1m ³ 进料1500~1600L	台班	1.33	328.49	436.46
	混凝土搅拌车 混凝土容积3m ³	台班	2.66	624.64	1659.92
	振捣器 插入式2.2kW	台班	7.31	23.39	170.97
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m ³ /min)	台班	0.33	81.08	26.68
	其他机械费	%	9.44	683.72	64.52
(二)	其他直接费	%	3.5	24730.29	865.56
二	间接费	%	6	25595.85	1535.75
三	利润	%	5	27131.6	1356.58
四	价差	元			13258.91
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13258.91
	粗砂	m ³	47.38	129.61	6140.92
	卵石	m ³	86.52	41.65	3603.56
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	26780	0.11	2972.58
	柴油	kg	125.43	4.32	541.85
五	税金	%	9	41747.09	3757.24
	合计	元			45504.33

人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称：仙河镇黄泥沟村油房湾新修灌溉渠项目（项目名称） （标段名称）

[illegible]