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编制说明

一、工程概况

2026 年白水县雷牙镇许家村灌溉渠道建设项目位于陕西省渭南市白水县

雷牙镇许家村。为灌溉渠道改造工程。主要建设内容：渠道工程、金属结构

及安装工程、施工临时工程等。

二、编制依据

1．2026年白水县雷牙镇许家村灌溉渠道建设项目施工图纸。

2．陕西省水利厅关于发布试行《陕西省水利工程设计概（估）算编制规

定》、《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的通知（陕水规计发【2019】

66号）。

3．清单编制依据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）及

其配套文件中工程量计算办法。

4．依据正常的施工组织设计及施工方法。

5．图纸设计中采用的相关施工规范、标准图集及验收规范。

三、定额依据

1．陕水规计发[2024]107 号文“陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工

程设计概（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年

修正）等计价依据的通知”。

2．定额依据《陕西省水利工程设计（估）算编制规定》（2024 年修正）、

《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024 年修正）、《陕西省水利设备安装

工程预算定额》（2024 年修正）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》

（2024 年修正）等现行水利水电工程的计价依据。



四、其他说明

1．混凝土采用商品砼。

2．其他施工临时工程按 2%计取。

3．施工安全生产专项费按 2.5%计取。

4．预算文件采用易投陕西省水利水电工程造价软件编制。
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投  标  总  价

2026年白水县雷牙镇许家村灌溉渠道
建设项目 （项目名称） （标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）： 元



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇许家村灌溉渠道建设项目(项目名称)    （标段名称）

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

1 雷牙镇许家村

合计（A）

备用金（暂列金）(B) 元

投标总报价 C=(A)+(B) 元

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇许家村灌溉渠道建设项目（项目名称）    （标段名称）

组号：1 分组名称：雷牙镇许家村

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 雷牙镇许家村  

1.1 建筑工程  

1.1.1 输水渠道工程  

1.1.1.1 D40U型渠道（新建） m 2901

1.1.1.1.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 2100.324

1.1.1.1.2 外购黄土 m³ 4989.72

1.1.1.1.3 刻槽土方开挖 m³ 1131.39

1.1.1.1.4 渠道土方回填 m³ 6237.15

1.1.1.1.5 D40U型渠道 m³ 249.486

1.1.1.1.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.4352

1.1.1.2 D40U型渠道(衬砌改造） m 4264

1.1.1.2.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 4519.84

1.1.1.2.2 外购黄土 m³ 7504.64

1.1.1.2.3 刻槽土方开挖 m³ 1662.96

1.1.1.2.4 渠道土方回填 m³ 8997.04

1.1.1.2.5 D40U型渠道 m³ 366.704

1.1.1.2.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.6396

1.1.1.2.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 366.704

1.1.1.3 D60U型渠道(衬砌改造） m 1215

1.1.1.3.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 1858.95

1.1.1.3.2 外购黄土 m³ 2916

1.1.1.3.3 刻槽土方开挖 m³ 814.05

1.1.1.3.4 渠道土方回填 m³ 3754.35

1.1.1.3.5 D40U型渠道 m³ 153.09

1.1.1.3.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.1823

1.1.1.3.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 153.09

1.1.1.4 D40U型暗涵 m 150

1.1.1.4.1 渠道挖土方 m³ 231
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1.1.1.4.2 外购黄土 m³  

1.1.1.4.3 渠道土方回填 m³ 186

1.1.1.4.4 预制D400混凝土II级管 150

1.1.1.4.5 现浇C25砼管座 m³ 15.5

1.1.1.4.6 现浇C25钢筋混凝土暗涵 m³  

1.1.1.4.7 钢筋制安 t  

1.1.1.4.8 模板 m² 45

1.1.2 新二支渠改造工程  

1.1.2.1
暗涵段（城门洞形，净宽0.8m，
净高
1.2m,桩号K11+260-11+388）

m 128

1.1.2.1.1 土方开挖 m³ 994.56

1.1.2.1.2 土方回填 m³ 889.6

1.1.2.1.3 现浇C25钢筋砼暗涵 m³ 97.28

1.1.2.1.4 现浇C15砼垫层（10cm厚） m³ 16.64

1.1.2.1.5 钢筋制安 t 12.928

1.1.2.1.6 模板 m² 465.92

1.1.2.2
明渠段 D60U型渠道(衬砌改造, 
桩号K11+625~K11+709）

84

1.1.2.2.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 128.52

1.1.2.2.2 外购黄土 m³ 203.28

1.1.2.2.3 刻槽土方开挖 m³ 56.28

1.1.2.2.4 渠道土方回填 m³ 259.56

1.1.2.2.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 10.584

1.1.2.2.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 3.6845

1.1.2.2.7 旧渠拆除及运输（2km） m³  

1.1.2.3
加盖渠道 D60U型渠道(衬砌改造
, 桩号K11+388-K11+625

237

1.1.2.3.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 362.61

1.1.2.3.2 外购黄土 m³ 573.54

1.1.2.3.3 渠道土方回填 m³ 732.33

1.1.2.3.4 刻槽土方开挖 m³ 163.53

1.1.2.3.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 29.862

1.1.2.3.6 现浇C15砼垫层（10cm厚） m³ 23.7

1.1.2.3.7
预制C25钢筋砼盖板
(1.4m*1*0.15)

m³ 49.77
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1.1.2.3.8 现浇C20砼支墩 m³ 31.995

1.1.2.3.9 沥青杉木板 ㎡ 8.0559

1.1.2.3.10 橡胶支座（15cm×15cm） 块 1896

1.1.2.3.11 钢筋制安 t 4.503

1.1.2.3.12 模板 ㎡ 1260.84

1.1.2.4
D60U型渠道(衬砌改造,桩号
K11+388-11+709）

m  

1.1.2.4.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³  

1.1.2.4.2 外购黄土 m³  

1.1.2.4.3 刻槽土方开挖 m³  

1.1.2.4.4 渠道土方回填 m³  

1.1.2.4.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³  

1.1.2.4.6 PT512胶泥伸缩缝 m²  

1.1.2.4.7 旧渠拆除及运输（2km） m³  

1.1.2.4.8 加盖渠道新增工程量 m 260.95

1.1.2.4.8.
1

现浇C20砼支墩 m³ 35.23

1.1.2.4.8.
2

预制C25钢筋砼盖板
(1.4m*1*0.15)

m³ 54.8

1.1.2.4.8.
3

沥青杉木板 ㎡ 8.87

1.1.2.4.8.
4

钢筋制安 t 4.96

1.1.2.4.8.
5

现浇C15砼垫层（10cm厚） m³ 26.09

1.1.2.4.8.
6

橡胶支座（15cm×15cm） 块 2088

1.1.2.4.8.
7

模板 ㎡ 814.164

1.1.3 建筑物工程  

1.1.3.1 引水口  

1.1.3.1.1 引水口(Ⅰ型) 个 157

1.1.3.1.1.
1

土方开挖 m³ 166.42

1.1.3.1.1.
2

土方回填 m³ 416.05

1.1.3.1.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 12.56
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1.1.3.1.2 引水口(II型) 个 19

1.1.3.1.2.
1

土方开挖 m³ 58.14

1.1.3.1.2.
2

土方回填 m³ 50.35

1.1.3.1.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 1.52

1.1.3.1.2.
4

预制D400混凝土II级管 m 57

1.1.3.1.2.
5

M7.5浆砌石挡墙 m³ 21.28

1.1.3.1.3 引水口(III型) 个 18

1.1.3.1.3.
1

土方开挖 m³ 91.08

1.1.3.1.3.
2

土方回填 m³ 69.3

1.1.3.1.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 39.6

1.1.3.1.3.
4

模板 m² 135.54

1.1.3.1.4 D60引水口(Ⅰ型) 个 19

1.1.3.1.4.
1

土方开挖 m³ 20.14

1.1.3.1.4.
2

土方回填 m³ 50.35

1.1.3.1.4.
3

现浇C25混凝土 m³ 1.52

1.1.3.2 进田盖板 座 75

1.1.3.2.1 土方开挖 m³ 3

1.1.3.2.2 土方回填 m³ 7.5

1.1.3.2.3 现浇C25混凝土 m³ 44.25

1.1.3.2.4 钢筋制安 t 5.55

1.1.3.2.5 模板 m² 945

1.1.3.3 D40分水闸（斗门） 座 30

1.1.3.3.1 土方开挖 m³ 146.4

1.1.3.3.2 土方回填 m³ 97.2

1.1.3.3.3 现浇C25混凝土 m³ 17.4

1.1.3.3.4 3：7灰土垫层 m³ 10.5

1.1.3.3.5 钢筋制安 t 1.41
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1.1.3.3.6 模板 m² 159.3

1.1.3.4 D40节制闸 座 8

1.1.3.4.1 土方开挖 m³ 39.04

1.1.3.4.2 土方回填 m³ 25.92

1.1.3.4.3 现浇C25混凝土 m³ 4.64

1.1.3.4.4 3：7灰土垫层 m³ 2.8

1.1.3.4.5 钢筋制安 t 0.376

1.1.3.4.6 模板 m² 42.48

1.1.3.5 D60节制闸 座 1

1.1.3.5.1 土方开挖 m³ 5.86

1.1.3.5.2 土方回填 m³ 3.89

1.1.3.5.3 现浇C25混凝土 m³ 0.42

1.1.3.5.4 3：7灰土垫层 m³ 0.69

1.1.3.5.5 钢筋制安 t 0.056

1.1.3.5.6 模板 m² 6.38

1.1.3.6 跌水  

1.1.3.6.1 D40跌水(P=0.5 流量80) 座 3

1.1.3.6.1.
1

土方开挖 m³ 31.47

1.1.3.6.1.
2

土方回填 m³ 11.01

1.1.3.6.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 6.3

1.1.3.6.1.
4

模板 m² 35.58

1.1.3.6.2 D40跌水(P=1 流量80) 座 9

1.1.3.6.2.
1

土方开挖 m³ 94.41

1.1.3.6.2.
2

土方回填 m³ 33.03

1.1.3.6.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 27

1.1.3.6.2.
4

模板 m² 106.74

1.1.3.6.3 D40跌水(P=1.5 流量80) 座 5

1.1.3.6.3.
1

土方开挖 m³ 52.45

1.1.3.6.3.
2

土方回填 m³ 18.35
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1.1.3.6.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 19.5

1.1.3.6.3.
4

模板 m² 59.3

1.1.3.6.4 D40跌水(P=2 流量80) 座 17

1.1.3.6.4.
1

土方开挖 m³ 178.33

1.1.3.6.4.
2

土方回填 m³ 62.39

1.1.3.6.4.
3

现浇C25混凝土 m³ 78.2

1.1.3.6.4.
4

模板 m² 201.62

1.1.3.6.5 D60跌水(P=1.5 流量150) 座 3

1.1.3.6.5.
1

土方开挖 m³ 37.77

1.1.3.6.5.
2

土方回填 m³ 13.23

1.1.3.6.5.
3

现浇C25混凝土 m³ 15.9

1.1.3.6.5.
4

模板 m² 42.69

1.1.3.6.6 D60跌水(P=2 流量150) 座 2

1.1.3.6.6.
1

土方开挖 m³ 25.18

1.1.3.6.6.
2

土方回填 m³ 8.82

1.1.3.6.6.
3

现浇C25混凝土 m³ 12

1.1.3.6.6.
4

模板 m² 28.46

1.1.3.7 D40过路管涵 座 32

1.1.3.7.1 土方开挖 m³ 505.6

1.1.3.7.2 土方回填 m³ 53.44

1.1.3.7.3 3：7灰土 38.7149

1.1.3.7.4 砼管 （Ⅰ）D400 m 160

1.1.3.7.5 现浇C20砼压顶 m³ 1.6

1.1.3.7.6 现浇C25混凝土 m³ 9.344

1.1.3.7.7 M7.5浆砌石挡墙 m³ 72.32

1.1.3.7.8 现浇C25砼管座 m³ 20.864
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1.1.3.7.9 模板 m² 193.28

1.1.3.8 D60过路管涵 座 2

1.1.3.8.1 土方开挖 m³ 37.92

1.1.3.8.2 土方回填 m³ 4.02

1.1.3.8.3 3：7灰土 3.1354

1.1.3.8.4 砼管 （Ⅱ）D600 10

1.1.3.8.5 现浇C20砼压顶 m³ 0.12

1.1.3.8.6 现浇C25混凝土 m³ 0.72

1.1.3.8.7 M7.5浆砌石挡墙 m³ 5.44

1.1.3.8.8 现浇C25砼管座 m³ 1.566

1.1.3.8.9 模板 m² 14.5

1.1.3.9 消力池 座 30

1.1.3.9.1 土方开挖 m³ 474

1.1.3.9.2 土方回填 m³ 50.1

1.1.3.9.3 现浇C25混凝土 m³ 8.7

1.1.3.9.4 模板 m² 181.2

1.2 金属结构设备及安装工程  

1.2.1 D40分水闸 座 30

1.2.1.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 30

1.2.2 D40节制闸 座 8

1.2.2.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 8

1.2.3 D60节制闸 座 1

1.2.3.1
弧形铸铁闸门（60×60，含铁件
）

套 1

1.3 施工临时工程  

1.3.1 其他施工临时工程 % 2

1.4 安全文明施工费  

1.4.1 安全文明施工费 % 2.5

合 计
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