

榆林市水利局

榆林市水利局

关于《榆林市淤地坝管理条例（草案）》 专项法律服务采购项目的函

市财政局：

为加快推进《榆林市淤地坝管理条例（草案）》（简称《条例（草案）》）草拟工作，保障立法质量，鉴于立法工作法律专业性强、法条衔接复杂，现申请委托律师事务所提供专项法律服务。草拟《条例（草案）》需律师事务所全程参与调研、草拟、论证、审查、修改、上会等全流程工作，提供一体化、全周期专业法律服务，全力保障《条例（草案）》合法合规、科学严谨、贴合本地实际，为榆林市淤地坝全生命周期规范化、法治化管理筑牢法治根基。

一、本次工作主要任务

本次《条例（草案）》立法需法律团队覆盖起草全部环节，重点完成以下五项工作：

1. 开展前期调研与资料梳理。系统收集梳理相关法律法规、部门规章、行业标准及国内其他地市同类立法成果；实地对接市

级相关部门、各县区及基层水利管理单位，调研我市淤地坝管理现状、现存问题、基层工作诉求，编制调研资料汇编与现状分析报告，夯实立法工作基础。

2. 配合专家论证与合规审查。协助组织相关领域专家开展多轮论证评审，汇总专家意见；开展条文合法性、合规性审查。

3. 协助意见征集与迭代修改。配合开展意见征集工作，进行法律研判，形成意见汇总及采纳说明，持续对草案进行多轮修改完善，形成征求意见稿。

4. 编制配套材料并配合上会审议。协助起草全套配套文书；全程协助主管部门开展汇报、审议工作。

5. 跟进后续立法程序及完善工作。持续跟进后续立法流程，保障条例顺利出台并落地实施。

二、本次工作流程

1. 基础资料收集与前期调研阶段。全面归集法律法规、政策文件、外地立法案例，立足榆林本地淤地坝管理现实难题，保证制度设计接地气、可落地，形成完整调研资料体系。逐条对标法律法规，确保草案内容于法有据、无法律冲突。

2. 框架搭建与初稿草拟阶段。确定条例整体结构，完成条文起草，开展内部合规审查，形成草案初稿。

3. 专家论证与合规审查阶段。配合组织专家评审，开展专项法律审查。实行行业专家技术把关、专业律师法律把关双重审核机制，兼顾条例专业性与合法性。

4. 意见征集与多轮修改阶段。协助开展意见征集、研判、吸纳，依法依规研判处置，通过多轮修改持续提升条例科学性、合理性。

5. 后续程序跟进阶段。全程跟进条例审议、表决等工作，按需完成条款修改与优化。

