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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 三、路基路面

公路等级 级 四级公路 土石方

计算行车速度 Km/h 15 挖土方 m3 1806

概算总额 万元 挖石方 m3 /

平均每公里造价 万元 填土方 m3 271

二、路线   路面宽度 m 3.5

路线总长 Km 0.550   18cm混凝土面层 m2 1925

 16cm级配砂砾基层 m2 2255

路线增长系数 1.681 培土路肩 m3 99

平均每公里交点个数 个 29.091 弯道加宽 m2 498

平曲线最小半径 m 10.000 错车带 处 1

平曲线占线路总长 m 274.592 M7.5浆砌片石 m3 20.3

% 49.926 四、桥梁涵洞

直线最大长度 m 43.695 桥梁涵洞（D-100cm） 道 /

最大纵坡 % 13.080 桥梁涵洞（D-50cm） 道 1

最短坡长 m 50.000 七、交通工程及沿线设施

竖曲线占路线总长 m 193.260 GR-C-2E波形护栏 m 550

% 35.138

平均每公里纵坡变坡次数 次 12.727

竖曲线最小半径

凸型 m/个 200/1

凹型 m/个 300/2

主   要   经   济   技   术   指   标   表
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总说明书 

 

一、概述 

（一）项目概况 

南郑区 2026年（第一次）通组道路和联网工程建设项目（湘水镇海明村一组通

组道路建设项目）建成利于发展农村经济，增加农民收入，为全面建设小康社会做

出重大贡献。 

受建设单位委托，本次设计的道路为改建道路，路线走向基本沿当前旧路走向。

新建道路按照小交通量农村公路四级公路Ⅱ类技术标准进行设计，主要参照交通部

《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和 《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 

2111-2019）、及其他相关行业标准，按照“安全、经济、合理、美观”的设计理念，

在充分尊重地方意见和现有地形、地物及道路布局的基础上，按照道路使用功能的

基本要求，合理布置，为地方村民出行和产业开发创造一个安全、方便、舒适、美

观的交通条件。 

南郑区 2026年（第一次）通组道路和联网工程建设项目（湘水镇海明村一组通

组道路建设项目）路线总长度 0.55公里，起点从海明村一组刘继丽房侧至堰塘湾梁

顶。旧路为土路，本次设计混凝土路面宽度 3.5米，路基宽度 4.5米。。 

（二）委托设计范围及总体设计 

1. 根据建设方要求，本项目对现状道路进行路基修整后铺筑水泥混凝土面层和级配

砂砾基层； 

2.在原有路线走向的基础上对路线走向、平面交叉、平曲线要素等进行控制； 

3.根据设计内容及工程数量情况完成施工图预算编制。 

（三）测设经过 

根据建设方要求，鉴于时间紧任务重，我单位迅速行动，组织专业技术人员

组成设计组，在充分吃透建设方要求的基础上，制定勘察设计大纲，客服各种困

难，利用 RTK全站仪等先进仪器完成了现场导线控制测量及道路中线坐标采集，

并利用 RTK进行实地放线，完成了平、纵、横现场测量任务。并会同当地村干部

对道路接线位置、现状及沿线设施等进行了现场勘测、调查。针对现场较为复杂

的情况进行了技术经济论证后确定了目前的方案。 

(四)旧路、旧渠现状 

旧路现状：路线为土路，路基宽度为 3.0～4.5米，有效路面宽度 2米。旧路宽度

不足，道路设施不完善，全线道路存在坑洼不平、抗灾能力弱、晴通雨阻、交通

安全隐患突出等问题，已严重影响了交通运输、生产生活、人民群众出行和经济

建设。 

（五）专家意见及执行情况 

图纸： 

1、补充路面加宽设计 

执行情况：已补充路面加宽设计。 

2、补充必要的安防工程设计 

执行情况：已补充安防工程设计。 

3、将水泥标号 P. O 32.5调为 P.O42.5 

执行情况：已复核并修改水泥标号。 
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4、增加水泥涵管等级要求，同时增加涵管顶部砼路面补强钢筋网片。 

执行情况：已增加水泥涵管等级要求，补充涵管顶部砼路面补强钢筋网片设计。 

5、核实图纸中接缝钢筋工程数量表胀缝的数量并在必要时说明每条胀缝设置位置；

横向胀缝数量表中缺少编号 5钢筋数量。 

执行情况：已说明每条胀缝设置位置。编号 5为辅助钢筋，按《公路工程标准施工

招标文件》（2018 版）第八章工程量清单计量规则规定，固定、定位架立钢筋不予

另行计量，其材料及施工费用已综合包含在相应实体钢筋清单子目的单价内，不再

单独计列工程量。 

预算： 

1、材料原价请按陕西省 2026年 8月公路工程主要材料价格信息计取。 

执行情况：已按陕西省 2026年 8月公路工程主要材料价格信息计取。 

2、浆砌片石挡墙回填工程量未计算。 

执行情况：已补充挡墙回填定额。 

3、钢筋供应地点请复核。 

执行情况：已复核并修改。 

二、设计依据及标准 

（一）设计规范 

1.《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)； 

2.《公路路线设计规范》（JTG D20-2017） 

3.《公路路基设计规范》（JTG D30-2015） 

4.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011） 

5.《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015） 

6《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019） 

7. 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006） 

8.《陕西省公路建设工程质量工作指导意见》（陕交发﹝2018﹞130号） 

9.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015) 

10.国家现行的其它设计标准、规范、规程、规定等。 

（二）技术标准 

根据现场踏勘资料，结合交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《小

交通量农村公路工程技术标准》 (JTG2111-2019)、《陕西省农村公路技术标准》陕

交发[2005]143号及地形情况综合分析，本项目路线 按四级公路（Ⅱ类）公路标

准设计，设计速度 15 km/h，路基宽度为 4.5m，路面宽度为 3.5m。路面类型：水

泥混凝土路面，18cm厚水泥混凝土面层（抗弯拉强度 4.0Mpa）+16cm级配砂砾

基层；4.标准轴载：BZZ-100；路面结构设计年限：10年。 

技术标准           表 1 

序号 项  目 单位 标准值 设计值 

1 公路等级  四级（Ⅱ）类 四级（Ⅱ）类 

2 
设计速度（一般段/特殊困难

段） 
km/h 15 15 

3 路基宽度 m 4.5 4.5 

4 平面线形 

平曲线最小

半径（一般段

/特殊困难

段） 

m 12（10） 10.0 

5 纵断面线形 最大纵坡 % 14 13.08 
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最短坡长 m 45 50 

凸曲线最小

半径 
m 75 200 

凹曲线最小

半径 
m 75 300/ 

6 荷载标准  公路—Ⅱ级 公路—Ⅱ级 

7 地震设防措施等级 级 7 7 

8 洪水设防标准  1/25 1/25 

三、道路工程设计 

（一）道路路线设计 

1.路线设计原则 

本项目平面线形基本沿原有道路线形；纵面设计以调顺路线纵坡、充分利用原

有路基、减少挖填工程数量为主，并尽可能的使路线纵坡及平纵组合满足规范要求，

尽量降低造价、保护环境。具体操作实施中，按照拟定的设计原则及设计理念，尽

可能的确保全线平纵面线形的合理性及最大限度的利用原有公路路基、最大限度的

保护原有公路两侧的耕地，反复进行平纵线形的分析比较，尽可能的合理后确定实

施。  

本项目路线布设严格执行业主的委托，充分利用现有地形，避免大填大挖，减

少占地，降低工程造价。遵循节约用地、保护环境、节约投资的设计原则。  

2.平面、纵断面设计及平纵面组合 

（1）平面线形设计 

根据业主的委托，本项目建设标准为四级公路，设计速度 15Km/h，圆曲线最

小半径 12 米,依据规范交通量小的农村公路可以圆曲线最小半径可以取到 10。改

建公路主要在原有旧路的基础上提高技术标准，对受村庄民房及电力、通讯杆限

制的旧路处进行合理布线，对小偏角设置足够的平曲线长度。 

 道路平面设计                   表 2  

道路序号 
路线长度

（m） 
交点数 

平均每公

里交点数 

平曲线最

小半径（m） 

平曲线总

长（m） 

平曲线占

路线全长

（%） 

直线最大

长度（m） 

路线增长

系数 

 550 15 29.091 10.0 274.592 49.926 43.695 1.681 

（2）纵断面设计  

  该项目基本为汉中盆地微丘区，旧路纵断面线形起伏变化较小。纵断面设

计主要受最小纵坡影响，考虑原旧路排水管道的最小埋深及现有大部分耕地地平

标高的要求，道路设计最小纵坡按照 0.3%进行控制，最小坡长 45米。同时为保

证行车安全和经济的基础上，考虑了平、纵、横线形的综合设计，使线形平顺，

与周围环境相协调，和不同技术指标平缓过度，保持视觉连续性，同时和自然景

观的协调统一，尽量减少对沿线自然环境的影响。 

道路纵断面设计                     表 3 

道路序号 变坡点数 

平均每公

里变更次

数 

竖曲线总

长度（m） 

占线路总

长（%） 

最大纵坡

（%） 

最短坡长

（m） 

凸曲线最

小半径（m/

个） 

凹曲线最

小半径（m/

个） 

 5 12.727 193.260 35.138 13.08 50 200/1 300/2 

（3）平纵面组合 

  全路段从汽车动力学及力学的观点出发，充分考虑了驾驶人员视觉和心理

方面的要求并控制合成坡度，有利于路面排水和行车安全的要求，充分注意了线

形与自然景观和环境的配合与协调，尽可能的使平、纵线形组合协调，以保证视

觉上的连续性，避免纵面线形出现波浪起伏，尽量满足“平包竖”。 

（二）道路横断面设计 
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道路的标准横断面主要采用形式为：路线路基宽度 4.5m，路面宽度为 3.5m，横

断面组成为：3.5m行车道+2×0.5m土路肩。 

（三）路基设计 

1.基本要求：路基设计标高以纵断面图中路中设计标高减去路面结构层厚度确定；

具体高程参照路基设计表。 

（1）旧路填方路段：对路基填方高度小于 10cm的填方段落，宜采用基层材料调平

压实或直接进行基层施工，不得使用松散材料进行薄层填补；对路基填土高度大于

10cm的填方段落，应按照路基施工相关技术要求，严格采用合格填筑材料进行填筑

压实。 

（2）挖方路段：对旧沙土路路段按照设计标高进行挖除多余沙土至路基设计标高，

并按照路基施工要求进行压实。 

2.新填筑路基和加宽填筑施工宽度范围内的土基，应清除表层 30-50cm 腐殖土或

不良土壤后进行填前夯实，并将填料进行压实，填方路段路堤边坡按 1:1.5自然放坡，

挖方路段边坡按 1:0.5放坡或设置路堑挡墙。施工时，填方路基的原地面横坡为小于 

1: 5 时，应清除草皮表土;地面横坡陡于 1:5时，填土前应开挖台阶，宽度一般不小

于 1.0 米，设 2%一 4%向内倾斜的倒坡。填筑路基前，对路基填料的密实度，含水

量，最大干密度进行测定，压实过程中对填料的含水量应严格控制，填料的含水量

应接近最佳含水量，压实后检查压实度是否符合要求。 路基压实应采用重型击实标

准，按照《公路路基设计规范》标准进行路基压实度控制，一般压实度不低于下表

所列数值。 

 
 

路基压实度        表 4 

项目分类 
路面底面以下深度 

(cm) 压实度（%） 

 

填方路基 

上路床 0～30 ≥94% 

下路床 30～80 ≥94% 

上路堤 80～150 ≥93% 

下路堤 150以下 ≥90% 

零填及路堑路床 
0～30 ≥94% 

30～80 ≥94% 

3.路基填筑材料：填筑路基前必须对填料进行试脸，路基填料强度和最大粒径应符

合下表规定:     

路堤填料最小强度及最大粒径要求       表 5                   

填挖类型 
路面底面以下深度 

(cm) 

填料最小强度（CBR） 

（％） 
填料最大粒径(cm) 

填方路

基 

上路床 0～30 5 10 

下路床 30～80 3 10 

上路堤 80～150 3 15 

下路堤 150以下 2 15 

零填及路堑路床 
0～30 5 10 

30～80 3 10 

4. 路基超高及加宽：根据《公路路线设计规范》的规定，本项目路基设计标高以

纵断面图中路中设计标高减去路面结构层厚度确定,为了尽可能少占用耕地，本次

设计超高4%、加宽采用四级公路（Ⅱ类）对弯道内侧进行线性加宽。 

5. 路拱横坡：路面采用单向1.5%横坡，路肩采用向外3%横坡。 

6.施工质量检测及验收 

路面竣工后路面各层及基层代表弯沉值应小于下表规定值： 

新建路面各层竣工验收弯沉表（0.01mm）    表 6                

基层顶面 119.7 

路基顶面 232.9 
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（四）路面设计 

1.路面结构层 

该段道路结合当地自然、经济条件，拟建公路的使用性质，采用混凝土路面。 

路面结构层 厚度 材料及技术要求 

水泥混凝土面板 18cm 抗弯拉强度 4.0Mpa 

级配砂砾基层 16cm 压实度≥97% 

土路基  压实度≥94% 

2.路面材料技术要求及施工工艺和质量控制  

（1）材料要求 

①水泥：采用普通硅酸盐水泥，抗弯拉强度、抗压强度符合《公路水泥混凝土

路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)表 3.1.2 各交通等级路面水泥各龄期的抗弯

拉强度、抗压强度的要求。水泥的化学成分和物理指标满足《公路水泥混凝土路面

施工技术细则》(JTG/T F30-2014)表 3.1.4 各交通等级路面水泥的化学成分和物理

指标的要求。 

设计弯拉强度 4.0MPa 路面水泥各龄期的抗折强度、抗压强度    表 7 

龄期 3天 28天 

抗压强度（Mpa）≧ 10.0 32.5 

抗弯拉强度（Mpa）≧ 3.0 6.5 

②粗集料：粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，技术指标满足《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)中表 3.3.1 要求。粗集料不得使

用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用 2～4 个单粒级的集料进行掺配，

合成级配最大公称粒径不应大于 31.5mm，并应符合表 3.3.3 要求，碎石中粒径

小于 0.075mm的石粉含量不宜大于 1%。 

        

粗集料级配范围         表 8               

方孔筛尺寸（mm） 
累计筛余（以质量计）（%） 

2.36 4.75 9.5 16.0  19.0  26.5 31.5 37.5 

4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5  

③细集料：细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，不低于Ⅲ级，符

合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表 3.4.3规定的级配，

细度模数在 2.5以上。如下表 4中的规定。 

   天然砂的推荐级配范围        表 9              

砂分级 细度模数 

方孔筛尺寸（mm） 

9.5 4.75 2.36 1.18  0.6  0.3 0.15 0.075 

通过各筛孔的质量百分率（%） 

中砂 2.3～3.0 100 90～100 75～100 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5 

注：面层水泥混凝土使用的天然砂细度模数宜在 2.0～3.7 之间。 

④水 

饮用水一般均适用于混凝土，非饮用水经化验符合要求时也可使用。 

⑤路面结构层及水泥混凝土在施工前均应通过配合比设计试验确定材料品

种、矿料级配及各种材料用量，42.5级水泥最小单位用量为 300kg/m³。 

⑥水泥混凝土的强度以 28d 龄期的弯拉强度控制。混凝土弯拉强度标准值为

4.0Mpa。 

⑦混凝土配合比设计时的混凝土试配弯拉强度的均值按下式确定。 
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frm—混凝土试配弯拉强度的均值（Mpa）； 

fr—混凝土弯拉强度标准值（Mpa）； 

cv—混凝土弯拉强度的变异系数，取 0.15＜cv ≤0.20； 

s—混凝土弯拉强度试验样本的标准差； 

t—保证率系数，按样本数 n参照表 5确定。 

⑧设计建议粗集料级配范围采用 4.75～26.5mm 级，砂率拟采用 27%～32%，水灰比

采用 0.43～0.45。 

              保证率系数                 表 10 

样本数 n 

6 9 15 20 

0.37 0.29 0.22 0.19 

（2） 抗滑沟槽构造技术要求 

 (1)抗滑沟槽构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面和桥面

的平整度。 

(2)刻槽的形状使用上宽6mm下窄3mm的梯形槽，刻槽构造深度为0.60～1.10mm，

硬刻槽机宜重不宜轻。抗压强度达到 40%后可开始刻槽，并宜在两周内完成，刻槽

后应随即将路面冲洗干净，并恢复路面的养生。 

对于纵坡较大或急弯路段，采用螺纹钢筋压纹形成防滑路面，压纹深度不小于

1cm，间距不大于 10cm，压纹的路面长度每处不小于 5m。 

3.新建水泥混凝土路面板块划分及接缝设计 

（1)板块划分 

路面宽度为 3.5m，路面板块划分为 3.5m宽×4.0m长。路拱采用单向 1.5%的横

坡。路面板块划分应按照《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）中要

求横向接缝的间距（即板长）宜为 4-6m，面层板的长宽比不宜超过 1.35，平面面

积不宜大于 25m2。 

（2） 本次路面板均采用单块板，无纵缝设计。 

横向接缝 

①横向缩缝 

横向缩缝可以根据施工实际情况变间距布置，采用假缝形式；临近胀缝或自

由端部的 3 条缩缝应采用设传力杆的假缝形式，其他情况可采用不设传力杆的假

缝形式。缩缝顶部应锯切槽口，深度为 40mm，宽度 6mm,槽内填塞填缝料。传力杆

应采用光圆钢筋，传力杆直径 28mm，长度 400mm，间距 300mm，最外侧传力杆距纵

向接缝或自由边的距离为 150～250mm。  

②横向施工缝 

每日施工结束或临时施工中断超过30分钟，必须设置横向施工缝，其位置应

选在缩缝或胀缝处，设在缩缝处的施工缝应采用加传力杆的平缝形式;设在胀缝处

的施工缝，其构造与胀缝相同。其他路段在高温施工时可不设胀缝，常温或低温

施工时，桥梁其他构造物或小半径平曲线起终点处设置的胀缝间距大于500 米（常

温）或350米（低温）时设置一道中间胀缝。  

③横向胀缝 

在临近桥梁、其他固定构造物处或与其他道路相交及小半径平曲线起终点处

均应设置胀缝，胀缝宽 20mm，缝内设置填缝板和可滑动的传力杆。填缝板可选用

木材类或纤维类板。  
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4、级配砂砾基层 

必须具有良好的振实加密性能，级配良好，不含植物残体、垃圾等杂物，最大粒径

不超过 50mm，粒径位于 20mm～50mm 之间的含量不应小于 50%，含泥量小于 3%，压

实度应≥97%。 

（1)施工工艺流程 

作业面准备→施工放样→下承层洒水湿润→备料→摊铺→分阶段碾压成型→检

测 

（2)施工方法 

① 施工前应取得土路基及路槽的合格验收资料。 对路基应根据压实度检查（或

碾压检查）和弯沉测定的结果，凡不符合设计要求的路段，必须根据具体的情况，

分别采取补充碾压、换填好的材料、挖开晾晒等措施，使达到标准。 

② 路槽质量复验合格后，应及时摊铺并做到边摊铺边碾压。  

③ 运到工地的砂砾应粗细均匀，运料及摊铺宜先远后近，循序进行。 

④ 厚度松铺系数由实践确定，人工摊铺混合料时，一般可用 1.3～1.4 之间的

松铺系数，摊铺后进行试压。为有利于砂砾压实，砂砾石表面宜湿润，如需洒水必

须控制水量，防止泡软下层土路基。 

⑤ 碾压宜先用双轮压路机（8～10t）稳压, 自路边压向路中，稳压两遍后，即

时检测、找补，同时如发现砂窝或梅花现象应将多余的砂或砾石挖出，分别掺入适

量的砾石或砂，彻底翻拌均匀，并补充碾压，不能采取用粗砂或砾石覆盖处理。找

细平洒水后，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用 12t 以上的三

轮压路机进行碾压，碾压一直进行到要求的密实度为止，碾压全过程应随碾压随洒

水，使其保持最佳含水量。 

⑥ 碾压中局部有“软弹”、“翻浆”现象，应立即停止碾压，待翻松晒干，或

换含水量合适的材料后再进行碾压。两作业段的衔接处，应搭接拌和。第一段拌

和后，留 5～8m 不进行碾压，第二段施工时，将前段留下未压部分，重新拌和，

并与第二段一起碾压。 

⑦ 现场施工单位质量员应随时用路拱板和 3m 直尺校正路拱、平整度、厚度

等。 

⑧ 砂砾垫层经压实验收后，无法连续铺筑面层时，应派专人保养、整平，及

限制交通。 

（五）路基支挡、加固及防护工程设计 

本项目在沿线各别路段增设仰斜式挡墙保证填方路基和挖方边坡稳定。 

（六）桥梁涵洞设计 

全线增设1道D50圆管涵。 

（七）排水工程 

沿线增设土水沟，工程量已计入土石方工程数量表。 

（八）交叉口 

本次设计交叉口按平面交叉处理。 

（九）安全设施 

安全设施系统作为交通工程及沿线设施的一个组成部分，应为道路使用者提

供安全保障，提高道路运营效率和服务水平。安全设施系统的建设规模和水平，

主要取决于道路条件、交通流特性及自然因素的影响，通过对上述因素的分析，

在符合规范的情况下，为充分发挥公路经济效益，保障行使安全提供服务。 
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1.设计内容 

本次在道路边坡高度大于等于 3米的路段设置波形梁钢板护栏。护栏形式详见

护栏工程数量表。 

2.护栏 

波形梁护栏立柱所采用的钢管应是整根的，不允许有横向焊缝。所用钢材为普

通碳素结构钢 Q235，其技术条件应符合《碳素结构钢技术条件》（GB700－2006）的

规定。波形梁钢护栏板、端头梁、柱帽、防阻块、法兰盘、加劲肋等采用 Q235 普

通素结构钢，钢板厚度详见护栏设计图，材料应满足 GB700－2006的规定，弯曲试

验弯曲半径小于厚度 1.5倍时不允许发生裂纹。柱帽为防盗式。双波护栏波形梁与

防阻块的连接螺栓及所有的拼接螺栓均采用采用防盗螺栓，可用 20米 nTIB（20锰

钛硼）或 45 钢制成，其物理化学性能应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接件

技术条件》和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接件型式与尺寸》GB3632～3633－83，

螺母宜选用 35钢制成，其物理化学性能应符合《优质碳素结构钢-技术条件》GB699

－1999的规定，垫圈选用 45钢制成。 

3.轮廓标 

轮廓标按设置条件应设置附着式轮廓标，附着式轮廓标设置在路侧有护栏的路

段。 

轮廓标反射体的颜色为白色。按行车方向，配置白色反射体的轮廓标应安装于

公路右侧。轮廓标不得侵入公路建筑限界以内。 

四、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关

系 

（一）地理位置及地形地貌 

南郑区北倚秦岭，南俯巴山，东部为秦岭山脉向东南延伸的余脉和巴山向东

北斜落的山丘交汇处，中部为汉江平坝地带东段。西部南北两侧高，中间平坦，

隔湑水沿汉江北侧向东展开。北处秦岭山地，昏人坪梁海拔3071米，为全县最高

点。南部为巴山丘陵地带，黄金峡镇白沙渡，海拔389.7米，为全县最低点。秦岭

南坡各条山梁，受湑、溢、党、酉、金等河纵向切割，自北而南，向汉江谷坝延

伸。汉江以南，巴山丘陵受河流树枝状切割，涧岭纵横，沟坝相连，坡势平缓。

全境地势呈东、北高陡，南部低缓，中部低平，宜林宜农。境内共有山地总面积

2314平方千米，占全县总面积的72.2%，丘陵总面积667平方千米，占总面积的

21.1%，平川面积215平方千米，占总面积的6.7%。 

（二）地质 

该区域在构造上属于巴山弧形褶皱带的中部。汉中地区地质构造均由一系列

自北而南,走向北东转南东方向的断裂、褶皱组成，其断裂陡倾，褶皱紧闭，属华

南地层大区，东西向跨扬子地层区和秦岭地层区。 

地质构造上位于扬子陆块北缘，北、东部跨及南秦岭活动带，著名的巴山弧

构造，勉略碰撞即在区内。构造上该区位于巴山弧形构造东部南北向构造区褶皱

带的中部，构造变形复杂，大地构造为扬子准地台大巴山隆褶断带，次级构造为

米仓山汉南台凸（米汉台凸）。按构造期次可分为吕梁期、晋宁期、印支-燕山期、

喜山期。 

地壳运动有两期，第一期为上元古界晋宁运动；第二期为中生界燕山运动。

晋宁运动后期，汉中上升为陆，伴随有中至酸性岩浆的侵入及火山喷发，随后褶
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皱成山，短裂构造有五里浸构造破碎带蚀变岩。沿线主要岩层为元、古代黑云母花

岗岩、云母石英片岩、石英岩、硅质灰岩、少量千枚岩、变质砂岩等。 

（三）地震 

秦巴地区地震分布零散，没有明显的周期性与成带性，活动频度、强度均不高， 

有记载发生 4 级以上地震共 16次，百年间发生过 6 次 6～7 级地震；4 级地震占

百分之八十以上，震中位置于不同方向断裂带交接部位。项目范围内，历史上未发

生过破坏性地震。根据《中国地震动参数区划图》和汶川地震后新编地震动参数区

域图对该区确定的地震烈度均为Ⅶ度。设计基本地震峰值加速度值为 0.05g，依据

交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）对人工构造物工程按相应地震

烈度设防。 

（四）气候、水文 

该改建工程路段位于汉中盆地，属于山地暖温带湿润季风气候类型，四季分明。

年平均温度 13℃，降雨季节主要集中在夏秋雨季。该区域水系发达，地下水补给量

充足，水质良好，地表水及地下水对钢筋和混凝土无腐蚀性。地层中地下水主要为

赋存于残坡积层的孔隙、裂隙水和基岩裂隙水。由于当地降水量较大，雨季较长，

植被发育，故裂隙水也比较丰富，随季节、地层岩性不同而变化，对公路边坡及路

床的稳定和强度有十分重要的影响。 

（五）对建设项目的影响 

根据该段公路的沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征，对设计参数、

材料、结构等无影响。因气候特点：11 月至次年3 月份气温较低，7月至9 月为雨

季，均是施工的不良季节，对施工组织有一定影响。 

五、各项工程的总体实施步骤的建议及有关工序衔接与技术问题 

（一）工期安排 

根据本项目所处位置的地形特点、气候条件和工程量情况,自 2026年 9月 30

日开工到 2026年 12月 30日竣工，总工期 90天。 

（二）施工组织 

为保证各项工作按工程进度独立开展工作,各工种、工序按照工程施工的客观

规律合理安排,应采用先进的施工技术和机械设备,制定合理有效的施工组织方

案；注重工程计划管理、工程质量管理、投资管理、计量支付及各参建单位相互

协调,保证工程的顺利实施。由于地理环境及气候影响,施工中严格按照施工进度

计划施工,精心计划,合理安排,以保证工程按期完工。对于制约工期的桥涵、路基

及其防护工程,安排充足的队伍和施工机械,平行连续作业,必要时同一工作面安

排两个作业班组换班作业,加快工程进度。为保证安全,路面级配砂砾基层、水泥

混凝土面层施工不得夜间作业。 

(三)临时工程 

临时工程是为保证公路沿线各施工场地能正常施工而需架设或铺筑的电力

线、电讯线、汽车便道、便桥以及临时租用的的施工场地等。在桥涵处增设施工

便道，维持交通。电力、电讯均可从沿线村镇引用。 

在项目开工前 1个月，可通过广播、电视、报纸等手段告知广大司机与旅客，

并在项目起终点及分流路口竖立临时标志牌，确保交通组织的分流或者临时通行

成功。 

（四）保畅工程 
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施工期间建设单位以及施工单位应在交叉路口设置标志，并组织专人疏导交通。

按照要求增设施工标志等设置疏导交通。 

六、与周围环境和自然景观相协调情况 

（一）项目对环境带来的影响 

工程施工过程中，产生的燥声、震动及排放的废气、废水、废渣，将污染大气、

土壤、水体及周围环境。对大气的污染，主要是施工场地扬尘、车辆运输扬尘、开

挖扬尘、物料场扬尘等，尤其是碎石加工厂石料的破碎过程，粉尘很大，对周围环

境影响大；另外，施工机械废气等物质也将对周围环境产生影响。对土壤的污染，

主要是施工、挖掘土方产生的废物及生活垃圾。对水体的污染，主要是施工人员产

生的生活污水，进出车辆清洗废水等。燥声污染，主要是由于施工机械如打桩机、

钻孔机、挖掘机、推土机、平地机、路面材料拌和机、压路机及各种运输车辆等所

产生。这些机械的燥声源强，一般为 80～100dB(A)，对 500m以内的区域会有一定

影响。 

（二）施工环保措施 

施工时全线集中设置料场，以减少对植被和耕地的破坏，并在施工结束后将料

场复原，恢复植被和耕地。 

对本项目实施过程中挖除旧路及庭院的废料应合理处理，对可利用的废料应严

格按照材料要求进行清理、破碎用作路堤填料，对不可利用的废料应运输至当地较

近的弃土场。 

对有引起噪音和污染的作业，施工过程中，应采取相应的措施，筑路材料应集

中堆放；拉运水泥等容易扬尘的材料，要求加盖布或采取其它措施，防止扬尘；水

泥混凝土拌合厂位置应远离居民区；并限定产生高噪音的施工机械的作业时间。 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 第二篇：路线 
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曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起 点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终 点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ
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（m） （° ′ ″）

交 点 转 角

直 线 、 曲 线 及 转 角 表

曲    线    要    素    表 （m）

交  点  桩  号
交
点
号

R（m） Lh（m） E（m）

曲 线 主 点 桩 号

备    注

BP K0+000

15.966 8.845

JD1 K0+015.966 50°47′24″(Z) 15.00

交点间距

（m）

圆曲线中点

1.23 K0+036.032K0+029.190

1.60 K0+022.142

20.00

7.12 13.30

K0+057.446

K0+008.845 K0+015.493

44°16′41″(Z)

K0+042.87439°12′01″(Z)

13.91

7.12 13.68

1.00 K0+050.651

K0+091.766K0+084.811 K0+098.721

32°26′47″(Y) 24.00 6.98 13.59

18.00 7.32

K0+064.242

10.60 K0+108.953 K0+119.592

1.43

121°54′28″(Y) 10.00 18.01 21.28 K0+130.230

13.00 14.10 2.18

57°43′23″(Y) 15.00 8.27 15.11

K0+167.024K0+159.973K0+152.92262°09′00″(Z)

0.58 K0+223.166K0+215.603

2.13

7.83

K0+195.665

50.0017°20′01″(Y)

K0+237.638

K0+180.553 K0+188.109

6°50′02″(Y)

K0+230.729

14.31

7.62 15.13

0.47 K0+230.729

K0+278.728K0+271.571 K0+285.884

15°19′14″(Z) 51.67 6.95 13.82

120.00 7.17

K0+244.546

1.52 K0+310.822 K0+328.131

0.21

19°50′04″(Z) 100.00 17.48 34.62 K0+345.440

15.00 7.78 14.35 1.90

16°51′52″(Z) 50.00 7.41 14.72

19°41′19″(Y)

K0+371.934K0+364.756K0+357.57954°49′54″(Y)

0.86 K0+406.158K0+396.311

0.55 K0+381.594 K0+388.953

2°41′08″(Z)

K0+416.005

K0+396.311

57.31 9.95 19.69

1.91 K0+422.105 K0+434.22134°42′35″(Y) 40.00 12.50 24.23

400.00 9.38 18.75 0.11 K0+496.931K0+487.556 K0+506.305

K0+446.337

21.291 7.049

21.882 7.777

48.533 22.692

29.631 13.529

34.876 20.569

35.562 10.232

41.140 27.025

49.586 24.938

35.827 19.939

14.571 0.000

63.096 41.220

17.357 0.000

28.545 6.099

JD2 K0+036.312

JD3 K0+057.634

JD5 K0+126.959

JD4 K0+092.134

JD6 K0+160.757

37.404 12.139

24.853 9.660

JD9 K0+237.679

JD10 K0+278.736

JD7 K0+188.820

JD8 K0+223.224

JD13 K0+389.006

JD14 K0+406.256

JD11 K0+328.306

JD12 K0+365.359

JD15 K0+434.605

JD16 K0+496.932
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曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

接上页

53.071 43.695

EP K0+550

JD16 K0+496.932

圆曲线中点

（m） （m） （° ′ ″） R（m） Lh（m） E（m）

直 线 、 曲 线 及 转 角 表
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交
点
号

交  点  桩  号

交点间距 交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注
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变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

纵    坡（％）竖            曲            线

2.52

纵  坡  、  竖  曲  线  表

序  号 桩        号 备    注
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0 K0+000 613.7

70 37.17

1 K0+050 614.96

90 57.975

50 32.24

90 54.92

400 17.76 0.394272 K0+032.240 K0+067.760

2 K0+140 625.22 400 17.32 0.374978 K0+122.680 K0+157.320

3 K0+210 627.138 300 15.51 0.4009335 K0+194.490 K0+225.510

4 K0+300 638.91 300 16.515 0.454575375 K0+283.485 K0+316.515

5 K0+360 640.152 300 14.715 0.360885375 K0+345.285 K0+374.715

6 K0+480 654.408 200 14.81 0.54834025 K0+465.190 K0+494.810

7 K0+550 652.357

11.4

2.74

13.08

2.07 60 28.77

11.88 120 90.475

-2.93 70 55.19
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3647265.151 421786.4049 K0+500 3646952.026 421827.4902

K0+020 3647248.77 421796.8148 K0+520 3646946.457 421808.2815

K0+040 3647245.134 421816.1357 K0+540 3646940.84 421789.0865

K0+060 3647250.227 421835.3284 K0+550 3646938.031 421779.489

K0+080 3647246.509 421854.9611

K0+100 3647248.649 421874.0953

K0+120 3647253.611 421892.1402

K0+140 3647235.353 421897.1161

K0+160 3647215.718 421899.1934

K0+180 3647205.062 421915.8222

K0+200 3647188.465 421924.7608

K0+220 3647168.53 421926.3123

K0+240 3647148.698 421924.0002

K0+260 3647128.721 421924.8439

K0+280 3647108.74 421925.5916

K0+300 3647088.777 421924.3951

K0+320 3647068.807 421923.4754

K0+340 3647048.995 421925.9589

K0+360 3647029.688 421931.1355

K0+380 3647012.236 421922.8641

K0+400 3646994.974 421912.9525

K0+420 3646978.711 421901.4536

K0+440 3646966.829 421885.6102

K0+460 3646961.637 421866.3169

K0+480 3646956.925 421846.8798

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

逐    桩    坐    标    表

坐     标
桩  号



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 第三篇：路基路面及排水 
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路基标准横断面图 S3-2图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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路基超高方式图

B

S3-3图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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湘水镇海明村一组通组道路建设项目









长 度

总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 土  方
平均运
距

石  方
平均运
距

土
方

石
方

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+550 480 1806 542 722 542 271 271 271 1535 0 2.000 2.000

小 计 1806 542 722 542 0 0 0 271 271 0 271 0 0 0 0 0 1535 0

平均运距(Km)土 方 石 方

路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表
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本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借 方(填缺) 废 方挖 方 (m
3
) 填 方(m

3
)

起 讫 桩 号 备
注总体积

平 均 运 距

(Km)
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弯道加宽
培土路肩

（厚度18cm）

 面积

(m2)

铺筑宽度
（m）

面积

(m2)

铺筑宽度
（m）

面积

(m2)

体积

(m3)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 K0+000 ～ K0+550 550.0 3.50 1925.000 4.10 2255.000 99.0

550 1925.0 2255.0 99.0

备注起讫桩号序号 路线编号
新建
长度
（m）

路面工程数量汇总表
第 1 页   共 1 页    

18cm水泥混凝土面层 16cm级配砂砾基层

3

合     计



平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备 注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备 注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+015.966 15 1.6 13.296797 25.493 30.666 35.1712 27

2 K0+036.312 20 1.3 13.683459 21.414 26.78 20.8949 28

3 K0+057.634 24 1.3 13.591095 46.414 50.994 36.1231 29

4 K0+092.134 18 1.6 13.910321 52.826 57.566 49.8448 30

5 K0+126.959 10 2.3 21.276926 62.826 67.31 82.5631 31

6 K0+160.757 13 2.3 14.101415 63.136 64.033 74.6695 32

7 K0+188.820 15 1.6 15.111869 48.074 55.63 56.5302 33

8 K0+223.224 50 0.6 15.126334 13.817 22.035 9.0759 34

9 K0+237.679 51.670907 0.6 13.816594 23.817 30.725 11.2899 35

10 K0+278.736 120 0.35 14.313058 20 34.313 8.50955 36

11 K0+328.306 100 0.35 34.617791 35 63.187 15.99045 37

12 K0+365.359 15 1.6 14.354903 49.197 49.944 40.5528 38

13 K0+389.006 50 0.6 14.716968 38.913 38.913 11.6739 39

14 K0+406.256 57.311943 0.6 19.69413 14.716 25.102 10.6464 40

16 K0+434.605 40 0.9 24.231933 25 47.282 34.3038 41

17 42

18 43

19 44

20

21

22

23

24

25

26

合    计 498

加宽部分路面
结构层采用碎

石土

平  曲  线  上  路  面  加  宽  表

交 点 交 点
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路面结构图 S3-8图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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路面板块划分图 S3-9图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd

南郑区2026年（第一次）通组道路和联网工程建设项目
湘水镇海明村一组通组道路建设项目
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规格 根数 单根长 总长 规格 根数 单根长 总长

(m) (条) (cm) (cm) (cm) (mm) （根） (m) (m) (kg) (m) (条) (cm) (cm) (cm) (mm)（根） (m) (m) (kg)

横向缩缝
（加传力

杆）
3.50 6 30 11 20.00 20.00 1 φ28 66 0.40 26.40 127.70

2 30 11 20.00 20.00 1 φ28 22 0.40 8.80 42.57

2 30 24 20.00 20.00 2、3 φ12 96 1.74 167.0 148.33

2 4 φ12 28 3.40 95.20 84.54

403.1

n+1

缝条
数n

n+1

a1
(b1)

重量

说明：1.施工缝尽量留在胀缝处，胀缝前后各3道缩缝加传力杆。
2.道路

缝长
l

合 计

编制: 复核：

缝条
数

编制:       复核：

型式

横向胀缝
（加传力

杆）

缝长
l

钢筋
间距

钢筋
间距

本次钢筋都采用HRB400钢筋,胀缝位置：K0+010、k0+520

3.50

编号

重量
型式

水泥混凝土路面接缝钢筋工程数量表
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钢筋 钢筋
a2
(b2)

a1
(b1)

a2
(b2)

编号
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图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd

南郑区2026年（第一次）通组道路和联网工程建设项目
湘水镇海明村一组通组道路建设项目 水泥路面接缝钢筋构造图 S3-11
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路面接缝构造图 S3-11图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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18cm水泥混凝土面层 16cm级配砂砾基层 挖土方 填土方

面积

(m2)

面积

(m2)

体积
(m3)

体积
(m3)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 K0+220 ～ K0+245 18.0 10.0 2.50 Ⅰ型 47.50 47.50 64.4

18 10 47.5 47.5 64.4

序号 路线编号 备注起讫桩号
错车道渐变段长度

（m）
错车道有效长度

（m）
错车道加宽值

（m）
路面类型

错车带工程数量汇总表
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3

合     计
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错车道布置图 S3-15图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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1 K0+140 ～ K0+150 右侧 直立式路肩墙 1.0 10.0 6.0 5.5 5.0 9.6 2.9

2 K0+160 ～ K0+168 右侧 仰斜式路肩墙 3.5 8.0 14.3 5.9 4.4 4.0 7.7 2.3

18.0 20.3 5.9 9.9 9.0 17.3 5.2

路基防护工程数量表（挡墙）
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合    计

序号 路线编号 位 置 挡墙型式
高度
(m)

长 度
(m)

砂砾换填
(m3)

备 注起讫桩号 M7.5浆砌片石(m3) 砂砾反滤层(m3) PVC管(m)
M10砂浆抹面

(m2)
挖基(m3)

回填
(m3)
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路基防护工程通用图（二） S3-15图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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钢筋直径 长度 共重 钢筋直径 长度 共重 钢筋直径 长度 共重 钢筋直径 长度 共重

（块） （mm） （m） （kg） （mm） （m） （kg） （kg） （块） （mm） （m） （kg） （mm） （m） （kg） （kg）

K0+245.0 道路1 1 12 145.25 128.98 12 360 319.68 448.66 圆管涵单层配筋

本页小计 129.0 360.0 319.7 448.7

路线编号

2号横向钢筋（HRB335） 1号纵向钢筋（HRB335）
钢筋总重

量
备注

路面工程数量表（板块钢筋补强） 
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中心桩号

相同板数
量

2号横向钢筋（HRB400） 1号纵向钢筋（HRB400）
钢筋   总

重量
备注 中心桩号

相同板
数量
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水泥混凝土路面加固设计图

100mm，横向钢筋间距200mm，配筋混凝土面层与相邻混凝土面层之间设置传力杆缩缝。

且不小于4m的范围内，混凝土面层应布设双层钢筋网，上下层钢筋网各距面层顶面和底面5cm厚度处，构造物顶面至面层底面的距离

在80cm ~160cm时，则在上述长度范围内应布设单层钢筋网，钢筋网布设在距顶面5cm厚度处，钢筋直径12mm，纵向钢筋间距

的范围内，混凝土面层内应布设单层钢筋网，钢筋网设在距面层6cm处，钢筋直径12mm，纵向钢筋间距100mm，横向钢筋间距

    3.混凝土面层下有圆形管状构造物横向穿越，其顶面至面层底面的距离小于120cm时，在构造物两侧各1.5H+1.5m且不小于4m

200mm，配筋混凝土面层与相邻混凝土面层之间设置传力杆缩缝。

6 5.3286200 Φ12 100横向钢筋

H

    2.混凝土面层下有箱形构造物横向穿越,其顶面至面层底面的距离小于80cm或嵌入基层时，在构造物顶宽及两侧各（1.5H+1.5）m    

    1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。

注： 

≥1m ≥1m

1:
11:1

横向钢筋2 200 Φ12

100 Φ12纵向钢筋
双层钢筋网

1

12 12 10.656100

22 22 19.536100

每平方米钢筋网材料用量表

（mm）

缩缝切缝深4cm缩缝 ≥1.5H+1.5m且不小于4m

16
0≥

L≥
80

横筋纵筋

≥1.5H+1.5m且不小于4m

（mm）

100 Φ12纵向钢筋
单层钢筋网

2

1

钢筋钢筋序  
直径间距号

工 程 名 称

箱形构造物横穿公路时的面层配筋布置图Ⅱ

1:100

11 9.76811100

（Kg）（m）（根）（cm） 
备 注

共长 共重根数每根长

1:1

≥1m≥1m

1:
1.
51:1.5

≥1m ≥1m

纵筋

L＜
80横筋

12
0≥

L≥
50

H

纵筋

1:
1

H

横筋

≥1.5H+1.5m且不小于4m

管状构造物横穿公路时的面层配筋布置图

1:100

≥1.5H+1.5m且不小于4m≥1.5H+1.5m且不小于4m缩缝 切缝深4cm
≥1.5H+1.5m且不小于4m

缩缝
缩缝 切缝深4cm

箱形构造物横穿公路时的面层配筋布置图Ⅰ
1:100

缩缝
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 第四篇：桥梁、涵洞 
 

 



进口 出口 (kg) (kg) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23

1 K0+245.0 90 1-0.5 6.00 钢筋砼圆管涵 跌水井 一字墙 99.66 0.63 1.39 0.95 1.04 0.58 0.21 0.20 5.58 21.00 10.30

6.0 99.7 0.6 1.4 0.9 1.0 0.6 0.2 0.2 5.6 21.0 10.3

圆 管 涵 工 程 数 量 表 
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洞身

C30
(管节）

C20
(基础)

合计

序号 路线编号 II级钢筋
(圆管)

中心桩号 沥青麻絮
（沉降缝）

孔数-跨
径

(孔-米)
结构类型 备注

进出口形式
C20混凝土抹
带（接头表

层）

沥青麻絮
(接头填充)

C30
(洞身帽石)

M7.5号浆
砌片石跌
水井、翼

墙
砂砾

（垫层）

挖基
交角
(度) I级钢筋

(圆管)

涵长
(米)

素填土回
填
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1-0.5m钢筋混凝土管涵构造图 图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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D=50cm圆管涵钢筋构造图（一） 图 号 日 期 2026.09设 计 复 核 审 核中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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 第七篇：交通工程及沿线设施 
 

 



立柱 螺栓 螺母 垫圈 柱帽 波形梁 托架 立柱 波形梁 托架 AT端头 螺栓 螺母 垫圈 基础

左 右 (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (㎏) (m³) (m³) (m
2
)

1 K0+000 ～ K0+340 Gr-C-2E 340 4081.6 133.1 62.7 26.9 52.0 3277.6 70.4 280.4 242.1 10.6 14.1 25.8 7.1 1.2 2.9 18 0.26

2 K0+340 ～ K0+550 Gr-C-2E 210 2423.5 79.0 37.2 16.0 30.9 1946.1 41.8 280.4 242.1 10.6 14.1 25.8 7.1 1.2 2.9 11 0.26

6505.1 212.16 99.96 42.84 82.88 5223.7 112.20 560.72 484.1 21.12 28.18 51.54 14.22 2.42 5.84 0.00 29.00 0.52

序
号

型式起讫桩号
长度(m)

护栏设置一览表（C级波形梁护栏）
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标准段工程量 端头工程量

合    计 550

路基加
宽 轮廓标

(个)

反光膜
备注
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Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd
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