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⼀、项⽬总体情况
（⼀）项⽬名称： 购买锅炉系统第三⽅运维公司服务
（⼆）项⽬所属年度： 2026年
（三）项⽬所属分类： 服务
（四）预算⾦额（元）：528,000.00元 ，⼤写（⼈⺠币）：伍拾贰万捌仟元整
（五）项⽬概况：

项⽬主要针对蒲城县医院2台4T的蒸汽锅炉进⾏⽇常运⾏、维护、安全管理。第三⽅运维公司要严格遵守《特种设备
安全法》《锅炉安全技术监察规程》等法规标准，确保锅炉系统每⽇24⼩时安全、稳定、⾼效运⾏，满⾜医院供暖、供
应室、洗⾐房及净化机组等科室的蒸汽消毒需求，延⻓设备的使⽤寿命。
（六）本项⽬是否有为采购项⽬提供整体设计、规范编制或者项⽬管理、监理、检测等服务的供应商：否

⼆、项⽬需求调查情况
依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项⽬不需要需求调查，具体情况如下：
（⼀）需求调查⽅式
（⼆）需求调查对象
（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况
2.市场供给情况
3.同类采购项⽬历史成交信息情况
4.可能涉及的运⾏维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5.其他相关情况

三、项⽬采购实施计划
（⼀）采购组织形式：部⻔集中采购
（⼆）采购⽅式：竞争性磋商
（三）本项⽬是否单位⾃⾏组织采购：否
（四）采购包划分：不分包采购
（五）执⾏政府采购促进中⼩企业发展的相关政策

1. 专⻔⾯向中⼩企业采购
注：监狱企业和残疾⼈福利单位视同⼩微企业。

（六）是否采购环境标识产品：否
（七）是否采购节能产品：否
（⼋）项⽬的采购标的是否包含进⼝产品：否
（九）采购标的是否属于政府购买服务：否
（⼗）是否属于政务信息系统项⽬：否
（⼗⼀）是否属于⾼校、科研院所的科研仪器设备采购：否
（⼗⼆）是否属于⼀签多年项⽬：否

四、项⽬需求及分包情况、采购标的
（⼀）分包名称：购买锅炉系统第三⽅运维公司服务
1、执⾏政府采购促进中⼩企业发展的相关政策

1) 专⻔⾯向中⼩企业采购
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2)⾯向的企业规模： 中⼩企业
3)预留形式： 设置专⻔采购包
4)预留⽐例： 100%

2、预算⾦额（元）：528,000.00 ，⼤写（⼈⺠币）： 伍拾贰万捌仟元整
最⾼限价（元）： 528,000.00 ，⼤写（⼈⺠币）： 伍拾贰万捌仟元整

3、评审⽅法：综合评分法
4、是否⽀持联合体投标：否
5、是否允许合同分包选项：否
6、拟采购标的的技术要求

1

采购品⽬ 其他维修和保养服务 标的名称 购买锅炉系统第三⽅运维公司服务
数量 1.00 单位 项

合计⾦额（
元） 528,000.00 单价（元） 528,000.00

是否采购节
能产品 否 未采购节能

产品原因 ⽆

是否采购环
保产品 否 未采购环保

产品原因 ⽆

是否采购进
⼝产品 否 标的物所属

⾏业 其他未列明⾏业

标的名称：购买锅炉系统第三⽅运维公司服务
参数性质 序号 技术参数与性能指标

⼀、项⽬概况
项⽬主要针对蒲城县医院2台4T的蒸汽锅炉进⾏⽇常运⾏、维护、安全管理。第三⽅运维公司要严格
遵守《特种设备安全法》《锅炉安全技术监察规程》等法规标准，确保锅炉系统每⽇24⼩时安全、稳
定、⾼效运⾏，满⾜医院供暖、供应室、洗⾐房及净化机组等科室的蒸汽消毒需求，延⻓设备的使⽤
寿命。
⼆、服务要求
1）⽇常24⼩时巡查内容
巡查区域/

系统
巡查项⽬ 检查标准/要求 记录要求 异常处理要求

锅炉本体运
⾏状态

蒸汽锅炉：蒸汽压⼒、温度在额定范围
，⽔位在正常⽔位线±50mm内；压⼒
符合设定值；炉体⽆异常振动、异响、

泄漏（蒸汽、热⽔、燃⽓）。

每⼩时记录1次
关键运⾏参数（
压⼒、温度、⽔

位）

⽴即停炉（若出现超
压、缺⽔等紧急情况
），启动应急预案，
记录异常现象并上报

院⽅。
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锅炉机房

燃烧器运⾏
状态

点⽕正常，⽕焰呈淡蓝⾊且稳定，⽆脱
⽕、回⽕、熄⽕现象；燃⽓压⼒稳定在
额定范围（0.02-0.03MPa）；⻛压、
油压（若有）符合设备要求。

每2⼩时记录1

次燃烧器运⾏参
数

⽴即关闭燃⽓阀⻔（
若出现熄⽕、回⽕）
，排查原因并修复，
修复前禁⽌重新点⽕

。

给⽔泵/循环
泵/补⽔泵

运⾏平稳，⽆异常噪⾳、振动、过热（
轴承温度≤75℃）；进出⼝压⼒正常，
⽆泄漏；电机电流、电压在额定范围。

每2⼩时记录1

次运⾏状态、压
⼒、电流

记录异常，及时停机
报修，若为关键泵组
，⽴即切换⾄备⽤泵

。

⽔处理设备
（软⽔器）

软⽔器出⽔硬度≤0.03mmol/L；锅炉⽔
质质量达标；设备运⾏程序正常，再⽣

系统⽆故障。

每⽇记录2次⽔
质检测数据（硬

度）

⽴即停机检修⽔处理
设备，若⽔质超标，
暂停锅炉补⽔并更换
备⽤软⽔，待⽔质达
标后恢复补⽔。

安全附件（
安全阀、压
⼒表、⽔位
计）

安全阀铅封完好，⽆泄漏；压⼒表指针
灵活，读数准确（与标准表⽐对误差≤0.

05MPa）；⽔位计清晰，⽔位显⽰准确
，⽆结垢、泄漏。

每⼩时检查1次
安全附件状态

⽴即停⽤故障安全附
件，更换备⽤件并联
系校验单位，未修复
前锅炉不得运⾏。

燃⽓管道及
阀⻔

燃⽓管道⽆泄漏（⽤肥皂⽔检测接⼝）
；阀⻔开关灵活，⽆卡滞、泄漏；燃⽓
报警仪正常⼯作（定期测试报警功能）

。

每2⼩时检查1

次燃⽓管道及阀
⻔，每⽇测试1

次燃⽓报警仪

⽴即关闭燃⽓总阀（
若发现泄漏），通⻛
换⽓后排查泄漏点并
修复，修复后需进⾏
⽓密性测试。

机房环境
机房温度、
通⻛

机房温度≤40℃，通⻛良好；⽆易燃易
爆物品堆放；消防器材完备且有效期内

。

每⽇记录2次机
房温度

开启机房通⻛设备（
若温度过⾼），清理
易燃物品，更换过期

消防器材。

2）⽉度维保内容及标准
维保区域/

系统
维保项⽬ 具体内容 标准/要求 记录要求 异常处理要求
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锅炉
本体

本体清洁与
检查

1. 清理锅炉本体外表
⾯灰尘、油污；2. 检
查炉胆、炉管外观，
查看有⽆腐蚀、⿎包
、裂纹；3. 检查⼈孔
、⼿孔密封情况，有
⽆泄漏；供暖系统每
⽇巡查并做好记录。

1. 本体表⾯⽆明显
积尘、油污；2. 炉
胆、炉管⽆可⻅腐
蚀、⿎包、裂纹；3

. ⼈孔、⼿孔密封良
好，⽆蒸汽/热⽔泄

漏

填写《锅炉⽉度
维保记录表》，
详细记录外观检
查结果、密封情

况

1.若发现轻微腐蚀
，需记录位置、⾯
积，下次维保重点
复查；2.若存在密
封泄漏，⽴即更换
密封垫⽚并重新紧
固；3.若发现⿎包
、裂纹，⽴即停炉
，联系专业机构检
测，严禁继续使⽤

燃烧系统 燃烧器维护 1. 拆卸燃烧器⽕焰探
测器（光电管/紫外线
探头），⽤酒精清洁
探头表⾯；2. 检查燃
烧器喷嘴、点⽕电极
，清理积碳；3. 检查
燃⽓阀组密封性，⽤
肥皂⽔测试接⼝

1. ⽕焰探测器清洁
后，信号检测正常
（设备显⽰⽆故障
）；2. 喷嘴、电极
⽆积碳，点⽕⽕花
强劲、稳定；3. 燃
⽓阀组接⼝⽆⽓泡
（⽆泄漏）

记录燃烧器清洁
过程、检测数据
（如点⽕电压）
、密封测试结果

1. 若⽕焰探测器
信号异常，更换探
头；2. 若喷嘴积
碳严重⽆法清理，
更换喷嘴；3. 若
燃⽓阀组泄漏，关
闭燃⽓总阀，更换
密封件并重新测试
，合格后⽅可启⽤

⽔循环/⽔
汽系统

⽔泵维护 1.检查给⽔泵/循环泵
/补⽔泵轴承温度，添
加润滑脂（若不⾜）
；2.检查泵体密封填
料，查看有⽆渗漏；
3.测试⽔泵启停功能
及运⾏电流

1. 轴承温度≤75℃

，润滑脂充⾜且⽆
变质；2. 密封填料
渗漏量≤10滴/分钟
；3.⽔泵启停正常
，运⾏电流在额定
范围±5%内

记录⽔泵轴承温
度、润滑脂添加
量、密封渗漏情
况、运⾏电流

1.若轴承温度过⾼
，检查润滑脂是否
变质，必要时更换
轴承；2.若密封渗
漏超标，调整填料
压盖或更换填料；
3.若电流异常，检
查电机绕组绝缘，
必要时联系电机维

修单位

安全附件 安全阀/压⼒
表检查

1.检查安全阀铅封完
整性，⼿动试验安全
阀起跳灵活性（蒸汽
锅炉缓慢开启⼿动排
⽓阀，热⽔锅炉按规
程测试）；2.检查压
⼒表指针灵活性，与
标准压⼒表⽐对误差

1.安全阀铅封完好
，⼿动试验时起跳
、回座正常；2.压
⼒表误差≤1.6级精
度允许范围（如量
程0-2.5MPa，误差

≤0.04MPa）

记录安全阀铅封
状态、⼿动试验
结果，压⼒表⽐
对数据、误差值

1.若安全阀铅封破
损或起跳异常，⽴
即停⽤，联系具备
资质单位重新校验
；2.若压⼒表误差
超标，更换压⼒表
并送检定机构检定
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1

⽔处理系
统

软⽔器 1.检查软⽔器树脂状
态，查看有⽆污染、
⽼化；2.⼿动触发软
⽔器再⽣流程，测试
再⽣阀组运⾏；3.锅
炉⽔质达标。

1.树脂⽆明显发⿊
、结块（污染）；2

.软⽔器再⽣流程正
常，再⽣后出⽔硬
度≤0.03mmol/L。

记录树脂外观、
软⽔器再⽣时间
、出⽔硬度数据

。

1.若树脂污染，进
⾏树脂再⽣处理；
若⽼化严重，更换
树脂；2.若软⽔器
再⽣故障，排查控
制阀或管路，修复
后重新测试出⽔硬

度。

3）季度维保内容及标准
维保区域/

系统
维保项⽬ 具体内容 标准/要求 记录要求 异常处理要求

锅炉本体 烟管/烟道清
理

1.拆卸烟道挡板，清
理烟道内积灰；2.⽤
压缩空⽓（0.4-0.6M

Pa）吹扫锅炉烟管内
积灰；3. 检查烟道腐

蚀情况

1.烟道、烟管内⽆
明显积灰（吹扫后
⽆块状积灰掉落）
；2.烟道内壁⽆严
重腐蚀（⽆穿孔、
⼤⾯积锈层）

填写《锅炉季度
维保记录表》，
记录烟道清理情
况、烟管通畅度
、烟道腐蚀检查

结果

1.若烟管积灰难以
吹扫，使⽤专⽤清
灰⼯具清理，确保
烟管通畅；2. 若
烟道腐蚀严重，评
估是否影响结构安
全，必要时更换烟

道段

燃烧系统 燃⽓管道与
过滤器维护

1.拆卸燃⽓过滤器，
清理滤芯内杂质；2.

检查燃⽓管道⽀架，
查看有⽆松动、变形
；3.测试燃⽓紧急切
断阀动作可靠性（触
发紧急按钮，检查阀
⻔是否关闭）

1.滤芯清洁⽆杂质
，燃⽓流通顺畅；2

.管道⽀架牢固，⽆
松动、变形；3.紧
急切断阀触发后10

秒内完全关闭

记录滤芯清洁情
况、管道⽀架检
查结果、紧急切
断阀动作时间

1.若滤芯破损，更
换同型号滤芯；2.

若⽀架松动，重新
紧固；若变形，更
换⽀架；3.若紧急
切断阀动作迟缓或
⽆法关闭，⽴即停
⽤燃烧系统，维修
或更换阀⻔

电⽓控制
系统

控制箱与线
路检查

1.打开控制箱，清理
内部灰尘；2.检查接
触器、继电器触点，
查看有⽆烧蚀；3. 检
查线路接头，有⽆松
动、氧化；4. 测试控
制系统报警功能（如
超压、缺⽔报警）

1.控制箱内⽆明显
积尘；2. 触点⽆明
显烧蚀（若有轻微
烧蚀，⽤细砂纸打
磨）；3.线路接头
牢固、⽆氧化；4.

报警功能正常（触
发报警后，声光报
警启动，锅炉停机

）

记录控制箱清洁
情况、触点状态
、线路检查结果
、报警测试情况

1.若触点烧蚀严重
，更换接触器/继
电器；2.若线路接
头氧化，清理氧化
层并重新紧固；3.

若报警功能失效，
排查传感器、线路
或控制器，修复后

重新测试
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⽔循环/⽔
汽系统

阀⻔维护 1. 检查锅炉进出⼝阀
⻔、排污阀开关灵活
性；2. 对阀⻔丝杆涂
抹防锈油脂；3. 测试
排污阀密封性（关闭

后⽆渗漏）

1. 阀⻔开关⽆卡滞
，操作顺畅；2. 丝
杆⽆锈蚀，防锈油
脂均匀；3. 排污阀
关闭后，阀后管道

⽆渗漏

记录阀⻔开关状
态、丝杆防锈处
理情况、排污阀
密封测试结果

1. 若阀⻔开关卡
滞，拆解阀⻔清理
阀芯杂质；若⽆法
修复，更换阀⻔；
2. 若排污阀渗漏
，研磨阀芯或更换
密封件，确保密封

良好

4）半年维保内容和标准
维保区域/

系统
维保项⽬ 具体内容 标准/要求 记录要求 异常处理要求

锅炉本体 本体壁厚检
测

1. 委托具备资质⼈员
，使⽤超声波测厚仪
，在炉胆、炉管关键
部位（如受热⾯、焊
缝附近）检测壁厚；
2. 检查锅炉基础，查
看有⽆沉降、开裂

1. 壁厚检测值不低
于设计壁厚的80%

（⽆超标腐蚀）；2

. 基础⽆明显沉降（
地⾯⽆裂缝，锅炉

⽆倾斜）

填写《锅炉半年
维保记录表》，
附超声波测厚报
告（含检测位置
、壁厚数据），
记录基础检查结

果

1. 若壁厚检测值
低于标准，评估剩
余使⽤寿命，制定
维修或更换计划；
2. 若基础沉降，
联系⼟建单位评估
，采取加固措施，
期间限制锅炉负荷

燃烧系统 燃烧器性能
调试

1. 启动燃烧器，⽤烟
⽓分析仪检测排烟成
分（O₂、CO含量）
；2. 根据检测结果，
调整燃烧器⻛⻔、燃
⽓阀开度，优化空燃
⽐；3. 测试燃烧器在
不同负荷下的稳定性

1. 排烟O₂含量控制
在3%-6%（燃⽓锅
炉），CO含量≤10

0ppm；2. 不同负
荷下燃烧稳定，⽆
脱⽕、回⽕现象

记录烟⽓分析数
据、空燃⽐调整
参数、不同负荷
下燃烧状态

1. 若排烟成分超
标，反复调整空燃
⽐，直⾄达标；2.

若调整后仍⽆法达
标，检查燃烧器喷
嘴、⻛机⻛量，必
要时更换燃烧器部

件

⽔处理系
统

软⽔器树脂
再⽣

1. 对软⽔器进⾏树脂
反洗、再⽣、置换全
过程测试，检测再⽣
后出⽔硬度，清理杂

质。

1. 软⽔器再⽣后出
⽔硬度≤0.03mmo

l/L；2. 排⽓阀开启
正常，⽆堵塞

记录软⽔器再⽣
各步骤时间、出
⽔硬度数据，填
料清理情况、排
⽓阀测试结果

1. 若软⽔器再⽣
后硬度仍超标，检
查再⽣剂⽤量、树
脂状态，必要时增
加再⽣剂⽤量或更

换树脂；
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安全附件 安全阀送检
与压⼒表检
定及压⼒管
道检查

1. 拆除安全阀，送具
备资质的检验机构进
⾏整定校验；2. 拆除
压⼒表，送检定机构
进⾏计量；压⼒管道
每⽇巡查记录；年度
检验和定期检验。

1. 安全阀校验合格
，取得校验报告，
铅封完好；2. 压⼒
表检定合格，粘贴
检定合格标签，在
检定有效期内

记录安全阀送检
时间、校验结果
（整定压⼒）、
返校时间，压⼒
表检定时间、检
定结果、有效期

1. 若安全阀校验
不合格，更换同型
号、同规格安全阀
并重新校验；2. 

若压⼒表检定不合
格，更换压⼒表并
送检，合格后⽅可

安装使⽤

5）年度维保内容和标准
维保区域/

系统
维保项⽬ 具体内容 标准/要求 记录要求 异常处理要求

锅炉整体 年度全⾯检
测

1.配合特种设备检验
检测机构完成锅炉年
度定期检验（含⽔压
试验、内外部检验）
；2.检查锅炉本体与
附属设备连接管路阀
⻔等，有⽆腐蚀、变
形；锅炉内部有⽆⽔
垢3.评估锅炉整体运
⾏状况，制定下⼀年

度维保重点

1.取得《锅炉定期
检验报告》，结论
为“合格”；2.连接
管路⽆腐蚀、变形
，⽀架牢固；3.形
成年度维保评估报
告，明确下⼀年度
重点维保项

填写《锅炉年度
维保记录表》，
附《锅炉定期检
验报告》复印件
，记录管路检查
结果、年度评估

结论

1.若定期检验发现
问题（如轻度腐蚀
），按检验机构要
求制定整改计划，
限期完成；2.若检
验结论为“不合格”

，⽴即停炉，落实
整改后重新检验，
合格后⽅可启⽤

燃烧系统 燃烧器全⾯
拆解维护

1.完全拆解燃烧器，
清理燃烧室、⻛机叶
轮积尘；2.检查燃烧
器电机绝缘电阻（⽤
兆欧表测试，≥0.5M

Ω）；3.更换燃烧器
易损件（如密封垫、

滤芯）

1.燃烧室、⻛机叶
轮⽆积尘，电机绝
缘电阻达标；2.易
损件更换后，燃烧
器组装完整，⽆部
件遗漏；3. 启动燃
烧器，运⾏平稳，
⽆异常噪⾳

记录燃烧器拆解
步骤、电机绝缘
电阻值、易损件
更换型号及数量
、组装后运⾏状

态

1.若机绝缘电阻不
达标，⼲燥电机绕
组；若仍不达标，
更换燃烧器电机；
2.若拆解后发现部
件损坏（如⻛机叶
轮裂纹），更换损
坏部件后再组装
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电⽓控制
系统

控制器与传
感器校准

1.校准锅炉温度传感
器、压⼒传感器（与
标准仪表⽐对）；2.

检查PLC控制器程序
，测试逻辑控制功能
（如启停连锁、报警
连锁）；3.备份控制
器参数，更新控制软
件（若有新版本）

1.传感器校准后，
误差≤±0.5℃（温
度）、±0.02MPa

（压⼒）；2.逻辑
控制功能正常（如
超压时⾃动停炉、
缺⽔时禁⽌点⽕）
；3.参数备份完成
，软件更新后⽆故

障

记录传感器校准
数据（原误差、
校准后误差）、
逻辑测试结果、
参数备份情况、
软件版本

1.若传感器校准后
误差仍超标，更换
传感器；2.若PLC

逻辑故障，排查程
序或硬件，联系控
制器⼚家技术⽀持

修复

机房配套
设施

消防与通⻛
系统检查

1.检查机房内灭⽕器
压⼒、有效期，更换
过期或压⼒不⾜的灭
⽕器；2.测试机房通
⻛系统（排⻛扇、新
⻛阀）运⾏状态；3.

检查燃⽓报警系统，
⽤标准⽓样测试报警

灵敏度

1.灭⽕器全部在有
效期内，压⼒正常
；2.通⻛系统运⾏
正常，⻛量满⾜机
房散热需求；3. 燃
⽓报警系统在燃⽓
浓度达到爆炸下限2

0%时触发报警

记录灭⽕器检查
结果（数量、有
效期）、通⻛系
统运⾏参数、燃
⽓报警测试浓度
及响应时间

1.若灭⽕器过期或
压⼒不⾜，⽴即更
换；2.若通⻛系统
故障，维修或更换
⻛机/阀⻔，确保
机房通⻛；3.若燃
⽓报警系统灵敏度
不达标，校准传感
器或更换报警器

6）所有⽇常巡查记录表、维保记录表，必须有医院相关科室⼈员签字确认；每季度整理、编制运维
总结报告，交⾄医院相关科室留档、保存。
7）对1000元以内的耗件进⾏免费维修更换；超出1000元的，须经采购⼈审批同意后，⽅可进⾏购
买、更换。
8）⼈员配置及要求
（1）提供8名⼈员：年龄不超60周岁，具有⼯业锅炉司炉证书（G1）的驻场司炉⼯6名，电⼯1名，
⽔⼯1名。
（2）⼈员能⼒：能熟练进⾏锅炉点⽕、升压、运⾏调节、排污、停炉等全流程操作；识读仪器、仪
表数据；能判断并处理轻微故障（如压⼒异常、⽔位波动）等。
（3）在保证服务质量及锅炉正常运⾏的前提下，医院可根据实际需求要求供应商减少或增加⼈员。
9）安全管理
（1）所有⼈员严格遵守安全规程，必须接受安全操作培训，熟悉消防、应急处置流程（如安全阀失
效、缺⽔/满⽔事故处理）。
（2）操作⼈员需持有相关资质证书如⼯业锅炉司炉证书、电⼯证等，穿戴防护鞋、安全⼿套、防护
镜、安全帽等个⼈防护装备。
（3）锅炉房的⼀切安全设施，⾮操作⼈员严禁乱拉乱⽤。锅炉房外设置警戒区域，悬挂明显的警⽰
标志，防⽌⽆关⼈员进⼊。
（4）每⽉⾄少组织 ⼀次考核培训，并留有记录，锅炉应急预案，并每年⾄少两次演练。

7、供应商⼀般资格要求
序号 资格要求名称 资格要求详细说明

1
供应商应具备《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼆
⼗⼆条规定的条件

供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填写《投标函》完
成承诺并进⾏电⼦签章。
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