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（15）本项目为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。

中小企业声明函（工程）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库（2020）46 号）的规定，本公司参加 （单位名称：榆林高新技术产业开

发区市政管理所）的 （项目标段名称：2026年高新区市政道路及雨污管网日常

维修维护N3标段（雨污管网维护）） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政

策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中

小企业）的具体情况如下：

1. （项目标段名称：2026年高新区市政道路及雨污管网日常维修维护N3标

段（雨污管网维护）） ，属于（招标文件中明的所属行业：建筑业） ；承建

（承接）企业为 内蒙古江业管道工程有限责任公司（企业名称） ，从业人员

55人，营业收入为850.12574万元，资产总额为 802.703014万元，属于 小型企

业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （项目标段名称） / ，属于 （招标文件中明的所属行业） / ；承

建（承接）企业为 （企业名称） / ，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，

资产总额为 / 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） / ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 内蒙古江业管道工程有限责任公司

日期：2026 年 07 月 20 日

注：1.（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度（2025 年）数据，

无上一年度数据的新成立企业可不填报）

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员

会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号

）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的

通知》（财库[2011]181 号）相关规定。
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中小企业声明函(服务)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (

财库(2020)46号)的规定，本公司参加 （单位名称： / ）的 （项目标段名称：

/ ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体

中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目标段名称： / ） ，属于 (招标文件中明确的所属行业： / ) ；

承建（承接）企业为 / （企业名称） ，从业人员 / 人，营业收入为 /

万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （项目标段名称： / ） ，属于 (招标文件中明确的所属行业： / ) ；

承建（承接）企业为 / （企业名称） ，从业人员 / 人，营业收入为 /

万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：/

日期：/

注：1.（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度（2025 年）数据，

无上一年度数据的新成立企业可不填报）

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员

会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号

）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的

通知》（财库[2011]181 号）相关规定。
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