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清单编制说明

一、编制原则及依据

1.1 编制原则

根据陕水规计发[2024]107 号“陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计

概(估)算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年修正）等计价依据

的通知”进行编制。价格水平为 2026 年 2 季度工程所在地材料价格水平。

1.2 编制依据

（1）建筑工程定额依据 2024 年《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024 年修正），

施工机械台班费定额依据 2024 年《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024 年

修正）。

（2）《汉中市建设工程造价信息》2026 年 6 月。

1.3 临时工程

计取了临时房屋、施工专项工程、其他临时工程（按建安量3%计算）。

1.4 暂列金额

不计取。

二、工程量清单后附



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固提升工程 标段名称：

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

1 第一部分 建筑工程

2 第二部分 机电设备及安装工程

3 第三部分 临时工程

合计（A）

保险费（B）=（A）*0.5%

投标总报价（A）+（B）

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

第一部分: 建筑工程

1 建筑工程

1.1 双河供水工程

1.1.1 水源工程

1.1.1.1 拦水坝工程

1.1.1.1.1 人工土方开挖 m3 5

1.1.1.1.2 底部保护层石方开挖（ IX级） m3 7.28

1.1.1.1.3 弃土外运 m3 5

1.1.1.1.4 石渣外运 m3 7.28

1.1.1.1.5 C15砼垫层 m3 2.18

1.1.1.1.6 C20埋石砼拦砂坎 m3 4.9

1.1.1.1.7 C20砼拦水坝 m3 1.8

1.1.1.1.8 C20埋石砼挡墙 m3 3.07

1.1.1.1.9 木模板 m2 35.84

1.1.1.1.10 1#钢拦污珊 m2 3.15

1.1.1.1.11 DN160PE排空管 m 2

1.1.1.1.12 水源保护牌制安 套 1

1.1.1.1.13 卷式防护网购安 m 60

1.1.1.1.14 水泥人工二次倒运4500m t 2.91

1.1.1.1.15 砂子人工二次倒运4500m m3 6.22

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.1.1.1.16 石子人工二次倒运4500m m3 8.6

1.1.1.1.17 块石人工二次倒运4500m m3 2.66

1.1.1.1.18 模板人工二次倒运4500m t 0.93

1.1.1.2 引水渠

1.1.1.2.1 人工渠道土方开挖 m3 8.1

1.1.1.2.2 土方回填 m3 5.4

1.1.1.2.3 C15砼渠道 m3 2.73

1.1.1.2.4 木模板 m2 24.4

1.1.1.2.5 C25钢筋砼预制盖板 m3 0.4

1.1.1.2.6 钢筋 t 0.04

1.1.1.2.7 2#钢筋拦污珊 kg 1.5

1.1.1.2.8 水泥人工二次倒运4500m t 0.77

1.1.1.2.9 砂子人工二次倒运4500m m3 1.64

1.1.1.2.10 石子人工二次倒运4500m m3 2.27

1.1.1.2.11 模板人工二次倒运4500m t 0.63

1.1.1.2.12 砼预制构件二次倒运4500m m3 0.4

1.1.1.3 过滤池

1.1.1.3.1 柱坑土方开挖 m3 25.49

1.1.1.3.2 底部保护层石方开挖（ IX级） m3 7.93

1.1.1.3.3 土方回填 m3 17.31

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.1.1.3.4 弃土外运 m3 5.07

1.1.1.3.5 石渣外运 m3 7.93

1.1.1.3.6 C25砼池壁 m3 4.25

1.1.1.3.7 C25砼底板 m3 1.15

1.1.1.3.8 C25无砂砼 m3 0.48

1.1.1.3.9 C25钢筋砼预制盖板 m3 0.51

1.1.1.3.10 钢筋 t 0.045

1.1.1.3.11 木模板 m2 28.8

1.1.1.3.12 DN80通气钢管 根 1

1.1.1.3.13 DN75PE溢流管 m 15

1.1.1.3.14 滤料 m3 0.8

1.1.1.3.15 水泥人工二次倒运4500m t 1.8

1.1.1.3.16 砂子人工二次倒运4500m m3 3.3

1.1.1.3.17 石子人工二次倒运4500m m3 5.78

1.1.1.3.18 模板人工二次倒运4500m t 0.74

1.1.1.3.19 砼预制构件二次倒运4500m m3 0.51

1.1.2 输水管道

1.1.2.1 人工沟槽土方开挖 m3 189

1.1.2.2 沟槽石方开挖 m3 21

1.1.2.3 土方回填 m3 210

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.1.2.4 DN63PE管（1.6MPa）购安 m 500

1.1.2.5 闸阀井

1.1.2.5.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.1.2.5.2 土方回填 m3 14.05

1.1.2.5.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

1.1.2.5.4 铸铁井盖 个 1

1.2 童子岭供水工程

1.2.1 水源工程

1.2.1.1 取水口

1.2.1.1.1 砼拆除 m3 6

1.2.1.1.2 DN75PE管(1.6MPa)购安 m 15

1.2.1.1.3 人工土方开挖 m3 3.62

1.2.1.1.4 石渣外运 m3 6

1.2.1.1.5 C25砼渠道恢复 m3 6

1.2.1.1.6 木模板 m2 6

1.2.1.1.7 拦污珊 项 1

1.2.1.1.8 闸阀井

1.2.1.1.8.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.2.1.1.8.2 土方回填 m3 14.05

1.2.1.1.8.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.2.1.1.8.4 铸铁井盖 个 1

1.2.1.1.9 水泥人工二次倒运3000m t 1.97

1.2.1.1.10 砂子人工二次倒运3000m m3 3.96

1.2.1.1.11 石子人工二次倒运3000m m3 4.98

1.2.1.1.12 砖人工二次倒运3000m m3 1.93

1.2.1.1.13 模板人工二次倒运3000m t 0.16

1.2.1.2 过滤池

1.2.1.2.1 柱坑土方开挖 m3 25.49

1.2.1.2.2 底部保护层石方开挖（ IX级） m3 7.93

1.2.1.2.3 土方回填 m3 17.31

1.2.1.2.4 弃土外运 m3 5.07

1.2.1.2.5 石渣外运 m3 7.93

1.2.1.2.6 C25砼池壁 m3 4.25

1.2.1.2.7 C25砼底板 m3 1.15

1.2.1.2.8 C25无砂砼 m3 0.48

1.2.1.2.9 C25钢筋砼预制盖板 m3 0.51

1.2.1.2.10 钢筋 t 0.045

1.2.1.2.11 木模板 m2 28.8

1.2.1.2.12 DN80通气钢管 根 1

1.2.1.2.13 DN75PE溢流管 m 5

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.2.1.2.14 滤料 m3 0.8

1.2.1.2.15 水泥人工二次倒运3000m t 1.8

1.2.1.2.16 砂子人工二次倒运3000m m3 3.3

1.2.1.2.17 石子人工二次倒运3000m m3 5.78

1.2.1.2.18 模板人工二次倒运3000m t 0.74

1.2.1.2.19 砼预制构件二次倒运3000m m3 0.51

1.2.2 输水管道

1.2.2.1 人工沟槽土方开挖 m3 604.8

1.2.2.2 沟槽石方开挖 m3 67.2

1.2.2.3 土方回填 m3 672

1.2.2.4 DN40PE管（1.6MPa）购安 m 1600

1.2.2.5 闸阀井

1.2.2.5.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.2.2.5.2 土方回填 m3 14.05

1.2.2.5.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

1.2.2.5.4 铸铁井盖 个 1

1.3 雍家坪供水工程

1.3.1 水源工程

1.3.1.1 取水口

1.3.1.1.1 砼拆除 m3 6

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.3.1.1.2 DN75PE管(1.6MPa)购安 m 15

1.3.1.1.3 人工土方开挖 m3 3.62

1.3.1.1.4 石渣外运 m3 6

1.3.1.1.5 C25砼渠道恢复 m3 6

1.3.1.1.6 木模板 m2 6

1.3.1.1.7 拦污珊 项 1

1.3.1.1.8 闸阀井

1.3.1.1.8.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.3.1.1.8.2 土方回填 m3 14.05

1.3.1.1.8.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

1.3.1.1.8.4 铸铁井盖 个 1

1.3.1.1.9 水泥人工二次倒运700m t 1.97

1.3.1.1.10 砂子人工二次倒运700m m3 3.96

1.3.1.1.11 石子人工二次倒运700m m3 4.98

1.3.1.1.12 砖人工二次倒运700m m3 1.93

1.3.1.1.13 模板人工二次倒运700m t 0.16

1.3.1.2 过滤池

1.3.1.2.1 柱坑土方开挖 m3 25.49

1.3.1.2.2 底部保护层石方开挖（ IX级） m3 7.93

1.3.1.2.3 土方回填 m3 17.31

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.3.1.2.4 弃土外运 m3 5.07

1.3.1.2.5 石渣外运 m3 7.93

1.3.1.2.6 C25砼池壁 m3 4.25

1.3.1.2.7 C25砼底板 m3 1.15

1.3.1.2.8 C25无砂砼 m3 0.48

1.3.1.2.9 C25钢筋砼预制盖板 m3 0.51

1.3.1.2.10 钢筋 t 0.045

1.3.1.2.11 木模板 m2 28.8

1.3.1.2.12 DN80通气钢管 根 1

1.3.1.2.13 DN75PE溢流管 m 5

1.3.1.2.14 滤料 m3 0.8

1.3.1.2.15 水泥人工二次倒运700m t 1.8

1.3.1.2.16 砂子人工二次倒运700m m3 3.3

1.3.1.2.17 石子人工二次倒运700m m3 5.78

1.3.1.2.18 模板人工二次倒运700m t 0.74

1.3.1.2.19 砼预制构件二次倒运700m m3 0.51

1.3.2 输水管道

1.3.2.1 人工沟槽土方开挖 m3 226.8

1.3.2.2 沟槽石方开挖 m3 25.2

1.3.2.3 土方回填 m3 252

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.3.2.4 DN40PE管（1.6MPa）购安 m 600

1.3.2.5 闸阀井

1.3.2.5.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.3.2.5.2 土方回填 m3 14.05

1.3.2.5.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

1.3.2.5.4 铸铁井盖 个 1

1.3.3 蓄水池（5m3）

1.3.3.1 防护栅栏 m 12

1.3.3.2 柱坑土方开挖 m3 62.24

1.3.3.3 底部保护层石方开挖（ IX级） m3 6.48

1.3.3.4 土方回填 m3 50.72

1.3.3.5 弃土外运 m3 4.39

1.3.3.6 石渣外运 m3 6.48

1.3.3.7 C15砼垫层 m3 0.68

1.3.3.8 C25砼池壁 m3 4.08

1.3.3.9 C25砼顶板 m3 0.48

1.3.3.10 C25砼底板 m3 0.8

1.3.3.11 C25砼集泥池 m3 0.8

1.3.3.12 M7.5水泥砂浆砌砖 m3 0.18

1.3.3.13 钢筋 t 0.418

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.3.3.14 木模板 m2 46.51

1.3.3.15 DN100通气钢管 根 1

1.3.3.16 DN75PE管 m 30

1.3.3.17 检修孔盖板 个 1

1.3.3.18 双排脚手架 m2 9.28

1.3.3.19 满堂脚手架 m3 8

1.3.3.20 闸阀井

1.3.3.20.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.3.3.20.2 土方回填 m3 14.05

1.3.3.20.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

1.3.3.20.4 铸铁井盖 个 1

1.3.3.21 水泥人工二次倒运700m t 2.22

1.3.3.22 砂子人工二次倒运700m m3 4.51

1.3.3.23 石子人工二次倒运700m m3 5.67

1.3.3.24 脚手架人工二次倒运700m t 0.41

1.3.3.25 模板人工二次倒运700m t 1.2

1.3.4 配水管道

1.3.4.1 人工沟槽土方开挖 m3 529.2

1.3.4.2 沟槽石方开挖 m3 58.8

1.3.4.3 土方回填 m3 588

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.3.4.4 DN40PE管（1.6MPa）购安 m 600

1.3.4.5 DN32PE管（1.6MPa)购安 m 800

1.3.4.6 闸阀井

1.3.4.6.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.3.4.6.2 土方回填 m3 14.05

1.3.4.6.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

1.3.4.6.4 铸铁井盖 个 1

1.4 池洋供水工程

1.4.1 蓄水池（5m3）

1.4.1.1 防护栅栏 m 12

1.4.1.2 柱坑土方开挖 m3 62.24

1.4.1.3 底部保护层石方开挖（ IX级） m3 6.48

1.4.1.4 土方回填 m3 50.72

1.4.1.5 弃土外运 m3 4.39

1.4.1.6 石渣外运 m3 6.48

1.4.1.7 C15砼垫层 m3 0.68

1.4.1.8 C25砼池壁 m3 4.08

1.4.1.9 C25砼顶板 m3 0.48

1.4.1.10 C25砼底板 m3 0.8

1.4.1.11 C25砼集泥池 m3 0.8

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.4.1.12 M7.5水泥砂浆砌砖 m3 0.18

1.4.1.13 钢筋 t 0.418

1.4.1.14 木模板 m2 46.51

1.4.1.15 DN100通气钢管 根 1

1.4.1.16 DN75PE管 m 30

1.4.1.17 检修孔盖板 个 1

1.4.1.18 双排脚手架 m2 9.28

1.4.1.19 满堂脚手架 m3 8

1.4.1.20 闸阀井

1.4.1.20.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.4.1.20.2 土方回填 m3 14.05

1.4.1.20.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

1.4.1.20.4 铸铁井盖 个 1

1.4.1.21 水泥人工二次倒运1000m t 2.22

1.4.1.22 砂子人工二次倒运1000m m3 4.51

1.4.1.23 石子人工二次倒运1000m m3 5.67

1.4.1.24 脚手架人工二次倒运1000m t 0.41

1.4.1.25 模板人工二次倒运1000m t 1.2

1.4.2 配水管道

1.4.2.1 人工沟槽土方开挖 m3 37.8

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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建筑工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 1 分组名称 ：建筑工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1.4.2.2 沟槽石方开挖 m3 4.2

1.4.2.3 土方回填 m3 42

1.4.2.4 DN50PE管（1.6MPa）购安 m 100

1.4.2.5 闸阀井

1.4.2.5.1 柱坑土方开挖 m3 17.79

1.4.2.5.2 土方回填 m3 14.05

1.4.2.5.3 M7.5水泥砂浆砌砖墙 m3 1.93

1.4.2.5.4 铸铁井盖 个 1

1.5 大垭蓄水池维修

1.5.1 土方开挖 m3 25

1.5.2 土方回填 m3 13

1.5.3 M7.5浆砌石挡墙 m3 42.91

1.5.4 防护栅栏 m 12

1.6 村委会更换管道

1.6.1 配水管道

1.6.1.1 人工沟槽土方开挖 m3 434.7

1.6.1.2 沟槽石方开挖 m3 48.3

1.6.1.3 土方回填 m3 483

1.6.1.4 DN40PE管（1.6MPa）购安 m 1150

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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机电设备及安装工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ：2 分组名称 ：机电设备及安装工程

编号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装单价 设备费 安装费

第二部分：机电设备及安装工

程

2 机电设备及安装工程

2.1 双河供水工程

2.1.1 水源工程

2.1.1.1 DN75闸阀 个 1

2.1.1.2 DN75伸缩节 个 1

2.1.1.3 DN75法兰 个 2

2.1.2 输水管道

2.1.2.1 DN63闸阀 个 1

2.1.2.2 DN63伸缩节 个 1

2.1.2.3 DN63法兰 个 2

2.2 童子岭供水工程

2.2.1 水源工程

2.2.1.1 DN75闸阀 个 1

2.2.1.2 DN75伸缩节 个 1

2.2.1.3 DN75法兰 个 2

2.2.2 输水管道

2.2.2.1 DN40闸阀 个 1

2.2.2.2 DN40伸缩节 个 1

2.2.2.3 DN40法兰 个 2

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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机电设备及安装工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ：2 分组名称 ：机电设备及安装工程

编号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装单价 设备费 安装费

2.3 雍家坪供水工程

2.3.1 水源工程

2.3.1.1 DN75闸阀 个 2

2.3.1.2 DN75伸缩节 个 2

2.3.1.3 DN75法兰 个 4

2.3.2 输水管道

2.3.2.1 DN40闸阀 个 1

2.3.2.2 DN40伸缩节 个 1

2.3.2.3 DN40法兰 个 2

2.3.3 蓄水池（5m3）

2.3.3.1 DN75闸阀 个 1

2.3.3.2 DN75伸缩节 个 1

2.3.3.3 DN75法兰 个 2

2.3.4 配水管道

2.3.4.1 DN40闸阀 个 1

2.3.4.2 DN40伸缩节 个 1

2.3.4.3 DN40法兰 个 2

2.4 池洋供水工程

2.4.1 蓄水池（5m3）

2.4.1.1 DN75闸阀 个 1

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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机电设备及安装工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ：2 分组名称 ：机电设备及安装工程

编号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装单价 设备费 安装费

2.4.1.2 DN75伸缩节 个 1

2.4.1.3 DN75法兰 个 2

2.4.2 配水管道

2.4.2.1 DN50闸阀 个 1

2.4.2.2 DN50伸缩节 个 1

2.4.2.3 DN50法兰 个 2

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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临时工程清单表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县简池镇房梁村安全饮水巩固

提升工程
标段名称：

组号 ： 3 分组名称 ：临时工程

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

第四部分：施工临时工程

3 临时工程

3.1 施工房屋建筑工程

3.1.1 施工仓库、办公设施 m2 100

3.2 专项工程

3.2.1 施工安全生产专项 ％ 2.5

3.3 其他临时工程 ％ 3.

投标人：                           

法定代表人或委托代理人：                          

日期：                          
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