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第一部分 磋商公告

项目概况

旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购采购项目的潜在供应商应在陕西省安康

市汉滨区福临新居 8号楼商铺二楼获取采购文件，并于 2026 年 06 月 9 日 10 时 00 分 （北京

时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HGYACG-2026026

项目名称：旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：214382.55 元

采购需求：

合同包 1(旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购):

合同包预算金额：214382.55 元

合同包最高限价：214382.55 元

品目号 品目名称 采购标的
数量（单

位）

技术规格、参

数及要求

品目预算

(元)

1-1
其他电力

系统安装

旬阳高新区白柳工业园区

电力迁改安装工程采购
1(项) 详见采购文件 214382.55

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30 个日历日

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购)落实政府采购政策需满足的

资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
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（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政

府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕2

3 号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购)特定资格要求如下:

(1)具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统

一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须

提交身份证）；

(2)提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法

定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

(3)财务报告：提供 2024 年或 2025 年财务审计报告(新成立的企业提供公司成立后相应的财务

会计报表或财务情况说明书)或开标前六个月内银行出具的资信证明；

(4)社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 5 月至今任意一个月的有效社会保障资金缴纳证明。

依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5)税收缴纳证明：提供 2025 年 5 月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位

应提供相关证明材料；

(6)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发电力工程施工总承包三级(含三级)以上资质和有

效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(7)拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格并持有有效的安全生产

考核合格证（建安 B证），且无在建工程；

(8)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

(9)供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.go

v.cn)查询相关主体无失信记录；

(10)本项目为全部面向中小企业项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：
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建筑业；投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中

小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投

标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性

单位视同小型、微型企业）。

三、获取采购文件

时间： 2026 年 05 月 28 日 至 2026 年 06 月 03 日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下

午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：陕西省安康市汉滨区福临新居 8号楼商铺二楼

方式：现场获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 06 月 09 日 10 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：陕西省安康市汉滨区福临新居 8号楼商铺二楼

五、开启

时间： 2026 年 06 月 09 日 10 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：陕西省安康市汉滨区福临新居 8号楼商铺二楼

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。

七、其他补充事宜

投标人须在采购文件获取时间内携带法人授权书及营业执照（复印件加盖公章）在陕西省

安康市汉滨区福临新居 8号楼商铺二楼获取采购文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：旬阳高新技术产业开发区管委会

地址：旬阳县城关镇党家坝

联系方式：15229157131
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2.采购代理机构信息

名称：陕西宏固永安项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区福临新居 8号楼商铺二楼

联系方式：15029700095

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

电话：15029700095

陕西宏固永安项目管理有限公司

2026 年 5 月 27 日
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本项目成交服务费：

成交单位应在领取成交通知书时按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价[2011]

534 号文件）的规定，向陕西宏固永安项目管理有限公司缴纳成交服务费。

成交服务费缴纳账户：

采购代理机构开户名称：陕西宏固永安项目管理有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司西安锦业路支行

帐 号：3700 0320 0910 0003 050
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第二部分 投标人须知前附表

序号 内容 说明与要求

1 工程名称 旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购

2 采购人 旬阳市高新建设投资集团有限公司

3 采购内容
旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购具体参数内

容详见第四部分“施工内容及要求”。

4 预算金额 214382.55 元

5 最高限价 214382.55 元

6 项目完成期限 自合同签订之日起 30 个日历日。

7 质保期 一年

8 质量标准 合格，须符合国家相关政策执行标准。

9 实施地点 旬阳市（采购人指定地点）

10 资格审查方式 资格后审

11
投标人

资质要求

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

之规定并具备以下条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记

证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照

（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然

人只须提交身份证）；

(2)提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及

被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供

法定代表人身份证复印件）；

(3)财务报告：提供 2024 年或 2025 年财务审计报告(新成立

的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明

书)或开标前六个月内银行出具的资信证明；

(4)社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 5 月至今任意一个

月的有效社会保障资金缴纳证明。依法不需要缴纳社会保障
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资金的单位应提供相关证明材料；

(5)税收缴纳证明：提供 2025 年 5 月至今任意一个月的纳税

证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发电力工程施工

总承包三级(含三级)以上资质和有效的安全生产许可证，并

在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(7)拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造

师执业资格并持有有效的安全生产考核合格证（建安 B证），

且无在建工程；

(8)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录声明；

(9)供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信

记录；

(10)本项目为全部面向中小企业项目，本项目采购标的对应

的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；投标人应为中型

企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投

标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监

狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福

利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企

业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

12
是否接受联合体投

标
否

13 现场踏勘
自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担（一

切费用自理）。

14 磋商时间和地点

磋商时间：2026 年 6 月 9 日 10 时 00 分

磋商地点：陕西省安康市汉滨区福临新居 8号楼商铺二楼

（如有变动，另行通知）。

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购



陕西宏固永安项目管理有限公司

第 8 页

15 响应文件有效期 90 日历天（从提交响应文件日起计算）

16
投标响应文件的

制作和签署

1.供应商应提交投标文件正本 1 份、副本 1 份、电子版 U

盘一份。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、

电子版（装正本中），一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.投标文件按要求均应加盖供应商印章，并经法定代表人或

其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在

投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

3.招标响应文件的正本和副本应分别单独采用 A4 纸胶粘装

订成册，装订应牢固，不易拆散，不得夹页、换页，不得采

用活页装订，应编制目录，字迹应清晰易于辨认，文件编制

应符合要求。

4.除供应商对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行

间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，须由供应商的法人

或其授权代表在修改处签字后才有效。

5.投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

17
封套上应写明的内

容

项目名称：

项目编号：

竞争性磋商响应文件

供应商名称：

在 年 月 日 时 分（磋商文件递交截止时间）

前不得开启。

18 评分办法 综合评分法

19 磋商小组构成

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政

府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理

暂行办法》等有关法律规定组建磋商小组。

20 承包方式 固定综合单价、总价可调。

21 答疑
如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一

答疑。

22 备注 在工程前期，由投标人自行负责协调施工现场周边社会关系，
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包括施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸

限制以及任何其他足以影响施工进度的任何情况等，在协调

过程中产生的一切费用由投标人自行承担。

23 特别注意

"旬阳市高新建设投资集团有限公司"为"旬阳高新技术产业

开发区管委会"下属单位，在陕西省政府采购网办理本项目

采购相关业务用主管单位"旬阳高新技术产业开发区管委会

"政府采购网平台账号进行业务办理，采购公告中采购人名

称系统默认为"旬阳高新技术产业开发区管委会"不可更改，

实际实施单位为"旬阳市高新建设投资集团有限公司"。

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准
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第三部分 投标人须知

一、总则

1.采购依据

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号)及国家现行有关法律

法规执行。

2.适用范围

本竞争性磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

3.合格投标人的资格条件

3.1 合格的投标人

3.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二

条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，具有本项目施工及实施能力，符

合、承认并承诺履行本竞争性磋商文件各项规定的国内投标人均可参加报价。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的投标人，并且其所持有的由

工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相

关合同基本义务履行所需期限。

3.3 资质要求

1.必备资格要求:

(1)具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统

一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须

提交身份证）；

(2)提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法

定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

(3)财务报告：提供 2024 年或 2025 年财务审计报告(新成立的企业提供公司成立后相应的财务

会计报表或财务情况说明书)或开标前六个月内银行出具的资信证明；

(4)社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 5 月至今任意一个月的有效社会保障资金缴纳证明。

依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5)税收缴纳证明：提供 2025 年 5 月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位
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应提供相关证明材料；

(6)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发电力工程施工总承包三级(含三级)以上资质和有

效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(7)拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格并持有有效的安全生产

考核合格证（建安 B证），且无在建工程；

(8)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

(9)供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.go

v.cn)查询相关主体无失信记录；

(10)本项目为全部面向中小企业项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：

建筑业；投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中

小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投

标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性

单位视同小型、微型企业）。

2.其他资格证明：

法律、行政法规规定的其他条件。

3.4 投标人如有下列情形之一的按废标处理：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目提供采购代理服务的；

（3）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）与本采购项目采购代理机构相互控股或参股的；

（6）与本采购项目采购代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）被省级或采购项目备案地司法部门或建设行政主管部门作行政处罚（或不良行为记

录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

4.报价费用 投标人应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，代理机构和采购人在任

何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.费用承担
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供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

6.保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造

成的后果承担法律责任。

7.语言文字

除专用术语外，与磋商文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.踏勘现场

自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担（一切费用自理）。

10.偏离

除供应商须知前附表另有规定外，供应商递交的响应文件不允许严重负偏离。

二、磋商文件

1.磋商文件的内容

1.1 磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 采购内容及要求；

第五部分 商务条款；

第六部分 合同条款；

第七部分 响应文件格式。

1.2 投标人应详细阅读磋商文件的全部内容。如果不能按照磋商文件要求提交全部资料或

者不能对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

2.磋商文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应

商没有对竞争性磋商文件全面作出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求

作出实质性响应的响应文件应作无效文件处理。
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3.现场踏勘及磋商文件答疑

招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前答疑会。如果召开标前答疑会，招标代理

机构将通知所有已登记备案并报名领取了磋商文件的潜在供应商。在规定的时间，各供应商派

技术、预算等相关人员进行现场踏勘和答疑，答疑的问题各供应商以书面形式提交。招标代理

机构、采购人共同对各供应商提出的问题进行答复，形成答疑会议纪要。答疑会议纪要与磋商

文件中不一致的内容，以答疑会议纪要为准。凡未参加答疑和现场踏勘的供应商，由此造成的

偏差由各供应商自行负责。

4.竞争性磋商文件的澄清

4.1 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项，如有问题或异议请及时

函告。否则，视为同意竞争性磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡

因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后

果和风险均由供应商自负。

4.2 响应人若对磋商文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，

响应人在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日七个工作日内，以书面形式向招标

代理机构提出。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉

及变更或修正内容在相关媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购

代理机构不予受理。

4.3 对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及

时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

4.4 投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.竞争性磋商文件的修改

5.1 在磋商截止时间五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动或在解答供应商提出的

澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改，不足 5日的，顺延提交响应文件的截止时间，并在

发布磋商公告的媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的单位。该澄清或

者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。

5.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时

间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取磋

商文件的单位。
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6.质疑

供应商认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按《政府采购

法》第五十二条执行。

7.竞争性磋商文件的获取

供应商必须从代理机构获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制竞争性磋商文件视为

无效。竞争性磋商文件仅作为本次竞争性磋商使用。

8.竞争性磋商文件的解释权归代理机构（ 如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的

情况，以现行法律法规为准）。

三、竞争性磋商响应文件及编制要求

投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文

件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投

标人在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文

件在各方面都作出实质性响应，其磋商将被拒绝。

投标人提交的磋商响应文件（包括产品的技术资料）以及投标人与采购代理机构就有关磋

商的所有来往函电均应以中文书写。

1.响应文件构成和格式

投标人应按照本须知响应文件构成和格式及第七部分提供的格式编写投标文件，不得缺少

招标文件要求填写的表格或提交的资料。

2.磋商报价

（1）磋商报价为供应商充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实

际情况，根据自身情况自主报价。

（2）供应商应在响应报价表中标明本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用。

（3）凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论

是否要求进入报价）若磋商时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将按这些费用已包含在

磋商报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分

进行调整；供应商的报价应将此差异考虑在综合单价内，采购人及学院不再承担其他任何费

用。

（4）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字。

3.磋商货币

采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。以人民币为投标货币。以元为报价单位，保留小

数点后两位。
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4.响应有效期

响应文件有效期及法定代表人授权书有效期为递交响应文件截止时间起 90 个日历日，响

应有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件，其磋商将被拒绝。成交单位的响应文件

有效期延长至合同执行完毕。

5.响应文件的格式、装订、密封和签署

5.1 供应商须依据竞争性磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；响应文件的

正本和副本须用 A4 纸打印，并编制目录和页码，确保纸质投标文件应与电子投标文件一致。

响应文件的打印（建议双面打印）和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改和增删，必须由供

应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印章，字迹潦草或表达不清或可能导致非唯一

理解的响应文件可能视为无效文件；所有的副本可以为正本的复印件。

5.2 响应文件的装订

响应文件正本壹份、副本壹份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”、“副

本”；若正本和副本不符，以正本为准；同时提供与正本内容一致的电子版（电子文件格式为

PDF 版），电子版放置正本密封袋内。

5.3 响应文件的签署

（1）供应商应在投标文件正副本中指定的页面落款处填写供应商全称，并按要求加盖公

章及签字（包括投标文件的封面）侧面还需加盖骑缝章。

（2）响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应

商公章及法定代表人或其授权代表签字。

（3）因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

5.4 响应文件的密封

响应文件正本、副本应分开封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标

明“正本”“副本”，电子版放置“正本”密封袋内。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应

商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号、标段等标识且响应文件袋上应加盖供

应商公章，如果未按上述规定进行密封，供应商的响应文件有权被拒绝。

如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的响应文件，将自行承担其响

应文件被视为无效响应文件的风险。

5.5 本次磋商只接受简体中文文字的响应文件；如响应文件中出现外文资料，必须配以中

文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

5.6 拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的磋商。

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购



陕西宏固永安项目管理有限公司

第 16 页

四、响应文件的提交

1.响应文件递交

1.1 供应商必须在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间之前，将全部响应文件递

交至代理机构项目工作人员；代理机构项目承办人在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止

时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效

性不负任何责任。

1.2 代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件

及其他资料；

1.3 代理机构不接受邮寄的响应文件；

1.4 无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

2.响应文件的修改和撤回

2.1 供应商在递交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改

或撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文

件要求密封、签署、盖章，并作为响应文件的组成部分；

2.2 供应商提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到招标代理机构，并在封

面上加注“修改”或“撤回”字样。招标代理机构照相留存后，将响应文件（包含纸质及电子

版）退还供应商。

2.3 撤回响应文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知招标代理机构。如

采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。

以在招标开始前送达代理机构的文件为准。

2.4 投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商

1.1 采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接收供应商递交的响应文件，主持磋商

会议，邀请供应商代表及采购人代表参加。投标人应派法定代表人或者授权代表出席开标会，

法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份，参加开标的代表应签名报到，以

证明其出席。法定代表人或者授权代表未出席的，按无效投标处理。

1.2 磋商时，当众查验投标文件密封情况，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密

封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

1.3 经确认无误后，对密封合格的投标文件由代理机构工作人员现场拆封开启，密封不合
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格的投标文件以及按照“响应文件的修改和撤回”规定，提交了可接受的“撤回”通知书的投

标文件将不予拆封。

1.4 投标文件拆封后，宣读投标人名称。

2.磋商小组

为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组

成，其中技术方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部

门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

（1）要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织

和参与评审工作；

（2）对所有响应文件逐一进行资格性、符合性审查，并作出评价；

（3）按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评

分项的评分应当一致；

（4）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（5）要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商

名单，对评审意见承担个人责任；

（6）对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意

见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

（7）对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

（8） 配合财政部门的投诉处理工作；

（9）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3.磋商办法及内容

3.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

3.2 磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价、符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审五个阶段。

第一次报价与最后报价均采取集中报价形式。

3.2.1 磋商报价依据规定均不予以公布。

3.2.2 符合性评审：磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出
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现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到

磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各投标人未经过正常渠道获取竞争性磋商文件，或参加磋商的各投标人名称与获取

磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）投标人未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符

合竞争性磋商文件要求的。

（4）磋商响应文件要求加盖投标人公章或签字处未执行文件规定、磋商响应文件有效期

或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文

件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

附：符合性审查标准

序号 评审因素 评审标准

1 投标人名称 与营业执照一致

2 竞争性磋商响应文件盖章和标记 符合第三部分“投标人须知”规定

3 竞争性磋商响应文件格式 符合第七部分“响应文件格式”的要求

4 投标报价

同时满足以下条款：

（1）投标报价符合唯一性要求；

（2）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；

（3）投标价和分项报价合理、不低于成本，能保

证服务、货物、工程质量和诚信履约。

5 投标有效期 90 日历天（从提交竞争性磋商响应文件日起计算）

6 投标内容 符合第四部分“施工内容及要求”

7 合同条款 完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求

8 商务响应 符合第五部分“商务条款”规定

3.2.3 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投

标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等
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作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围

或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄

清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应

当附法定代表人授权书。

3.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人

平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技

术、施工要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须

经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书

面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

（4）投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并

由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

A.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E.不同供应商的响应文件相互混装。

5.澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对

响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的

澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文

件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：服务期、付款方式、安全指标、质量指标、主要技术指标

等。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定

代表人或被授权人签字。
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（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、

服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采

购人代表确认。

6.评标办法：综合评分法。

6.1 本项目非单一产品采购项目，须根据采购项目技术构成、履约能力、施工价格比重等

合理确定施工单位，本项目评标办法为综合评分法。

6.2 评价和比较以竞争性磋商响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“最后报

价”、“施工组织方案”、“业绩”、“工程质保期内服务承诺”等方面进行评审赋分。

6.3 附：评分标准

评审总分值为 100 分，以评标总得分最高的供应商作为拟成交供应商。

具体分值如下：

评审内容 分数 评审原则与标准

商务评审 5分

经过有效性和符合性审核合格的投标人，对商务要求完全响应磋

商文件要求的计 3分。商务偏离表中每出现一处优于情况的另加

1分，计满 5分为止。无响应或部分响应的不计分。

投标报价 30 分

以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,

其价格分为满分 30 分,其他供应商的价格分按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。

施工组织方案

10 分

1.施工方案，投标人应按照本项目的实际情况根据工程的具体特

点，提出切合实际有针对性的施工方案和方法。方案全面合格、

完整详尽、符合本项目施工情况实际计 7.1-10 分，实施方案基

本完善、合理可行但细节待完善的计 3.1-7 分，实施方案存在部

分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计 0-3 分；

10 分

2.确保工程质量和安全生产的技术组织措施，投标人应按照本项

目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编

制科学合理、完整详尽计 7.1-10 分，措施编制基本完善、合理

可行计 3.1-7 分，措施编制存在部分缺陷和不足，不符合项目实

际情况的计 0-3 分；
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6.4 投标人的竞争性磋商响应文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有

弄虚作假的，磋商小组将取消其投标资格。

7.本项目需要落实的政府采购政策

7.1 投标企业政府采购政策

10 分

3.确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施，投标人应

按照本项目的实际情况根据工程的具体特点提出科学合理的措

施。措施编制科学合理、完整详尽计 7.1-10 分，措施编制基本

完善、合理可行计 3.1-7 分，措施编制存在部分缺陷和不足，不

符合项目实际情况的计 0-3 分；

6分

4.确保工期的技术组织措施，投标人应按照本项目的实际情况根

据工程的具体特点提出科学合理的措施。措施编制科学合理、完

整详尽计 4.1-6 分，措施编制基本完善、合理可行计 2.1-4 分，

措施编制存在部分缺陷和不足，不符合项目实际情况的计0-2分；

9分

5.项目经理部组成：项目经理部组成人员安排合理完善计 6.1-9

分；组成人员配置较为完善计 3.1-6 分；组成人员安排欠缺计 1-3

分；未提供不计分（附相关证件复印件于响应文件中）

6分

6.施工机械配备和材料投入计划，主要机械配备科学、材料投入

计划齐备合理的计 3.1-6 分，配置欠合理、材料不齐备的计 1-3

分，未进行描述的本项不得分；

2分 7.施工进度表或施工网络图，0-2 分。

业绩 6分

提供投标人近三年（2023 年 5 月至今）同类业绩，每一份计 2分，

计满 6分为止。（注：附相关证明材料中标通知书或合同协议书复印件并

加盖公章，以中标通知书或合同签订时间为准。）

工程质保期内

服务承诺
6分

有详细的针对本项目工程质保期内的售后服务承诺及说明，工程

竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，应急

预案、响应时间及措施。承诺及配套服务措施完整详尽、可操作

性强计 4.1-6 分，承诺及配套服务措施基本完整、合理但细节待

完善的计 2.1-4 分，承诺及配套服务措施存在缺陷和不足，与本

项目实际不符的计 0-2 分。
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1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执

行。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规

定。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的（符合中小企业

划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业），享受中小企业扶持政策：

A.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商

号或者注册商标；

B.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人

民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

其中在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货

物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其

中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③投标人应同时出具财库【2020】46 号文件规定的《中小企业声明函》，由评委会审定，

符合条件的企业享受政府采购政策。

2）监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财

库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵

团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策

的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的

工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份

额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型

企业的，不重复享受政策。投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标

资格。

7.2 投标产品政府采购政策

1）节能产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19 号）

的规定为准。
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2）环境标志产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】

18 号）的规定为准。

3）投标人在竞争性磋商响应文件中对所投标产品列入节能、环保、环境标志品目清单中

的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分

比，并提供属于品目清单内产品的证明资料（提供节能环保环境标志产品认证机构出具的证明

文件，节能环保环境标志产品认证机构参照国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于

发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》），未在投标报价时必

须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比的或未提供节能、环保、

环境标志产品的证明资料的不给予优惠。

4）若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，

则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

5）同一地段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于品目清单内的非强制类产品

进行优惠，强制类产品不给予优惠。

6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重

复优惠。

7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖

投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

7.3 价格优惠比例

1）投标企业优惠比例

①未预留份额专门面向中小企业的货物、服务采购项目：符合竞争性磋商文件规定的小微

企业优惠条件的投标人，价格给予 10%的扣除（不重复优惠，最高为 10%），用扣除后的价格

参与评审。

②未预留份额专门面向中小企业的工程采购项目：符合竞争性磋商文件规定的小微企业优

惠条件的投标人，价格给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额

占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 4%（工程项

目为 1%）的扣除（不重复优惠，货物和服务最高为 4%，工程项目为 1%），用扣除后的价格参

加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者

接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受

价格扣除优惠政策。
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④适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价

格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联

合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，

不享受价格扣除优惠政策。

注：专门面向中小企业的项目不享受上述价格优惠。

2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志品目清单中的产品，符合竞争性磋商文件要求的，价格

给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

3）同时为节能产品、环境标志产品和两型产品的，由供应商选择其一享受评审优惠；只

有同时又符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。同一项目中只有部分产

品属于评审优惠政策范围的，评审时指对该部分产品实行优惠。

7.4 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业

融资难等问题，根据财政部财库【2011】124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政

府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府

采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标（成交）投标人缴纳履约保证金时可

自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）

通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政

府采购网( www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

7.5 供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采

〔2018〕23 号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融

资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申

请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则

上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与

政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷

款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网

予以展示。具体可登陆 http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西

省政府采购信用融资平台）查看办理。

8.确定成交候选投标人

8.1 本次采用综合评分法，磋商小组按照公开、公平、公正、诚信的原则对待每位投标人，

在全部满足磋商文件实质性要求前提下，按评审得分结果由高至低排序推荐 3名成交候选投标
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人，并编写评审报告。

8.2 采购人根据磋商小组评审报告和采购代理机构的《报送评审结果的函》推荐的候选投

标人，确定成交单位，并出具《定标复函》。

9.磋商保密

9.1 在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

9.2 在磋商期间，投标人企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，

并承担相应的法律责任。

9.3 磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

六、签订合同

1.成交通知

1.1 成交单位确定之日起 2个工作日内,代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成

交公告，并同时以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有

同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交单位放弃成交，应当承担

相应的法律责任。

1.2 代理机构对未成交的投标人不作未成交原因的解释。

1.3 成交通知书是合同的组成部分。

1.4 成交单位在领取成交通知书时，需向采购代理机构递交装订成册并加盖鲜章的纸质版

响应文件 1份及电子版（光盘或 U盘，包含可编辑 word 版。投标人对所提供资料的真实性、

合法性、准确性、完整性负责）。

2.成交服务费

成交单位应按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价[2011]534 号文件）

的规定，向陕西宏固永安项目管理有限公司缴纳成交服务费。

3.签订合同

3.1 成交单位应在接到成交通知书之日起 25 日历日内按照竞争性磋商文件、响应文件及

评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交单位不得再与采购

人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3.2 采购单位在授予合同时有权在 10%的幅度内对磋商文件规定的工程数量和服务予以增

加或减少，但不得对单价或其它的实质性条款和条件做任何改变。

3.3 如果成交人没有按照上述第六项“签订合同”第 3.1 条规定执行，采购单位将有充分

理由取消该成交决定，将依法向成交单位提出赔偿，并将成交单位的失信行为纳入诚信记录。

在此情况下，采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。
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七、保密和披露

1.保密

投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商

获得的信息向第三人外传。

2.披露

2.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

2.2 在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形

下，代理机构无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情

况的资料、投标人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合

理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经

泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、质疑与投诉

1.质疑。投标人对本次招标采购活动有疑问的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采

购程序环节的质疑。投标人提出的质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94

号）的规定处理提供书面质疑材料，否则采购人或采购代理机构有权不予受理。《政府采购供

应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

质疑函接收方式：

联系人：张女士

联系电话：15029700095

联系邮箱：342365415@qq.com

联系地址：陕西省安康市汉滨区福临新居 8号楼商铺二楼

2.投诉。投标人和其他厉害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，

有权向有关行政监督机构投诉。

九、投标人违规处罚

1.本项目如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新

组织招标：

（1）有效投标人不足三家；

（2）磋商小组三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

（3）有证据证明有围标现象的发生。

（4）因重大变故，招标任务取消的。
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2.投标人有下列情形之一的，成交无效，同时代理机构将提请政府采购监管部门，依据

政府采购法律法规的规定作出处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（4）投标截止时间后投标人撤回其报价的；

（5）在磋商期间，影响代理机构或磋商小组正常磋商的；

（6）成交后未按本竞争性磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它

协议的；

（7）投标人未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的。

（8）法律法规规定的其它事项。
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第四部分 施工内容及要求

一、项目名称：旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购

二、现场踏勘

由投标人自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。

三、编制说明和工程量清单

编制说明

工程名称:旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程

工

程

概

况

工程名称
旬阳高新区白柳工业园区电力

迁改安装工程
建设性质 新建

配电站、开关站 /

充电站、换电站 /

架空线路 /

电缆线路 /

设计单位 / 建设地点 陕西安康旬阳

其

它

说

明

1、本工程采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定2022

版》进行项目划分和编制；

2、定额采用：20kV 及以下配电网工程预算定额（2022 版）拆除定额（2015 版）；

3、工程量按照施工图图纸及说明编制计算；

4、本工程涉及所有材料设备均由投标人采购，投标人自行报价。

5、安全文明施工费、临时设施费、规费、税金为不可竞争费用；

6、工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改，表中列明项目投标人均应如实填报，

未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他项目单价和合价中；

7、本工程所有材料和设备包含但不限于投标人采购材料（设备）表中所列，投标人可

对投标人采购材料（设备）表进行自行调整；
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安装分部分项工程量清单

工程名称：旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程

序号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 工程内容 备注

1 组合式成套箱式变电站安装
1.电压等级：10 千伏

2.型号、规格：箱式变电站 1250kVA
座 1

1.本体安装

2.铁构件制作安装

3.标识标牌安装

4.接地、补漆

5.单体调试

6.系统调试

2 组合式成套箱式变电站安装
1.电压等级：10 千伏

2.型号、规格：箱式变电站 250kVA
座 1

1.本体安装

2.铁构件制作安装

3.标识标牌安装

4.接地、补漆

5.单体调试

6.系统调试

3 成套箱式变电站基础
1.规格：参考箱变尺寸

2.采用钢筋混凝土浇筑
台 1

1.土方开挖回填

2.混凝土浇筑

3.钢筋制作安装

4.铁构件制作安装

5.防水砂浆

4 电杆组立
1.规格：锥形水泥杆 非预应力,整根

杆,12m,190mm,M
根 2

1.材料运输、装卸

2.杆塔坑挖方及回填

3.电杆组立

4.工器具移运

5.场地清理
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迁
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迁
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迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
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5 直埋式电力电缆敷设

1、规格:电力电缆 AC 10kV, YJLV,

95, 3, 22

2、名称型号:直埋式电力电缆敷设

km 0.086

1.材料运输、装卸

2.土方开挖回填

3.电缆敷设、挂铭牌

4.工器具移运

5.场地清理

6 直埋式电力电缆敷设

1、规格:电力电缆 AC 10kV, YJLV,

50, 3, 22

2、名称型号:直埋式电力电缆敷设

km 0.05

1.材料运输、装卸

2.土方开挖回填

3.电缆敷设、挂铭牌

4.工器具移运

5.场地清理

7 直埋式电力电缆敷设

1、规格:电力电缆 AC 1kV, YJLV,

240, 4, 22

2、名称型号:直埋式电力电缆敷设

km 0.1

1.材料运输、装卸

2.土方开挖回填

3.电缆敷设、挂铭牌

4.工器具移运

5.场地清理

8 电缆保护管铺设
1、规格:电缆保护管,MPP,φ150

2、名称型号:电缆保护管铺设
km 0.236

1.材料运输、装卸

2.沟底夯实

3.锯管、弯管、敷设

4.工器具移运

5.场地清理

9 高压电缆终端头制作、安装
1、规格:10kV 电缆终端 3×95,户外

终端,冷缩,铝
套 2

1、材料装卸、运输

2、户外电缆终端头制作安装

3、主要设备材料：终端接线端子

4、主要设备材料：电缆终端头附件

5、主要设备材料：终端支架

10 高压电缆终端头制作、安装
1、规格:10kV 电缆终端 3×50,户外

终端,冷缩,铝
套 2

1、材料装卸、运输

2、户外电缆终端头制作安装

3、主要设备材料：终端接线端子

4、主要设备材料：电缆终端头附件

5、主要设备材料：终端支架

11 低压电缆终端头制作、安装
1、规格:1kV 电缆终端 4×240,户外

终端,冷缩,铜
套 4

1、材料装卸、运输

2、户外电缆终端头制作安装

3、主要设备材料：终端接线端子

4、主要设备材料：电缆终端头附件

5、主要设备材料：终端支架
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12 10kV 电缆试验
1、规格:交流耐压试验、局部放电试

验
回路 2

1、试验设备移运及布置

2、接电及布线

3、电缆试验、核相、试验后复位

4、清理现场

5、工器具移运

13 1kV 电缆试验 1、规格:绝缘摇测 回路 1

1、试验设备移运及布置

2、接电及布线

3、电缆试验、核相、试验后复位

4、清理现场

5、工器具移运

14 跌落式熔断器安装 1、规格:高压熔断器 AC10kV,跌落式 组 2

1、支架、撑铁及抱箍安装

2、设备检查、就位、调整

3、连（引）线安装、检查、配线

4、接地连接、单体调试

5、清理现场

6、工器具移运

15 10kV 避雷器安装 1、规格:交流避雷器 AC10kV,17kV 组 2

1、支架、撑铁及抱箍安装

2、设备检查、就位、调整

3、连（引）线安装、检查、配线

4、接地连接、单体调试

5、清理现场

6、工器具移运

16 箱式变电站拆除 1、规格:10KV 箱式变电站 1250kVA 座 1

1、组合型成套箱式变电站拆除

2、清理现场

3、工器具移运

17 箱式变电站拆除 1、规格:10KV 箱式变电站 250kVA 座 1

1、组合型成套箱式变电站拆除

2、清理现场

3、工器具移运

18 接地母线拆除
1、名称型号:户外接地母线拆除 扁

钢
处 2

1、接地沟开挖、回填

2、接地母线拆除

3、接地极拆除

4、清理现场

5、工器具移运
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第五部分 商务条款

一、项目完成期限：自合同签订之日起 30 个日历日。

二、项目实施地点：旬阳市（采购人指定地点）。

三、质量保修期：一年

四、技术标准规范

1、本项目的施工必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于建筑施工方面

现行标准、规范、规程和办法等。

2、施工单位在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得

业主或业主指定的代表人的同意。

3、施工单位在施工中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、

规范。

4、建设成果必须通过建设行政主管部门的组织验收。

五、服务质量要求

1、严格按照国家现行标准、规范要求进行建设施工；

2、在满足基本必要的建设施工时间内，施工进度应满足采购人提出的要求。

3、无条件协助采购人解决各种与建设施工有关的问题。

4、为响应国家政策确保农民工工资按时足额发放，投标人须承诺在以往实施的项目中没

有出现拖欠农民工工资的情况，且在本项目中也不存在拖欠农民工工资现象。

六、违约责任

1．按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2．未按合同要求提供工程或工程质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时

报请陕西省建设行政主管部门对其违约行为进行追究。
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第六部分 合同条款（格式）

（以最终签订的合同约束为准）
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工程名称：

发包人:旬阳市高新建设投资集团有限公司

承包人:

签订日期: 年 月 日

签订地点: 陕西省旬阳市
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发包人(甲方): 旬阳市高新建设投资集团有限公司

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 其他有关法律法规和规

章的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用 的原则,双方就 (以

下简称"工程")施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。

1.工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 承包方式:本合同按以下第(1)种方式承包:

(1)施工总承包;

(2)施工专业承包;

(3)其他:设计、施工总承包。

1.4 工程内容:

2.工程质量

2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定,达到国

家电网公司优质工程标准。工程"标准工艺"应用率≥95%;工程"零缺陷"投运;工程使用寿命满

足公司质量要求;不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议,乙方同意甲方有权委托有资质的第三方工程质

量检测机构鉴定。经检验工程质量不符合同约定的标准,检验所需相关费用由乙方负担,经检验

工程质量符合约定的标准,检验所需费用由甲方负担。

3.工期

3.1 计划总工期 : 日 (为日历工期,包括法定节假日).
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3.2 计划开工日期 : 年 月，实际开工日期以发包人第一笔工程款拨付日为准。

3.3 计划竣工日期 : 年 月,实际竣工日期以国网陕西省电力公司批准的停电

时间后延 5日为准。

3.4 发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任:

3.4.1 甲方书面同意工期顺延的;

3.4.2 因甲方负责的工程青征迁及外围协调等因素而导致的工期延误;

3.4.3 不可抗力、政府行为等原因造成停工的。

4.设计文件

设计图纸及技术文件按以下第 (2) 种方式提供:

(1)由甲方于开工 3 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件;

(2)由乙方于开工 7 日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批,甲方应于

日内审批完毕并交还乙方;

(3)由甲方委托的专业设计公司于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术

文件。

5.工程价款

5.1 本工程项目合同含税总价为人民币(大写)

5.2 本工程涉及的土建、青征迁及外围协调由甲方承担相应费用,合同总价中不包含此部

分费用。

5.3 因甲方土建、青征迁及外围协调工作导致工期延误发生的窝工和误工损失,以及由甲

方同意的设计变更或现场签证增加的费用, 由甲方向乙方另行据实结算。

5.4 本项目工程固定总价或综合单价在合同有效期间保持不变,不因市场变化因素、政策

调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。

6.结算方式

6.1 工程结算原则

6.1.1 若乙方在工程变更或工程量增加事项发生后未向甲方书面呈报工程价款增加的签
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证单,则视为乙方放弃该项增加的工程价款,甲方无须将此项作为工程价款计算的依据。

6.1.2 乙方未经甲方同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量

不予计量。

6.2 工程竣工工程款结算

根据本合同第 5条约定,工程价款选择固定总价承包方式。

7.支付方式

7.1 工程款按以下第 种方式支付:

(1)一次性支付合同价格 100%,支付时间:合同签订后 5日内。

(2)分期支付:

A 预付款: 支付工程款 ;支付时间:合同签订后 5日内。

B 结算款: 工程完工由甲方验收合格后，支付剩余工程款。

7.2 本工程是/否（）预留质保金。

7.3 甲方向乙方支付工程款前,乙方应向甲方提交甲方所在地税务部门认可的正规等额发

票,否则甲方有权暂缓支付工程款,但乙方仍应按照本合同约定履行义务。

8.材料设备供应

箱变等主设备由甲方自行提供,甲方保证自有设备质量合格;导 线电缆等其他物资由乙方

报上级单位公开招标采购。

9.双方派驻本工程项目的代表

9.1 甲方派驻本工程项目的代表为

9.2 乙方派驻本工程项目的代表为

9.3 双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出

方的义务。

10.双方权利

10.1 甲方权利
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10.1.1 根据工程需要调换派驻施工场地的代表,但应提前 3 日书面通知乙方;调换后代表

的权责不变。

10.1.2 督促乙方安全文明施工

10.2 乙方权利

10.2.1 在征得甲方同意后,根据工程需要调换派驻本工程施工场地的代表,调换后代表的

权责不变。

10.2.2 按合同约定取得工程价款。

10.2.3 工程竣工后,若甲方仍不支付工程款,乙方有权利停工、不予供电,对此造成的乙方

损失由甲方负责。

11.双方义务

1.1 甲方义务

11.1.1 按约定向乙方支付工程款。

11.1.2 协助乙方办理法律规定的有关施工证件和批件。

11.1.3 提供应由甲方负责提供的有关技术资料。

11.1.4 负责工程所涉及的青、征、迁赔付及所有影响施工的外围协调工作。

11.2 乙方义务

11.2.1 制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和

技术措施。

11.2.2 办理法律规定的有关施工证件和批件

11.2.3 按照合同约定进行施工、按时竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工

程进度确保按照合同约定的工期进行,并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理项目

管理的实现。

11.2.4 采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施

工造成的人身伤害和财产损失。
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11.2.5 严格执行公司工程施工分包管理制度,落实施工分包管理工作各项要求,采取适当

的预防措施,以保证其分包人员的安全, 在乙方承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设

备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故,其责任和由此发生的一切费用均由乙方负责。

11.2.6 乙方按照甲方要求向甲方出具增值税专用或普通发票。

12.工程验收

本工程竣工后由甲方和国网旬阳供电公司负责验收投运。

13.合同变更和解除

除本合同已有约定外,任何一方都不得擅自变更或解除本合同, 如确需变更或解除本合同,

应经双方另行协商,并达成书面协议。

14.违约责任

14.1 甲方逾期支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的, 应就逾期部分向乙方支付

按照中国人民银行规定的同期存款基准利率计算的逾期付款违约金,但因乙方原因造成的除外。

14.2 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的,甲方有权要求乙方承担继续履

行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

15.索赔

15.1 本合同任何一方如有正当的索赔理由和有关索赔事件的证据,并有意向对方索赔,均

应在索赔事件发生后 28 天内(含本数),向另一方发出书面通知(简称"索赔通知")进行索赔。

15.2 被索赔方应在接到索赔通知后 28 天内(含本数)给予回应, 包括要求对方进一步补

充索赔理由和证据。若甲乙双方就索赔处理结果不能达成一致意见,可按第 17 条的约定办理。

16.不可抗力

16.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况, 包括但不限于自然灾害、

战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

16.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务,则该方可免

除或延迟履行其义务,但前提是；
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16.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要;

16.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务,包

括所有到期付款的义务;

16.2.3 一旦不可抗力结束,该方应尽快恢复履行本合同。

16.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同,则该方应立即告知另一方,并在 10 日内

(含本数)以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、

事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

16.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施,减少因不可抗力带来的损失。合同各

方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。

16.5如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日(含本数),合同各方应协商决定

继续履行本合同的条款或终止本合同。

16.6 因政府行为、法律或国家政策发生重大变更,导致合同一方或多方不能完成本合同项

下的义务,合同各方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时,签订合同修改变更协议。

17.争议解决方式

17.1 因合同及合同有关事项发生的争议,双方应本着诚实信用原则,通过友好协商解决,

经协商仍无法达成一致的,按以下第(2) 种方式处理:

(1)仲裁: 提交 仲裁,按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

裁决是终局的,对双方均有约束力。

(2)诉讼: 向工程所在地人民法院提起诉讼。

17.2 在争议解决期间,合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

18.适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决,均适用中华人民共和国法律。

19.合同的生效

本合同在以下条件全部满足之日生效:
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本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日

起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

20.其他事项

20.1 施工安全协议为本合同组成部分。

20.2 如有未尽事项,双方可另签订补充协议。

20.3 本合同一式五 份,甲方执二 份,乙方执三 份,各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:

旬阳市高新建设投资集团有限公司

(盖章)

乙方:

(盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表

(签字)：

法定代表人(负责人)或授权代表

(签字):

签订日期: 签订日期:

地址: 地址:

联系人: 经办人:

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
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工
程
采
购
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第七部分 响应文件格式

项目编号：HGYACG-2026026

旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安

装工程采购

竞争性磋商响应文件

投标人：（公章）

法定代表人： (签字或盖章)

地 址：

时 间：

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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一、响应函

陕西宏固永安项目管理有限公司：

根据贵方为 （采购项目名称）（项目编号）招标采购的竞争性磋商公告， （姓

名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址），提交响应文件正

本 份，副本 份，电子文件 份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提交和交付的总报价为 ，大写：（ ）。

2、我们将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、我们已详细审查全部竞争性磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误

解的权力。

4、本磋商有效期为自磋商之日起 个日历日（成交单位的响应文件有效期延长为与合同

有效期一致）。

5、我们完全理解并同意贵方在竞争性磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6、我们完全理解并完全响应贵方在竞争性磋商文件中的有关合同条款的内容及要求。

7、我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

8、若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

9、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（单位名称及公章）：

法定代表人：(签字或盖章)

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

电 子 邮 件 地 址：

开 户 银 行：

帐 号：

年 月 日

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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二、第一次磋商报价

（一）报价表

项目名称：旬阳高新区白柳工业园区电力迁改安装工程采购

项目编号：HGYACG-2026026

投标人名称 投标总报价（元） 工期 质量标准 质保期

（日历日）

大写：

注：报价精确到小数点后两位。

投标人 ：（盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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（二）、已标价工程量清单

主要内容为投标工程量清单、规费、税金、单价分析表等，使用工程造价软件编制并导

出的标准格式。

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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三、资格证明文件

(1)具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统

一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须

提交身份证）；

(2)提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法

定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

(3)财务报告：提供 2024 年或 2025 年财务审计报告(新成立的企业提供公司成立后相应的财务

会计报表或财务情况说明书)或开标前六个月内银行出具的资信证明；

(4)社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 5 月至今任意一个月的有效社会保障资金缴纳证明。

依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5)税收缴纳证明：提供 2025 年 5 月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位

应提供相关证明材料；

(6)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发电力工程施工总承包三级(含三级)以上资质和有

效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

(7)拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格并持有有效的安全生产

考核合格证（建安 B证），且无在建工程；

(8)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

(9)供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.go

v.cn)查询相关主体无失信记录；

(10)本项目为全部面向中小企业项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：

建筑业；投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中

小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投

标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性

单位视同小型、微型企业）。

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
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法人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的 （投标人名称） 的法定代表人

（法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权的（被授权代理人的姓名、职务、联系电话）

为本公司的合法代理人，以本公司名义参加项目编号为 （项目编号） 的 (采购项目名

称) 的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日盖章生效，有效期为自磋商之日起 90 个日历日。代理人无权委

托，特此声明。

法定代表人（（签字或盖章））：

（公章）：

年 月 日

（法定代表人身份证正反面复印件）

代理人（被授权人）：

职务：

联系电话：

年 月 日

（被授权代理人身份证正反面复印件）
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近三年内在经营活动中没有重大违法记录声明

致：旬阳市高新建设投资集团有限公司、陕西宏固永安项目管理有限公司

我公司 （投标人名称），就参加 （项目名称）（采购项目编号： ）磋

商事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的竞争性磋商响应文件全部真实有效；

2、我公司近 3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚

或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近 3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经

营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在磋商过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取

不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由

此带来的法律后果。

特此声明！

声 明 人：(投标人名称、公章)

法定代表人： （签字或盖章）

日 期：
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中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）

46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施

工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业

名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中

型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业

名称）,从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中

型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立

企业可不填报；

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；

（3）《残疾人福利性单位声明函》格式详见财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于

促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)。
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四、供应商的概况

投标人全称

主要业务范围

法定代表人名称 职 务

投标人地址 邮政编码

电 话 传 真

成立日期
现有职

工人数

资质 等级： 证书号：

单位组织机构简介：

部室划分、各部室人数：

技术人员总数： 人

其中：
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改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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五、施工组织方案

响应方案由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容：

1..施工组织方案

2.确保工程质量和安全生产的技术组织措施

3.确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施

4.确保工期的技术组织措施

5. 项目组织管理人员构成

6.施工机械配备和材料投入计划

7.施工进度表或施工网络图

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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附件

投标人情况表

序号 姓名 性别 年龄 拟在本项目中担任职务

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

日 期：________年________月________日

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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六、2023 年 5 月至今业绩

注：格式自拟，附相关证明材料中标通知书或合同协议书复印件并加盖公章。

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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七、工程质保期内服务承诺（投标人自拟）

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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八、商务响应

商务偏离表

投标人名称： 项目编号：

序号
竞争性磋商文件

商务要求

竞争性磋商响应文件

商务响应
偏离情况 说明

声明：投标人应对竞争性磋商文件“第五部分 商务条款”进行逐条响应。“偏离情况”

应根据实际响应情况注明：正偏离或无偏离。商务偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理。

投标单位： (公章)

法定代表人： （签字或盖章）

日 期：

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购

旬
阳
高
新
区
白
柳
工
业
园
区
电
力
迁
改
安
装
工
程
采
购
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九、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取

交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购

市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和

投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购采购要求，承担因

违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

法定代表人： (法定代表人私章)

地址：

邮编：

电话：

年 月 日
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十、不拖欠农民工工资承诺书

致：旬阳市高新建设投资集团有限公司 、 陕西宏固永安项目管理有限公司

我公司承诺我公司承包的 工程按照国家规定、合同

支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资。如果发生违反规定拖欠或者克扣农民工工资行为，造

成农民工上访，及其它突发事件或公共事件，本单位愿意接受建设、人力资源社会保障、公安

等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

承诺单位： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日
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十一、投标人认为有必要提供的其它证明资料

1.非联合体声明 （格式）

致：旬阳市高新建设投资集团有限公司 、陕西宏固永安项目管理有限公司

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公

司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

2.投标人认为有必要提供的其他证明资料
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本页以下无内容
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