
西安市未央区2026年庭院燃气管道老化更新改造项目施工图设计采购需求
一、项目概况
本项目建设规模为丰源美佳、碧云天等21个小区燃气管道更新改造。
二、服务内容（包括工作区域、工作内容等）
改造庭院燃气管网约28601米、立管约26886米、户内设施8841户。（庭院改造采用的管材有PE管、无缝钢管、焊接钢管、环氧涂覆管；其中PE管管径为DE32~DE160，长度约为10937米；无缝钢管管径为DN80~DN150，长度约为450米；焊接钢管管径为DN50~DN300，长度约为1692米；环氧涂覆管管径为DN15~DN80，长度约为15522米。）更新改造立管约26886米（立管管材选用环氧涂覆管，环氧涂覆管管径为DN15~DN50，长度约为26886米），更新改造调压设施52个，更新改造埋地阀门20个，更换及加装户内设施8841户（包括更换镀锌管、新型自闭阀、智能物联网表，加装燃气用具连接用不锈钢波纹软管，加装电磁切断阀及燃气泄漏报警器）。
具体各小区建设内容如下：
1.未央区东元路299号军干所，改造庭院管道684米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管260米，无缝钢管4米，环氧防腐漆涂覆钢管420米；立管306米，调压设施2台，用户设施102户；
2.未央区御井路221号东方雅苑，改造庭院管道3294米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管512米，无缝钢管87米，焊接钢管271米，环氧防腐漆涂覆钢管2424米；立管3012米，调压设施1台，用户设施1004户；
3.未央区重光路168号东方名苑，改造庭院管道1334米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管312米，焊接钢管272米，环氧防腐漆涂覆钢管750米；立管2625米，调压设施1台，用户设施875户；
4.湖滨路丰源美佳，改造庭院管道3178米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管2736米，焊接钢管40米，环氧防腐漆涂覆钢管402米；立管402米，调压设施6台，用户设施134户；
5.未央湖碧云天，改造庭院管道2892米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管1970米，无缝钢管6米，焊接钢管6米，环氧防腐漆涂覆钢管910米；立管615米，调压设施3台，用户设施205户；
6.凤城三路新苑新居(风苑龙居），改造庭院管道1684米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管810米，无缝钢管4米，焊接钢管0米，环氧防腐漆涂覆钢管870米；立管1368米，调压设施1台，用户设施456户；
7.凤城三路油龙房地产，改造庭院管道382米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管80米，无缝钢管2米，环氧防腐漆涂覆钢管300米；立管864米，调压设施1台，用户设施288户；
8.北二环亚冠房地产，改造庭院管道584米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管182米，无缝钢管2米，环氧防腐漆涂覆钢管400米；立管840米，调压设施1台，用户设施280户；
9.凤城一路雅荷花园，改造庭院管道2402米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管1066米，无缝钢管29米，焊接钢管40米，环氧防腐漆涂覆钢管1267米；立管1428米，调压设施2台，用户设施357户；
10.凤城一路鼎新花园，改造庭院管道2125米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管624米，无缝钢管22米，焊接钢管22米，环氧防腐漆涂覆钢管1457米；立管2160米，调压设施11台，用户设施720户；
11.未央路兰天大厦，改造庭院管道433米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管80米，焊接钢管173米，环氧防腐漆涂覆钢管180米；立管720米，调压设施1台，用户设施240户；
12.未央路兰天大厦，改造庭院管道71米，其中焊接钢管36米，环氧防腐漆涂覆钢管35米；立管72米，用户设施24户；
13.未央路中国农行，改造庭院管道101米，其中无缝钢管13米，焊接钢管1米，环氧防腐漆涂覆钢管87米；立管84米，调压设施1台，用户设施28户；
14.纬二十六街房地局第二分局(景辰物业一期)，改造庭院管道161米，其中无缝钢管15米，焊接钢管1米，环氧防腐漆涂覆钢管145米；立管150米，调压设施1台，用户设施50户；
15.纬二十六街房地局第二分局(景辰物业二期)，改造庭院管道1504米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管302米，无缝钢管2米，环氧防腐漆涂覆钢管1200米；立管1470米，调压设施1台，用户设施490户；
16.北二环北城北客运站，改造庭院管道727米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管300米，无缝钢管2米，焊接钢管145米，环氧防腐漆涂覆钢管280米；立管240米，调压设施1台，用户设施80户；
17.凤城一路杰信花园6#7#8#，改造庭院管道1354米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管380米，焊接钢管24米，环氧防腐漆涂覆钢管950米；立管2442米，调压设施1台，用户设施814户；
18.凤城一路含光丽都，改造庭院管道632米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管380米，无缝钢管2米，环氧防腐漆涂覆钢管300米；立管654米，调压设施1台，用户设施216户；
19.纬二十八街方新北小区，改造庭院管道789米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管225米，焊接钢管24米，环氧防腐漆涂覆钢管540米；立管774米，调压设施4台，用户设施258户；
20.丽景华都(万胜房地产)，改造庭院管道1704米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管117米，无缝钢管230米，焊接钢管532米，环氧防腐漆涂覆钢管825米；立管1890米，调压设施2台，用户设施630户；
21.海荣房地产雅庭花园，改造庭院管道2566米，其中中低压埋地聚乙烯(PE）管651米，无缝钢管30米，焊接钢管105米，环氧防腐漆涂覆钢管1780米；立管4770米，调压设施10台，用户设施1590户。
三、技术要求
3.1设计原则及要求
主要功能或目标:设计科学、安全、简约、符合相关规范；需满足管道和入户设施符合规范并能安全正常使用。
3.2设计依据
（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
（2）《城镇燃气技术规范》GB50494-2009
（3）《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
（4）《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018
（5）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005
（6）《城镇燃气室内工程施工与验收规范》CJJ94-2009
（7）《钢制管道管体腐蚀损伤评价方法》SY/T6151-2009
（8）《宽边管件连接涂覆燃气管道技术规程》CGAS001-2016
（9）本项目前期可行性研究报告、初步设计及相关批复文件
仅列出以上规范作为参考，具体标准参照国家或者行业最新标准执行。
四、服务要求
供应商签订合同后，按照相关要求提供设计服务工作。
五、商务要求
（一）服务期限
30日历天，实际以招标人委托单为准。
（2） 款项结算
1.由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具发票给采购人。
2.付款方式：
提供施工图设计成果并经采购人确认后支付合同额的60%，工程竣工验收后且发包人财政资金具备支付条件后支付合同额的40%（具体以最终签订的设计合同为准）。
3.支付方式：银行转账。
4.合同承包方式：固定总价承包，在合同执行过程中，合同总价不作调整。合同价格为含税价，乙方提供服务所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。
六、其他（如有要求，请写明）
1、质量满足国家设计规范标准及施工的要求。
[bookmark: _GoBack]2、施工图设计：施工图8套（含精装2套），设计成果光盘2份。

