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丹阳村工程平面布置图
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示 意 2026.08

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司

A161013896

实施方案

    水    工

01

竹峪镇丹阳村小型农田水利

建设项目

N

说明：

   1、竹峪镇丹阳村小型农田水利建设：新打机井2眼，单井深200m，配套水泵2套，井房2座，埋设地埋线500m，埋

设φ110UPVC地埋管道3500m及配套设施。

图    例

现有变压器 

 新铺设地埋管道 

新铺设地埋线 

新打机井 

高压杆 

现有机井 


