
采购清单

采购单位 镇安县林特产业发展中心 备案函号 ZCSP-镇安县-2026-00168

项目名称 镇安县2026年度财政常态化帮扶资金板栗产业科管项目

政府预算资金 ¥ 0.00
财政专户管理

资金
¥ 0.00

单位资金 ¥ 2,943,872.00 保障性资金 ¥ 0.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1
其他农林
牧渔业工
程施工

板栗林综
合科管

330,095.60 1 项 330,095.60

一标段在永乐街道办安
山村1号小班80亩、青
槐社区2-5号小班206
亩、栗园村9号小班90
亩、太坪社区24-27号
小班74亩，共计实施板
栗林综合科管450亩。
措施到位率85%以上。

2
其他农林
牧渔业工
程施工

板栗林综
合科管

647,163.52 1 项 647,163.52

二标段在永乐街道办栗
园村6-8号小班840亩，
共计实施板栗林综合科
管840亩。措施到位率
85%以上

3
其他农林
牧渔业工
程施工

板栗林综
合科管

570,479.84 1 项 570,479.84

三标段在永乐街道办栗
园村10-13号小班780
亩，共计实施板栗林综
合科管 780号亩。措施
到位率85%以上。

4
其他农林
牧渔业工
程施工

板栗林综
合科管

493,813.60 1 项 493,813.60

四标段在永乐街道办栗
园村14-17号小班700
亩，共计实施板栗林综
合科管700亩。措施到
位率85%以上。

5
其他农林
牧渔业工
程施工

板栗林综
合科管

374,515.28 1 项 374,515.28

五标段在永乐街道办北
城社区18号小班60亩、
22-23号小班450亩，共
计实施板栗林综合科管
510亩。措施到位率85%
以上。

6
其他农林
牧渔业工
程施工

板栗林综
合科管

527,804.16 1 项 527,804.16

六标段在永乐街道办北
城社区19-21号小班720
亩，共计实施板栗林综
合科管720亩。措施到
位率85%以上。
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