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陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

渭南市华州区2026年下庙镇田村

村级公益事业建设一事一议巷道路硬化财政奖补项目（一 批）

实 施 方 案 设 计 图 册
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 施工图设计说明书

1、项目背景 

田村位于华州区东北 6.6km，下庙镇西南 3.0km 处，土壤以壤土为主，光热资

源充足，适宜多种农作物生长，当地作物种植有小麦、玉米、猕猴桃、大棚西瓜、

蔬菜，复种指数 150%以上。 

田村三组有 4条巷道砼 494m 破损严重，其中，砼巷道长 408m，土路 86m，路

面凹凸不平，群众出行不方便，存在较为严重的安全隐患。 

2、水文与地质 

项目区最大冻土深度 40cm。多年平均气温 13.4℃，极端最高气温 43℃，最低

气温-16℃，最冷 2月平均气温-1.8℃。多年平均降雨量 574mm，降雨年际变化大，

年内分配不均。多年平均风速 1.9m/s，最大风速 16m/s。 

出露地层为第四纪全新世冲积地层，土壤多为黄土性土，熟化，地表层黄土

有轻度湿陷性，本区水文地质特征为第四系孔隙潜水，地下水埋深大，对施工无

影响。地基承载力 130Kpa。 

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速

度为 0.3g，地震动反应谱特征周期为 0.4s，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。 

3、建设内容 

田村硬化巷道道路 4条 494m，其中拆除重建 408m，土路硬化 86m。 

4、工程设计 

4.1 依据 

（1）《小交通量农村公路工程技术标准》JTG 2111—2019（强制性） 

（2）《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311—2021（推荐性） 

（3）《陕西省村庄内部道路建设技术导则》（陕西省住房和城乡建设厅） 

（4）《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017） 

（5）《陕西省农村公路技术标准》（陕西省交通厅 2005 年） 

4.2 标准 

路面设计年限 10 年；道路最小净空 4.5m；结构设计以双轮组单轴载 100KN 为标

准轴载；抗震设防烈度 8度；路面砼 28 天的设计弯拉强度不小于 4.0MPa，设计采用

C30 砼现浇；路线纵断面设计尽量维持现状纵坡，最大不大于 6%。 

4.3 工程设计 

对现状砼道路拆除弃运 15km，挖除路基土弃运，碾压路基，硬化结构为:现浇 C30

砼厚 18cm，下部结构为 3:7 灰土基层厚 15cm，设计灰土压实度不小于 0.95。 

有 86m巷道为土路，结构为现浇C30砼厚18cm，下部结构为3:7灰土基层厚15cm，

设计灰土压实度不小于 0.95。 

设计路拱坡度 1.5%，横向缩缝间距不大于 5.0m，横向缩缝采用假缝型，上部槽

口的切割时间应在砼的抗压强度达到 6～12Mpa 时，用切割机进行切割，槽的深度为

40mm，宽度为 3～6mm，切缝后，应尽快灌注填缝料，填缝料选用沥青橡胶，其技术

应满足《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）的要求。 

5、组织领导和管理机制 

由下庙镇政府负责组建项目法人，通过政府采购选择施工企业。实施过程中，项

目法人必须按照国家发改委、住建部的规定和有关规范，分别制定管理办法，约束各

参建单位。 

工程完成后,移交项目村委会进行管理,村委会应根据具体情况制定相应的管护

措施,落实专门管护人员,制定管护制度,确保巷道硬化道路、排水渠的安全运行，给

广大群众营造一个良好的生产生活环境。 

6、施工方法及要求 
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6.1 材料选用要求水泥 

水泥选用硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥，强度等级不低于 32.5Mpa。 

砂子、石子宜选用细度模数在 2.5～3.0 之间的粗中砂,应当洁净，不含泥土

等杂质，使用前对砂子进行冲洗，石子使用前应当冲洗干净，不得使用风化严重

的石料，石子采用 2级配。 

6.2 施工要求 

1、砼工程 

①应根据所选用的水泥、砂子、石子委托有资质的单位进行配合比试验，确

定合理的配合比，砼一律采用机械拌合，不得使用人工振捣。也可采购商品砼。 

②为确保混凝土的质量，工程所用混凝土的配合比必须通过试验确定，并报

监理工程师批准，不得擅自更改 

③工地设混凝土拌合站，搅拌机宜选用拌合速度快、出料快的强制式拌合机。 

④混凝土在运输中应尽量缩短时间及减少转运次数，运输时间不超过有关规

范规定，运至现场的混凝土应满足浇筑规定的坍落度，当有离析现象时必须在浇

筑前进行二次搅拌。 

⑤混凝土的浇筑应按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行，浇筑时，

应从低处开始浇筑，浇筑面应保持水平。 

⑥入仓的混凝土随浇随平仓，不得堆积。粗骨料堆积时，要将其均匀地分布

于砂浆较多处，绝不用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。 

⑦混凝土浇筑应连续进行，如因故中断且超过允许时间，应按施工缝处理，

处理按有关规范执行。 

⑧混凝土用振捣机震捣；混凝土初凝后，应及时加以覆盖率和洒水养护，并

应符合规范规定。 

2、灰土工程 

①灰土垫层采用熟石灰与粘土的拌合料，拌合料的质量比为石灰:粘土＝3:7，拌

合料最大干密度由击实试验确定。 

②灰土垫层的填筑，应将拌合料均匀铺平后进行分层压实，每层铺土厚度应在

150mm 之间。 

③灰土的拌合采用路拌法进行，用农用旋耕机旋拌 4遍。 

④灰土用自卸汽车运输，推土机铺料，用压路机在路基全宽内进行碾压。直线段，

由两侧路肩向路中心碾压，平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压； 

⑤碾压时，后轮应重叠 1/2 轮宽,后轮必须超过两段的接缝处,后轮压完路面全宽

时,即为一遍。碾压一直进行到要求的密度为至，同时表面无明显轮迹，一般需要压

6～7遍，路面的两侧应多压 2～3遍； 

⑥压路机的碾压速度:第一、二遍以采用 1.5～1.7km/h 为宜,以后采用 2.0～

2.5km/h。 

⑦混合料应在最佳含水量时遵循先轻后重的原则进行碾压，并碾压至要求的压实

度。严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。 

6.3 项目建设计划 

工程计划 2026 年 6 月进入招投标，7 月初全面进入施工，完成路基土方、灰土

基层工程，8月上旬浇筑砼，9月底完工。工期 3个月。 
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图 纸 名 称

出图单位

工程项目名称

序号

制  表

图      号

图 纸 数 量

阶  段

张  数 备  注

校  核

完成日期

实施方案

2026.05

02

总  计

本  页 3

03

04

05

田村--总体--01 1

3

06

07

08

2

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司图纸目录

渭南市华州区2026年下庙镇田村村级公益事业建设一事一议巷道路硬化财政奖补项目

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

09

10

田村--01田村道路横断面设计图（1/2-2/2）

下庙镇田村巷道硬化平面布置图 

11



校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

水  工    部分

2026.05

下庙镇田村巷道硬化平面布置图

1:2000

实施方案  阶段

田村--总体--01

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

A161014330A161014330

说明：

   1.下庙镇田村巷道硬化4条。

图  例

3.5m宽道路

3.0m宽道路

2.5m宽道路

破除硬化52m×3.0m

破除现状砼路后硬化130m×2.5m

硬化土路86m×2.5m

破除82×0.6m砼路面
硬化土路82×2m

2.0m宽道路

硬化土路144×2m

田村

2026年田村村级公益事业
建设一事一议财政奖补项目



田村道路横断面设计图（1/2）校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

实施方案  阶段

水 工     部分

A161014330

2026.05

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

分示

20050

1:1

300

1.5%

1:
1

现浇C30砼水泥砼路面厚18cm

3:7灰土厚15cm（压实系数不小于0.95）

田村1#巷道砼路横断面设计图
1:50

土路硬化L=144m

375

50

1.5%

25050

1:1

350

1.5%

1:
1

现浇C30砼水泥砼路面厚18cm

3:7灰土厚15cm（压实系数不小于0.95）

田村2#巷道砼路横断面设计图
1:50

拆除重建L=130m

424

50

1.5%

30050

1:1

50

400

1.5%

1:
1

1.5%

现浇C30砼水泥砼路面厚18cm

3:7灰土厚15cm（压实系数不小于0.95）

473

田村2#巷道砼路横断面设计图
1:50

拆除重建L=52m

20050

1:1

300

1.5%

1:
1

现浇C30砼水泥砼路面厚18cm

3:7灰土厚15cm（压实系数不小于0.95）

田村3#巷道砼路横断面设计图
1:50

土路硬化L=82m

375

50

1.5%

25050

1:1

350

1.5%

1:
1

现浇C30砼水泥砼路面厚18cm

3:7灰土厚15cm（压实系数不小于0.95）

田村4#巷道砼路横断面设计图
1:50

土路硬化L=86m

424

50

1.5%

田村-01

250 300

250
350

300

素土碾压整平 素土碾压整平

素土碾压整平

素土碾压整平

素土碾压整平

    1、图中尺寸单位以厘米计。

说明：

2026年田村村级公益事业
建设一事一议财政奖补项目



田村道路横断面设计图（2/2）校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

实施方案  阶段

水 工     部分

A161014330

2026.05

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

田村--01

分示

4

改性沥青 2～2.5

1:15
胀缝构造图

松木板或纤维板

改性沥青 0.3～0.6

3～
4

1:15
横向缩缝构造图

18

道路平面交叉设计图
1：200

现状砼道路

B 5050

新建砼道路

R50
0

    1、图中尺寸单位以厘米计。

    2、横向缩缝不大于5m设置一道。

    3、胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉

处。平直段间距100-200m设置一道。

说明:

横向缩缝

胀缝

2026年田村村级公益事业
建设一事一议财政奖补项目

硬化宽度（m）硬化长度（m）道路序号

1

2

3

合计

2.0144

2.5130

3.052

本次硬化面积含路口转角面积（m²）现状路况 破除长度（m）

宽2.5m混凝土路厚15cm

宽3.0m混凝土路厚15cm

300

破除砼面积（m²）

336

156

494264 530.3 1171

新做灰土路基面积（m²）破除宽度（m）

田村道路工程量表

清理基层面积（m²）

2.082 1644

1458

372

390

182

256

865 土路

土路，有0.6m宽已硬化

土路

2.5 215

130

52

2.5

3.0

325 393.3

156 182

82 0.6 49.3 206.7

260260

372

1458
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