

府谷县河滨公园舞台提升改造项目(二次)谈判结果报告

一、竞争性谈判过程简要说明:

采 购 人	府谷县住房和城乡建设局
项目名称	府谷县河滨公园舞台提升改造项目(二次)
竞争性谈判时间	2026 年 08 月 25 日 15 时 00 分 00 秒
竞争性谈判地点	府谷县亿融国际酒店四楼会议室
竞争性谈判过程说明: 府谷县河滨公园舞台提升改造项目(二次)于2026年08月25日15时00分00秒在府谷县亿融国际酒店四楼会议室进行了竞争性谈判, 参加此项目竞争性谈判的线上申请人共<u>30</u>家, 在法定时间内递交竞争性谈判响应文件的谈判供应商共<u>17</u>家, 递交竞争性谈判响应文件共<u>17</u>套。谈判供应商代表及监标人检查竞争性谈判响应文件密封性情况, 密封性完好, 符合竞争性谈判文件要求。监标人对谈判供应商代表身份资格进行了核验, 陕西嘉投建设有限公司授权委托书未签字, 不符合竞争性谈判文件要求, 剩余供应商均通过身份核验。采购人对资质证件进行了审验, 府谷县承运建筑工程有限公司未提供竞争性谈判文件格式中的附件9, 不符合竞争性谈判文件要求; 陕西佳宇建筑有限公司未提供竞争性谈判文件格式中的附件9, 不符合竞争性谈判文件要求, 剩余供应商均符合竞争性谈判文件要求。谈判小组对各谈判供应商的谈判响应文件进行了符合性评审, 陕西鼎铭泰建工有限公司财务状况不良未通过符合性评审, 陕西永功华建筑工程有限公司响应函未签字未通过符合性	

谈判小组组长(签字):

谈判小组成员(签字):

监标人(签字):

2026 年 8 月 25 日

评审，陕西华隆建设工程有限公司中小企业声明函前后不符未通过符合性评审，其余均符合竞争性谈判文件的要求。谈判供应商递交第二次报价后，经详细评审最终得出评审结果。

二、竞争性谈判结果

府谷县河滨公园舞台提升改造项目(二次)于 2026 年 08 月 25 日 15 时 00 分 00 秒在府谷县亿融国际酒店四楼会议室进行了竞争性谈判，根据竞争性谈判文件评审办法的规定，竞争性谈判小组对符合条件的各供应商的谈判响应文件进行了综合评审，并与各供应商进行了竞争性谈判及二次报价，按照最终评审结果推荐成交候选人排序如下：

竞争性谈判 供应商名称	工期	质量承诺	最终报价 (元)	评议 名次
府谷县华康建筑工程有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3275000.00	/
山西森众建筑工程有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3120630.00	1
陕西佳浩通路桥建设工程有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3467000.00	/
陕西顺发建筑工程有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3325058.94	/
陕西旺明建设工程有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3486926.56	/
陕西骏晟建筑有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3600000.00	/

谈判小组组长（签字）：

谈判小组成员（签字）：

监标人（签字）：

2026 年 8 月 25 日

陕西唐算建设有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3129155.00	2
府谷县兴茂建筑工程有限责任公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3520000.00	/
陕西弘越辰诺建设工程有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3207682.00	3
陕西府州中亿建设工程有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3300000.00	/
陕西云甫建设工程有限公司	90 日历天	国家现行施工质量验收规范、行业标准及陕西省、榆林市地方相关技术标准，达到合格等级，并通过府谷县住建部门及相关主管单位竣工验收备案标准。	3594000.00	/


三、谈判小组意见或建议

无

谈判小组组长（签字）：

谈判小组成员（签字）：

监标人（签字）：



2026 年 8 月 25 日