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施工图设计说明

1.2 由国家建设部颁发的<<建筑装饰装修工程质量验收规范>>(GB.50210-2001)。
1.3 由国家建设部,技术监督局联合发布的<<建筑内部装修设计防火规范>>GB50222-95(2001年修订版)。

建筑工业出版社<<装饰工程施工手册>>等。
1.5 装饰工程施工的标准做法及惯常方式，施工图中未详尽之做法请参照国家及行业相关标准及工具书；如：中国
1.4 <<建设电气工程施工质量验收规范>>（GB50303-2002)。

1.1 甲方提供的建筑施工图纸、确认的平面布置及相关的方案、效果图等资料。
1、设计及施工依据：

3、设计标高和定位及其它：
3.1 本装饰工程设计相对标高±0.000为建筑装饰完成标高,相对于原建筑标高，根据不同地面装饰材料相应地提高，

定位详见各部分施工图。
3.2 本设计尺寸均为完成面尺寸，现场如有较小出入，可适当调整。
3.3 本设计所注尺寸以毫米(mm)为单位，标高以米(m)为单位。

4、防火要求：
4.1 根据建筑设计防火规范要求，在本装饰工程设计中积极采用不燃性材料和难燃性材料。
4.2 所有隐蔽木结构表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。易燃物表面、室内装饰织物表面要进行阻燃处理，使其达

到国家防火规范及当地政府颁布的防火规范要求。

5、防水、防潮、防锈、隔声处理：
5.1 防水工程根据建筑设计防水工程设计规范、规程。
5.2 为防止潮气侵入引起木结构变形、腐蚀，建筑内墙、地面层均须做防潮处理，所有外墙内侧均涂一道1.0厚水泥

9.1.1 施工前对进场的墙地砖要进行开箱抽样检查，品种、规格、图案、色差、外观质量、翘曲度等均应符合质量标准
9.1.2瓷砖在使用前浸水１~2小时,陶砖须浸泡半日,以砖体不冒泡为准,晾干后方可使用。

周边饰面砖应整砖套割吻合,边缘整齐,洁具、散热器安装牢固、无损伤,宜居中墙面瓷砖。
9.1.4砖拼缝宽度不得小于2mm。美缝剂不小于2mm，其余嵌缝剂不小于1.5mm。

10、地面工程：
10.1 地面基线:

10.1.1 基底表面必须平整，四角方正。有地漏和供除液体的基底，其坡度应满足排液体要求。
10.1.2 基底构造层（保温层、防潮层、找平层、结合层）的材质、强度、密度必须符合设计要求和施工规范

的规定。
10.1.3 铺设地毯或其他粘贴面层的基底表面必须平整、光滑、干燥、密实、洁净。不得有裂纹脱皮和起砂。
10.1.4 铺设木制地板面层的基底所选用的木龙骨，毛地板和垫母，安装必须牢固平直，铺设方式和固定方法必

须符合设计要求和施工规范的规定。

5.4 隔墙龙骨、木格栅空档处塞玻璃棉材料，以保证吸音、保温效果。
5.3 钢结构表面须刷防锈漆作防锈处理，螺栓、螺母、垫圈等选用不锈钢件，预埋铁件表面须做热侵镀锌防腐处理。

8.6 图中门、窗洞如需在已有结构墙体上开洞，须采取结构加固措施，且与开洞同时进行。

8.内隔墙工程
8.1 室内设计中拆除和新砌筑的墙体，其定位尺寸、图例详见隔墙定位平面图。

8.3 非承重砌块墙，如采用加气混凝土砌块、陶粒空心砌块，应符合《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001),

8.2 室内玻璃隔断应按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ112－2003和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2126号)

8.4 当墙长大于3M时，应在墙体中增加构造柱；
8.5 墙体砌至结构楼板（梁）底，当墙高超过4M时，在墙体半高处（门洞上皮）设置与柱连接且全长贯通的钢筋混

凝土圈梁。当墙体未砌至结构楼板（梁）底时，需做压顶圈梁。

8.7 轻钢龙骨墙做到梁（板）底,内填隔音（防火）棉，采用100轻钢龙骨，双面、单层12厚轻质不燃板，自攻钉孔

8.8 卫生间、厨房等多水房间的墙体如采用加气混凝土砌块、陶粒空心砌块、轻质隔板（GRC）等，需离地140mm高捣

8.9 卫生间墙面、地面应做防水层。防水层的做法为1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层，并严格按
照产品说明操作施工。

C30混凝土墙基，厚度同墙厚，以达到防水的要求。

补平,防锈处理，面层白色乳胶漆。详国标图集《轻钢龙骨内隔墙》(03J111-1)。

及相应的技术规范，选择玻璃。

4.3 木饰面基层应选用防火等级为B级及以上的轻质不燃板或经处理后防火等级为B级以上的木夹板。

9.1 瓷砖饰面

9、墙面工程：

9.1.3墙砖铺装前,先进行现场放线,墙面突出物（机电末端点位、五金件等）安装牢固,位置不得处于面砖接缝处,

6、设备安装：
6.1 重型灯具、水管及风道等，须另行吊挂在顶板，不得与吊顶龙骨相连。
6.2 轻型灯具、风口等可吊挂在原有或附加大、中龙骨上，但必须做加固处理。
6.3 装饰工程施工中作好与设备工种协调配合工作，在保证装饰效果的前提下，空调风口等位置做到均衡布，个别

设备在不影响整体效果时作适当调整。

7、吊顶工程：
7.1 本项目吊顶基底除了个别特殊造型外，主要采用U型系列轻钢吊顶龙骨。
7.2 吊灯所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须准确，龙骨构架排列整齐顺直，

表面必须平整，龙骨架构连接必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。
7.3 个别特殊造型局部采用木结构基底，木结构须按防火规范进行防火处理。
7.4 空调出风口、回风口的具体位置、尺寸及材料，除本施工图中注明调整外，均根据原建筑空调设计图纸。

7.6 石膏板采用纸面石膏板，专用螺钉固定采用进口穿孔纸带，底层，表面处理嵌缝腻子。

7.5 吊顶用轻钢龙骨除本施工图中已注明外，均采用符合国家规范要求的轻钢龙骨：承载龙骨:60×27×1.2，覆盖
龙骨:50×20×0.6，辅助龙骨:25×20×0.6，采用  8钢筋吊杆，承载龙骨间距900-1100mm，覆面龙骨间距为
600×300。

2、项目概况及设计范围：
2.1 项目地址：
2.2 建设单位：
2.3 设计范围：
2.4 本装饰工程设计为室内装饰设计，对于设备设计部分应由建设单位另行委托专业公司进行二次设计，在二次设

计中，必须遵循原室内设计方案，并经原设计人员同意后方可施工。

基防水涂层，所有厨房、卫生间墙面及地面均涂一道1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层。

设计说明（一）

SM-01
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9.1.5墙面砖与地面砖对缝；竖向和水平砖缝要大小一致且均匀,非整块砖应排在不明显的次要部位,且不得有小于1／2块
（不小于150mm小块砖）,门边、窗边、镜边、阳角边用整块面砖,同时横排竖列均不得小于1／2（不小于150mm小块砖）

块砖的非整块面砖；相同空间的瓷砖排版方式应统一，具体排版由设计确定。 
9.1.6阳角收口时,应根据设计需求,磨边应在工厂内加工完成,须专用填缝剂勾缝,防止崩边、开裂。 
9.1.7饰面砖粘贴必须牢固，无歪斜、棱掉角和裂缝等缺陷。表面应平整、洁净、色泽协调、无变色、泛碱污痕。

饰面砖接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀，阴阳角处砖的搭接方向正确，非整砖使用部位适宜，有坡度的流水坡向正确，滴水线顺直。 
9.1.8施工验收完毕的墙面地面应进行保护，要避免重物搬运和物件硬物的撞击。严禁在已完工的墙地面上凿洞，以破坏面砖与基层的粘接。

当必须进行电焊施工时，必须用板材保护，以免焊渣将面砖表面烧伤。

3.3 拆除和砌筑墙体标高为3.000mm
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11.1.2 钢、木龙骨（搁棚立筋）线槽安装位置必须正确，连接牢固，安全可靠，不得弯曲、变形，木件无劈
11.1.1 基底工程必须表面平整，立面垂直，接缝顺平，边角方正，尺寸精确。

11、涂饰工程：
11.1 墙面基底：

11.1.3 以涂料、裱糊为饰面的以抹灰面为基底的质量要求：抹灰面达到高级抹灰面标准。灰表面色泽一致，
裂，符合安全使用要求。

当使用遮盖力不强的面料时，灰面应为纯白色。
11.1.4 以涂料、裱糊为饰面的，以胶合板和纸面石膏板为基底的应用耐水板面、表面干净、光滑，割面整齐，

接缝严密，接缝的阳角处采用专用封边胶带，无挂胶，无外钉帽，与骨架紧贴牢固。裱糊、涂料工程
要求基底含水率应符合下列规定：混凝土面、抹灰面不大于8%，木制板面不大于8%。

11.2 涂料饰面：
11.2.1 本工程所用乳胶漆涂料、木制品油漆和半成品必须符合选用知名品牌，环保性能为优等品以上，防火等级A类标准。

11.2.2 喷涂或手刷的涂料、油漆厚度应均匀，颜色一致，喷点、喷花的突出点要手感适宜，不掉粒。喷涂接
茬应留在分格缝出切无明显色差，无分格缝时接茬不得有搭接痕迹，喷涂表面清洁无污染。

12、施工注意事项：
12.1 施工中应严格执行国家现行的有关施工及验收规范。
12.2 不得任意变更设计图纸及选材和用料。必须更改时，可根据甲方要求及时与设计人员联系。
12.3 协调解决：图中未详尽处由设计人员现场协调。
12.4 为确保设计效果，重要材料选样需要根据设计要求，施工中须严格遵守国家有关防火规范的要求。隐蔽工程

须经有关部门验收合格后方可封闭。
12.5 为方便于施工，在保证设计装饰效果不变的前提下，内部构造可根据施工方常用做法作适当调整，但必须确

保安全、可靠。

13、图纸说明：

13.1 家具、灯饰在选样中,不再画施工图,具体加工时由专业厂家出详图,且必须经过现场放样方能施工。
13.2 工艺品的选择、定做，只做示意并提要求，具体由甲方选购。
13.3 图纸上标注的材料与清单有矛盾时，以清单为准。
13.4 二次装修空调、水、电、消防疏散指示标识系统非我司设计范围，相关专业设计单位必须按我司施工图要求

设计，或征得我司设计师同意后方能施工。
13.5 图纸上出现钢结构部分必须经过专业公司设计或审核后方能施工，本图所有钢结构仅供参考。
13.6 由于现场不定因素较多，如此图与现场出入较大，以施工过程中设计师现场调整或发变更通知为准。

14、色彩说明：
14.1 设计师提供的色彩样板仅供参考，施工方需再次核准所有色彩材料（涂料、木饰面、喷涂等）应提前调制小

样以供设计师对应确认。
14.2 需提前订选，订制的涉及色样的材料或半成品（饰面）施工方应提前联系好供应商或由供应商配合提供制作

方案，以达到设计师所设想的效果。
14.3 设计师提供的色板中若有施工方在市场上找不到的或因价格问题而不能采用的，施工方应提前向业主和设计

师反映，由三方相关人员协调确定调整方案，以求达到或接近预期效果。

设计说明（二）

SM-02

15、线路敷设说明
15.1 所有线路采用铜芯导线、电缆。普通配电干线、分支干线、配电支线明敷采用WDZ-YJY电缆（WDZ-BYJ导线）。
15.2 消防配电线路暗敷设时，应穿金属管敷设于不燃烧结构体内，且保护层厚度须大于30mm；明敷设时，应穿有防火

保护的金属管或有防火保护的封闭式金属桥架或线槽（表面刷防火涂料），其耐火时间不低于90min。
15.3 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线。
15.4 耐火电缆应具有不低于B1级的难燃性能。有耐火要求的线路中间连接附件的耐火等级不应低于电缆本体的耐火等级。
15.5 照明平面图中，管路标识的细斜杠表示同管中的导线根数。图中未注明根数的灯支线均为3根，灯到终端单联单控普

通开关的支线均为2根,灯到终端单联单控红外感应开关的支线均为3根。插座管线均为3根，图中不再标注线根数。
15.6 灯具吸吊顶安装时,从接线盒至灯具的导线穿金属软管保护。应急照明还需刷防火涂料。
15.7 暗敷在楼板、墙体、柱内的缆线（有防火要求的缆线除外），其保护管的覆盖层不应小于15mm。

空调机等设备具体定位尺寸及电源出线口位置，以暖通专业图纸为准。
15.8 穿管布线的管路较长或有弯时，应适当加装拉线盒，两个拉线点之间的距离应符合以下要求：
 ●对无弯的管路，不超过30m。     ●两个拉线点之间有一个弯时，不超过20m。
 ●两个拉线点之间有两个弯时，不超过15m。     ●两个拉线点之间有三个弯时，不超过8m。
15.9 电缆桥架布线要求：

15.9.1 电缆桥架水平敷设时，跨距宜为1.5~3.0m。

乳胶漆涂刷2遍。
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SM-03

电气工程

1. 开关插座安装26个

给排水工程

1. 拆除给水管,规格：25，共 3.4m

2. 安装给水管,规格：PPR,20，共3.4m

3.墙面开槽,规格：75, 共3.4m

消防工程

1. 水喷淋下移至2700mm：共 10m

2.管内穿线，BV-2 .5, 敷设9.6m

7.地面新增2个地漏, 2个排水口（直接50PVC）

3.墙面开槽，共9.6m

2. 烟感下移至2700mm：共 42m

3. 监控下移至2700mm：共 5m
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人造草皮保护性拆除（利旧）

南侧草皮拆除注：保护性拆除原有人造草皮，筛选完好草皮分类收纳整理，
场地基层清理修整、找平压实后，原有合格草皮原位复
用铺贴，接缝拼接严实，固定收口。

基础修复后利旧铺贴

1：200室外拆除图

拆除人造草皮缓冲垫

人造草皮保护性拆除（利旧）

基础修复后利旧铺贴
拆除人造草皮缓冲垫

人造草皮保护性拆除（利旧）

基础修复后利旧铺贴
拆除人造草皮缓冲垫

人造草皮保护性拆除（利旧）

基础修复后利旧铺贴
拆除人造草皮缓冲垫

园内娱乐设施保护性拆除
塑胶面完工后安装复原缓冲垫拆除

垃圾清运

南侧草皮拆除
缓冲垫拆除

垃圾清运

南侧草皮拆除
缓冲垫拆除

垃圾清运

原混凝土路面及地基拆除

原混凝土路面及地基拆除
开挖深度1米
垃圾清运

拆除地基区域路沿石拆除

拆除地基区域路沿石拆除

人造草皮保护性拆除（利旧）

基础修复后利旧铺贴
拆除人造草皮缓冲垫

人造草皮保护性拆除（利旧）

基础修复后利旧铺贴
拆除人造草皮缓冲垫

拆除原有绿化

路沿石拆除

开挖深度1米
垃圾清运

开挖深度1米
垃圾清运

原混凝土路面及地基拆除
开挖深度1米
垃圾清运

拆除地基区域路沿石拆除

园内娱乐设施保护性拆除
塑胶面完工后安装复原

18.9m*8m*5.5m 10m*6.5m*4.5m

拆除地基区域路沿石拆除

拆除地基区域路沿石拆除



原有排水管

原有排水管

原有排水管

原有排水井
原有排水井
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0新建圆形雨水井
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深度700mm

新挖排水沟
深度700mm

新增铸铁盖板

深度1000mm

新增排水井
450*700mm铸铁盖板

深度1500mm

沥青面层新挖排水沟
深度700mm

原石材路面修复

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖地沟,铺预制砼盖板
深度700mm

新挖地沟,铺预制砼盖板
深度700mm

新挖地沟,铺预制砼盖板
深度700mm

新挖地沟,铺预制砼盖板
深度700mm

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
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暗埋φ200PVC管道
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新增排水井
450*700mm铸铁盖板
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新增排水井
450*700mm铸铁盖板
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新增排水井
450*700mm铸铁盖板
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450*700mm铸铁盖板
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混凝土面层
暗埋φ200PVC管道
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新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道

新挖地沟,铺预制砼盖板
深度700mm

新挖排水沟
深度700mm
混凝土面层

暗埋φ200PVC管道
暗埋φ200PVC管道

暗埋φ200PVC管道

深度1000mm

新增排水井
450*700mm铸铁盖板

暗埋φ200PVC管道
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1：200室外新建图13mmEPDM颗粒塑胶

原草皮二次铺设

原草皮二次铺设

13mmEPDM颗粒塑胶 13mmEPDM颗粒塑胶

预制砼盖板

散水台缝隙填胶
沿裂缝两侧规整切割
清理破损填料、尘土积水
缝内填塞聚乙烯泡沫棒
表面嵌填聚氨酯密封胶
刮平收光，与墙面、散水面齐顺

散水台缝隙填胶
沿裂缝两侧规整切割
清理破损填料、尘土积水
缝内填塞聚乙烯泡沫棒
表面嵌填聚氨酯密封胶
刮平收光，与墙面、散水面齐顺

预制砼盖板预制砼盖板预制砼盖板预制砼盖板

此区域草坪修复

此区域草坪修复

此区域草坪修复

新做250mm厚C25混凝土路面

预制砼盖板

新做混凝土路面

新做路沿石

新做路沿石

此区域重铺细粒式沥青路面

此区域石材路面修复

200mm砾石基础垫层

新做250mm厚C25混凝土路面
200mm砾石基础垫层

新做250mm厚C25混凝土路面
200mm砾石基础垫层

新做混凝土路沿石

共计134.34㎡

共计134.34㎡

共计134.34㎡

新做混凝土路沿石

新做混凝土路沿石

原人造草皮二次铺设
人造草皮缓冲垫换新

原人造草皮二次铺设
人造草皮缓冲垫换新

原人造草皮二次铺设
人造草皮缓冲垫换新

原人造草皮二次铺设
人造草皮缓冲垫换新

原人造草皮二次铺设
人造草皮缓冲垫换新



局部修复

人工草坪面层铺设

原基础地面

素土夯实
200mm厚5-25mm粒径砾石垫层夯实

250mm厚C25透水混凝土面层

原基础地面
基层清理、局部修复

防水底涂刮涂

8mm厚纯色环保颗粒摊铺塑胶底层

5mm厚彩色环保颗粒摊铺面层,划线
底涂刮涂

素土夯实
100mm厚碎石垫层

350mm厚粗砂
150mm厚C20混凝土

30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥
50厚石材/混凝土/细粒式沥青面层原基础地面
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暗埋φ200PVC管道
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此间四周有墙裙
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此间四周有墙裙
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图例 名 称

电气及设备图例说明

平面 立面

单（双、三、四）联单控开关(H=1300)

原明装插座需刻槽做暗管
向顶走管线，刻槽2米

原明装插座需刻槽做暗管
向顶走管线，刻槽1.6米

原明装插座需刻槽做暗管
向顶走管线，刻槽1.6米

原明装插座需刻槽做暗管
向顶走管线，刻槽1.6米
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非本次设计区域

非本次设计区域

非本次设计区域

原PPR20明装水管刻槽做暗管
刻槽2800mm
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1mm厚600*600铝扣板吊顶

1mm厚600*600铝扣板吊顶

600*600平板灯

600*600平板灯

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）
600*600平板灯

600*600平板灯

600*600平板灯

600*600平板灯

600*600平板灯

600*600平板灯

600*600平板灯

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）

原灯线需延长1米（BYJ-2.5mm2电气配线）
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设计

如图

厨房顶面设备图

N-PL-09

1：50厨房顶面设备图

配电间

面点糕点间

厨房
非本次设计区域

非本次设计区域

非本次设计区域

S1

S2

S3

S4

喷 淋

感烟探测器

编号 图例 名称

设备图例

安装方式

下移安装至吊顶

原喷淋点位下降至2700mm高

原烟感点位下降至2700mm高

原烟感点位下降至2700mm高

原喷淋点位下降至2700mm高

原喷淋点位下降至2700mm高

原喷淋点位下降至2700mm高

原喷淋点位下降至2700mm高

原喷淋点位下降至2700mm高

原烟感点位下降至2700mm高

原监控点位下降至2600mm高

原监控点位下降至2600mm高

原监控点位下降至2600mm高

原监控点位下降至2600mm高

原监控点位下降至2600mm高

原喷淋点位下降至2700mm高

原烟感点位下降至2700mm高

原烟感点位下降至2700mm高

原喷淋点位下降至2700mm高 原喷淋点位下降至2700mm高

原烟感点位下降至2700mm高

原监控点位下降至2600mm高

S5

监控

灭蝇灯

消毒灯

下移安装至吊顶

下移安装至吊顶

下移安装至门上方

安装高度2米

消毒灯下降至2000mm高

消毒灯下降至2000mm高
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如图

厨房过厅立面图

N-EL-01

300*600瓷砖 300*600瓷砖

1：40厨房过厅立面图A 1：40厨房过厅立面图A

1：40厨房过厅立面图A 1：40厨房过厅立面图A

原建筑窗

原玻璃门

原木门
通往更衣间

通往过道
原木门

300*600瓷砖 300*600瓷砖

300*600瓷砖 300*600瓷砖 300*600瓷砖 300*600瓷砖
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10mm瓷砖饰面防水层通顶处理界面剂

1：2厨房瓷砖节点详图

墙体 水泥砂浆粉刷层 瓷砖专用粘结剂
聚氨酯防水涂料2遍
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