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7.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准

及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品

属于本国产品。具体情况如下：

1.（智能体测仪（身高体重视力）、HX-1001），生产厂为（江苏开心园教玩具有限

公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（智能体测仪（身高体重视力）、

HX-1001）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（智能体测仪（身高体重视力）、

HX-1001）的（/）在中国境内生产。（产品名称）的（/）在中国境内完成。

2.（幼儿园晨检用可充电小手电筒（口腔灯）、HX-1002），生产厂为（江苏开心园

教玩具有限公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿园晨检用可充

电小手电筒（口腔灯）、HX-1002）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（幼儿园

晨检用可充电小手电筒（口腔灯）、HX-1002）的（/）在中国境内生产。（幼儿园晨检

用可充电小手电筒（口腔灯）、HX-1002）的（/）在中国境内完成。

3.（户外搭建大积木、FJ260008），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外搭建大积木、FJ260008）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（户外搭建大积木、FJ260008）的（/）在中国境内生产。（户

外搭建大积木、FJ260008）的（/）在中国境内完成。

4.（彩色积木砖、FJ260012），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（彩色积木砖、FJ260012）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（彩色积木砖、FJ260012）的（/）在中国境内生产。（彩色积木砖、FJ260012）

的（/）在中国境内完成。

5.（工匠组合（A）、FJ260019），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（工匠组合（A）、FJ260019）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（工匠组合（A）、FJ260019）的（/）在中国境内生产。（工匠组

合（A）、FJ260019）的（/）在中国境内完成。

6.（大滑板、HX-1021），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（大滑板、HX-1021）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（大滑板、HX-1021）的（/）在中国境内生产。（大滑板、HX-1021）的（/）在

中国境内完成。
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7.（奥尔夫乐器、HX-1031），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（奥尔夫乐器、HX-1031）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（奥尔夫乐器、HX-1031）的（/）在中国境内生产。（奥尔夫乐器、HX-1031）

的（/）在中国境内完成。

8.（区角直边柜、HX-127），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（区角直边柜、HX-127）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（区角直边柜、HX-127）的（/）在中国境内生产。（区角直边柜、HX-127）

的（/）在中国境内完成。

9.（区角曲面柜、HX-128），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（区角曲面柜、HX-128）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（区角曲面柜、HX-128）的（/）在中国境内生产。（区角曲面柜、HX-128）

的（/）在中国境内完成。

10.（彩虹隧道、HX-1033），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（彩虹隧道、HX-1033）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（彩虹隧道、HX-1033）的（/）在中国境内生产。（彩虹隧道、HX-1033）

的（/）在中国境内完成。

11.（可移动洒水游乐车、FJ260022），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（可移动洒水游乐车、FJ260022）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（可移动洒水游乐车、FJ260022）的（/）在中国境内生

产。（可移动洒水游乐车、FJ260022）的（/）在中国境内完成。

12.（六色软质过河石、HX-1034），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（六色软质过河石、HX-1034）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（六色软质过河石、HX-1034）的（/）在中国境内生产。（六

色软质过河石、HX-1034）的（/）在中国境内完成。

13.（EVA积木乐园、FJ260025），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（EVA积木乐园、FJ260025）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（EVA积木乐园、FJ260025）的（/）在中国境内生产。（EVA积木乐园、

FJ260025）的（/）在中国境内完成。

14.（幼儿表演服装、HX-1036），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿表演服装、HX-1036）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（/）。（幼儿表演服装、HX-1036）的（/）在中国境内生产。（幼儿表演

服装、HX-1036）的（/）在中国境内完成。

15.（1、太阳、DMBY-001），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、太阳、DMBY-001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、太阳、DMBY-001）的（/）在中国境内生

产。（1、太阳、DMBY-001）的（/）在中国境内完成。

16.（2、蚂蚁、DMBY-002），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、蚂蚁、DMBY-002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、蚂蚁、DMBY-002）的（/）在中国境内生

产。（2、蚂蚁、DMBY-002）的（/）在中国境内完成。

17.（3、蜥蜴、DMBY-003），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、蜥蜴、DMBY-003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、蜥蜴、DMBY-003）的（/）在中国境内生

产。（3、蜥蜴、DMBY-003）的（/）在中国境内完成。

18.（4、老鼠、DMBY-004），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、老鼠、DMBY-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、老鼠、DMBY-004）的（/）在中国境内生

产。（4、老鼠、DMBY-004）的（/）在中国境内完成。

19.（5、小鸟、DMBY-005），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、小鸟、DMBY-005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、小鸟、DMBY-005）的（/）在中国境内生

产。（5、小鸟、DMBY-005）的（/）在中国境内完成。

20.（6、彩色的花、DMBY-006），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、彩色的花、DMBY-006）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、彩色的花、DMBY-006）的（/）在中国境

内生产。（6、彩色的花、DMBY-006）的（/）在中国境内完成。

21.（7、老虎、DMBY-007），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、老虎、DMBY-007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、老虎、DMBY-007）的（/）在中国境内生

产。（7、老虎、DMBY-007）的（/）在中国境内完成。
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22.（8、狼、DMBY-008），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河北

省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、狼、DMBY-008）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、狼、DMBY-008）的（/）在中国境内生产。（

8、狼、DMBY-008）的（/）在中国境内完成。

23.（9、小熊、DMBY-009），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、小熊、DMBY-009）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、小熊、DMBY-009）的（/）在中国境内生

产。（9、小熊、DMBY-009）的（/）在中国境内完成。

24.（10、狐狸、DMBY-010），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、狐狸、DMBY-010）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、狐狸、DMBY-010）的（/）在中国境内

生产。（10、狐狸、DMBY-010）的（/）在中国境内完成。

25.（11、小鹿、DMBY-011），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、小鹿、DMBY-011）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、小鹿、DMBY-011）的（/）在中国境内

生产。（11、小鹿、DMBY-011）的（/）在中国境内完成。

26.（12、大树、DMBY-012），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、大树、DMBY-012）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、大树、DMBY-012）的（/）在中国境内

生产。（12、大树、DMBY-012）的（/）在中国境内完成。

27.（13、小熊、DMBY-013），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、小熊、DMBY-013）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、小熊、DMBY-013）的（/）在中国境内

生产。（13、小熊、DMBY-013）的（/）在中国境内完成。

28.（14、小狗、DMBY-014），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、小狗、DMBY-014）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、小狗、DMBY-014）的（/）在中国境内

生产。（14、小狗、DMBY-014）的（/）在中国境内完成。

29.（15、小猫、DMBY-015），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、小猫、DMBY-015）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、小猫、DMBY-015）的（/）在中国境内

生产。（15、小猫、DMBY-015）的（/）在中国境内完成。

30.（16、狐狸、DMBY-016），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、狐狸、DMBY-016）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、狐狸、DMBY-016）的（/）在中国境内

生产。（16、狐狸、DMBY-016）的（/）在中国境内完成。

31.（17、小鸡、DMBY-017），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、小鸡、DMBY-017）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、小鸡、DMBY-017）的（/）在中国境内

生产。（17、小鸡、DMBY-017）的（/）在中国境内完成。

32.（18、壁虎、DMBY-018），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、壁虎、DMBY-018）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、壁虎、DMBY-018）的（/）在中国境内

生产。（18、壁虎、DMBY-018）的（/）在中国境内完成。

33.（19、小鱼、DMBY-019），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、小鱼、DMBY-019）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、小鱼、DMBY-019）的（/）在中国境内

生产。（19、小鱼、DMBY-019）的（/）在中国境内完成。

34.（20、小牛、DMBY-020），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、小牛、DMBY-020）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、小牛、DMBY-020）的（/）在中国境内

生产。（20、小牛、DMBY-020）的（/）在中国境内完成。

35.（21、蚊子、DMBY-021），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、蚊子、DMBY-021）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、蚊子、DMBY-021）的（/）在中国境内

生产。（21、蚊子、DMBY-021）的（/）在中国境内完成。

36.（22、蛇、DMBY-022），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（22、蛇、DMBY-022）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（22、蛇、DMBY-022）的（/）在中国境内生

产。（22、蛇、DMBY-022）的（/）在中国境内完成。
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37.（23、燕子、DMBY-023），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（23、燕子、DMBY-023）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、燕子、DMBY-023）的（/）在中国境内

生产。（23、燕子、DMBY-023）的（/）在中国境内完成。

38.（24、孙悟空、DMBY-024），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（24、孙悟空、DMBY-024）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（24、孙悟空、DMBY-024）的（/）在中国境

内生产。（24、孙悟空、DMBY-024）的（/）在中国境内完成。

39.（25、唐僧、DMBY-025），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（25、唐僧、DMBY-025）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（25、唐僧、DMBY-025）的（/）在中国境内

生产。（25、唐僧、DMBY-025）的（/）在中国境内完成。

40.（26、猪八戒、DMBY-026），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（26、猪八戒、DMBY-026）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（26、猪八戒、DMBY-026）的（/）在中国境

内生产。（26、猪八戒、DMBY-026）的（/）在中国境内完成。

41.（27、沙僧、DMBY-027），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（27、沙僧、DMBY-027）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（27、沙僧、DMBY-027）的（/）在中国境内

生产。（27、沙僧、DMBY-027）的（/）在中国境内完成。

42.（28、白龙马、DMBY-028），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（28、白龙马、DMBY-028）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（28、白龙马、DMBY-028）的（/）在中国境

内生产。（28、白龙马、DMBY-028）的（/）在中国境内完成。

43.（29、老爷爷、DMBY-029），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（29、老爷爷、DMBY-029）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、老爷爷、DMBY-029）的（/）在中国境

内生产。（29、老爷爷、DMBY-029）的（/）在中国境内完成。

44.（30、老婆婆、DMBY-030），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（30、老婆婆、DMBY-030）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（30、老婆婆、DMBY-030）的（/）在中国境

内生产。（30、老婆婆、DMBY-030）的（/）在中国境内完成。

45.（31、村姑、DMBY-031），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（31、村姑、DMBY-031）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（31、村姑、DMBY-031）的（/）在中国境内

生产。（31、村姑、DMBY-031）的（/）在中国境内完成。

46.（儿童小乐器、HX-1037），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（儿童小乐器、HX-1037）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（儿童小乐器、HX-1037）的（/）在中国境内生产。（儿童小乐器、HX-1037）

的（/）在中国境内完成。

47.（造型柜、HX-130A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（造型柜、HX-130A）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（造型柜、HX-130A）的（/）在中国境内生产。（造型柜、HX-130A）的（/）在

中国境内完成。

48.（阅读沙发、HX-179B），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（阅读沙发、HX-179B）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（阅读沙发、HX-179B）的（/）在中国境内生产。（阅读沙发、HX-179B）

的（/）在中国境内完成。

49.（户外蹦床、HX-211A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外蹦床、HX-211A）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（户外蹦床、HX-211A）的（/）在中国境内生产。（户外蹦床、HX-211A）

的（/）在中国境内完成。

50.（幼儿跨栏设备、HX-1038），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿跨栏设备、HX-1038）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（幼儿跨栏设备、HX-1038）的（/）在中国境内生产。（幼儿跨栏

设备、HX-1038）的（/）在中国境内完成。

51.（儿童跳箱、FJ25001），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应县

曹甸镇工业集中区晨化路）。（儿童跳箱、FJ25001）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（儿童跳箱、FJ25001）的（/）在中国境内生产。（儿童跳箱、FJ25001）的（/）

在中国境内完成。
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52.（体适能训练器材、HX-1039），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（体适能训练器材、HX-1039）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（体适能训练器材、HX-1039）的（/）在中国境内生产。（体

适能训练器材、HX-1039）的（/）在中国境内完成。

53.（水桶炸弹、HX-1041），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（水桶炸弹、HX-1041）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（水桶炸弹、HX-1041）的（/）在中国境内生产。（水桶炸弹、HX-1041）

的（/）在中国境内完成。

54.（小企鹅、HX-1043），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（小企鹅、HX-1043）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（小企鹅、HX-1043）的（/）在中国境内生产。（小企鹅、HX-1043）的（/）在

中国境内完成。

55.（户外打击乐器1、HX-1046A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外打击乐器1、HX-1046A）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（户外打击乐器1、HX-1046A）的（/）在中国境内生产。（户

外打击乐器1、HX-1046A）的（/）在中国境内完成。

56.（户外打击乐器2、HX-1046B），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外打击乐器2、HX-1046B）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（户外打击乐器2、HX-1046B）的（/）在中国境内生产。（户

外打击乐器2、HX-1046B）的（/）在中国境内完成。

57.（户外打击乐器3、HX-1046C），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外打击乐器3、HX-1046C）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（户外打击乐器3、HX-1046C）的（/）在中国境内生产。（户

外打击乐器3、HX-1046C）的（/）在中国境内完成。

58.（户外打击乐器4、HX-1046D），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外打击乐器4、HX-1046D）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（户外打击乐器4、HX-1046D）的（/）在中国境内生产。（户

外打击乐器4、HX-1046D）的（/）在中国境内完成。

59.（户外超级酷跑组合、FJ260028），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外超级酷跑组合、FJ260028）的中国境内
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生产的组件成本占比≥（/）。（户外超级酷跑组合、FJ260028）的（/）在中国境内生

产。（户外超级酷跑组合、FJ260028）的（/）在中国境内完成。

60.（户外组合系列、FJ260029），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外组合系列、FJ260029）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（户外组合系列、FJ260029）的（/）在中国境内生产。（户外组

合系列、FJ260029）的（/）在中国境内完成。

61.（户外防雨防撞玩具柜、HX-241C），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外防雨防撞玩具柜、HX-241C）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（户外防雨防撞玩具柜、HX-241C）的（/）在中国境

内生产。（户外防雨防撞玩具柜、HX-241C）的（/）在中国境内完成。

62.（室内库房储物架、HX-223），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（室内库房储物架、HX-223）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（室内库房储物架、HX-223）的（/）在中国境内生产。（室

内库房储物架、HX-223）的（/）在中国境内完成。

63.（幼儿桌子、HX-316A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿桌子、HX-316A）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（幼儿桌子、HX-316A）的（/）在中国境内生产。（幼儿桌子、HX-316A）

的（/）在中国境内完成。

64.（幼儿椅子、KXY-105F），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿椅子、KXY-105F）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（幼儿椅子、KXY-105F）的（/）在中国境内生产。（幼儿椅子、KXY-105F）

的（/）在中国境内完成。

65.（床、HX-322），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应县曹

甸镇工业集中区晨化路）。（床、HX-322）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（

床、HX-322）的（/）在中国境内生产。（床、HX-322）的（/）在中国境内完成。

66.（体操垫、FJ260032），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应县

曹甸镇工业集中区晨化路）。（体操垫、FJ260032）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（体操垫、FJ260032）的（/）在中国境内生产。（体操垫、FJ260032）的（/）

在中国境内完成。
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67.（户外玩具收纳柜、HX-241E），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外玩具收纳柜、HX-241E）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（户外玩具收纳柜、HX-241E）的（/）在中国境内生产。（户

外玩具收纳柜、HX-241E）的（/）在中国境内完成。

68.（构建碳化积木、FJ2600），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（构建碳化积木、FJ2600）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（构建碳化积木、FJ2600）的（/）在中国境内生产。（构建碳化积木、

FJ2600）的（/）在中国境内完成。

69.（大型螺母趣塔积木、FJ260033），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（大型螺母趣塔积木、FJ260033）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（大型螺母趣塔积木、FJ260033）的（/）在中国境内生

产。（大型螺母趣塔积木、FJ260033）的（/）在中国境内完成。

70.（户外平衡车、HX-1050），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外平衡车、HX-1050）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（户外平衡车、HX-1050）的（/）在中国境内生产。（户外平衡车、HX-1050）

的（/）在中国境内完成。

71.（彩虹钻筒、HX-1051），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（彩虹钻筒、HX-1051）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（彩虹钻筒、HX-1051）的（/）在中国境内生产。（彩虹钻筒、HX-1051）

的（/）在中国境内完成。

72.（软体跳马、FJ260035），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（软体跳马、FJ260035）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（软体跳马、FJ260035）的（/）在中国境内生产。（软体跳马、FJ260035）

的（/）在中国境内完成。

73.（儿童跳板、FJ260038），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（儿童跳板、FJ260038）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（儿童跳板、FJ260038）的（/）在中国境内生产。（儿童跳板、FJ260038）

的（/）在中国境内完成。

74.（逻辑思维积木、HX-1053），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（逻辑思维积木、HX-1053）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（/）。（逻辑思维积木、HX-1053）的（/）在中国境内生产。（逻辑思维

积木、HX-1053）的（/）在中国境内完成。

75.（雪花片、HX-1056），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（雪花片、HX-1056）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（雪花片、HX-1056）的（/）在中国境内生产。（雪花片、HX-1056）的（/）在

中国境内完成。

76.（磁力片、HX-1057），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（磁力片、HX-1057）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（磁力片、HX-1057）的（/）在中国境内生产。（磁力片、HX-1057）的（/）在

中国境内完成。

77.（原色积木、HX-1058），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（原色积木、HX-1058）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（原色积木、HX-1058）的（/）在中国境内生产。（原色积木、HX-1058）

的（/）在中国境内完成。

78.（数字卡片、HX-1059），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（数字卡片、HX-1059）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（数字卡片、HX-1059）的（/）在中国境内生产。（数字卡片、HX-1059）

的（/）在中国境内完成。

79.（图形认知板、HX-1060），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（图形认知板、HX-1060）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（图形认知板、HX-1060）的（/）在中国境内生产。（图形认知板、HX-1060）

的（/）在中国境内完成。

80.（计数玩具、HX-1061），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（计数玩具、HX-1061）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（计数玩具、HX-1061）的（/）在中国境内生产。（计数玩具、HX-1061）

的（/）在中国境内完成。

81.（看图说话卡片、HX-1062），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（看图说话卡片、HX-1062）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（看图说话卡片、HX-1062）的（/）在中国境内生产。（看图说话

卡片、HX-1062）的（/）在中国境内完成。

 2026-1
0-2

1 17:19:44

北
京

和
文

天
下

智
能

科
技

有
限

公
司

 2026-1
0-2

1 17:19:44



项目名称：6所幼儿园设备采购项目 项目编号：SDZC2026-146

第 19 页

82.（故事手偶、HX-1063），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（故事手偶、HX-1063）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（故事手偶、HX-1063）的（/）在中国境内生产。（故事手偶、HX-1063）

的（/）在中国境内完成。

83.（角色扮演道具、HX-1064），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（角色扮演道具、HX-1064）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（角色扮演道具、HX-1064）的（/）在中国境内生产。（角色扮演

道具、HX-1064）的（/）在中国境内完成。

84.（作品展示架、HX-1065），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（作品展示架、HX-1065）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（作品展示架、HX-1065）的（/）在中国境内生产。（作品展示架、HX-1065）

的（/）在中国境内完成。

85.（智慧互动答题器、DYJ1033），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（智慧互动答题器、DYJ1033）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（智慧互动答题器、DYJ1033）的（/）在中国境内

生产。（智慧互动答题器、DYJ1033）的（/）在中国境内完成。

86.（接收主机、DYJ1034），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京市

朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（接收主机、DYJ1034）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（接收主机、DYJ1034）的（/）在中国境内生产。（接收主机、

DYJ1034）的（/）在中国境内完成。

87.（幼儿AI早教机器人、DYJ1045），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（幼儿AI早教机器人、DYJ1045）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（幼儿AI早教机器人、DYJ1045）的（/）在中

国境内生产。（幼儿AI早教机器人、DYJ1045）的（/）在中国境内完成。

88.（磁性智能拼图板组合、HX-1068），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（磁性智能拼图板组合、HX-1068）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（磁性智能拼图板组合、HX-1068）的（/）在中国境

内生产。（磁性智能拼图板组合、HX-1068）的（/）在中国境内完成。

89.（幼儿园智能晨检机器人、RGZN044），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂

址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（幼儿园智能晨检机器人、
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RGZN044）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（幼儿园智能晨检机器人、RGZN044）

的（/）在中国境内生产。（幼儿园智能晨检机器人、RGZN044）的（/）在中国境内完成。

90.（地面防滑垫、HX-1070），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（地面防滑垫、HX-1070）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（地面防滑垫、HX-1070）的（/）在中国境内生产。（地面防滑垫、HX-1070）

的（/）在中国境内完成。

91.（球类（足球、匹克球、儿童槌球、平衡半圆球）、HX-1072），生产厂为（江苏

开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（球类（足球、

匹克球、儿童槌球、平衡半圆球）、HX-1072）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。

（球类（足球、匹克球、儿童槌球、平衡半圆球）、HX-1072）的（/）在中国境内生产。

（球类（足球、匹克球、儿童槌球、平衡半圆球）、HX-1072）的（/）在中国境内完成。

92.（足球反弹板、HX-1073），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（足球反弹板、HX-1073）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（足球反弹板、HX-1073）的（/）在中国境内生产。（足球反弹板、HX-1073）

的（/）在中国境内完成。

93.（滑板车双人及收纳柜、HX-1075），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（滑板车双人及收纳柜、HX-1075）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（滑板车双人及收纳柜、HX-1075）的（/）在中国境

内生产。（滑板车双人及收纳柜、HX-1075）的（/）在中国境内完成。

94.（蜂巢滑板车及收纳柜、HX-1076），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（蜂巢滑板车及收纳柜、HX-1076）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（蜂巢滑板车及收纳柜、HX-1076）的（/）在中国境

内生产。（蜂巢滑板车及收纳柜、HX-1076）的（/）在中国境内完成。

95.（两种滑板车造型柜、HX-1078），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（两种滑板车造型柜、HX-1078）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（两种滑板车造型柜、HX-1078）的（/）在中国境内生产。

（两种滑板车造型柜、HX-1078）的（/）在中国境内完成。

96.（缤纷短划桨、HX-1079），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（缤纷短划桨、HX-1079）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（/）。（缤纷短划桨、HX-1079）的（/）在中国境内生产。（缤纷短划桨、HX-1079）

的（/）在中国境内完成。

97.（彩色橡胶轮胎及轮胎架、FJ260039），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（彩色橡胶轮胎及轮胎架、FJ260039）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（彩色橡胶轮胎及轮胎架、FJ260039）的（/）

在中国境内生产。（彩色橡胶轮胎及轮胎架、FJ260039）的（/）在中国境内完成。

98.（三轮车5位收纳架、HX-341C），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（三轮车5位收纳架、HX-341C）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（三轮车5位收纳架、HX-341C）的（/）在中国境内生产。

（三轮车5位收纳架、HX-341C）的（/）在中国境内完成。

99.（双人脚踏车、HX-331A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（双人脚踏车、HX-331A）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（双人脚踏车、HX-331A）的（/）在中国境内生产。（双人脚踏车、HX-331A）

的（/）在中国境内完成。

100.（带孔标志桶、HX-1080），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（带孔标志桶、HX-1080）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（带孔标志桶、HX-1080）的（/）在中国境内生产。（带孔标志桶、

HX-1080）的（/）在中国境内完成。

101.（迷你坡道组合、HX-1081），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（迷你坡道组合、HX-1081）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（迷你坡道组合、HX-1081）的（/）在中国境内生产。（迷你坡

道组合、HX-1081）的（/）在中国境内完成。

102.（8字平衡木、HX-1082），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（8字平衡木、HX-1082）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（8字平衡木、HX-1082）的（/）在中国境内生产。（8字平衡木、HX-1082）

的（/）在中国境内完成。

103.（轮胎滑板车、FJ260037），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（轮胎滑板车、FJ260037）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（轮胎滑板车、FJ260037）的（/）在中国境内生产。（轮胎滑板车、

FJ260037）的（/）在中国境内完成。
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104.（步步高升蜂巢款、HX-1090），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（步步高升蜂巢款、HX-1090）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（步步高升蜂巢款、HX-1090）的（/）在中国境内生产。（

步步高升蜂巢款、HX-1090）的（/）在中国境内完成。

105.（长杆高跷、HX-1091），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（长杆高跷、HX-1091）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（长杆高跷、HX-1091）的（/）在中国境内生产。（长杆高跷、HX-1091）

的（/）在中国境内完成。

106.（呼啦圈及支架、HX-1092），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（呼啦圈及支架、HX-1092）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（呼啦圈及支架、HX-1092）的（/）在中国境内生产。（呼啦圈

及支架、HX-1092）的（/）在中国境内完成。

107.（支架、HX-1093），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（支架、HX-1093）的中国境内生产的组件成本占比≥（

/）。（支架、HX-1093）的（/）在中国境内生产。（支架、HX-1093）的（/）在中国境

内完成。

108.（彩虹圈、HX-1095），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（彩虹圈、HX-1095）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（彩虹圈、HX-1095）的（/）在中国境内生产。（彩虹圈、HX-1095）的（/）

在中国境内完成。

109.（苗族竹竿、HX-1096），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（苗族竹竿、HX-1096）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（苗族竹竿、HX-1096）的（/）在中国境内生产。（苗族竹竿、HX-1096）

的（/）在中国境内完成。

110.（投掷组合、HX-1097），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（投掷组合、HX-1097）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（投掷组合、HX-1097）的（/）在中国境内生产。（投掷组合、HX-1097）

的（/）在中国境内完成。

111.（儿童跨栏组合、HX-1098），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（儿童跨栏组合、HX-1098）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（/）。（儿童跨栏组合、HX-1098）的（/）在中国境内生产。（儿童跨

栏组合、HX-1098）的（/）在中国境内完成。

112.（保龄球组合、HX-1101），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（保龄球组合、HX-1101）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（保龄球组合、HX-1101）的（/）在中国境内生产。（保龄球组合、

HX-1101）的（/）在中国境内完成。

113.（聪明板、HX-1102），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（聪明板、HX-1102）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（聪明板、HX-1102）的（/）在中国境内生产。（聪明板、HX-1102）的（/）

在中国境内完成。

114.（拱型桥、HX-141），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（拱型桥、HX-141）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（拱型桥、HX-141）的（/）在中国境内生产。（拱型桥、HX-141）的（/）在中

国境内完成。

115.（飞盘、HX-1103），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（飞盘、HX-1103）的中国境内生产的组件成本占比≥（

/）。（飞盘、HX-1103）的（/）在中国境内生产。（飞盘、HX-1103）的（/）在中国境

内完成。

116.（篮球架、HX-1104），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（篮球架、HX-1104）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（篮球架、HX-1104）的（/）在中国境内生产。（篮球架、HX-1104）的（/）

在中国境内完成。

117.（1、电钢琴、DM-YY00），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、电钢琴、DM-YY00）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、电钢琴、DM-YY00）的（/）在中国境内

生产。（1、电钢琴、DM-YY00）的（/）在中国境内完成。

118.（2、双排塑料花鼓圈、DM-YY01），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、双排塑

料花鼓圈、DM-YY01）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、双排塑料花鼓圈、
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DM-YY01）的（/）在中国境内生产。（2、双排塑料花鼓圈、DM-YY01）的（/）在中国境

内完成。

119.（3、6寸木质铃圈、DM-YY02），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、6寸木质

铃圈、DM-YY02）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、6寸木质铃圈、DM-YY02）

的（/）在中国境内生产。（3、6寸木质铃圈、DM-YY02）的（/）在中国境内完成。

120.（4、8寸木质铃圈、DM-YY03），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、8寸木质

铃圈、DM-YY03）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、8寸木质铃圈、DM-YY03）

的（/）在中国境内生产。（4、8寸木质铃圈、DM-YY03）的（/）在中国境内完成。

121.（5、长方形木质沙筒、DM-YY04），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、长方形

木质沙筒、DM-YY04）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、长方形木质沙筒、

DM-YY04）的（/）在中国境内生产。（5、长方形木质沙筒、DM-YY04）的（/）在中国境

内完成。

122.（6、迷你木制沙筒、DM-YY05），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、迷你木制

沙筒、DM-YY05）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、迷你木制沙筒、DM-YY05）

的（/）在中国境内生产。（6、迷你木制沙筒、DM-YY05）的（/）在中国境内完成。

123.（7、小号榉木沙蛋、DM-YY06），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、小号榉木

沙蛋、DM-YY06）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、小号榉木沙蛋、DM-YY06）

的（/）在中国境内生产。（7、小号榉木沙蛋、DM-YY06）的（/）在中国境内完成。

124.（8、橡木清漆砂球、DM-YY07），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、橡木清漆

砂球、DM-YY07）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、橡木清漆砂球、DM-YY07）

的（/）在中国境内生产。（8、橡木清漆砂球、DM-YY07）的（/）在中国境内完成。

125.（9、小号红色刻花砂球、DM-YY08），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、小号

红色刻花砂球、DM-YY08）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、小号红色刻花
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砂球、DM-YY08）的（/）在中国境内生产。（9、小号红色刻花砂球、DM-YY08）的（/）

在中国境内完成。

126.（10、中号红色刻花砂球、DM-YY09），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、中

号红色刻花砂球、DM-YY09）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、中号红色

刻花砂球、DM-YY09）的（/）在中国境内生产。（10、中号红色刻花砂球、DM-YY09）的

（/）在中国境内完成。

127.（11、音筒带底座、DM-YY10），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、音筒带

底座、DM-YY10）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、音筒带底座、DM-YY10）

的（/）在中国境内生产。（11、音筒带底座、DM-YY10）的（/）在中国境内完成。

128.（12、橡木小鱼蛙、DM-YY11），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、橡木小

鱼蛙、DM-YY11）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、橡木小鱼蛙、DM-YY11）

的（/）在中国境内生产。（12、橡木小鱼蛙、DM-YY11）的（/）在中国境内完成。

129.（13、鳄鱼齿木、DM-YY12），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、鳄鱼齿木、

DM-YY12）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、鳄鱼齿木、DM-YY12）的（/）

在中国境内生产。（13、鳄鱼齿木、DM-YY12）的（/）在中国境内完成。

130.（14、蓝色刮板、DM-YY13），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、蓝色刮板、

DM-YY13）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、蓝色刮板、DM-YY13）的（/）

在中国境内生产。（14、蓝色刮板、DM-YY13）的（/）在中国境内完成。

131.（15、啄木鸟、DM-YY14），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、啄木鸟、DM-YY14）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、啄木鸟、DM-YY14）的（/）在中国境内

生产。（15、啄木鸟、DM-YY14）的（/）在中国境内完成。

132.（16、橡木单响筒、DM-YY15），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、橡木单
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响筒、DM-YY15）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、橡木单响筒、DM-YY15）

的（/）在中国境内生产。（16、橡木单响筒、DM-YY15）的（/）在中国境内完成。

133.（17、橡木小号双响筒、DM-YY16），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、橡木

小号双响筒、DM-YY16）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、橡木小号双响

筒、DM-YY16）的（/）在中国境内生产。（17、橡木小号双响筒、DM-YY16）的（/）在

中国境内完成。

134.（18、橡木高低梆子、DM-YY17），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、橡木

高低梆子、DM-YY17）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、橡木高低梆子、

DM-YY17）的（/）在中国境内生产。（18、橡木高低梆子、DM-YY17）的（/）在中国境

内完成。

135.（19、橡木高中低梆子、DM-YY18），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、橡木

高中低梆子、DM-YY18）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、橡木高中低梆

子、DM-YY18）的（/）在中国境内生产。（19、橡木高中低梆子、DM-YY18）的（/）在

中国境内完成。

136.（20、红木加沟双响筒、DM-YY19），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、红木

加沟双响筒、DM-YY19）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、红木加沟双响

筒、DM-YY19）的（/）在中国境内生产。（20、红木加沟双响筒、DM-YY19）的（/）在

中国境内完成。

137.（21、带架5音梆子、DM-YY20），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、带架5音

梆子、DM-YY20）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、带架5音梆子、DM-YY20）

的（/）在中国境内生产。（21、带架5音梆子、DM-YY20）的（/）在中国境内完成。

138.（22、多音响筒小号、DM-YY21），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（22、多音

响筒小号、DM-YY21）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（22、多音响筒小号、
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DM-YY21）的（/）在中国境内生产。（22、多音响筒小号、DM-YY21）的（/）在中国境

内完成。

139.（23、多音响筒大号、DM-YY22），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（23、多音

响筒大号、DM-YY22）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、多音响筒大号、

DM-YY22）的（/）在中国境内生产。（23、多音响筒大号、DM-YY22）的（/）在中国境

内完成。

140.（24、橡木节奏棒、DM-YY23），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（24、橡木节

奏棒、DM-YY23）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（24、橡木节奏棒、DM-YY23）

的（/）在中国境内生产。（24、橡木节奏棒、DM-YY23）的（/）在中国境内完成。

141.（25、红木响棒、DM-YY24），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（25、红木响棒、

DM-YY24）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（25、红木响棒、DM-YY24）的（/）

在中国境内生产。（25、红木响棒、DM-YY24）的（/）在中国境内完成。

142.（26、袋装橡木午板、DM-YY25），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（26、袋装

橡木午板、DM-YY25）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（26、袋装橡木午板、

DM-YY25）的（/）在中国境内生产。（26、袋装橡木午板、DM-YY25）的（/）在中国境

内完成。

143.（27、10寸牛皮铃鼓、DM-YY26），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（27、10寸

牛皮铃鼓、DM-YY26）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（27、10寸牛皮铃鼓、

DM-YY26）的（/）在中国境内生产。（27、10寸牛皮铃鼓、DM-YY26）的（/）在中国境

内完成。

144.（28、专业羊皮手鼓8寸、DM-YY27），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（28、专

业羊皮手鼓8寸、DM-YY27）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（28、专业羊皮手

鼓8寸、DM-YY27）的（/）在中国境内生产。（28、专业羊皮手鼓8寸、DM-YY27）的（/）

在中国境内完成。
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145.（29、专业羊皮手鼓10寸、DM-YY28），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（29、专

业羊皮手鼓10寸、DM-YY28）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、专业羊皮

手鼓10寸、DM-YY28）的（/）在中国境内生产。（29、专业羊皮手鼓10寸、DM-YY28）的

（/）在中国境内完成。

146.（30、方形异形鼓、DM-YY29），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（30、方形异

形鼓、DM-YY29）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（30、方形异形鼓、DM-YY29）

的（/）在中国境内生产。（30、方形异形鼓、DM-YY29）的（/）在中国境内完成。

147.（31、圆形异形鼓、DM-YY30），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（31、圆形异

形鼓、DM-YY30）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（31、圆形异形鼓、DM-YY30）

的（/）在中国境内生产。（31、圆形异形鼓、DM-YY30）的（/）在中国境内完成。

148.（32、长方形异形鼓、DM-YY31），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（32、长方

形异形鼓、DM-YY31）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（32、长方形异形鼓、

DM-YY31）的（/）在中国境内生产。（32、长方形异形鼓、DM-YY31）的（/）在中国境

内完成。

149.（33、三角形异形鼓、DM-YY32），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（33、三角

形异形鼓、DM-YY32）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（33、三角形异形鼓、

DM-YY32）的（/）在中国境内生产。（33、三角形异形鼓、DM-YY32）的（/）在中国境

内完成。

150.（34、8寸棒棒糖鼓、DM-YY33），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（34、8寸棒棒

糖鼓、DM-YY33）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（34、8寸棒棒糖鼓、DM-YY33）

的（/）在中国境内生产。（34、8寸棒棒糖鼓、DM-YY33）的（/）在中国境内完成。

151.（35、腰鼓、DM-YY34），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（35、腰鼓、DM-YY34）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（35、腰鼓、DM-YY34）的（/）在中国境内生

产。（35、腰鼓、DM-YY34）的（/）在中国境内完成。

152.（36、5寸印第安鼓、DM-YY35），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（36、5寸印第

安鼓、DM-YY35）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（36、5寸印第安鼓、DM-YY35）

的（/）在中国境内生产。（36、5寸印第安鼓、DM-YY35）的（/）在中国境内完成。

153.（37、18寸落地矮鼓、DM-YY36），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（37、18寸

落地矮鼓、DM-YY36）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（37、18寸落地矮鼓、

DM-YY36）的（/）在中国境内生产。（37、18寸落地矮鼓、DM-YY36）的（/）在中国境

内完成。

154.（38、堂鼓+架子、DM-YY37），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（38、堂鼓+架子、

DM-YY37）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（38、堂鼓+架子、DM-YY37）的（/）

在中国境内生产。（38、堂鼓+架子、DM-YY37）的（/）在中国境内完成。

155.（39、16寸敦敦鼓、DM-YY38），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（39、16寸敦

敦鼓、DM-YY38）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（39、16寸敦敦鼓、DM-YY38）

的（/）在中国境内生产。（39、16寸敦敦鼓、DM-YY38）的（/）在中国境内完成。

156.（40、单面彩色卡宏鼓、DM-YY39），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（40、单面

彩色卡宏鼓、DM-YY39）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（40、单面彩色卡宏

鼓、DM-YY39）的（/）在中国境内生产。（40、单面彩色卡宏鼓、DM-YY39）的（/）在

中国境内完成。

157.（41、8寸培训洲鼓、DM-YY40），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（41、8寸培训

洲鼓、DM-YY40）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（41、8寸培训洲鼓、DM-YY40）

的（/）在中国境内生产。（41、8寸培训洲鼓、DM-YY40）的（/）在中国境内完成。

158.（42、12寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓、DM-YY41），生产厂为（河北迪梦教育

科技有限公司），厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公）
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）。（42、12寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓、DM-YY41）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（42、12寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓、DM-YY41）的（/）在中国境内生产。

（42、12寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓、DM-YY41）的（/）在中国境内完成。

159.（43、邦戈鼓红色、DM-YY42），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（43、邦戈鼓

红色、DM-YY42）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（43、邦戈鼓红色、DM-YY42）

的（/）在中国境内生产。（43、邦戈鼓红色、DM-YY42）的（/）在中国境内完成。

160.（44、大号带底座8音砖、DM-YY43），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（44、大

号带底座8音砖、DM-YY43）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（44、大号带底座

8音砖、DM-YY43）的（/）在中国境内生产。（44、大号带底座8音砖、DM-YY43）的（/）

在中国境内完成。

161.（45、绿盒8音砖、DM-YY44），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（45、绿盒8音砖、

DM-YY44）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（45、绿盒8音砖、DM-YY44）的（/）

在中国境内生产。（45、绿盒8音砖、DM-YY44）的（/）在中国境内完成。

162.（46、12音钢片琴、DM-YY46），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（46、12音钢

片琴、DM-YY46）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（46、12音钢片琴、DM-YY46）

的（/）在中国境内生产。（46、12音钢片琴、DM-YY46）的（/）在中国境内完成。

163.（47、15音加厚铝板琴、DM-YY47），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（47、15音

加厚铝板琴、DM-YY47）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（47、15音加厚铝板

琴、DM-YY47）的（/）在中国境内生产。（47、15音加厚铝板琴、DM-YY47）的（/）在

中国境内完成。

164.（49、大号雨声响筒、DM-YY48），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（49、大号

雨声响筒、DM-YY48）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（49、大号雨声响筒、

DM-YY48）的（/）在中国境内生产。（49、大号雨声响筒、DM-YY48）的（/）在中国境

内完成。
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165.（50、蛇形雨声、DM-YY49），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（50、蛇形雨声、

DM-YY49）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（50、蛇形雨声、DM-YY49）的（/）

在中国境内生产。（50、蛇形雨声、DM-YY49）的（/）在中国境内完成。

166.（51、风鸣音管、DM-YY50），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（51、风鸣音管、

DM-YY50）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（51、风鸣音管、DM-YY50）的（/）

在中国境内生产。（51、风鸣音管、DM-YY50）的（/）在中国境内完成。

167.（52、8寸三角铁、DM-YY51），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（52、8寸三角铁、

DM-YY51）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（52、8寸三角铁、DM-YY51）的（/）

在中国境内生产。（52、8寸三角铁、DM-YY51）的（/）在中国境内完成。

168.（53、25音风铃、DM-YY52），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（53、25音风铃、

DM-YY52）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（53、25音风铃、DM-YY52）的（/）

在中国境内生产。（53、25音风铃、DM-YY52）的（/）在中国境内完成。

169.（54、带吊镲、DM-YY53），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（54、带吊镲、DM-YY53）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（54、带吊镲、DM-YY53）的（/）在中国境内

生产。（54、带吊镲、DM-YY53）的（/）在中国境内完成。

170.（55、乐器摆放柜、DM-YY54），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（55、乐器摆

放柜、DM-YY54）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（55、乐器摆放柜、DM-YY54）

的（/）在中国境内生产。（55、乐器摆放柜、DM-YY54）的（/）在中国境内完成。

171.（56、小号扣盖收纳盒、DM-YY55），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（56、小号

扣盖收纳盒、DM-YY55）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（56、小号扣盖收纳

盒、DM-YY55）的（/）在中国境内生产。（56、小号扣盖收纳盒、DM-YY55）的（/）在

中国境内完成。
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172.（57、游戏地毯、DM-YY56），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（57、游戏地毯、

DM-YY56）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（57、游戏地毯、DM-YY56）的（/）

在中国境内生产。（57、游戏地毯、DM-YY56）的（/）在中国境内完成。

173.（58、环创材料包、DM-YY57），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（58、环创材

料包、DM-YY57）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（58、环创材料包、DM-YY57）

的（/）在中国境内生产。（58、环创材料包、DM-YY57）的（/）在中国境内完成。

174.（59、音乐凳、DM-YY58），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（59、音乐凳、DM-YY58）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（59、音乐凳、DM-YY58）的（/）在中国境内

生产。（59、音乐凳、DM-YY58）的（/）在中国境内完成。

175.（60、彩色舞蹈纱巾、DM-YY59），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（60、彩色

舞蹈纱巾、DM-YY59）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（60、彩色舞蹈纱巾、

DM-YY59）的（/）在中国境内生产。（60、彩色舞蹈纱巾、DM-YY59）的（/）在中国境

内完成。

176.（61、奥尔夫杯子、DM-YY60），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（61、奥尔夫

杯子、DM-YY60）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（61、奥尔夫杯子、DM-YY60）

的（/）在中国境内生产。（61、奥尔夫杯子、DM-YY60）的（/）在中国境内完成。

177.（62、教学 资料、DM-YY61），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（62、教学 资料、

DM-YY61）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（62、教学 资料、DM-YY61）的（/）

在中国境内生产。（62、教学 资料、DM-YY61）的（/）在中国境内完成。

178.（63、电子视频、DM-YY62），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（63、电子视频、

DM-YY62）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（63、电子视频、DM-YY62）的（/）

在中国境内生产。（63、电子视频、DM-YY62）的（/）在中国境内完成。
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179.（64、舞蹈杆、DM-YY63），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（64、舞蹈杆、DM-YY63）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（64、舞蹈杆、DM-YY63）的（/）在中国境内

生产。（64、舞蹈杆、DM-YY63）的（/）在中国境内完成。

180.（65、舞蹈垫子、DM-YY64），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（65、舞蹈垫子、

DM-YY64）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（65、舞蹈垫子、DM-YY64）的（/）

在中国境内生产。（65、舞蹈垫子、DM-YY64）的（/）在中国境内完成。

181.（1、生活馆Logo、LTXTY-2563），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（1、生活馆Logo、LTXTY-2563）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、生活馆Logo、LTXTY-2563）的（/）在中

国境内生产。（1、生活馆Logo、LTXTY-2563）的（/）在中国境内完成。

182.（2、暖焙置物架、LTXTY-4125），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（2、暖焙置物架、LTXTY-4125）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、暖焙置物架、LTXTY-4125）的（/）在中

国境内生产。（2、暖焙置物架、LTXTY-4125）的（/）在中国境内完成。

183.（3、墙面洞洞收纳板、LTXTY-4697），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（3、墙面洞洞收纳

板、LTXTY-4697）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、墙面洞洞收纳板、LTXTY-4697）

的（/）在中国境内生产。（3、墙面洞洞收纳板、LTXTY-4697）的（/）在中国境内完成。

184.（4、蚂蚁搬西瓜、LTXTY-3981），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（4、蚂蚁搬西瓜、LTXTY-3981）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、蚂蚁搬西瓜、LTXTY-3981）的（/）在中

国境内生产。（4、蚂蚁搬西瓜、LTXTY-3981）的（/）在中国境内完成。

185.（5、荡秋千的小兔子、LTXTY-4761），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（5、荡秋千的小兔

子、LTXTY-4761）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、荡秋千的小兔子、LTXTY-4761）

的（/）在中国境内生产。（5、荡秋千的小兔子、LTXTY-4761）的（/）在中国境内完成。

186.（6、烘焙时光集、LTXTY-2736），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（6、烘焙时光集、LTXTY-2736）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、烘焙时光集、LTXTY-2736）的（/）在中

国境内生产。（6、烘焙时光集、LTXTY-2736）的（/）在中国境内完成。

187.（7、软萌面包森林、LTXTY-7162），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公

司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（7、软萌面包森林、

LTXTY-7162）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、软萌面包森林、LTXTY-7162）

的（/）在中国境内生产。（7、软萌面包森林、LTXTY-7162）的（/）在中国境内完成。

188.（8、小石磨、LTXTY-8349），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（8、小石磨、LTXTY-8349）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、小石磨、LTXTY-8349）的（/）在中国境

内生产。（8、小石磨、LTXTY-8349）的（/）在中国境内完成。

189.（9、五谷展示、LTXTY-5791），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（9、五谷展示、LTXTY-5791）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、五谷展示、LTXTY-5791）的（/）在中国

境内生产。（9、五谷展示、LTXTY-5791）的（/）在中国境内完成。

190.（10、陶瓷摆件、LTXTY-1569），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（10、陶瓷摆件、LTXTY-1569）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、陶瓷摆件、LTXTY-1569）的（/）在中

国境内生产。（10、陶瓷摆件、LTXTY-1569）的（/）在中国境内完成。

191.（11、仿真蔬菜、LTXTY-7365），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（11、仿真蔬菜、LTXTY-7365）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、仿真蔬菜、LTXTY-7365）的（/）在中

国境内生产。（11、仿真蔬菜、LTXTY-7365）的（/）在中国境内完成。

192.（12、仿真水果、LTXTY-6243），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（12、仿真水果、LTXTY-6243）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、仿真水果、LTXTY-6243）的（/）在中

国境内生产。（12、仿真水果、LTXTY-6243）的（/）在中国境内完成。

193.（13、仿真糕点2、LTXTY-3916），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（13、仿真糕点2、LTXTY-3916）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、仿真糕点2、LTXTY-3916）的（/）在中

国境内生产。（13、仿真糕点2、LTXTY-3916）的（/）在中国境内完成。
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194.（14、仿真面包、LTXTY-5834），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（14、仿真面包、LTXTY-5834）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、仿真面包、LTXTY-5834）的（/）在中

国境内生产。（14、仿真面包、LTXTY-5834）的（/）在中国境内完成。

195.（15、桌面书写板、LTXTY-7213），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（15、桌面书写板、LTXTY-7213）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、桌面书写板、LTXTY-7213）的（/）在

中国境内生产。（15、桌面书写板、LTXTY-7213）的（/）在中国境内完成。

196.（16、生活馆－操作台、LTXTY-6072），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（16、生活馆－操作

台、LTXTY-6072）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、生活馆－操作台、

LTXTY-6072）的（/）在中国境内生产。（16、生活馆－操作台、LTXTY-6072）的（/）

在中国境内完成。

197.（17、厨具收纳柜、LTXTY-9605），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（17、厨具收纳柜、LTXTY-9605）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、厨具收纳柜、LTXTY-9605）的（/）在

中国境内生产。（17、厨具收纳柜、LTXTY-9605）的（/）在中国境内完成。

198.（18、电器收纳柜、LTXTY-3843），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（18、电器收纳柜、LTXTY-3843）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、电器收纳柜、LTXTY-3843）的（/）在

中国境内生产。（18、电器收纳柜、LTXTY-3843）的（/）在中国境内完成。

199.（19、材料收纳柜、LTXTY-3287），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（19、材料收纳柜、LTXTY-3287）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、材料收纳柜、LTXTY-3287）的（/）在

中国境内生产。（19、材料收纳柜、LTXTY-3287）的（/）在中国境内完成。

200.（20、材料展示柜、LTXTY-4603），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（20、材料展示柜、LTXTY-4603）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、材料展示柜、LTXTY-4603）的（/）在

中国境内生产。（20、材料展示柜、LTXTY-4603）的（/）在中国境内完成。
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201.（21、饼干凳、LTXTY-3905），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（21、饼干凳、LTXTY-3905）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、饼干凳、LTXTY-3905）的（/）在中国

境内生产。（21、饼干凳、LTXTY-3905）的（/）在中国境内完成。

202.（22、贩卖车、LTXTY-7343），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（22、贩卖车、LTXTY-7343）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（22、贩卖车、LTXTY-7343）的（/）在中国

境内生产。（22、贩卖车、LTXTY-7343）的（/）在中国境内完成。

203.（23、专用烤箱、LTXTY-6502），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（23、专用烤箱、LTXTY-6502）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、专用烤箱、LTXTY-6502）的（/）在中

国境内生产。（23、专用烤箱、LTXTY-6502）的（/）在中国境内完成。

204.（24、可视蒸锅、LTXTY-3924），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（24、可视蒸锅、LTXTY-3924）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（24、可视蒸锅、LTXTY-3924）的（/）在中

国境内生产。（24、可视蒸锅、LTXTY-3924）的（/）在中国境内完成。

205.（25、电动打蛋器、LTXTY-7292），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（25、电动打蛋器、LTXTY-7292）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（25、电动打蛋器、LTXTY-7292）的（/）在

中国境内生产。（25、电动打蛋器、LTXTY-7292）的（/）在中国境内完成。

206.（26、蛋糕机、LTXTY-1258），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（26、蛋糕机、LTXTY-1258）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（26、蛋糕机、LTXTY-1258）的（/）在中国

境内生产。（26、蛋糕机、LTXTY-1258）的（/）在中国境内完成。

207.（27、破壁料理机、LTXTY-3719），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（27、破壁料理机、LTXTY-3719）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（27、破壁料理机、LTXTY-3719）的（/）在

中国境内生产。（27、破壁料理机、LTXTY-3719）的（/）在中国境内完成。

208.（28、厨师机、LTXTY-4062），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（28、厨师机、LTXTY-4062）

 2026-1
0-2

1 17:19:44

北
京

和
文

天
下

智
能

科
技

有
限

公
司

 2026-1
0-2

1 17:19:44



项目名称：6所幼儿园设备采购项目 项目编号：SDZC2026-146

第 37 页

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（28、厨师机、LTXTY-4062）的（/）在中国

境内生产。（28、厨师机、LTXTY-4062）的（/）在中国境内完成。

209.（29、电磁炉、LTXTY-3560），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（29、电磁炉、LTXTY-3560）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、电磁炉、LTXTY-3560）的（/）在中国

境内生产。（29、电磁炉、LTXTY-3560）的（/）在中国境内完成。

210.（30、平底不粘锅、LTXTY-8521），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（30、平底不粘锅、LTXTY-8521）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（30、平底不粘锅、LTXTY-8521）的（/）在

中国境内生产。（30、平底不粘锅、LTXTY-8521）的（/）在中国境内完成。

211.（31、面条机、LTXTY-7304），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（31、面条机、LTXTY-7304）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（31、面条机、LTXTY-7304）的（/）在中国

境内生产。（31、面条机、LTXTY-7304）的（/）在中国境内完成。

212.（32、豆腐模具、LTXTY-9147），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（32、豆腐模具、LTXTY-9147）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（32、豆腐模具、LTXTY-9147）的（/）在中

国境内生产。（32、豆腐模具、LTXTY-9147）的（/）在中国境内完成。

213.（33、吐司电子秤、LTXTY-2683），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（33、吐司电子秤、LTXTY-2683）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（33、吐司电子秤、LTXTY-2683）的（/）在

中国境内生产。（33、吐司电子秤、LTXTY-2683）的（/）在中国境内完成。

214.（34、过滤筛、LTXTY-3114），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（34、过滤筛、LTXTY-3114）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（34、过滤筛、LTXTY-3114）的（/）在中国

境内生产。（34、过滤筛、LTXTY-3114）的（/）在中国境内完成。

215.（35、刻度打蛋盆、LTXTY-5901），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（35、刻度打蛋盆、LTXTY-5901）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（35、刻度打蛋盆、LTXTY-5901）的（/）在

中国境内生产。（35、刻度打蛋盆、LTXTY-5901）的（/）在中国境内完成。
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216.（36、物料玻璃碗、LTXTY-5274），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（36、物料玻璃碗、LTXTY-5274）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（36、物料玻璃碗、LTXTY-5274）的（/）在

中国境内生产。（36、物料玻璃碗、LTXTY-5274）的（/）在中国境内完成。

217.（37、蔬果沥水盆、LTXTY-1903），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（37、蔬果沥水盆、LTXTY-1903）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（37、蔬果沥水盆、LTXTY-1903）的（/）在

中国境内生产。（37、蔬果沥水盆、LTXTY-1903）的（/）在中国境内完成。

218.（38、量杯、LTXTY-6481），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），厂

址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（38、量杯、LTXTY-6481）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（38、量杯、LTXTY-6481）的（/）在中国境内生

产。（38、量杯、LTXTY-6481）的（/）在中国境内完成。

219.（39、量勺套装、LTXTY-3057），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（39、量勺套装、LTXTY-3057）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（39、量勺套装、LTXTY-3057）的（/）在中

国境内生产。（39、量勺套装、LTXTY-3057）的（/）在中国境内完成。

220.（40、披萨盘、LTXTY-9246），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（40、披萨盘、LTXTY-9246）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（40、披萨盘、LTXTY-9246）的（/）在中国

境内生产。（40、披萨盘、LTXTY-9246）的（/）在中国境内完成。

221.（41、活底蛋糕模、LTXTY-7120），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（41、活底蛋糕模、LTXTY-7120）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（41、活底蛋糕模、LTXTY-7120）的（/）在

中国境内生产。（41、活底蛋糕模、LTXTY-7120）的（/）在中国境内完成。

222.（42、蛋糕模具烤盘、LTXTY-4839），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公

司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（42、蛋糕模具烤盘、

LTXTY-4839）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（42、蛋糕模具烤盘、LTXTY-4839）

的（/）在中国境内生产。（42、蛋糕模具烤盘、LTXTY-4839）的（/）在中国境内完成。

223.（43、造型模具、LTXTY-2561），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（43、造型模具、LTXTY-2561）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（43、造型模具、LTXTY-2561）的（/）在中

国境内生产。（43、造型模具、LTXTY-2561）的（/）在中国境内完成。

224.（44、手压月饼模具套装、LTXTY-7418），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（44、手压月饼模

具套装、LTXTY-7418）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（44、手压月饼模具套

装、LTXTY-7418）的（/）在中国境内生产。（44、手压月饼模具套装、LTXTY-7418）的

（/）在中国境内完成。

225.（45、饼干模具套装、LTXTY-2950），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公

司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（45、饼干模具套装、

LTXTY-2950）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（45、饼干模具套装、LTXTY-2950）

的（/）在中国境内生产。（45、饼干模具套装、LTXTY-2950）的（/）在中国境内完成。

226.（46、摇饭团工具、LTXTY-6137），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（46、摇饭团工具、LTXTY-6137）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（46、摇饭团工具、LTXTY-6137）的（/）在

中国境内生产。（46、摇饭团工具、LTXTY-6137）的（/）在中国境内完成。

227.（47、铲勺套装、LTXTY-8042），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（47、铲勺套装、LTXTY-8042）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（47、铲勺套装、LTXTY-8042）的（/）在中

国境内生产。（47、铲勺套装、LTXTY-8042）的（/）在中国境内完成。

228.（48、糕点夹、LTXTY-1593），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（48、糕点夹、LTXTY-1593）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（48、糕点夹、LTXTY-1593）的（/）在中国

境内生产。（48、糕点夹、LTXTY-1593）的（/）在中国境内完成。

229.（49、油刷、LTXTY-3628），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），厂

址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（49、油刷、LTXTY-3628）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（49、油刷、LTXTY-3628）的（/）在中国境内生

产。（49、油刷、LTXTY-3628）的（/）在中国境内完成。

230.（50、连柄打蛋器、LTXTY-9075），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（50、连柄打蛋器、LTXTY-9075）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（50、连柄打蛋器、LTXTY-9075）的（/）在

中国境内生产。（50、连柄打蛋器、LTXTY-9075）的（/）在中国境内完成。

231.（51、硅胶刮刀、LTXTY-4261），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（51、硅胶刮刀、LTXTY-4261）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（51、硅胶刮刀、LTXTY-4261）的（/）在中

国境内生产。（51、硅胶刮刀、LTXTY-4261）的（/）在中国境内完成。

232.（52、分蛋过滤器、LTXTY-2751），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（52、分蛋过滤器、LTXTY-2751）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（52、分蛋过滤器、LTXTY-2751）的（/）在

中国境内生产。（52、分蛋过滤器、LTXTY-2751）的（/）在中国境内完成。

233.（53、冷却架、LTXTY-8306），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（53、冷却架、LTXTY-8306）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（53、冷却架、LTXTY-8306）的（/）在中国

境内生产。（53、冷却架、LTXTY-8306）的（/）在中国境内完成。

234.（54、奶油抹刀、LTXTY-1479），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（54、奶油抹刀、LTXTY-1479）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（54、奶油抹刀、LTXTY-1479）的（/）在中

国境内生产。（54、奶油抹刀、LTXTY-1479）的（/）在中国境内完成。

235.（55、披萨工具套装、LTXTY-5923），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公

司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（55、披萨工具套装、

LTXTY-5923）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（55、披萨工具套装、LTXTY-5923）

的（/）在中国境内生产。（55、披萨工具套装、LTXTY-5923）的（/）在中国境内完成。

236.（56、蛋糕转台、LTXTY-4680），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（56、蛋糕转台、LTXTY-4680）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（56、蛋糕转台、LTXTY-4680）的（/）在中

国境内生产。（56、蛋糕转台、LTXTY-4680）的（/）在中国境内完成。

237.（57、裱花袋、LTXTY-7251），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（57、裱花袋、LTXTY-7251）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（57、裱花袋、LTXTY-7251）的（/）在中国

境内生产。（57、裱花袋、LTXTY-7251）的（/）在中国境内完成。
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238.（58、裱花嘴套盒、LTXTY-9164），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（58、裱花嘴套盒、LTXTY-9164）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（58、裱花嘴套盒、LTXTY-9164）的（/）在

中国境内生产。（58、裱花嘴套盒、LTXTY-9164）的（/）在中国境内完成。

239.（59、揉面硅胶垫、LTXTY-3852），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（59、揉面硅胶垫、LTXTY-3852）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（59、揉面硅胶垫、LTXTY-3852）的（/）在

中国境内生产。（59、揉面硅胶垫、LTXTY-3852）的（/）在中国境内完成。

240.（60、木糠杯、LTXTY-1742），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（60、木糠杯、LTXTY-1742）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（60、木糠杯、LTXTY-1742）的（/）在中国

境内生产。（60、木糠杯、LTXTY-1742）的（/）在中国境内完成。

241.（61、马芬纸杯、LTXTY-6095），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（61、马芬纸杯、LTXTY-6095）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（61、马芬纸杯、LTXTY-6095）的（/）在中

国境内生产。（61、马芬纸杯、LTXTY-6095）的（/）在中国境内完成。

242.（62、锡纸、LTXTY-3518），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），厂

址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（62、锡纸、LTXTY-3518）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（62、锡纸、LTXTY-3518）的（/）在中国境内生

产。（62、锡纸、LTXTY-3518）的（/）在中国境内完成。

243.（63、硅油纸、LTXTY-9407），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（63、硅油纸、LTXTY-9407）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（63、硅油纸、LTXTY-9407）的（/）在中国

境内生产。（63、硅油纸、LTXTY-9407）的（/）在中国境内完成。

244.（64、密封袋、LTXTY-2863），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（64、密封袋、LTXTY-2863）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（64、密封袋、LTXTY-2863）的（/）在中国

境内生产。（64、密封袋、LTXTY-2863）的（/）在中国境内完成。

245.（65、封口器、LTXTY-5179），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（65、封口器、LTXTY-5179）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（65、封口器、LTXTY-5179）的（/）在中国

境内生产。（65、封口器、LTXTY-5179）的（/）在中国境内完成。

246.（66、储粮箱、LTXTY-8230），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（66、储粮箱、LTXTY-8230）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（66、储粮箱、LTXTY-8230）的（/）在中国

境内生产。（66、储粮箱、LTXTY-8230）的（/）在中国境内完成。

247.（67、柳编收纳筐、LTXTY-4916），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（67、柳编收纳筐、LTXTY-4916）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（67、柳编收纳筐、LTXTY-4916）的（/）在

中国境内生产。（67、柳编收纳筐、LTXTY-4916）的（/）在中国境内完成。

248.（68、仿藤编面食筐、LTXTY-6319），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公

司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（68、仿藤编面食筐、

LTXTY-6319）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（68、仿藤编面食筐、LTXTY-6319）

的（/）在中国境内生产。（68、仿藤编面食筐、LTXTY-6319）的（/）在中国境内完成。

249.（69、桌面面食筐、LTXTY-2570），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（69、桌面面食筐、LTXTY-2570）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（69、桌面面食筐、LTXTY-2570）的（/）在

中国境内生产。（69、桌面面食筐、LTXTY-2570）的（/）在中国境内完成。

250.（70、糕点托盘、LTXTY-8146），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（70、糕点托盘、LTXTY-8146）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（70、糕点托盘、LTXTY-8146）的（/）在中

国境内生产。（70、糕点托盘、LTXTY-8146）的（/）在中国境内完成。

251.（71、晒面架、LTXTY-3925），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（71、晒面架、LTXTY-3925）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（71、晒面架、LTXTY-3925）的（/）在中国

境内生产。（71、晒面架、LTXTY-3925）的（/）在中国境内完成。

252.（72、幼儿擀面杖、LTXTY-7081），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（72、幼儿擀面杖、LTXTY-7081）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（72、幼儿擀面杖、LTXTY-7081）的（/）在

中国境内生产。（72、幼儿擀面杖、LTXTY-7081）的（/）在中国境内完成。
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253.（73、分面刮刀、LTXTY-1652），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（73、分面刮刀、LTXTY-1652）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（73、分面刮刀、LTXTY-1652）的（/）在中

国境内生产。（73、分面刮刀、LTXTY-1652）的（/）在中国境内完成。

254.（74、塑形工具八件套、LTXTY-9438），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（74、塑形工具八件

套、LTXTY-9438）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（74、塑形工具八件套、

LTXTY-9438）的（/）在中国境内生产。（74、塑形工具八件套、LTXTY-9438）的（/）

在中国境内完成。

255.（75、卡通竹签、LTXTY-5807），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（75、卡通竹签、LTXTY-5807）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（75、卡通竹签、LTXTY-5807）的（/）在中

国境内生产。（75、卡通竹签、LTXTY-5807）的（/）在中国境内完成。

256.（76、寿司卷帘、LTXTY-4159），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（76、寿司卷帘、LTXTY-4159）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（76、寿司卷帘、LTXTY-4159）的（/）在中

国境内生产。（76、寿司卷帘、LTXTY-4159）的（/）在中国境内完成。

257.（77、研磨臼、LTXTY-7326），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司），

厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（77、研磨臼、LTXTY-7326）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（77、研磨臼、LTXTY-7326）的（/）在中国

境内生产。（77、研磨臼、LTXTY-7326）的（/）在中国境内完成。

258.（78、饼干砧板、LTXTY-1805），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（78、饼干砧板、LTXTY-1805）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（78、饼干砧板、LTXTY-1805）的（/）在中

国境内生产。（78、饼干砧板、LTXTY-1805）的（/）在中国境内完成。

259.（79、砧板收纳架、LTXTY-9641），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（79、砧板收纳架、LTXTY-9641）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（79、砧板收纳架、LTXTY-9641）的（/）在

中国境内生产。（79、砧板收纳架、LTXTY-9641）的（/）在中国境内完成。
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260.（80、幼儿专用盘、LTXTY-2738），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（80、幼儿专用盘、LTXTY-2738）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（80、幼儿专用盘、LTXTY-2738）的（/）在

中国境内生产。（80、幼儿专用盘、LTXTY-2738）的（/）在中国境内完成。

261.（81、幼儿专用筷勺、LTXTY-5014），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公

司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（81、幼儿专用筷勺、

LTXTY-5014）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（81、幼儿专用筷勺、LTXTY-5014）

的（/）在中国境内生产。（81、幼儿专用筷勺、LTXTY-5014）的（/）在中国境内完成。

262.（82、幼儿防护服套装、LTXTY-8297），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（82、幼儿防护服套

装、LTXTY-8297）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（82、幼儿防护服套装、

LTXTY-8297）的（/）在中国境内生产。（82、幼儿防护服套装、LTXTY-8297）的（/）

在中国境内完成。

263.（83、教师防护服、LTXTY-3560），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（83、教师防护服、LTXTY-3560）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（83、教师防护服、LTXTY-3560）的（/）在

中国境内生产。（83、教师防护服、LTXTY-3560）的（/）在中国境内完成。

264.（84、隔热手套、LTXTY-2497），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（84、隔热手套、LTXTY-2497）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（84、隔热手套、LTXTY-2497）的（/）在中

国境内生产。（84、隔热手套、LTXTY-2497）的（/）在中国境内完成。

265.（85、幼儿操作TPE手套、LTXTY-5183），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（85、幼儿操作TPE

手套、LTXTY-5183）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（85、幼儿操作TPE手套、

LTXTY-5183）的（/）在中国境内生产。（85、幼儿操作TPE手套、LTXTY-5183）的（/）

在中国境内完成。

266.（86、教师操作TPE手套、LTXTY-7602），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（86、教师操作TPE

手套、LTXTY-7602）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（86、教师操作TPE手套、
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LTXTY-7602）的（/）在中国境内生产。（86、教师操作TPE手套、LTXTY-7602）的（/）

在中国境内完成。

267.（87、放纸鸢的小孩、LTXTY-1358），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公

司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（87、放纸鸢的小孩、

LTXTY-1358）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（87、放纸鸢的小孩、LTXTY-1358）

的（/）在中国境内生产。（87、放纸鸢的小孩、LTXTY-1358）的（/）在中国境内完成。

268.（88、皮皮做饼干、LTXTY-9046），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限公司）

，厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（88、皮皮做饼干、LTXTY-9046）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（88、皮皮做饼干、LTXTY-9046）的（/）在

中国境内生产。（88、皮皮做饼干、LTXTY-9046）的（/）在中国境内完成。

269.（89、云腾致雨的故事、LTXTY-8571），生产厂为（北京优儿阳光教育科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路18号1号楼7层C-812）。（89、云腾致雨的故

事、LTXTY-8571）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（89、云腾致雨的故事、

LTXTY-8571）的（/）在中国境内生产。（89、云腾致雨的故事、LTXTY-8571）的（/）

在中国境内完成。

270.（户外防腐木长凳、HX-401），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外防腐木长凳、HX-401）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（户外防腐木长凳、HX-401）的（/）在中国境内生产。（户

外防腐木长凳、HX-401）的（/）在中国境内完成。

271.（户外沙水区、FJ260060），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外沙水区、FJ260060）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（户外沙水区、FJ260060）的（/）在中国境内生产。（户外沙水区、

FJ260060）的（/）在中国境内完成。

272.（彩色卡通座椅（周围带透气孔）、HX-1105），生产厂为（江苏开心园教玩具

有限公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（彩色卡通座椅（周围带透

气孔）、HX-1105）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（彩色卡通座椅（周围带

透气孔）、HX-1105）的（/）在中国境内生产。（彩色卡通座椅（周围带透气孔）、HX-1105）

的（/）在中国境内完成。

273.（1、托育幼教长条桌（6人）、BFA101001），生产厂为（浙江波菲教育玩具有

限公司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（1、托育幼教长条
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桌（6人）、BFA101001）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、托育幼教长条

桌（6人）、BFA101001）的（/）在中国境内生产。（1、托育幼教长条桌（6人）、BFA101001）

的（/）在中国境内完成。

274.（2、小方桌、BFA101002），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（2、小方桌、BFA101002）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（2、小方桌、BFA101002）的（/）在中国境内生产。（2、

小方桌、BFA101002）的（/）在中国境内完成。

275.（3、托育幼教椅（带扶手）、BFA101003），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限

公司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（3、托育幼教椅（带

扶手）、BFA101003）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、托育幼教椅（带扶

手）、BFA101003）的（/）在中国境内生产。（3、托育幼教椅（带扶手）、BFA101003）

的（/）在中国境内完成。

276.（4、多层板书包柜、BFA101004），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（4、多层板书包柜、BFA101004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、多层板书包柜、BFA101004）的（/）在

中国境内生产。（4、多层板书包柜、BFA101004）的（/）在中国境内完成。

277.（5、毛巾架、BFA101005），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（5、毛巾架、BFA101005）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（5、毛巾架、BFA101005）的（/）在中国境内生产。（5、

毛巾架、BFA101005）的（/）在中国境内完成。

278.（6、水杯架、BFA101006），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（6、水杯架、BFA101006）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（6、水杯架、BFA101006）的（/）在中国境内生产。（6、

水杯架、BFA101006）的（/）在中国境内完成。

279.（7、托育小黄鸭架、BFA101007），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（7、托育小黄鸭架、BFA101007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、托育小黄鸭架、BFA101007）的（/）在

中国境内生产。（7、托育小黄鸭架、BFA101007）的（/）在中国境内完成。

280.（8、托育三层平角柜、BFA101008），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（8、托育三层平角柜、BFA101008）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、托育三层平角柜、BFA101008）的（/）

在中国境内生产。（8、托育三层平角柜、BFA101008）的（/）在中国境内完成。

281.（9、托育三层转角柜、BFA101009），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（9、托育三层转角柜、BFA101009）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、托育三层转角柜、BFA101009）的（/）

在中国境内生产。（9、托育三层转角柜、BFA101009）的（/）在中国境内完成。

282.（10、托育二层平角柜、BFA101010），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（10、托育二层平角柜、BFA101010）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、托育二层平角柜、BFA101010）的（/）

在中国境内生产。（10、托育二层平角柜、BFA101010）的（/）在中国境内完成。

283.（11、托育三层分格柜、BFA101011），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（11、托育三层分格柜、BFA101011）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、托育三层分格柜、BFA101011）的（/）

在中国境内生产。（11、托育三层分格柜、BFA101011）的（/）在中国境内完成。

284.（12、多层板绘本架、BFA101012），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（12、多层板绘本架、BFA101012）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、多层板绘本架、BFA101012）的（/）在

中国境内生产。（12、多层板绘本架、BFA101012）的（/）在中国境内完成。

285.（13、美术柜、BFA101013），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（13、美术柜、BFA101013）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、美术柜、BFA101013）的（/）在中国境内生产。

（13、美术柜、BFA101013）的（/）在中国境内完成。

286.（14、托育小推车、BFA101014），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（14、托育小推车、BFA101014）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、托育小推车、BFA101014）的（/）在中

国境内生产。（14、托育小推车、BFA101014）的（/）在中国境内完成。

287.（15、多层板甲级床(小号）、BFA101015），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限

公司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（15、多层板甲级床(

小号）、BFA101015）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、多层板甲级床(小
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号）、BFA101015）的（/）在中国境内生产。（15、多层板甲级床(小号）、BFA101015）

的（/）在中国境内完成。

288.（16、床托、BFA101016），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（16、床托、BFA101016）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（16、床托、BFA101016）的（/）在中国境内生产。（16、

床托、BFA101016）的（/）在中国境内完成。

289.（17、小动物平衡积木、BFA101017），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（17、小动物平衡积木、BFA101017）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、小动物平衡积木、BFA101017）的（/）

在中国境内生产。（17、小动物平衡积木、BFA101017）的（/）在中国境内完成。

290.（18、奇趣球、BFA101018），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（18、奇趣球、BFA101018）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、奇趣球、BFA101018）的（/）在中国境内生产。

（18、奇趣球、BFA101018）的（/）在中国境内完成。

291.（19、动物拼拼乐、BFA101019），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（19、动物拼拼乐、BFA101019）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、动物拼拼乐、BFA101019）的（/）在中

国境内生产。（19、动物拼拼乐、BFA101019）的（/）在中国境内完成。

292.（20、积木拼图-形状颜色认知、BFA101020），生产厂为（浙江波菲教育玩具有

限公司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（20、积木拼图-形

状颜色认知、BFA101020）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、积木拼图-形

状颜色认知、BFA101020）的（/）在中国境内生产。（20、积木拼图-形状颜色认知、BFA101020）

的（/）在中国境内完成。

293.（21、森林拼图、BFA101021），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（21、森林拼图、BFA101021）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、森林拼图、BFA101021）的（/）在中国境

内生产。（21、森林拼图、BFA101021）的（/）在中国境内完成。

294.（22、海洋拼图、BFA101022），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（22、海洋拼图、BFA101022）的
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中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（22、海洋拼图、BFA101022）的（/）在中国境

内生产。（22、海洋拼图、BFA101022）的（/）在中国境内完成。

295.（23、森林纹理拼图、BFA101023），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（23、森林纹理拼图、BFA101023）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、森林纹理拼图、BFA101023）的（/）在

中国境内生产。（23、森林纹理拼图、BFA101023）的（/）在中国境内完成。

296.（24、手抓拼图-公鸡、BFA101024），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（24、手抓拼图-公鸡、BFA101024）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（24、手抓拼图-公鸡、BFA101024）的（/）

在中国境内生产。（24、手抓拼图-公鸡、BFA101024）的（/）在中国境内完成。

297.（25、手抓拼图-奶牛、BFA101025），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（25、手抓拼图-奶牛、BFA101025）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（25、手抓拼图-奶牛、BFA101025）的（/）

在中国境内生产。（25、手抓拼图-奶牛、BFA101025）的（/）在中国境内完成。

298.（26、拖拉小动物-马、BFA101026），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（26、拖拉小动物-马、BFA101026）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（26、拖拉小动物-马、BFA101026）的（/）

在中国境内生产。（26、拖拉小动物-马、BFA101026）的（/）在中国境内完成。

299.（27、拖拉小鸡组合、BFA101027），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（27、拖拉小鸡组合、BFA101027）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（27、拖拉小鸡组合、BFA101027）的（/）在

中国境内生产。（27、拖拉小鸡组合、BFA101027）的（/）在中国境内完成。

300.（28、动物巴士、BFA101028），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（28、动物巴士、BFA101028）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（28、动物巴士、BFA101028）的（/）在中国境

内生产。（28、动物巴士、BFA101028）的（/）在中国境内完成。

301.（29、缤纷绕珠、BFA101029），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（29、缤纷绕珠、BFA101029）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、缤纷绕珠、BFA101029）的（/）在中国境

内生产。（29、缤纷绕珠、BFA101029）的（/）在中国境内完成。
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302.（30、多功能树屋、BFA101030），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（30、多功能树屋、BFA101030）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（30、多功能树屋、BFA101030）的（/）在中

国境内生产。（30、多功能树屋、BFA101030）的（/）在中国境内完成。

303.（31、小马车、BFA101031），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（31、小马车、BFA101031）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（31、小马车、BFA101031）的（/）在中国境内生产。

（31、小马车、BFA101031）的（/）在中国境内完成。

304.（32、蓝色积木学步车、BFA101032），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（32、蓝色积木学步车、BFA101032）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（32、蓝色积木学步车、BFA101032）的（/）

在中国境内生产。（32、蓝色积木学步车、BFA101032）的（/）在中国境内完成。

305.（33、粉色积木学步车、BFA101033），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（33、粉色积木学步车、BFA101033）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（33、粉色积木学步车、BFA101033）的（/）

在中国境内生产。（33、粉色积木学步车、BFA101033）的（/）在中国境内完成。

306.（34、森林动物串珠、BFA101034），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（34、森林动物串珠、BFA101034）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（34、森林动物串珠、BFA101034）的（/）在

中国境内生产。（34、森林动物串珠、BFA101034）的（/）在中国境内完成。

307.（35、乐墩墩小地鼓、BFA101035），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（35、乐墩墩小地鼓、BFA101035）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（35、乐墩墩小地鼓、BFA101035）的（/）在

中国境内生产。（35、乐墩墩小地鼓、BFA101035）的（/）在中国境内完成。

308.（36、拟声奥尔夫音乐启蒙套装、BFA101036），生产厂为（浙江波菲教育玩具

有限公司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（36、拟声奥尔夫

音乐启蒙套装、BFA101036）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（36、拟声奥尔

夫音乐启蒙套装、BFA101036）的（/）在中国境内生产。（36、拟声奥尔夫音乐启蒙套

装、BFA101036）的（/）在中国境内完成。
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309.（37、拨浪鼓、BFA101037），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（37、拨浪鼓、BFA101037）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（37、拨浪鼓、BFA101037）的（/）在中国境内生产。

（37、拨浪鼓、BFA101037）的（/）在中国境内完成。

310.（38、三角音乐台、BFA101038），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（38、三角音乐台、BFA101038）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（38、三角音乐台、BFA101038）的（/）在中

国境内生产。（38、三角音乐台、BFA101038）的（/）在中国境内完成。

311.（39、声东击西打桩台、BFA101039），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（39、声东击西打桩台、BFA101039）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（39、声东击西打桩台、BFA101039）的（/）

在中国境内生产。（39、声东击西打桩台、BFA101039）的（/）在中国境内完成。

312.（40、音乐敲球台、BFA101040），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（40、音乐敲球台、BFA101040）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（40、音乐敲球台、BFA101040）的（/）在中

国境内生产。（40、音乐敲球台、BFA101040）的（/）在中国境内完成。

313.（41、五彩积木、BFA101041），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（41、五彩积木、BFA101041）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（41、五彩积木、BFA101041）的（/）在中国境

内生产。（41、五彩积木、BFA101041）的（/）在中国境内完成。

314.（42、六面画B、BFA101042），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（42、六面画B、BFA101042）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（42、六面画B、BFA101042）的（/）在中国境内生

产。（42、六面画B、BFA101042）的（/）在中国境内完成。

315.（43、三柱堆塔、BFA101043），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（43、三柱堆塔、BFA101043）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（43、三柱堆塔、BFA101043）的（/）在中国境

内生产。（43、三柱堆塔、BFA101043）的（/）在中国境内完成。

316.（44、保龄球、BFA101044），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（44、保龄球、BFA101044）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（/）。（44、保龄球、BFA101044）的（/）在中国境内生产。

（44、保龄球、BFA101044）的（/）在中国境内完成。

317.（45、城市交通磁力迷宫、BFA101045），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公

司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（45、城市交通磁力迷宫、

BFA101045）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（45、城市交通磁力迷宫、BFA101045）

的（/）在中国境内生产。（45、城市交通磁力迷宫、BFA101045）的（/）在中国境内完

成。

318.（46、动物益智套盒、BFA101046），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（46、动物益智套盒、BFA101046）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（46、动物益智套盒、BFA101046）的（/）在

中国境内生产。（46、动物益智套盒、BFA101046）的（/）在中国境内完成。

319.（47、动物套柱积木、BFA101047），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（47、动物套柱积木、BFA101047）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（47、动物套柱积木、BFA101047）的（/）在

中国境内生产。（47、动物套柱积木、BFA101047）的（/）在中国境内完成。

320.（48、正方形拼板、BFA101048），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（48、正方形拼板、BFA101048）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（48、正方形拼板、BFA101048）的（/）在中

国境内生产。（48、正方形拼板、BFA101048）的（/）在中国境内完成。

321.（49、形状分类板-初级、BFA101049），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（49、形状分类板-初级、BFA101049）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（49、形状分类板-初级、BFA101049）的（/）

在中国境内生产。（49、形状分类板-初级、BFA101049）的（/）在中国境内完成。

322.（50、渐变分数教具套装、BFA101050），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公

司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（50、渐变分数教具套装、

BFA101050）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（50、渐变分数教具套装、BFA101050）

的（/）在中国境内生产。（50、渐变分数教具套装、BFA101050）的（/）在中国境内完

成。

323.（51、16pc磁吸积木彩窗、BFA101051），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公

司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（51、16pc磁吸积木彩窗、
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BFA101051）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（51、16pc磁吸积木彩窗、BFA101051）

的（/）在中国境内生产。（51、16pc磁吸积木彩窗、BFA101051）的（/）在中国境内完

成。

324.（52、渐变小彩窗积木、BFA101052），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（52、渐变小彩窗积木、BFA101052）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（52、渐变小彩窗积木、BFA101052）的（/）

在中国境内生产。（52、渐变小彩窗积木、BFA101052）的（/）在中国境内完成。

325.（53、九九套柱加减表、BFA101053），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（53、九九套柱加减表、BFA101053）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（53、九九套柱加减表、BFA101053）的（/）

在中国境内生产。（53、九九套柱加减表、BFA101053）的（/）在中国境内完成。

326.（54、形状分类盒、BFA101054），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（54、形状分类盒、BFA101054）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（54、形状分类盒、BFA101054）的（/）在中

国境内生产。（54、形状分类盒、BFA101054）的（/）在中国境内完成。

327.（55、阶梯对比积木、BFA101055），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（55、阶梯对比积木、BFA101055）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（55、阶梯对比积木、BFA101055）的（/）在

中国境内生产。（55、阶梯对比积木、BFA101055）的（/）在中国境内完成。

328.（56、形状箱、BFA101056），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（56、形状箱、BFA101056）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（56、形状箱、BFA101056）的（/）在中国境内生产。

（56、形状箱、BFA101056）的（/）在中国境内完成。

329.（57、小恐龙学习架、BFA101057），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（57、小恐龙学习架、BFA101057）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（57、小恐龙学习架、BFA101057）的（/）在

中国境内生产。（57、小恐龙学习架、BFA101057）的（/）在中国境内完成。

330.（58、青蛙游戏、BFA101058），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（58、青蛙游戏、BFA101058）的
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中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（58、青蛙游戏、BFA101058）的（/）在中国境

内生产。（58、青蛙游戏、BFA101058）的（/）在中国境内完成。

331.（59、旋转陀螺游戏、BFA101059），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（59、旋转陀螺游戏、BFA101059）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（59、旋转陀螺游戏、BFA101059）的（/）在

中国境内生产。（59、旋转陀螺游戏、BFA101059）的（/）在中国境内完成。

332.（60、旋涡式滚球、BFA101060），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（60、旋涡式滚球、BFA101060）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（60、旋涡式滚球、BFA101060）的（/）在中

国境内生产。（60、旋涡式滚球、BFA101060）的（/）在中国境内完成。

333.（61、水果切切看、BFA101061），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（61、水果切切看、BFA101061）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（61、水果切切看、BFA101061）的（/）在中

国境内生产。（61、水果切切看、BFA101061）的（/）在中国境内完成。

334.（62、下午茶套装、BFA101062），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（62、下午茶套装、BFA101062）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（62、下午茶套装、BFA101062）的（/）在中

国境内生产。（62、下午茶套装、BFA101062）的（/）在中国境内完成。

335.（63、收银机、BFA101063），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（63、收银机、BFA101063）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（63、收银机、BFA101063）的（/）在中国境内生产。

（63、收银机、BFA101063）的（/）在中国境内完成。

336.（64、时尚烫衣板、BFA101064），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（64、时尚烫衣板、BFA101064）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（64、时尚烫衣板、BFA101064）的（/）在中

国境内生产。（64、时尚烫衣板、BFA101064）的（/）在中国境内完成。

337.（65、折叠式购物车、BFA101065），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（65、折叠式购物车、BFA101065）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（65、折叠式购物车、BFA101065）的（/）在

中国境内生产。（65、折叠式购物车、BFA101065）的（/）在中国境内完成。
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338.（66、茶点推车、BFA101066），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（66、茶点推车、BFA101066）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（66、茶点推车、BFA101066）的（/）在中国境

内生产。（66、茶点推车、BFA101066）的（/）在中国境内完成。

339.（67、四合一迷你车、BFA101067），生产厂为（浙江波菲教育玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路6号）。（67、四合一迷你车、BFA101067）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（67、四合一迷你车、BFA101067）的（/）在

中国境内生产。（67、四合一迷你车、BFA101067）的（/）在中国境内完成。

340.（卡通垃圾桶、HX-1106），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（卡通垃圾桶、HX-1106）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（卡通垃圾桶、HX-1106）的（/）在中国境内生产。（卡通垃圾桶、

HX-1106）的（/）在中国境内完成。

341.（音乐凳、HX-1107），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（音乐凳、HX-1107）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（音乐凳、HX-1107）的（/）在中国境内生产。（音乐凳、HX-1107）的（/）

在中国境内完成。

342.（档案柜、ZPSD-012），生产厂为（西安臻品尚典家具有限公司），厂址为（西

安市长安区细柳街办西渠村1组2号）。（档案柜、ZPSD-012）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（档案柜、ZPSD-012）的（/）在中国境内生产。（档案柜、ZPSD-012）

的（/）在中国境内完成。

343.（二楼会议室会议用椅子、ZPSD033），生产厂为（西安臻品尚典家具有限公司）

，厂址为（西安市长安区细柳街办西渠村1组2号）。（二楼会议室会议用椅子、ZPSD033）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（二楼会议室会议用椅子、ZPSD033）的（/）

在中国境内生产。（二楼会议室会议用椅子、ZPSD033）的（/）在中国境内完成。

344.（电脑、D50sz G1e-7A22X00），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂

址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号）。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的（/）在中国境

内生产。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的（/）在中国境内完成。

345.（速印机、JC-811CS），生产厂为（宁波荣华数码印刷设备有限公司），厂址为

（浙江省宁波市鄞州区塘溪镇坊前村）。（速印机、JC-811CS）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（/）。（速印机、JC-811CS）的（/）在中国境内生产。（速印机、JC-811CS）

的（/）在中国境内完成。

346.（录播主机、SV32），生产厂为（广州开得联智能科技有限公司），厂址为（广

州市黄埔区神舟路246号1栋1201房）。（录播主机、SV32）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（录播主机、SV32）的（/）在中国境内生产。（录播主机、SV32）的（/）

在中国境内完成。

347.（4K教师摄像机、VC13T），生产厂为（广州开得联智能科技有限公司），厂址

为（广州市黄埔区神舟路246号1栋1201房）。（4K教师摄像机、VC13T）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（4K教师摄像机、VC13T）的（/）在中国境内生产。（4K教师

摄像机、VC13T）的（/）在中国境内完成。

348.（4K学生摄像机、VC13S），生产厂为（广州开得联智能科技有限公司），厂址

为（广州市黄埔区神舟路246号1栋1201房）。（4K学生摄像机、VC13S）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（4K学生摄像机、VC13S）的（/）在中国境内生产。（4K学生

摄像机、VC13S）的（/）在中国境内完成。

349.（数字阵列麦克风、AC21M），生产厂为（广州开得联智能科技有限公司），厂

址为（广州市黄埔区神舟路246号1栋1201房）。（数字阵列麦克风、AC21M）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（数字阵列麦克风、AC21M）的（/）在中国境内生产。（

数字阵列麦克风、AC21M）的（/）在中国境内完成。

350.（无线麦克风、AC51），生产厂为（广州开得联智能科技有限公司），厂址为（

广州市黄埔区神舟路246号1栋1201房）。（无线麦克风、AC51）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（无线麦克风、AC51）的（/）在中国境内生产。（无线麦克风、AC51）

的（/）在中国境内完成。

351.（有源音箱、SS23C），生产厂为（广州开得联智能科技有限公司），厂址为（

广州市黄埔区神舟路246号1栋1201房）。（有源音箱、SS23C）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（有源音箱、SS23C）的（/）在中国境内生产。（有源音箱、SS23C）

的（/）在中国境内完成。

352.（POE交换机、S1300-24P2S），生产厂为（新华三技术有限公司），厂址为（浙

江省杭州市滨江区长河路466号）。（POE交换机、S1300-24P2S）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（POE交换机、S1300-24P2S）的（/）在中国境内生产。（POE交换机、

S1300-24P2S）的（/）在中国境内完成。
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353.（录播资源管理平台、三个课堂校级应用管理平台V3.0），生产厂为（广州开得

联智能科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区神舟路246号1栋1201房）。（录播资源

管理平台、三个课堂校级应用管理平台V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。

（录播资源管理平台、三个课堂校级应用管理平台V3.0）的（/）在中国境内生产。（录

播资源管理平台、三个课堂校级应用管理平台V3.0）的（/）在中国境内完成。

354.（录播配套线材及安装、国标），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），

厂址为（深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房

4楼）。（录播配套线材及安装、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（录

播配套线材及安装、国标）的（/）在中国境内生产。（录播配套线材及安装、国标）的

（/）在中国境内完成。

355.（新风净化系统（壁挂式）、BDZ-100），生产厂为（古耐智能设备制造（山东）

有限公司），厂址为（山东省威海市荣成市成山镇成大东路1888号）。（新风净化系统

（壁挂式）、BDZ-100）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（新风净化系统（壁

挂式）、BDZ-100）的（/）在中国境内生产。（新风净化系统（壁挂式）、BDZ-100）的

（/）在中国境内完成。

356.（无人机、avata2畅飞套装），生产厂为（深圳市大疆创新科技有限公司），厂

址为（广东省深圳市南山区高新四路6号创维半导体设计大厦西座14层）。（无人机、avata2

畅飞套装）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（无人机、avata2畅飞套装）的（

/）在中国境内生产。（无人机、avata2畅飞套装）的（/）在中国境内完成。

357.（厚质舞台落地吊帘幕布（电动）、定制），生产厂为（陕西唐韵智能遮阳有限

公司），厂址为（陕西省西安市未央区中查寨库区64号）。（厚质舞台落地吊帘幕布（

电动）、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（厚质舞台落地吊帘幕布（电

动）、定制）的（/）在中国境内生产。（厚质舞台落地吊帘幕布（电动）、定制）的（

/）在中国境内完成。

358.（1主扩音箱、KS-K612L），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址为（广

州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（1主扩音箱、KS-K612L）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（1主扩音箱、KS-K612L）的（/）在中国境内生产。

（1主扩音箱、KS-K612L）的（/）在中国境内完成。

359.（2、主扩音箱功放、KS-S650A），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址

为（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（2、主扩音箱功放、KS-S650A）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、主扩音箱功放、KS-S650A）的（/）在中

国境内生产。（2、主扩音箱功放、KS-S650A）的（/）在中国境内完成。

360.（3、主扩音箱壁挂支架、KS-02A-HQ），生产厂为（广州斯科电子有限公司），

厂址为（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（3、主扩音箱壁挂支

架、KS-02A-HQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、主扩音箱壁挂支架、KS-02A-HQ）

的（/）在中国境内生产。（3、主扩音箱壁挂支架、KS-02A-HQ）的（/）在中国境内完

成。

361.（4、辅助音箱、KS-K610L），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址为（

广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（4、辅助音箱、KS-K610L）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、辅助音箱、KS-K610L）的（/）在中国境内

生产。（4、辅助音箱、KS-K610L）的（/）在中国境内完成。

362.（5、辅助音箱功放、KS-S650A），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址

为（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（5、辅助音箱功放、KS-S650A）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、辅助音箱功放、KS-S650A）的（/）在中

国境内生产。（5、辅助音箱功放、KS-S650A）的（/）在中国境内完成。

363.（6、辅助音箱壁挂支架、KS-02A-HQ），生产厂为（广州斯科电子有限公司），

厂址为（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（6、辅助音箱壁挂支

架、KS-02A-HQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、辅助音箱壁挂支架、KS-02A-HQ）

的（/）在中国境内生产。（6、辅助音箱壁挂支架、KS-02A-HQ）的（/）在中国境内完

成。

364.（7、音频处理器、KS-6808A），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址为

（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（7、音频处理器、KS-6808A）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、音频处理器、KS-6808A）的（/）在中国

境内生产。（7、音频处理器、KS-6808A）的（/）在中国境内完成。

365.（8、调音台、KS-12S-2），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址为（广

州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（8、调音台、KS-12S-2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、调音台、KS-12S-2）的（/）在中国境内生产。

（8、调音台、KS-12S-2）的（/）在中国境内完成。

366.（9、一拖二手持话筒、KS-5702A），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂

址为（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（9、一拖二手持话筒、
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KS-5702A）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、一拖二手持话筒、KS-5702A）

的（/）在中国境内生产。（9、一拖二手持话筒、KS-5702A）的（/）在中国境内完成。

367.（10、一拖二领夹话筒、KS-5702E），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂

址为（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（10、一拖二领夹话筒、

KS-5702E）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、一拖二领夹话筒、KS-5702E）

的（/）在中国境内生产。（10、一拖二领夹话筒、KS-5702E）的（/）在中国境内完成。

368.（11、分配器、KS-5700L），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址为（广

州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（11、分配器、KS-5700L）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、分配器、KS-5700L）的（/）在中国境内生

产。（11、分配器、KS-5700L）的（/）在中国境内完成。

369.（12、无线放大器、KS-5700L），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址为

（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（12、无线放大器、KS-5700L）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、无线放大器、KS-5700L）的（/）在中

国境内生产。（12、无线放大器、KS-5700L）的（/）在中国境内完成。

370.（13、抑制器、KS-6201），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址为（广

州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（13、抑制器、KS-6201）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、抑制器、KS-6201）的（/）在中国境内生产。

（13、抑制器、KS-6201）的（/）在中国境内完成。

371.（14、电源时序器、KS-6008C），生产厂为（广州斯科电子有限公司），厂址为

（广州市南沙区金茂东一街18号1501房（部位：D023））。（14、电源时序器、KS-6008C）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、电源时序器、KS-6008C）的（/）在中

国境内生产。（14、电源时序器、KS-6008C）的（/）在中国境内完成。

372.（15、连接线、国标），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为（

深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼）。

（15、连接线、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、连接线、国标）

的（/）在中国境内生产。（15、连接线、国标）的（/）在中国境内完成。

373.（16、连接线、国标），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为（

深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼）。

（16、连接线、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、连接线、国标）

的（/）在中国境内生产。（16、连接线、国标）的（/）在中国境内完成。
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374.（17、连接线、国标），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为（

深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼）。

（17、连接线、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、连接线、国标）

的（/）在中国境内生产。（17、连接线、国标）的（/）在中国境内完成。

375.（多媒体会议屏幕、P1.86），生产厂为（深圳市皇家显示技术有限公司），厂

址为（深圳市宝安区福海街道稔田社区大洋路132-2号四层、五层）。（多媒体会议屏幕、

P1.86）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（多媒体会议屏幕、P1.86）的（/）

在中国境内生产。（多媒体会议屏幕、P1.86）的（/）在中国境内完成。

376.（400万人脸抓拍摄像机、DS-2CD7A47EVWDV2-LZS/Q1(2.8-12mm)），生产厂为（

杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。

（400万人脸抓拍摄像机、DS-2CD7A47EVWDV2-LZS/Q1(2.8-12mm)）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（400万人脸抓拍摄像机、DS-2CD7A47EVWDV2-LZS/Q1(2.8-12mm)）

的（/）在中国境内生产。（400万人脸抓拍摄像机、DS-2CD7A47EVWDV2-LZS/Q1(2.8-12mm)）

的（/）在中国境内完成。

377.（普通摄像机支架、DS-1292ZJ-K），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（普通摄像机支架、DS-1292ZJ-K）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（普通摄像机支架、DS-1292ZJ-K）的（/）在

中国境内生产。（普通摄像机支架、DS-1292ZJ-K）的（/）在中国境内完成。

378.（人脸抓拍服务器、iDS-9632NX-I8R/X），生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（人脸抓拍服务器、

iDS-9632NX-I8R/X）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（人脸抓拍服务器、

iDS-9632NX-I8R/X）的（/）在中国境内生产。（人脸抓拍服务器、iDS-9632NX-I8R/X）

的（/）在中国境内完成。

379.（监控级硬盘、WD85HKVS-78），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公

司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（监控级硬盘、WD85HKVS-78）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（监控级硬盘、WD85HKVS-78）的（/）在中国境

内生产。（监控级硬盘、WD85HKVS-78）的（/）在中国境内完成。

380.（巡更点、DS-K7M200），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（巡更点、DS-K7M200）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（/）。（巡更点、DS-K7M200）的（/）在中国境内生产。（巡更点、

DS-K7M200）的（/）在中国境内完成。

381.（巡更棒、DS-K9101），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂

址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（巡更棒、DS-K9101）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（巡更棒、DS-K9101）的（/）在中国境内生产。（巡更棒、DS-K9101）

的（/）在中国境内完成。

382.（人员钮、DS-K7M210-R），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），

厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（人员钮、DS-K7M210-R）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（人员钮、DS-K7M210-R）的（/）在中国境内生产。（人员

钮、DS-K7M210-R）的（/）在中国境内完成。

383.（巡更配件、DS-K9130-U），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）

，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（巡更配件、DS-K9130-U）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（巡更配件、DS-K9130-U）的（/）在中国境内生产。（

巡更配件、DS-K9130-U）的（/）在中国境内完成。

384.（大模型周界网络摄像机、DS-2CD5A25LM-IS），生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（大模型周界网络

摄像机、DS-2CD5A25LM-IS）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（大模型周界网

络摄像机、DS-2CD5A25LM-IS）的（/）在中国境内生产。（大模型周界网络摄像机、

DS-2CD5A25LM-IS）的（/）在中国境内完成。

385.（普通摄像机支架、DS-1292ZJ-K），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（普通摄像机支架、DS-1292ZJ-K）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（普通摄像机支架、DS-1292ZJ-K）的（/）在

中国境内生产。（普通摄像机支架、DS-1292ZJ-K）的（/）在中国境内完成。

386.（千兆交换机、DS-3E0510SP-S(B)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（千兆交换机、DS-3E0510SP-S(B)）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（千兆交换机、DS-3E0510SP-S(B)）的（/）

在中国境内生产。（千兆交换机、DS-3E0510SP-S(B)）的（/）在中国境内完成。

387.（千兆交换机、DS-3E0505P-S(B)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（千兆交换机、DS-3E0505P-S(B)）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（千兆交换机、DS-3E0505P-S(B)）的（/）在

中国境内生产。（千兆交换机、DS-3E0505P-S(B)）的（/）在中国境内完成。

388.（教育综合安防管理平台基础管理与业务应用系统、教育综合安防管理平台），

生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌

路555号）。（教育综合安防管理平台基础管理与业务应用系统、教育综合安防管理平台）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（教育综合安防管理平台基础管理与业务应用

系统、教育综合安防管理平台）的（/）在中国境内生产。（教育综合安防管理平台基础

管理与业务应用系统、教育综合安防管理平台）的（/）在中国境内完成。

389.（教育综合安防管理平台视频监控管理系统、教育综合安防管理平台），生产厂

为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）

。（教育综合安防管理平台视频监控管理系统、教育综合安防管理平台）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（教育综合安防管理平台视频监控管理系统、教育综合安防

管理平台）的（/）在中国境内生产。（教育综合安防管理平台视频监控管理系统、教育

综合安防管理平台）的（/）在中国境内完成。

390.（教育综合安防管理平台安保巡更管理系统、教育综合安防管理平台），生产厂

为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）

。（教育综合安防管理平台安保巡更管理系统、教育综合安防管理平台）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（教育综合安防管理平台安保巡更管理系统、教育综合安防

管理平台）的（/）在中国境内生产。（教育综合安防管理平台安保巡更管理系统、教育

综合安防管理平台）的（/）在中国境内完成。

391.（教育综合安防管理平台多模态智能检索系统、教育综合安防管理平台），生产

厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555

号）。（教育综合安防管理平台多模态智能检索系统、教育综合安防管理平台）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（教育综合安防管理平台多模态智能检索系统、教育

综合安防管理平台）的（/）在中国境内生产。（教育综合安防管理平台多模态智能检索

系统、教育综合安防管理平台）的（/）在中国境内完成。

392.（双路通用服务器、DS-VM22R-CL/Edge/R2），生产厂为（杭州海康威视数字技

术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（双路通用服务器、

DS-VM22R-CL/Edge/R2）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（双路通用服务器、
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DS-VM22R-CL/Edge/R2）的（/）在中国境内生产。（双路通用服务器、DS-VM22R-CL/Edge/R2）

的（/）在中国境内完成。

393.（1、网线、国标），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为（深

圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼）。（1、

网线、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、网线、国标）的（/）在中

国境内生产。（1、网线、国标）的（/）在中国境内完成。

394.（2、电源线、国标），生产厂为（深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为（

深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼）。

（2、电源线、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、电源线、国标）的

（/）在中国境内生产。（2、电源线、国标）的（/）在中国境内完成。

395.（3、室外光纤、国标），生产厂为（烽火通信科技股份有限公司），厂址为（

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园）。（3、室外光纤、国标）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、室外光纤、国标）的（/）在中国境内生产。

（3、室外光纤、国标）的（/）在中国境内完成。

396.（4、机柜、国标），生产厂为（香河华腾金属制品厂），厂址为（河北省廊坊

市香河县渠口镇王刘瞿阝村）。（4、机柜、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（

/）。（4、机柜、国标）的（/）在中国境内生产。（4、机柜、国标）的（/）在中国境

内完成。

397.（5、弱电箱、国标），生产厂为（公牛集团股份有限公司），厂址为（浙江省

宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路32号）。（5、弱电箱、国标）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（5、弱电箱、国标）的（/）在中国境内生产。（5、弱电箱、

国标）的（/）在中国境内完成。

398.（6、配管辅材、国标），生产厂为（中国联塑集团控股有限公司），厂址为（

广东省佛山市顺德区龙江镇联塑工业村）。（6、配管辅材、国标）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（6、配管辅材、国标）的（/）在中国境内生产。（6、配管辅材、

国标）的（/）在中国境内完成。

399.（施工清单（安装调试）、国标），生产厂为（北京和文天下智能科技有限公司）

，厂址为（北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼12层4单元1202-176室）。

（施工清单（安装调试）、国标）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（施工清单
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（安装调试）、国标）的（/）在中国境内生产。（施工清单（安装调试）、国标）的（

/）在中国境内完成。

400.（扫描枪、750-AI），生产厂为（广东天卷教育设备有限公司），厂址为（广州

市海珠区新港东路2433号一楼自编105）。（扫描枪、750-AI）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（扫描枪、750-AI）的（/）在中国境内生产。（扫描枪、750-AI）的

（/）在中国境内完成。

401.（读卡器、D3U），生产厂为（广东天卷教育设备有限公司），厂址为（广州市

海珠区新港东路2433号一楼自编105）。（读卡器、D3U）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（读卡器、D3U）的（/）在中国境内生产。（读卡器、D3U）的（/）在中国

境内完成。

402.（图书馆管理系统软件V1.0、V1.0.0.0），生产厂为（广东天卷教育设备有限公

司），厂址为（广州市海珠区新港东路2433号一楼自编105）。（图书馆管理系统软件V1.0、

V1.0.0.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（图书馆管理系统软件V1.0、V1.0.0.0）

的（/）在中国境内生产。（图书馆管理系统软件V1.0、V1.0.0.0）的（/）在中国境内

完成。

403.（图书编目、定制），生产厂为（西安天惠星科教设备有限公司），厂址为（陕

西省西安市经开区北二环中段名流水晶宫1幢10402室）。（图书编目、定制）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（图书编目、定制）的（/）在中国境内生产。（图书

编目、定制）的（/）在中国境内完成。

404.（饺子机、200型），生产厂为（任县亿丰机械厂），厂址为（河北省邢台市任

县邢湾镇郑家庄村村东）。（饺子机、200型）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。

（饺子机、200型）的（/）在中国境内生产。（饺子机、200型）的（/）在中国境内完

成。

405.（包子机、300型），生产厂为（任县亿丰机械厂），厂址为（河北省邢台市任

县邢湾镇郑家庄村村东）。（包子机、300型）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。

（包子机、300型）的（/）在中国境内生产。（包子机、300型）的（/）在中国境内完

成。

406.（四开门冰箱、C-950F4D），生产厂为（浙江爱雪制冷电器有限公司），厂址为

（浙江省德清县武康镇长虹东街776号）。（四开门冰箱、C-950F4D）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（/）。（四开门冰箱、C-950F4D）的（/）在中国境内生产。（四开门

冰箱、C-950F4D）的（/）在中国境内完成。

407.（揉切一体压面机、YMZD500），生产厂为（山东银鹰炊事机械有限公司），厂

址为（山东省济南市章丘区刁镇刁西村）。（揉切一体压面机、YMZD500）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（揉切一体压面机、YMZD500）的（/）在中国境内生产。（

揉切一体压面机、YMZD500）的（/）在中国境内完成。

408.（破壁机、15L），生产厂为（中山市汇能达电器有限公司），厂址为（中山市

东凤镇小沥社区东成路45号二层之一）。（破壁机、15L）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（破壁机、15L）的（/）在中国境内生产。（破壁机、15L）的（/）在中国

境内完成。

409.（全自动切菜机、801A），生产厂为（广州市天烨食品机械有限公司），厂址为

（广州市荔湾区龙溪大道500号414房）。（全自动切菜机、801A）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（全自动切菜机、801A）的（/）在中国境内生产。（全自动切菜

机、801A）的（/）在中国境内完成。

410.（醒发箱、RD-32A），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），厂址为（

广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号）。（醒发箱、RD-32A）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（醒发箱、RD-32A）的（/）在中国境内生产。（醒

发箱、RD-32A）的（/）在中国境内完成。

411.（4层烤箱、CND-309J），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），厂址

为（广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号）。（4层烤箱、CND-309J）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4层烤箱、CND-309J）的（/）在中国境内生

产。（4层烤箱、CND-309J）的（/）在中国境内完成。

412.（大容量洗烘一体洗衣机、XQG120-HL52D1），生产厂为（青岛海尔洗衣机有限

公司），厂址为（山东省青岛市崂山区海尔路1号衣联生态创新中心）。（大容量洗烘一

体洗衣机、XQG120-HL52D1）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（大容量洗烘一

体洗衣机、XQG120-HL52D1）的（/）在中国境内生产。（大容量洗烘一体洗衣机、

XQG120-HL52D1）的（/）在中国境内完成。

413.（户外厨房、HX-1108），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外厨房、HX-1108）的中国境内生产的组件成本
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占比≥（/）。（户外厨房、HX-1108）的（/）在中国境内生产。（户外厨房、HX-1108）

的（/）在中国境内完成。

414.（幼儿活动室内盥洗室镜子、HX-1110），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公

司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿活动室内盥洗室镜子、HX-1110）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（幼儿活动室内盥洗室镜子、HX-1110）的（/）

在中国境内生产。（幼儿活动室内盥洗室镜子、HX-1110）的（/）在中国境内完成。

415.（应急疏散指示牌、HX-1112），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（应急疏散指示牌、HX-1112）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（应急疏散指示牌、HX-1112）的（/）在中国境内生产。（

应急疏散指示牌、HX-1112）的（/）在中国境内完成。

416.（医用急救箱、HX-1113），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（医用急救箱、HX-1113）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（医用急救箱、HX-1113）的（/）在中国境内生产。（医用急救箱、

HX-1113）的（/）在中国境内完成。

417.（会议室主席台地台、ZPSD019），生产厂为（西安臻品尚典家具有限公司），

厂址为（西安市长安区细柳街办西渠村1组2号）。（会议室主席台地台、ZPSD019）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（会议室主席台地台、ZPSD019）的（/）在中国境

内生产。（会议室主席台地台、ZPSD019）的（/）在中国境内完成。

418.（防爆钢叉、HX-1115），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（防爆钢叉、HX-1115）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（防爆钢叉、HX-1115）的（/）在中国境内生产。（防爆钢叉、HX-1115）

的（/）在中国境内完成。

419.（防暴棍、HX-1116），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（防暴棍、HX-1116）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（防暴棍、HX-1116）的（/）在中国境内生产。（防暴棍、HX-1116）的（/）

在中国境内完成。

420.（防爆盾牌、HX-1117），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（防爆盾牌、HX-1117）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（防爆盾牌、HX-1117）的（/）在中国境内生产。（防爆盾牌、HX-1117）

的（/）在中国境内完成。
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421.（1、人体结构拼图、KXS-001），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（1、人体结构拼图、KXS-001）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、人体结构拼图、KXS-001）的（/）在中国

境内生产。（1、人体结构拼图、KXS-001）的（/）在中国境内完成。

422.（2、形状认知套装、KXS-002），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（2、形状认知套装、KXS-002）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、形状认知套装、KXS-002）的（/）在中国

境内生产。（2、形状认知套装、KXS-002）的（/）在中国境内完成。

423.（3、牙齿模型、KXS-003），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（3、牙齿模型、KXS-003）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（3、牙齿模型、KXS-003）的（/）在中国境内生产。（3、

牙齿模型、KXS-003）的（/）在中国境内完成。

424.（4、注意力实验套装、KXS-004），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（4、注意力实验套装、KXS-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、注意力实验套装、KXS-004）的（/）在

中国境内生产。（4、注意力实验套装、KXS-004）的（/）在中国境内完成。

425.（5、嗅觉筒、KXS-005），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京

市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（5、嗅觉筒、KXS-005）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（5、嗅觉筒、KXS-005）的（/）在中国境内生产。（5、嗅觉

筒、KXS-005）的（/）在中国境内完成。

426.（6、玉米标本、KXS-006），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（6、玉米标本、KXS-006）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（6、玉米标本、KXS-006）的（/）在中国境内生产。（6、

玉米标本、KXS-006）的（/）在中国境内完成。

427.（7、粮食家族、KXS-007），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（7、粮食家族、KXS-007）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（7、粮食家族、KXS-007）的（/）在中国境内生产。（7、

粮食家族、KXS-007）的（/）在中国境内完成。

428.（8、尖头铲、KXS-008），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京

市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（8、尖头铲、KXS-008）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（/）。（8、尖头铲、KXS-008）的（/）在中国境内生产。（8、尖头

铲、KXS-008）的（/）在中国境内完成。

429.（9、耙子、KXS-009），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京市

朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（9、耙子、KXS-009）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（9、耙子、KXS-009）的（/）在中国境内生产。（9、耙子、KXS-009）

的（/）在中国境内完成。

430.（10、植物生长魔盒、KXS-010），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（10、植物生长魔盒、KXS-010）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、植物生长魔盒、KXS-010）的（/）在中

国境内生产。（10、植物生长魔盒、KXS-010）的（/）在中国境内完成。

431.（11、植物标本相框、KXS-011），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（11、植物标本相框、KXS-011）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、植物标本相框、KXS-011）的（/）在中

国境内生产。（11、植物标本相框、KXS-011）的（/）在中国境内完成。

432.（12、母鸡成长过程拼图、KXS-012），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（12、母鸡成长过程拼图、

KXS-012）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、母鸡成长过程拼图、KXS-012）

的（/）在中国境内生产。（12、母鸡成长过程拼图、KXS-012）的（/）在中国境内完成。

433.（13、会自我保护的动物、KXS-013），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（13、会自我保护的动物、

KXS-013）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、会自我保护的动物、KXS-013）

的（/）在中国境内生产。（13、会自我保护的动物、KXS-013）的（/）在中国境内完成。

434.（14、蜻蜓成长记、KXS-014），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（14、蜻蜓成长记、KXS-014）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、蜻蜓成长记、KXS-014）的（/）在中国境

内生产。（14、蜻蜓成长记、KXS-014）的（/）在中国境内完成。

435.（15、观察箱、KXS-015），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（15、观察箱、KXS-015）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（15、观察箱、KXS-015）的（/）在中国境内生产。（15、

观察箱、KXS-015）的（/）在中国境内完成。
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436.（16、捕捉网、KXS-016），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（16、捕捉网、KXS-016）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（16、捕捉网、KXS-016）的（/）在中国境内生产。（16、

捕捉网、KXS-016）的（/）在中国境内完成。

437.（17、科学实验套装、KXS-017），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（17、科学实验套装、KXS-017）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、科学实验套装、KXS-017）的（/）在中

国境内生产。（17、科学实验套装、KXS-017）的（/）在中国境内完成。

438.（18、护目镜、KXS-018），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（18、护目镜、KXS-018）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（18、护目镜、KXS-018）的（/）在中国境内生产。（18、

护目镜、KXS-018）的（/）在中国境内完成。

439.（19、小小科学家制服、KXS-019），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂

址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（19、小小科学家制服、KXS-019）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、小小科学家制服、KXS-019）的（/）在

中国境内生产。（19、小小科学家制服、KXS-019）的（/）在中国境内完成。

440.（20、水槽、KXS-020），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京

市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（20、水槽、KXS-020）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（20、水槽、KXS-020）的（/）在中国境内生产。（20、水槽、

KXS-020）的（/）在中国境内完成。

441.（21、泡腾片、KXS-021），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（21、泡腾片、KXS-021）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（21、泡腾片、KXS-021）的（/）在中国境内生产。（21、

泡腾片、KXS-021）的（/）在中国境内完成。

442.（22、泡泡秀、KXS-022），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（22、泡泡秀、KXS-022）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（22、泡泡秀、KXS-022）的（/）在中国境内生产。（22、

泡泡秀、KXS-022）的（/）在中国境内完成。

443.（23、吸盘套装、KXS-023），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（23、吸盘套装、KXS-023）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、吸盘套装、KXS-023）的（/）在中国境内生产。

（23、吸盘套装、KXS-023）的（/）在中国境内完成。

444.（24、儿童空气炮、KXS-024），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（24、儿童空气炮、KXS-024）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（24、儿童空气炮、KXS-024）的（/）在中国境

内生产。（24、儿童空气炮、KXS-024）的（/）在中国境内完成。

445.（25、手持显微镜、KXS-025），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（25、手持显微镜、KXS-025）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（25、手持显微镜、KXS-025）的（/）在中国境

内生产。（25、手持显微镜、KXS-025）的（/）在中国境内完成。

446.（26、万花筒、KXS-026），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（26、万花筒、KXS-026）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（26、万花筒、KXS-026）的（/）在中国境内生产。（26、

万花筒、KXS-026）的（/）在中国境内完成。

447.（27、逻辑拼图、KXS-027），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（27、逻辑拼图、KXS-027）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（27、逻辑拼图、KXS-027）的（/）在中国境内生产。

（27、逻辑拼图、KXS-027）的（/）在中国境内完成。

448.（28、光学实验套装、KXS-028），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（28、光学实验套装、KXS-028）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（28、光学实验套装、KXS-028）的（/）在中

国境内生产。（28、光学实验套装、KXS-028）的（/）在中国境内完成。

449.（29、卡通望远镜、KXS-029），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（29、卡通望远镜、KXS-029）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、卡通望远镜、KXS-029）的（/）在中国境

内生产。（29、卡通望远镜、KXS-029）的（/）在中国境内完成。

450.（30、专业显微镜、KXS-030），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（30、专业显微镜、KXS-030）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（30、专业显微镜、KXS-030）的（/）在中国境

内生产。（30、专业显微镜、KXS-030）的（/）在中国境内完成。
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451.（31、音叉、KXS-031），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京

市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（31、音叉、KXS-031）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（31、音叉、KXS-031）的（/）在中国境内生产。（31、音叉、

KXS-031）的（/）在中国境内完成。

452.（32、变声器、KXS-032），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（32、变声器、KXS-032）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（32、变声器、KXS-032）的（/）在中国境内生产。（32、

变声器、KXS-032）的（/）在中国境内完成。

453.（33、电子积木、KXS-033），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（33、电子积木、KXS-033）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（33、电子积木、KXS-033）的（/）在中国境内生产。

（33、电子积木、KXS-033）的（/）在中国境内完成。

454.（34、马蹄磁铁、KXS-034），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（34、马蹄磁铁、KXS-034）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（34、马蹄磁铁、KXS-034）的（/）在中国境内生产。

（34、马蹄磁铁、KXS-034）的（/）在中国境内完成。

455.（35、磁力钓鱼、KXS-035），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（35、磁力钓鱼、KXS-035）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（35、磁力钓鱼、KXS-035）的（/）在中国境内生产。

（35、磁力钓鱼、KXS-035）的（/）在中国境内完成。

456.（36、多米诺骨牌、KXS-036），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（36、多米诺骨牌、KXS-036）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（36、多米诺骨牌、KXS-036）的（/）在中国境

内生产。（36、多米诺骨牌、KXS-036）的（/）在中国境内完成。

457.（37、闯关机关、KXS-037），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（37、闯关机关、KXS-037）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（37、闯关机关、KXS-037）的（/）在中国境内生产。

（37、闯关机关、KXS-037）的（/）在中国境内完成。

458.（38、陀螺、KXS-038），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京

市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（38、陀螺、KXS-038）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（/）。（38、陀螺、KXS-038）的（/）在中国境内生产。（38、陀螺、

KXS-038）的（/）在中国境内完成。

459.（39、天平、KXS-039），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京

市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（39、天平、KXS-039）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（39、天平、KXS-039）的（/）在中国境内生产。（39、天平、

KXS-039）的（/）在中国境内完成。

460.（40、温度计、KXS-040），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（40、温度计、KXS-040）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（40、温度计、KXS-040）的（/）在中国境内生产。（40、

温度计、KXS-040）的（/）在中国境内完成。

461.（41、大沙漏、KXS-041），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（41、大沙漏、KXS-041）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（41、大沙漏、KXS-041）的（/）在中国境内生产。（41、

大沙漏、KXS-041）的（/）在中国境内完成。

462.（42、工具套装、KXS-042），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（42、工具套装、KXS-042）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（42、工具套装、KXS-042）的（/）在中国境内生产。

（42、工具套装、KXS-042）的（/）在中国境内完成。

463.（43、造纸机套装、KXS-043），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（43、造纸机套装、KXS-043）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（43、造纸机套装、KXS-043）的（/）在中国境

内生产。（43、造纸机套装、KXS-043）的（/）在中国境内完成。

464.（44、手摇榨汁机、KXS-044），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（44、手摇榨汁机、KXS-044）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（44、手摇榨汁机、KXS-044）的（/）在中国境

内生产。（44、手摇榨汁机、KXS-044）的（/）在中国境内完成。

465.（45、滚珠积木、KXS-045），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（45、滚珠积木、KXS-045）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（45、滚珠积木、KXS-045）的（/）在中国境内生产。

（45、滚珠积木、KXS-045）的（/）在中国境内完成。
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466.（46、稻草人积木、KXS-046），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（46、稻草人积木、KXS-046）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（46、稻草人积木、KXS-046）的（/）在中国境

内生产。（46、稻草人积木、KXS-046）的（/）在中国境内完成。

467.（47、积木收纳盒、KXS-047），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（47、积木收纳盒、KXS-047）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（47、积木收纳盒、KXS-047）的（/）在中国境

内生产。（47、积木收纳盒、KXS-047）的（/）在中国境内完成。

468.（48、3D克隆手模、KXS-048），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（48、3D克隆手模、KXS-048）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（48、3D克隆手模、KXS-048）的（/）在中国境

内生产。（48、3D克隆手模、KXS-048）的（/）在中国境内完成。

469.（49、四季认知时钟、KXS-049），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（49、四季认知时钟、KXS-049）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（49、四季认知时钟、KXS-049）的（/）在中

国境内生产。（49、四季认知时钟、KXS-049）的（/）在中国境内完成。

470.（50、气象站、KXS-050），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（50、气象站、KXS-050）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（50、气象站、KXS-050）的（/）在中国境内生产。（50、

气象站、KXS-050）的（/）在中国境内完成。

471.（51、地球仪、KXS-051），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（51、地球仪、KXS-051）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（51、地球仪、KXS-051）的（/）在中国境内生产。（51、

地球仪、KXS-051）的（/）在中国境内完成。

472.（52、火山实验套装、KXS-052），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（52、火山实验套装、KXS-052）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（52、火山实验套装、KXS-052）的（/）在中

国境内生产。（52、火山实验套装、KXS-052）的（/）在中国境内完成。

473.（53、中国磁性地图、KXS-053），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（53、中国磁性地图、KXS-053）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（53、中国磁性地图、KXS-053）的（/）在中

国境内生产。（53、中国磁性地图、KXS-053）的（/）在中国境内完成。

474.（54、八大行星、KXS-054），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（54、八大行星、KXS-054）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（54、八大行星、KXS-054）的（/）在中国境内生产。

（54、八大行星、KXS-054）的（/）在中国境内完成。

475.（55、AR地球仪、KXS-055），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（55、AR地球仪、KXS-055）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（55、AR地球仪、KXS-055）的（/）在中国境内生产。

（55、AR地球仪、KXS-055）的（/）在中国境内完成。

476.（56、天文望远镜、KXS-056），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（56、天文望远镜、KXS-056）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（56、天文望远镜、KXS-056）的（/）在中国境

内生产。（56、天文望远镜、KXS-056）的（/）在中国境内完成。

477.（57、噪音测试仪、KXS-057），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（57、噪音测试仪、KXS-057）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（57、噪音测试仪、KXS-057）的（/）在中国境

内生产。（57、噪音测试仪、KXS-057）的（/）在中国境内完成。

478.（58、人体导电轨道车、DYJ663），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（58、人体导电轨道车、DYJ663）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（58、人体导电轨道车、DYJ663）的（/）在

中国境内生产。（58、人体导电轨道车、DYJ663）的（/）在中国境内完成。

479.（59、视觉魔卡、KXS-058），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（59、视觉魔卡、KXS-058）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（59、视觉魔卡、KXS-058）的（/）在中国境内生产。

（59、视觉魔卡、KXS-058）的（/）在中国境内完成。

480.（60、辘轳井、KXS-059），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（60、辘轳井、KXS-059）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（60、辘轳井、KXS-059）的（/）在中国境内生产。（60、

辘轳井、KXS-059）的（/）在中国境内完成。
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481.（61、自来水系统、DYJ670），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（61、自来水系统、DYJ670）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（61、自来水系统、DYJ670）的（/）在中国境内生

产。（61、自来水系统、DYJ670）的（/）在中国境内完成。

482.（62、充电电池、KXS-060），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（62、充电电池、KXS-060）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（62、充电电池、KXS-060）的（/）在中国境内生产。

（62、充电电池、KXS-060）的（/）在中国境内完成。

483.（63、7号充电电池、KXS-061），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（63、7号充电电池、KXS-061）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（63、7号充电电池、KXS-061）的（/）在中国

境内生产。（63、7号充电电池、KXS-061）的（/）在中国境内完成。

484.（64、充电器、KXS-062），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（64、充电器、KXS-062）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（64、充电器、KXS-062）的（/）在中国境内生产。（64、

充电器、KXS-062）的（/）在中国境内完成。

485.（65、安装工具套装（必配）、KXS-063），生产厂为（北京夫子科技有限公司）

，厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（65、安装工具套装（必

配）、KXS-063）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（65、安装工具套装（必配）

、KXS-063）的（/）在中国境内生产。（65、安装工具套装（必配）、KXS-063）的（/）

在中国境内完成。

486.（66、四大领域牌、KXS-064），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（66、四大领域牌、KXS-064）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（66、四大领域牌、KXS-064）的（/）在中国境

内生产。（66、四大领域牌、KXS-064）的（/）在中国境内完成。

487.（67、主题环创墙、KXS-065），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（67、主题环创墙、KXS-065）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（67、主题环创墙、KXS-065）的（/）在中国境

内生产。（67、主题环创墙、KXS-065）的（/）在中国境内完成。
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491.（71、主题箱、KXS-093），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（71、主题箱、KXS-093）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（71、主题箱、KXS-093）的（/）在中国境内生产。（71、

主题箱、KXS-093）的（/）在中国境内完成。

492.（72、教师用书、KXS-098），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（72、教师用书、KXS-098）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（72、教师用书、KXS-098）的（/）在中国境内生产。

（72、教师用书、KXS-098）的（/）在中国境内完成。

493.（73、立体教学图卡、KXS-099），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（73、立体教学图卡、KXS-099）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（73、立体教学图卡、KXS-099）的（/）在中

国境内生产。（73、立体教学图卡、KXS-099）的（/）在中国境内完成。

494.（74、儿童记录卡、KXS-100），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为

（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（74、儿童记录卡、KXS-100）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（74、儿童记录卡、KXS-100）的（/）在中国境

内生产。（74、儿童记录卡、KXS-100）的（/）在中国境内完成。

495.（75、电子版课件、国标），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（75、电子版课件、国标）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（75、电子版课件、国标）的（/）在中国境内生产。（7

5、电子版课件、国标）的（/）在中国境内完成。

496.（76、结业证书、KXS-101），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（

北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（76、结业证书、KXS-101）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（76、结业证书、KXS-101）的（/）在中国境内生产。

（76、结业证书、KXS-101）的（/）在中国境内完成。

497.（77、奖状、KXS-102），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京

市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（77、奖状、KXS-102）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（77、奖状、KXS-102）的（/）在中国境内生产。（77、奖状、

KXS-102）的（/）在中国境内完成。

498.（78、安装培训、国标），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北京

市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（78、安装培训、国标）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（/）。（78、安装培训、国标）的（/）在中国境内生产。（78、安

装培训、国标）的（/）在中国境内完成。

499.（79、方桌子、KXS-094），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（79、方桌子、KXS-094）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（79、方桌子、KXS-094）的（/）在中国境内生产。（79、

方桌子、KXS-094）的（/）在中国境内完成。

500.（80、方凳子、KXS-095），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（80、方凳子、KXS-095）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（80、方凳子、KXS-095）的（/）在中国境内生产。（80、

方凳子、KXS-095）的（/）在中国境内完成。

501.（81、低展柜、KXS-096），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址为（北

京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（81、低展柜、KXS-096）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（81、低展柜、KXS-096）的（/）在中国境内生产。（81、

低展柜、KXS-096）的（/）在中国境内完成。

502.（82、多功能高展柜、KXS-097），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。（82、多功能高展柜、KXS-097）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（82、多功能高展柜、KXS-097）的（/）在中

国境内生产。（82、多功能高展柜、KXS-097）的（/）在中国境内完成。

503.（1、电钢琴、DM-YY00），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、电钢琴、DM-YY00）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、电钢琴、DM-YY00）的（/）在中国境内

生产。（1、电钢琴、DM-YY00）的（/）在中国境内完成。

504.（2、双排塑料花鼓圈、DM-YY01），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、双排塑

料花鼓圈、DM-YY01）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、双排塑料花鼓圈、

DM-YY01）的（/）在中国境内生产。（2、双排塑料花鼓圈、DM-YY01）的（/）在中国境

内完成。

505.（3、6寸木质铃圈、DM-YY02），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、6寸木质
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铃圈、DM-YY02）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、6寸木质铃圈、DM-YY02）

的（/）在中国境内生产。（3、6寸木质铃圈、DM-YY02）的（/）在中国境内完成。

506.（4、8寸木质铃圈、DM-YY03），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、8寸木质

铃圈、DM-YY03）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、8寸木质铃圈、DM-YY03）

的（/）在中国境内生产。（4、8寸木质铃圈、DM-YY03）的（/）在中国境内完成。

507.（5、长方形木质沙筒、DM-YY04），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、长方形

木质沙筒、DM-YY04）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、长方形木质沙筒、

DM-YY04）的（/）在中国境内生产。（5、长方形木质沙筒、DM-YY04）的（/）在中国境

内完成。

508.（6、迷你木制沙筒、DM-YY05），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、迷你木制

沙筒、DM-YY05）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、迷你木制沙筒、DM-YY05）

的（/）在中国境内生产。（6、迷你木制沙筒、DM-YY05）的（/）在中国境内完成。

509.（7、小号榉木沙蛋、DM-YY06），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、小号榉木

沙蛋、DM-YY06）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、小号榉木沙蛋、DM-YY06）

的（/）在中国境内生产。（7、小号榉木沙蛋、DM-YY06）的（/）在中国境内完成。

510.（8、橡木清漆砂球、DM-YY07），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、橡木清漆

砂球、DM-YY07）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、橡木清漆砂球、DM-YY07）

的（/）在中国境内生产。（8、橡木清漆砂球、DM-YY07）的（/）在中国境内完成。

511.（9、小号红色刻花砂球、DM-YY08），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、小号

红色刻花砂球、DM-YY08）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、小号红色刻花

砂球、DM-YY08）的（/）在中国境内生产。（9、小号红色刻花砂球、DM-YY08）的（/）

在中国境内完成。

512.（10、中号红色刻花砂球、DM-YY09），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、中
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号红色刻花砂球、DM-YY09）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、中号红色

刻花砂球、DM-YY09）的（/）在中国境内生产。（10、中号红色刻花砂球、DM-YY09）的

（/）在中国境内完成。

513.（11、音筒带底座、DM-YY10），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、音筒带

底座、DM-YY10）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、音筒带底座、DM-YY10）

的（/）在中国境内生产。（11、音筒带底座、DM-YY10）的（/）在中国境内完成。

514.（12、橡木小鱼蛙、DM-YY11），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、橡木小

鱼蛙、DM-YY11）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、橡木小鱼蛙、DM-YY11）

的（/）在中国境内生产。（12、橡木小鱼蛙、DM-YY11）的（/）在中国境内完成。

515.（13、鳄鱼齿木、DM-YY12），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、鳄鱼齿木、

DM-YY12）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、鳄鱼齿木、DM-YY12）的（/）

在中国境内生产。（13、鳄鱼齿木、DM-YY12）的（/）在中国境内完成。

516.（14、蓝色刮板、DM-YY13），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、蓝色刮板、

DM-YY13）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、蓝色刮板、DM-YY13）的（/）

在中国境内生产。（14、蓝色刮板、DM-YY13）的（/）在中国境内完成。

517.（15、啄木鸟、DM-YY14），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、啄木鸟、DM-YY14）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、啄木鸟、DM-YY14）的（/）在中国境内

生产。（15、啄木鸟、DM-YY14）的（/）在中国境内完成。

518.（16、橡木单响筒、DM-YY15），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、橡木单

响筒、DM-YY15）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、橡木单响筒、DM-YY15）

的（/）在中国境内生产。（16、橡木单响筒、DM-YY15）的（/）在中国境内完成。

519.（17、橡木小号双响筒、DM-YY16），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、橡木

小号双响筒、DM-YY16）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、橡木小号双响
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筒、DM-YY16）的（/）在中国境内生产。（17、橡木小号双响筒、DM-YY16）的（/）在

中国境内完成。

520.（18、橡木高低梆子、DM-YY17），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、橡木

高低梆子、DM-YY17）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、橡木高低梆子、

DM-YY17）的（/）在中国境内生产。（18、橡木高低梆子、DM-YY17）的（/）在中国境

内完成。

521.（19、橡木高中低梆子、DM-YY18），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、橡木

高中低梆子、DM-YY18）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、橡木高中低梆

子、DM-YY18）的（/）在中国境内生产。（19、橡木高中低梆子、DM-YY18）的（/）在

中国境内完成。

522.（20、红木加沟双响筒、DM-YY19），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、红木

加沟双响筒、DM-YY19）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、红木加沟双响

筒、DM-YY19）的（/）在中国境内生产。（20、红木加沟双响筒、DM-YY19）的（/）在

中国境内完成。

523.（21、带架5音梆子、DM-YY20），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、带架5音

梆子、DM-YY20）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、带架5音梆子、DM-YY20）

的（/）在中国境内生产。（21、带架5音梆子、DM-YY20）的（/）在中国境内完成。

524.（22、多音响筒小号、DM-YY21），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（22、多音

响筒小号、DM-YY21）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（22、多音响筒小号、

DM-YY21）的（/）在中国境内生产。（22、多音响筒小号、DM-YY21）的（/）在中国境

内完成。

525.（23、多音响筒大号、DM-YY22），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（23、多音

响筒大号、DM-YY22）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、多音响筒大号、
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DM-YY22）的（/）在中国境内生产。（23、多音响筒大号、DM-YY22）的（/）在中国境

内完成。

526.（24、橡木节奏棒、DM-YY23），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（24、橡木节

奏棒、DM-YY23）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（24、橡木节奏棒、DM-YY23）

的（/）在中国境内生产。（24、橡木节奏棒、DM-YY23）的（/）在中国境内完成。

527.（25、红木响棒、DM-YY24），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（25、红木响棒、

DM-YY24）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（25、红木响棒、DM-YY24）的（/）

在中国境内生产。（25、红木响棒、DM-YY24）的（/）在中国境内完成。

528.（26、袋装橡木午板、DM-YY25），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（26、袋装

橡木午板、DM-YY25）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（26、袋装橡木午板、

DM-YY25）的（/）在中国境内生产。（26、袋装橡木午板、DM-YY25）的（/）在中国境

内完成。

529.（27、10寸牛皮铃鼓、DM-YY26），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（27、10寸

牛皮铃鼓、DM-YY26）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（27、10寸牛皮铃鼓、

DM-YY26）的（/）在中国境内生产。（27、10寸牛皮铃鼓、DM-YY26）的（/）在中国境

内完成。

530.（28、专业羊皮手鼓8寸、DM-YY27），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（28、专

业羊皮手鼓8寸、DM-YY27）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（28、专业羊皮手

鼓8寸、DM-YY27）的（/）在中国境内生产。（28、专业羊皮手鼓8寸、DM-YY27）的（/）

在中国境内完成。

531.（29、专业羊皮手鼓10寸、DM-YY28），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（29、专

业羊皮手鼓10寸、DM-YY28）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、专业羊皮

手鼓10寸、DM-YY28）的（/）在中国境内生产。（29、专业羊皮手鼓10寸、DM-YY28）的

（/）在中国境内完成。
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532.（30、方形异形鼓、DM-YY29），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（30、方形异

形鼓、DM-YY29）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（30、方形异形鼓、DM-YY29）

的（/）在中国境内生产。（30、方形异形鼓、DM-YY29）的（/）在中国境内完成。

533.（31、圆形异形鼓、DM-YY30），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（31、圆形异

形鼓、DM-YY30）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（31、圆形异形鼓、DM-YY30）

的（/）在中国境内生产。（31、圆形异形鼓、DM-YY30）的（/）在中国境内完成。

534.（32、长方形异形鼓、DM-YY31），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（32、长方

形异形鼓、DM-YY31）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（32、长方形异形鼓、

DM-YY31）的（/）在中国境内生产。（32、长方形异形鼓、DM-YY31）的（/）在中国境

内完成。

535.（33、三角形异形鼓、DM-YY32），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（33、三角

形异形鼓、DM-YY32）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（33、三角形异形鼓、

DM-YY32）的（/）在中国境内生产。（33、三角形异形鼓、DM-YY32）的（/）在中国境

内完成。

536.（34、8寸棒棒糖鼓、DM-YY33），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（34、8寸棒棒

糖鼓、DM-YY33）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（34、8寸棒棒糖鼓、DM-YY33）

的（/）在中国境内生产。（34、8寸棒棒糖鼓、DM-YY33）的（/）在中国境内完成。

537.（35、腰鼓、DM-YY34），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（35、腰鼓、DM-YY34）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（35、腰鼓、DM-YY34）的（/）在中国境内生

产。（35、腰鼓、DM-YY34）的（/）在中国境内完成。

538.（36、5寸印第安鼓、DM-YY35），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（36、5寸印第

安鼓、DM-YY35）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（36、5寸印第安鼓、DM-YY35）

的（/）在中国境内生产。（36、5寸印第安鼓、DM-YY35）的（/）在中国境内完成。
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539.（37、18寸落地矮鼓、DM-YY36），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（37、18寸

落地矮鼓、DM-YY36）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（37、18寸落地矮鼓、

DM-YY36）的（/）在中国境内生产。（37、18寸落地矮鼓、DM-YY36）的（/）在中国境

内完成。

540.（38、堂鼓+架子、DM-YY37），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（38、堂鼓+架子、

DM-YY37）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（38、堂鼓+架子、DM-YY37）的（/）

在中国境内生产。（38、堂鼓+架子、DM-YY37）的（/）在中国境内完成。

541.（39、16寸敦敦鼓、DM-YY38），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（39、16寸敦

敦鼓、DM-YY38）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（39、16寸敦敦鼓、DM-YY38）

的（/）在中国境内生产。（39、16寸敦敦鼓、DM-YY38）的（/）在中国境内完成。

542.（40、单面彩色卡宏鼓、DM-YY39），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（40、单面

彩色卡宏鼓、DM-YY39）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（40、单面彩色卡宏

鼓、DM-YY39）的（/）在中国境内生产。（40、单面彩色卡宏鼓、DM-YY39）的（/）在

中国境内完成。

543.（41、8寸培训洲鼓、DM-YY40），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（41、8寸培训

洲鼓、DM-YY40）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（41、8寸培训洲鼓、DM-YY40）

的（/）在中国境内生产。（41、8寸培训洲鼓、DM-YY40）的（/）在中国境内完成。

544.（42、12寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓、DM-YY41），生产厂为（河北迪梦教育

科技有限公司），厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公）

）。（42、12寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓、DM-YY41）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（42、12寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓、DM-YY41）的（/）在中国境内生产。

（42、12寸可调绑绳布艺仿羊皮非洲鼓、DM-YY41）的（/）在中国境内完成。

545.（43、邦戈鼓红色、DM-YY42），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（43、邦戈鼓
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红色、DM-YY42）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（43、邦戈鼓红色、DM-YY42）

的（/）在中国境内生产。（43、邦戈鼓红色、DM-YY42）的（/）在中国境内完成。

546.（44、大号带底座8音砖、DM-YY43），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（44、大

号带底座8音砖、DM-YY43）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（44、大号带底座

8音砖、DM-YY43）的（/）在中国境内生产。（44、大号带底座8音砖、DM-YY43）的（/）

在中国境内完成。

547.（45、绿盒8音砖、DM-YY44），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（45、绿盒8音砖、

DM-YY44）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（45、绿盒8音砖、DM-YY44）的（/）

在中国境内生产。（45、绿盒8音砖、DM-YY44）的（/）在中国境内完成。

548.（46、12音钢片琴、DM-YY45），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（46、12音钢

片琴、DM-YY45）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（46、12音钢片琴、DM-YY45）

的（/）在中国境内生产。（46、12音钢片琴、DM-YY45）的（/）在中国境内完成。

549.（47、15音加厚铝板琴、DM-YY46），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（47、15音

加厚铝板琴、DM-YY46）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（47、15音加厚铝板

琴、DM-YY46）的（/）在中国境内生产。（47、15音加厚铝板琴、DM-YY46）的（/）在

中国境内完成。

550.（48、中号雨声响筒、DM-YY47），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（48、中号

雨声响筒、DM-YY47）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（48、中号雨声响筒、

DM-YY47）的（/）在中国境内生产。（48、中号雨声响筒、DM-YY47）的（/）在中国境

内完成。

551.（49、大号雨声响筒、DM-YY48），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（49、大号

雨声响筒、DM-YY48）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（49、大号雨声响筒、

DM-YY48）的（/）在中国境内生产。（49、大号雨声响筒、DM-YY48）的（/）在中国境

内完成。
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552.（50、蛇形雨声、DM-YY49），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（50、蛇形雨声、

DM-YY49）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（50、蛇形雨声、DM-YY49）的（/）

在中国境内生产。（50、蛇形雨声、DM-YY49）的（/）在中国境内完成。

553.（51、风鸣音管、DM-YY50），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（51、风鸣音管、

DM-YY50）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（51、风鸣音管、DM-YY50）的（/）

在中国境内生产。（51、风鸣音管、DM-YY50）的（/）在中国境内完成。

554.（52、8寸三角铁、DM-YY51），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（52、8寸三角铁、

DM-YY51）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（52、8寸三角铁、DM-YY51）的（/）

在中国境内生产。（52、8寸三角铁、DM-YY51）的（/）在中国境内完成。

555.（53、25音风铃、DM-YY52），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（53、25音风铃、

DM-YY52）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（53、25音风铃、DM-YY52）的（/）

在中国境内生产。（53、25音风铃、DM-YY52）的（/）在中国境内完成。

556.（54、带吊镲、DM-YY53），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（54、带吊镲、DM-YY53）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（54、带吊镲、DM-YY53）的（/）在中国境内

生产。（54、带吊镲、DM-YY53）的（/）在中国境内完成。

557.（55、乐器摆放柜、DM-YY54），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（55、乐器摆

放柜、DM-YY54）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（55、乐器摆放柜、DM-YY54）

的（/）在中国境内生产。（55、乐器摆放柜、DM-YY54）的（/）在中国境内完成。

558.（56、小号扣盖收纳盒、DM-YY55），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（56、小号

扣盖收纳盒、DM-YY55）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（56、小号扣盖收纳

盒、DM-YY55）的（/）在中国境内生产。（56、小号扣盖收纳盒、DM-YY55）的（/）在

中国境内完成。
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559.（57、游戏地毯、DM-YY56），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（57、游戏地毯、

DM-YY56）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（57、游戏地毯、DM-YY56）的（/）

在中国境内生产。（57、游戏地毯、DM-YY56）的（/）在中国境内完成。

560.（58、环创材料包、DM-YY57），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（58、环创材

料包、DM-YY57）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（58、环创材料包、DM-YY57）

的（/）在中国境内生产。（58、环创材料包、DM-YY57）的（/）在中国境内完成。

561.（59、音乐凳、DM-YY58），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（59、音乐凳、DM-YY58）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（59、音乐凳、DM-YY58）的（/）在中国境内

生产。（59、音乐凳、DM-YY58）的（/）在中国境内完成。

562.（60、彩色舞蹈纱巾、DM-YY59），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（60、彩色

舞蹈纱巾、DM-YY59）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（60、彩色舞蹈纱巾、

DM-YY59）的（/）在中国境内生产。（60、彩色舞蹈纱巾、DM-YY59）的（/）在中国境

内完成。

563.（61、奥尔夫杯子、DM-YY60），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（61、奥尔夫

杯子、DM-YY60）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（61、奥尔夫杯子、DM-YY60）

的（/）在中国境内生产。（61、奥尔夫杯子、DM-YY60）的（/）在中国境内完成。

564.（62、教学资料、DM-YY61），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（62、教学资料、

DM-YY61）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（62、教学资料、DM-YY61）的（/）

在中国境内生产。（62、教学资料、DM-YY61）的（/）在中国境内完成。

565.（63、电子视频、DM-YY62），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（63、电子视频、

DM-YY62）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（63、电子视频、DM-YY62）的（/）

在中国境内生产。（63、电子视频、DM-YY62）的（/）在中国境内完成。
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566.（64、舞蹈杆、DM-YY63），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（64、舞蹈杆、DM-YY63）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（64、舞蹈杆、DM-YY63）的（/）在中国境内

生产。（64、舞蹈杆、DM-YY63）的（/）在中国境内完成。

567.（65、舞蹈垫子、DM-YY64），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（65、舞蹈垫子、

DM-YY64）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（65、舞蹈垫子、DM-YY64）的（/）

在中国境内生产。（65、舞蹈垫子、DM-YY64）的（/）在中国境内完成。

568.（（1）底板（桦木夹板）、MDD-8888），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），

厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（1）底板（桦木夹板）、MDD-8888）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（1）底板（桦木夹板）、MDD-8888）的（/）

在中国境内生产。（（1）底板（桦木夹板）、MDD-8888）的（/）在中国境内完成。

569.（（2）收纳盒（桦木夹板）、MDD-9999），生产厂为（浙江童园玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（2）收纳盒（桦木夹板）、

MDD-9999）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（2）收纳盒（桦木夹板）、MDD-9999）

的（/）在中国境内生产。（（2）收纳盒（桦木夹板）、MDD-9999）的（/）在中国境内

完成。

570.（（3）奇想齿轮、MDD-2060），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（3）奇想齿轮、MDD-2060）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（3）奇想齿轮、MDD-2060）的（/）在中国境内生

产。（（3）奇想齿轮、MDD-2060）的（/）在中国境内完成。

571.（（4）疯狂跑道、MDD-3058），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（4）疯狂跑道、MDD-3058）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（4）疯狂跑道、MDD-3058）的（/）在中国境内生

产。（（4）疯狂跑道、MDD-3058）的（/）在中国境内完成。

572.（（5）疯狂跑道-趣味模块、MDD-3058-2），生产厂为（浙江童园玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（5）疯狂跑道-趣味模块、

MDD-3058-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（5）疯狂跑道-趣味模块、

MDD-3058-2）的（/）在中国境内生产。（（5）疯狂跑道-趣味模块、MDD-3058-2）的（

/）在中国境内完成。
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573.（（6）手掌游戏、MDD-3062），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（6）手掌游戏、MDD-3062）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（6）手掌游戏、MDD-3062）的（/）在中国境内生

产。（（6）手掌游戏、MDD-3062）的（/）在中国境内完成。

574.（（7）四色游戏、MDD-3064），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（7）四色游戏、MDD-3064）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（7）四色游戏、MDD-3064）的（/）在中国境内生

产。（（7）四色游戏、MDD-3064）的（/）在中国境内完成。

575.（（8）多米诺、MDD-3066），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为（

浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（8）多米诺、MDD-3066）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（（8）多米诺、MDD-3066）的（/）在中国境内生产。（

（8）多米诺、MDD-3066）的（/）在中国境内完成。

576.（（9）百变插珠、MDD-3067），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（9）百变插珠、MDD-3067）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（9）百变插珠、MDD-3067）的（/）在中国境内生

产。（（9）百变插珠、MDD-3067）的（/）在中国境内完成。

577.（（10）缤纷魔方、MDD-3084），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（10）缤纷魔方、MDD-3084）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（10）缤纷魔方、MDD-3084）的（/）在中国境内

生产。（（10）缤纷魔方、MDD-3084）的（/）在中国境内完成。

578.（（11）快乐小投手、MDD-3089），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（11）快乐小投手、MDD-3089）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（11）快乐小投手、MDD-3089）的（/）在中

国境内生产。（（11）快乐小投手、MDD-3089）的（/）在中国境内完成。

579.（（12）记忆翻板、MDD-3097），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（12）记忆翻板、MDD-3097）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（12）记忆翻板、MDD-3097）的（/）在中国境内

生产。（（12）记忆翻板、MDD-3097）的（/）在中国境内完成。

580.（（13）卡塔米诺游戏、MDD-5002），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（13）卡塔米诺游戏、MDD-5002）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（13）卡塔米诺游戏、MDD-5002）的（/）

在中国境内生产。（（13）卡塔米诺游戏、MDD-5002）的（/）在中国境内完成。

581.（（14）几何形状认知配对游戏、MDD-5005），生产厂为（浙江童园玩具有限公

司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（14）几何形状认知配

对游戏、MDD-5005）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（14）几何形状认知配

对游戏、MDD-5005）的（/）在中国境内生产。（（14）几何形状认知配对游戏、MDD-5005）

的（/）在中国境内完成。

582.（（1）镜面磁力板、MDD-5555），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（1）镜面磁力板、MDD-5555）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（1）镜面磁力板、MDD-5555）的（/）在中国

境内生产。（（1）镜面磁力板、MDD-5555）的（/）在中国境内完成。

583.（（2）白色磁力板、MDD-6666），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（2）白色磁力板、MDD-6666）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（2）白色磁力板、MDD-6666）的（/）在中国

境内生产。（（2）白色磁力板、MDD-6666）的（/）在中国境内完成。

584.（（3）收纳盒（桦木夹板）、MDD-9999），生产厂为（浙江童园玩具有限公司）

，厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（3）收纳盒（桦木夹板）、

MDD-9999）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（3）收纳盒（桦木夹板）、MDD-9999）

的（/）在中国境内生产。（（3）收纳盒（桦木夹板）、MDD-9999）的（/）在中国境内

完成。

585.（（4）缤纷水果、MDD-5033），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（4）缤纷水果、MDD-5033）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（4）缤纷水果、MDD-5033）的（/）在中国境内生

产。（（4）缤纷水果、MDD-5033）的（/）在中国境内完成。

586.（（5）三角方块、MDD-5034），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（5）三角方块、MDD-5034）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（5）三角方块、MDD-5034）的（/）在中国境内生

产。（（5）三角方块、MDD-5034）的（/）在中国境内完成。

587.（（6）多边形积木、MDD-5035），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址

为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（6）多边形积木、MDD-5035）的
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中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（6）多边形积木、MDD-5035）的（/）在中国

境内生产。（（6）多边形积木、MDD-5035）的（/）在中国境内完成。

588.（（7）圆形积木、MDD-5036），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（7）圆形积木、MDD-5036）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（7）圆形积木、MDD-5036）的（/）在中国境内生

产。（（7）圆形积木、MDD-5036）的（/）在中国境内完成。

589.（（8）中国地图、MDD-5037），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（8）中国地图、MDD-5037）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（8）中国地图、MDD-5037）的（/）在中国境内生

产。（（8）中国地图、MDD-5037）的（/）在中国境内完成。

590.（（9）磁吸表情游戏、MDD-5038），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂

址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（9）磁吸表情游戏、MDD-5038）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（（9）磁吸表情游戏、MDD-5038）的（/）在

中国境内生产。（（9）磁吸表情游戏、MDD-5038）的（/）在中国境内完成。

591.（（10）动物、MDD-5039），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为（浙

江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（10）动物、MDD-5039）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（（10）动物、MDD-5039）的（/）在中国境内生产。（（10）

动物、MDD-5039）的（/）在中国境内完成。

592.（（11）交通工具、MDD-5040），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（11）交通工具、MDD-5040）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（11）交通工具、MDD-5040）的（/）在中国境内

生产。（（11）交通工具、MDD-5040）的（/）在中国境内完成。

593.（（12）职业人物、MDD-5041），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（12）职业人物、MDD-5041）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（12）职业人物、MDD-5041）的（/）在中国境内

生产。（（12）职业人物、MDD-5041）的（/）在中国境内完成。

594.（（13）心情游戏、MDD-5042），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（13）心情游戏、MDD-5042）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（13）心情游戏、MDD-5042）的（/）在中国境内

生产。（（13）心情游戏、MDD-5042）的（/）在中国境内完成。
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595.（（14）多彩滤镜、MDD-5045），生产厂为（浙江童园玩具有限公司），厂址为

（浙江省丽水市云和县白龙山街道望丰路7号）。（（14）多彩滤镜、MDD-5045）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（（14）多彩滤镜、MDD-5045）的（/）在中国境内

生产。（（14）多彩滤镜、MDD-5045）的（/）在中国境内完成。

596.（3、室内攀爬墙、HX-1120），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（3、室内攀爬墙、HX-1120）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（3、室内攀爬墙、HX-1120）的（/）在中国境内生产。（3、

室内攀爬墙、HX-1120）的（/）在中国境内完成。

597.（4、小桌椅、HX-1121），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（4、小桌椅、HX-1121）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（4、小桌椅、HX-1121）的（/）在中国境内生产。（4、小桌椅、HX-1121）

的（/）在中国境内完成。

598.（5、阅读角小书架、HX-1122），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（5、阅读角小书架、HX-1122）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（5、阅读角小书架、HX-1122）的（/）在中国境内生产。

（5、阅读角小书架、HX-1122）的（/）在中国境内完成。

599.（6、收纳格、HX-1123），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（6、收纳格、HX-1123）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（6、收纳格、HX-1123）的（/）在中国境内生产。（6、收纳格、HX-1123）

的（/）在中国境内完成。

600.（7、开启式作品展示框、HX-1124），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（7、开启式作品展示框、HX-1124）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、开启式作品展示框、HX-1124）的（/）在

中国境内生产。（7、开启式作品展示框、HX-1124）的（/）在中国境内完成。

601.（8、实木置物架、HX-1125），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（8、实木置物架、HX-1125）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（8、实木置物架、HX-1125）的（/）在中国境内生产。（8、

实木置物架、HX-1125）的（/）在中国境内完成。

602.（9、录音盒子、HX-1126），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（9、录音盒子、HX-1126）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（/）。（9、录音盒子、HX-1126）的（/）在中国境内生产。（9、录音盒

子、HX-1126）的（/）在中国境内完成。

603.（10、挂布、HX-1127），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（10、挂布、HX-1127）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（10、挂布、HX-1127）的（/）在中国境内生产。（10、挂布、HX-1127）

的（/）在中国境内完成。

604.（11、儿童跑步机、HX-1128），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（11、儿童跑步机、HX-1128）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（11、儿童跑步机、HX-1128）的（/）在中国境内生产。（

11、儿童跑步机、HX-1128）的（/）在中国境内完成。

605.（12、沙袋、HX-1129），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（12、沙袋、HX-1129）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（12、沙袋、HX-1129）的（/）在中国境内生产。（12、沙袋、HX-1129）

的（/）在中国境内完成。

606.（13、拳击手套、HX-1130），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（13、拳击手套、HX-1130）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（13、拳击手套、HX-1130）的（/）在中国境内生产。（13、拳

击手套、HX-1130）的（/）在中国境内完成。

607.（14、落地话筒、HX-1131），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（14、落地话筒、HX-1131）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（14、落地话筒、HX-1131）的（/）在中国境内生产。（14、落

地话筒、HX-1131）的（/）在中国境内完成。

608.（15、交通安全教具信号灯玩具模型、HX-1132），生产厂为（江苏开心园教玩

具有限公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（15、交通安全教具信号

灯玩具模型、HX-1132）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、交通安全教具

信号灯玩具模型、HX-1132）的（/）在中国境内生产。（15、交通安全教具信号灯玩具

模型、HX-1132）的（/）在中国境内完成。

609.（16、职业服、HX-1133），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（16、职业服、HX-1133）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（/）。（16、职业服、HX-1133）的（/）在中国境内生产。（16、职业服、

HX-1133）的（/）在中国境内完成。

610.（17、披风斗篷服小动物面具头饰套装、HX-1134），生产厂为（江苏开心园教

玩具有限公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（17、披风斗篷服小动

物面具头饰套装、HX-1134）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、披风斗篷

服小动物面具头饰套装、HX-1134）的（/）在中国境内生产。（17、披风斗篷服小动物

面具头饰套装、HX-1134）的（/）在中国境内完成。

611.（18、毛绒动物头套、HX-1135），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（18、毛绒动物头套、HX-1135）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（18、毛绒动物头套、HX-1135）的（/）在中国境内生

产。（18、毛绒动物头套、HX-1135）的（/）在中国境内完成。

612.（19、衣架、HX-1136），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（19、衣架、HX-1136）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（19、衣架、HX-1136）的（/）在中国境内生产。（19、衣架、HX-1136）

的（/）在中国境内完成。

613.（20、儿童衣服架、HX-1137），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（20、儿童衣服架、HX-1137）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（20、儿童衣服架、HX-1137）的（/）在中国境内生产。（

20、儿童衣服架、HX-1137）的（/）在中国境内完成。

614.（21、儿童缝纫机及耗材、HX-1138），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（21、儿童缝纫机及耗材、HX-1138）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、儿童缝纫机及耗材、HX-1138）的（/）在

中国境内生产。（21、儿童缝纫机及耗材、HX-1138）的（/）在中国境内完成。

615.（22、模特架、HX-1139），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（22、模特架、HX-1139）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（22、模特架、HX-1139）的（/）在中国境内生产。（22、模特架、

HX-1139）的（/）在中国境内完成。

616.（23、各类布料、HX-1140），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（23、各类布料、HX-1140）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（/）。（23、各类布料、HX-1140）的（/）在中国境内生产。（23、各

类布料、HX-1140）的（/）在中国境内完成。

617.（24、布料展示架、HX-1141），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（24、布料展示架、HX-1141）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（24、布料展示架、HX-1141）的（/）在中国境内生产。（

24、布料展示架、HX-1141）的（/）在中国境内完成。

618.（25、各类编织绳、HX-1142），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（25、各类编织绳、HX-1142）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（25、各类编织绳、HX-1142）的（/）在中国境内生产。（

25、各类编织绳、HX-1142）的（/）在中国境内完成。

619.（26、绣花针、HX-1143），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（26、绣花针、HX-1143）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（26、绣花针、HX-1143）的（/）在中国境内生产。（26、绣花针、

HX-1143）的（/）在中国境内完成。

620.（27、线、HX-1144），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（27、线、HX-1144）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（27、线、HX-1144）的（/）在中国境内生产。（27、线、HX-1144）的（/）

在中国境内完成。

621.（28、白布、HX-1145），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（28、白布、HX-1145）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（28、白布、HX-1145）的（/）在中国境内生产。（28、白布、HX-1145）

的（/）在中国境内完成。

622.（29、木柄戳针、HX-1146），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（29、木柄戳针、HX-1146）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（29、木柄戳针、HX-1146）的（/）在中国境内生产。（29、木

柄戳针、HX-1146）的（/）在中国境内完成。

623.（30、戳布、HX-1147），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（30、戳布、HX-1147）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（30、戳布、HX-1147）的（/）在中国境内生产。（30、戳布、HX-1147）

的（/）在中国境内完成。

 2026-1
0-2

1 17:19:44

北
京

和
文

天
下

智
能

科
技

有
限

公
司

 2026-1
0-2

1 17:19:44



项目名称：6所幼儿园设备采购项目 项目编号：SDZC2026-146

第 95 页

624.（31、绣花绷圈、HX-1148），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（31、绣花绷圈、HX-1148）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（31、绣花绷圈、HX-1148）的（/）在中国境内生产。（31、绣

花绷圈、HX-1148）的（/）在中国境内完成。

625.（32、过家家小厨房套装、HX-1149），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（32、过家家小厨房套装、HX-1149）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（32、过家家小厨房套装、HX-1149）的（/）在

中国境内生产。（32、过家家小厨房套装、HX-1149）的（/）在中国境内完成。

626.（33、火锅套餐、HX-1150），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（33、火锅套餐、HX-1150）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（33、火锅套餐、HX-1150）的（/）在中国境内生产。（33、火

锅套餐、HX-1150）的（/）在中国境内完成。

627.（34、烧烤套餐、HX-1151），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（34、烧烤套餐、HX-1151）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（34、烧烤套餐、HX-1151）的（/）在中国境内生产。（34、烧

烤套餐、HX-1151）的（/）在中国境内完成。

628.（35、煮饭套装、HX-1152），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（35、煮饭套装、HX-1152）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（35、煮饭套装、HX-1152）的（/）在中国境内生产。（35、煮

饭套装、HX-1152）的（/）在中国境内完成。

629.（36、仿真蔬菜、HX-1153），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（36、仿真蔬菜、HX-1153）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（36、仿真蔬菜、HX-1153）的（/）在中国境内生产。（36、仿

真蔬菜、HX-1153）的（/）在中国境内完成。

630.（37、小厨师服装、HX-1154），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（37、小厨师服装、HX-1154）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（37、小厨师服装、HX-1154）的（/）在中国境内生产。（

37、小厨师服装、HX-1154）的（/）在中国境内完成。

631.（38、小摊位推车、HX-1155），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（38、小摊位推车、HX-1155）的中国境内生
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产的组件成本占比≥（/）。（38、小摊位推车、HX-1155）的（/）在中国境内生产。（

38、小摊位推车、HX-1155）的（/）在中国境内完成。

632.（39、仿真雪糕机、HX-1156），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（39、仿真雪糕机、HX-1156）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（39、仿真雪糕机、HX-1156）的（/）在中国境内生产。（

39、仿真雪糕机、HX-1156）的（/）在中国境内完成。

633.（40、仿真压面机、HX-1157），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（40、仿真压面机、HX-1157）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（40、仿真压面机、HX-1157）的（/）在中国境内生产。（

40、仿真压面机、HX-1157）的（/）在中国境内完成。

634.（41、仿真厨具、HX-1158），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（41、仿真厨具、HX-1158）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（41、仿真厨具、HX-1158）的（/）在中国境内生产。（41、仿

真厨具、HX-1158）的（/）在中国境内完成。

635.（42、仿真西餐套装、HX-1159），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（42、仿真西餐套装、HX-1159）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（42、仿真西餐套装、HX-1159）的（/）在中国境内生

产。（42、仿真西餐套装、HX-1159）的（/）在中国境内完成。

636.（43、仿真调料瓶、HX-1160），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（43、仿真调料瓶、HX-1160）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（43、仿真调料瓶、HX-1160）的（/）在中国境内生产。（

43、仿真调料瓶、HX-1160）的（/）在中国境内完成。

637.（44、冷饮柜、HX-1161），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（44、冷饮柜、HX-1161）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（44、冷饮柜、HX-1161）的（/）在中国境内生产。（44、冷饮柜、

HX-1161）的（/）在中国境内完成。

638.（45、迷你厨房套餐、HX-1162），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（45、迷你厨房套餐、HX-1162）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（45、迷你厨房套餐、HX-1162）的（/）在中国境内生

产。（45、迷你厨房套餐、HX-1162）的（/）在中国境内完成。
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639.（46、洗碗池、HX-1163），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（46、洗碗池、HX-1163）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（46、洗碗池、HX-1163）的（/）在中国境内生产。（46、洗碗池、

HX-1163）的（/）在中国境内完成。

640.（47、医院玩具套装、HX-1164），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（47、医院玩具套装、HX-1164）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（47、医院玩具套装、HX-1164）的（/）在中国境内生

产。（47、医院玩具套装、HX-1164）的（/）在中国境内完成。

641.（48、仿真医疗工具箱、HX-1165），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（48、仿真医疗工具箱、HX-1165）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（48、仿真医疗工具箱、HX-1165）的（/）在中国境

内生产。（48、仿真医疗工具箱、HX-1165）的（/）在中国境内完成。

642.（49、医生台、HX-1166），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（49、医生台、HX-1166）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（49、医生台、HX-1166）的（/）在中国境内生产。（49、医生台、

HX-1166）的（/）在中国境内完成。

643.（50、各类仿真娃娃、HX-1167），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（50、各类仿真娃娃、HX-1167）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（50、各类仿真娃娃、HX-1167）的（/）在中国境内生

产。（50、各类仿真娃娃、HX-1167）的（/）在中国境内完成。

644.（51、CT工作台、HX-1168），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（51、CT工作台、HX-1168）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（51、CT工作台、HX-1168）的（/）在中国境内生产。（51、CT

工作台、HX-1168）的（/）在中国境内完成。

645.（52、洗头躺椅、HX-1169），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（52、洗头躺椅、HX-1169）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（52、洗头躺椅、HX-1169）的（/）在中国境内生产。（52、洗

头躺椅、HX-1169）的（/）在中国境内完成。

646.（53、理发套装、HX-1170），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（53、理发套装、HX-1170）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（/）。（53、理发套装、HX-1170）的（/）在中国境内生产。（53、理

发套装、HX-1170）的（/）在中国境内完成。

647.（54、理发店、HX-1171），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（54、理发店、HX-1171）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（54、理发店、HX-1171）的（/）在中国境内生产。（54、理发店、

HX-1171）的（/）在中国境内完成。

648.（55、发型模特、HX-1172），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（55、发型模特、HX-1172）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（55、发型模特、HX-1172）的（/）在中国境内生产。（55、发

型模特、HX-1172）的（/）在中国境内完成。

649.（56、编发器套装、HX-1173），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（56、编发器套装、HX-1173）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（56、编发器套装、HX-1173）的（/）在中国境内生产。（

56、编发器套装、HX-1173）的（/）在中国境内完成。

650.（57、彩泥发型机、HX-1174），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（57、彩泥发型机、HX-1174）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（57、彩泥发型机、HX-1174）的（/）在中国境内生产。（

57、彩泥发型机、HX-1174）的（/）在中国境内完成。

651.（58、编发神器、HX-1175），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（58、编发神器、HX-1175）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（58、编发神器、HX-1175）的（/）在中国境内生产。（58、编

发神器、HX-1175）的（/）在中国境内完成。

652.（59、各类发卡、HX-1176），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（59、各类发卡、HX-1176）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（59、各类发卡、HX-1176）的（/）在中国境内生产。（59、各

类发卡、HX-1176）的（/）在中国境内完成。

653.（60、发卡收纳、HX-1177），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（60、发卡收纳、HX-1177）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（60、发卡收纳、HX-1177）的（/）在中国境内生产。（60、发

卡收纳、HX-1177）的（/）在中国境内完成。
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654.（61、锅具套装、HX-1178），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（61、锅具套装、HX-1178）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（61、锅具套装、HX-1178）的（/）在中国境内生产。（61、锅

具套装、HX-1178）的（/）在中国境内完成。

655.（62、可剥皮切切乐、HX-1179），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（62、可剥皮切切乐、HX-1179）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（62、可剥皮切切乐、HX-1179）的（/）在中国境内生

产。（62、可剥皮切切乐、HX-1179）的（/）在中国境内完成。

656.（63、收纳盒、HX-1180），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（63、收纳盒、HX-1180）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（63、收纳盒、HX-1180）的（/）在中国境内生产。（63、收纳盒、

HX-1180）的（/）在中国境内完成。

657.（64、仿真食玩、HX-1181），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（64、仿真食玩、HX-1181）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（64、仿真食玩、HX-1181）的（/）在中国境内生产。（64、仿

真食玩、HX-1181）的（/）在中国境内完成。

658.（65、玩具小推车、HX-1182），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（65、玩具小推车、HX-1182）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（65、玩具小推车、HX-1182）的（/）在中国境内生产。（

65、玩具小推车、HX-1182）的（/）在中国境内完成。

659.（66、化妆品套装、HX-1183），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（66、化妆品套装、HX-1183）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（66、化妆品套装、HX-1183）的（/）在中国境内生产。（

66、化妆品套装、HX-1183）的（/）在中国境内完成。

660.（67、百变插珠积木、HX-1184），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（67、百变插珠积木、HX-1184）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（67、百变插珠积木、HX-1184）的（/）在中国境内生

产。（67、百变插珠积木、HX-1184）的（/）在中国境内完成。

661.（68、吸管积木、HX-1185），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（68、吸管积木、HX-1185）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（/）。（68、吸管积木、HX-1185）的（/）在中国境内生产。（68、吸

管积木、HX-1185）的（/）在中国境内完成。

662.（69、磁吸轨道积木拼装、HX-1186），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（69、磁吸轨道积木拼装、HX-1186）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（69、磁吸轨道积木拼装、HX-1186）的（/）在

中国境内生产。（69、磁吸轨道积木拼装、HX-1186）的（/）在中国境内完成。

663.（70、超大型亚克力积木、HX-1187），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（70、超大型亚克力积木、HX-1187）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（70、超大型亚克力积木、HX-1187）的（/）在

中国境内生产。（70、超大型亚克力积木、HX-1187）的（/）在中国境内完成。

664.（71、大型亚克力积木、HX-1188），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（71、大型亚克力积木、HX-1188）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（71、大型亚克力积木、HX-1188）的（/）在中国境

内生产。（71、大型亚克力积木、HX-1188）的（/）在中国境内完成。

665.（72、中型亚克力积木、HX-1189），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（72、中型亚克力积木、HX-1189）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（72、中型亚克力积木、HX-1189）的（/）在中国境

内生产。（72、中型亚克力积木、HX-1189）的（/）在中国境内完成。

666.（73、竹节棍积木、HX-1190），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（73、竹节棍积木、HX-1190）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（73、竹节棍积木、HX-1190）的（/）在中国境内生产。（

73、竹节棍积木、HX-1190）的（/）在中国境内完成。

667.（74、骨架积木、HX-1191），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（74、骨架积木、HX-1191）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（74、骨架积木、HX-1191）的（/）在中国境内生产。（74、骨

架积木、HX-1191）的（/）在中国境内完成。

668.（75、衣帽架、HX-1192），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（75、衣帽架、HX-1192）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（75、衣帽架、HX-1192）的（/）在中国境内生产。（75、衣帽架、

HX-1192）的（/）在中国境内完成。
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669.（76、网格展示架、HX-1193），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（76、网格展示架、HX-1193）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（76、网格展示架、HX-1193）的（/）在中国境内生产。（

76、网格展示架、HX-1193）的（/）在中国境内完成。

670.（77、作品收纳架、HX-1194），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（77、作品收纳架、HX-1194）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（77、作品收纳架、HX-1194）的（/）在中国境内生产。（

77、作品收纳架、HX-1194）的（/）在中国境内完成。

671.（1、百数板套装、HX-1201），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（1、百数板套装、HX-1201）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（1、百数板套装、HX-1201）的（/）在中国境内生产。（1、

百数板套装、HX-1201）的（/）在中国境内完成。

672.（2、棋子、HX-1202），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（2、棋子、HX-1202）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（2、棋子、HX-1202）的（/）在中国境内生产。（2、棋子、HX-1202）的

（/）在中国境内完成。

673.（3、点子骰子、HX-1203），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（3、点子骰子、HX-1203）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（3、点子骰子、HX-1203）的（/）在中国境内生产。（3、点子骰

子、HX-1203）的（/）在中国境内完成。

674.（4、百宝箱游戏卡片、HX-1204），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（4、百宝箱游戏卡片、HX-1204）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、百宝箱游戏卡片、HX-1204）的（/）在中国境

内生产。（4、百宝箱游戏卡片、HX-1204）的（/）在中国境内完成。

675.（5、百宝箱点读游戏卡片、HX-1205），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（5、百宝箱点读游戏卡片、HX-1205）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、百宝箱点读游戏卡片、HX-1205）的（/）

在中国境内生产。（5、百宝箱点读游戏卡片、HX-1205）的（/）在中国境内完成。

676.（6、答案图卡、HX-1206），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（6、答案图卡、HX-1206）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（/）。（6、答案图卡、HX-1206）的（/）在中国境内生产。（6、答案图

卡、HX-1206）的（/）在中国境内完成。

677.（7、说明书、HX-1207），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（7、说明书、HX-1207）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（7、说明书、HX-1207）的（/）在中国境内生产。（7、说明书、HX-1207）

的（/）在中国境内完成。

678.（8、外盒、HX-1208），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（8、外盒、HX-1208）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（8、外盒、HX-1208）的（/）在中国境内生产。（8、外盒、HX-1208）的

（/）在中国境内完成。

679.（9、游戏实施方案、HX-1209），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（9、游戏实施方案、HX-1209）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（9、游戏实施方案、HX-1209）的（/）在中国境内生产。

（9、游戏实施方案、HX-1209）的（/）在中国境内完成。

680.（10、形状嵌板、HX-1210），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（10、形状嵌板、HX-1210）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（10、形状嵌板、HX-1210）的（/）在中国境内生产。（10、形

状嵌板、HX-1210）的（/）在中国境内完成。

681.（11、安全镜、HX-1211），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（11、安全镜、HX-1211）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（11、安全镜、HX-1211）的（/）在中国境内生产。（11、安全镜、

HX-1211）的（/）在中国境内完成。

682.（12、抢答器、HX-1212），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（12、抢答器、HX-1212）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（12、抢答器、HX-1212）的（/）在中国境内生产。（12、抢答器、

HX-1212）的（/）在中国境内完成。

683.（13、图卡底座、HX-1213），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（13、图卡底座、HX-1213）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（13、图卡底座、HX-1213）的（/）在中国境内生产。（13、图

卡底座、HX-1213）的（/）在中国境内完成。
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684.（14、积木配对游戏卡、HX-1214），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（14、积木配对游戏卡、HX-1214）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、积木配对游戏卡、HX-1214）的（/）在中国境

内生产。（14、积木配对游戏卡、HX-1214）的（/）在中国境内完成。

685.（15、积木造型游戏卡、HX-1215），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（15、积木造型游戏卡、HX-1215）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、积木造型游戏卡、HX-1215）的（/）在中国境

内生产。（15、积木造型游戏卡、HX-1215）的（/）在中国境内完成。

686.（16、说明书、HX-1216），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（16、说明书、HX-1216）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（16、说明书、HX-1216）的（/）在中国境内生产。（16、说明书、

HX-1216）的（/）在中国境内完成。

687.（17、黄色塑料盖、HX-1217），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（17、黄色塑料盖、HX-1217）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（17、黄色塑料盖、HX-1217）的（/）在中国境内生产。（

17、黄色塑料盖、HX-1217）的（/）在中国境内完成。

688.（18、半透明塑料盒、HX-1218），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（18、半透明塑料盒、HX-1218）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（18、半透明塑料盒、HX-1218）的（/）在中国境内生

产。（18、半透明塑料盒、HX-1218）的（/）在中国境内完成。

689.（19、外箱说明牌、HX-1219），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（19、外箱说明牌、HX-1219）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（19、外箱说明牌、HX-1219）的（/）在中国境内生产。（

19、外箱说明牌、HX-1219）的（/）在中国境内完成。

690.（20、长方体积木、HX-1220），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（20、长方体积木、HX-1220）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（20、长方体积木、HX-1220）的（/）在中国境内生产。（

20、长方体积木、HX-1220）的（/）在中国境内完成。

691.（21、扣环、HX-1221），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（21、扣环、HX-1221）的中国境内生产的组件成本
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占比≥（/）。（21、扣环、HX-1221）的（/）在中国境内生产。（21、扣环、HX-1221）

的（/）在中国境内完成。

692.（22、游戏卡、HX-1222），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（22、游戏卡、HX-1222）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（22、游戏卡、HX-1222）的（/）在中国境内生产。（22、游戏卡、

HX-1222）的（/）在中国境内完成。

693.（23、说明书、HX-1223），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（23、说明书、HX-1223）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（23、说明书、HX-1223）的（/）在中国境内生产。（23、说明书、

HX-1223）的（/）在中国境内完成。

694.（24、黄色塑料盖、HX-1224），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（24、黄色塑料盖、HX-1224）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（24、黄色塑料盖、HX-1224）的（/）在中国境内生产。（

24、黄色塑料盖、HX-1224）的（/）在中国境内完成。

695.（25、半透明塑料盒、HX-1225），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（25、半透明塑料盒、HX-1225）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（25、半透明塑料盒、HX-1225）的（/）在中国境内生

产。（25、半透明塑料盒、HX-1225）的（/）在中国境内完成。

696.（26、外箱说明牌、HX-1226），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（26、外箱说明牌、HX-1226）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（26、外箱说明牌、HX-1226）的（/）在中国境内生产。（

26、外箱说明牌、HX-1226）的（/）在中国境内完成。

697.（27、货架底板、HX-1227），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（27、货架底板、HX-1227）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（27、货架底板、HX-1227）的（/）在中国境内生产。（27、货

架底板、HX-1227）的（/）在中国境内完成。

698.（28、商品木块、HX-1228），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（28、商品木块、HX-1228）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（28、商品木块、HX-1228）的（/）在中国境内生产。（28、商

品木块、HX-1228）的（/）在中国境内完成。
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699.（29、购物车、HX-1229），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（29、购物车、HX-1229）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（29、购物车、HX-1229）的（/）在中国境内生产。（29、购物车、

HX-1229）的（/）在中国境内完成。

700.（30、小篮子、HX-1230），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（30、小篮子、HX-1230）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（30、小篮子、HX-1230）的（/）在中国境内生产。（30、小篮子、

HX-1230）的（/）在中国境内完成。

701.（31、扣环、HX-1231），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（31、扣环、HX-1231）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（31、扣环、HX-1231）的（/）在中国境内生产。（31、扣环、HX-1231）

的（/）在中国境内完成。

702.（32、游戏钱币、HX-1232），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（32、游戏钱币、HX-1232）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（32、游戏钱币、HX-1232）的（/）在中国境内生产。（32、游

戏钱币、HX-1232）的（/）在中国境内完成。

703.（33、银币、HX-1233），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（33、银币、HX-1233）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（33、银币、HX-1233）的（/）在中国境内生产。（33、银币、HX-1233）

的（/）在中国境内完成。

704.（34、认读换算图卡、HX-1234），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（34、认读换算图卡、HX-1234）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（34、认读换算图卡、HX-1234）的（/）在中国境内生

产。（34、认读换算图卡、HX-1234）的（/）在中国境内完成。

705.（35、购物清单、HX-1235），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（35、购物清单、HX-1235）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（35、购物清单、HX-1235）的（/）在中国境内生产。（35、购

物清单、HX-1235）的（/）在中国境内完成。

706.（36、等价符号图卡、HX-1236），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（36、等价符号图卡、HX-1236）的中国境
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内生产的组件成本占比≥（/）。（36、等价符号图卡、HX-1236）的（/）在中国境内生

产。（36、等价符号图卡、HX-1236）的（/）在中国境内完成。

707.（37、收银机、HX-1237），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（37、收银机、HX-1237）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（37、收银机、HX-1237）的（/）在中国境内生产。（37、收银机、

HX-1237）的（/）在中国境内完成。

708.（38、收银盒、HX-1238），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（38、收银盒、HX-1238）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（38、收银盒、HX-1238）的（/）在中国境内生产。（38、收银盒、

HX-1238）的（/）在中国境内完成。

709.（39、收银机贴纸、HX-1239），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（39、收银机贴纸、HX-1239）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（39、收银机贴纸、HX-1239）的（/）在中国境内生产。（

39、收银机贴纸、HX-1239）的（/）在中国境内完成。

710.（40、说明书、HX-1240），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（40、说明书、HX-1240）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（40、说明书、HX-1240）的（/）在中国境内生产。（40、说明书、

HX-1240）的（/）在中国境内完成。

711.（41、黄色塑料盖、HX-1241），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（41、黄色塑料盖、HX-1241）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（41、黄色塑料盖、HX-1241）的（/）在中国境内生产。（

41、黄色塑料盖、HX-1241）的（/）在中国境内完成。

712.（42、半透明塑料盒、HX-1242），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（42、半透明塑料盒、HX-1242）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（42、半透明塑料盒、HX-1242）的（/）在中国境内生

产。（42、半透明塑料盒、HX-1242）的（/）在中国境内完成。

713.（43、外箱说明牌、HX-1243），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（43、外箱说明牌、HX-1243）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（43、外箱说明牌、HX-1243）的（/）在中国境内生产。（

43、外箱说明牌、HX-1243）的（/）在中国境内完成。
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714.（44、角色棋子、HX-1244），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（44、角色棋子、HX-1244）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（44、角色棋子、HX-1244）的（/）在中国境内生产。（44、角

色棋子、HX-1244）的（/）在中国境内完成。

715.（45、点子骰子、HX-1245），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（45、点子骰子、HX-1245）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（45、点子骰子、HX-1245）的（/）在中国境内生产。（45、点

子骰子、HX-1245）的（/）在中国境内完成。

716.（46、边角骰子、HX-1246），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（46、边角骰子、HX-1246）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（46、边角骰子、HX-1246）的（/）在中国境内生产。（46、边

角骰子、HX-1246）的（/）在中国境内完成。

717.（47、游戏地图、HX-1247），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（47、游戏地图、HX-1247）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（47、游戏地图、HX-1247）的（/）在中国境内生产。（47、游

戏地图、HX-1247）的（/）在中国境内完成。

718.（48、拼块游戏套装、HX-1248），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（48、拼块游戏套装、HX-1248）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（48、拼块游戏套装、HX-1248）的（/）在中国境内生

产。（48、拼块游戏套装、HX-1248）的（/）在中国境内完成。

719.（49、钉子板套装、HX-1249），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（49、钉子板套装、HX-1249）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（49、钉子板套装、HX-1249）的（/）在中国境内生产。（

49、钉子板套装、HX-1249）的（/）在中国境内完成。

720.（50、彩色宝石、HX-1250），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（50、彩色宝石、HX-1250）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（50、彩色宝石、HX-1250）的（/）在中国境内生产。（50、彩

色宝石、HX-1250）的（/）在中国境内完成。

721.（51、金币、HX-1251），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（51、金币、HX-1251）的中国境内生产的组件成本
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占比≥（/）。（51、金币、HX-1251）的（/）在中国境内生产。（51、金币、HX-1251）

的（/）在中国境内完成。

722.（52、对称图形游戏卡、HX-1252），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（52、对称图形游戏卡、HX-1252）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（52、对称图形游戏卡、HX-1252）的（/）在中国境

内生产。（52、对称图形游戏卡、HX-1252）的（/）在中国境内完成。

723.（53、拼块游戏卡、HX-1253），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（53、拼块游戏卡、HX-1253）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（53、拼块游戏卡、HX-1253）的（/）在中国境内生产。（

53、拼块游戏卡、HX-1253）的（/）在中国境内完成。

724.（54、方位游戏卡、HX-1254），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（54、方位游戏卡、HX-1254）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（54、方位游戏卡、HX-1254）的（/）在中国境内生产。（

54、方位游戏卡、HX-1254）的（/）在中国境内完成。

725.（55、形状等分转盘、HX-1255），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（55、形状等分转盘、HX-1255）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（55、形状等分转盘、HX-1255）的（/）在中国境内生

产。（55、形状等分转盘、HX-1255）的（/）在中国境内完成。

726.（56、可擦白板笔、HX-1256），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（56、可擦白板笔、HX-1256）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（56、可擦白板笔、HX-1256）的（/）在中国境内生产。（

56、可擦白板笔、HX-1256）的（/）在中国境内完成。

727.（57、桥底板、HX-1257），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（57、桥底板、HX-1257）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（57、桥底板、HX-1257）的（/）在中国境内生产。（57、桥底板、

HX-1257）的（/）在中国境内完成。

728.（58、记录板、HX-1258），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（58、记录板、HX-1258）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（58、记录板、HX-1258）的（/）在中国境内生产。（58、记录板、

HX-1258）的（/）在中国境内完成。
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729.（59、说明书、HX-1259），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（59、说明书、HX-1259）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（59、说明书、HX-1259）的（/）在中国境内生产。（59、说明书、

HX-1259）的（/）在中国境内完成。

730.（60、黄色塑料盖、HX-1260），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（60、黄色塑料盖、HX-1260）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（60、黄色塑料盖、HX-1260）的（/）在中国境内生产。（

60、黄色塑料盖、HX-1260）的（/）在中国境内完成。

731.（61、半透明塑料盒、HX-1261），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（61、半透明塑料盒、HX-1261）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（61、半透明塑料盒、HX-1261）的（/）在中国境内生

产。（61、半透明塑料盒、HX-1261）的（/）在中国境内完成。

732.（62、外箱说明牌、HX-1262），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（62、外箱说明牌、HX-1262）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（62、外箱说明牌、HX-1262）的（/）在中国境内生产。（

62、外箱说明牌、HX-1262）的（/）在中国境内完成。

733.（63、游戏小书、HX-1263），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（63、游戏小书、HX-1263）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（63、游戏小书、HX-1263）的（/）在中国境内生产。（63、游

戏小书、HX-1263）的（/）在中国境内完成。

734.（64、记录卡片、HX-1264），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（64、记录卡片、HX-1264）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（64、记录卡片、HX-1264）的（/）在中国境内生产。（64、记

录卡片、HX-1264）的（/）在中国境内完成。

735.（65、游戏卡片、HX-1265），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（65、游戏卡片、HX-1265）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（65、游戏卡片、HX-1265）的（/）在中国境内生产。（65、游

戏卡片、HX-1265）的（/）在中国境内完成。

736.（66、扣环、HX-1266），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（66、扣环、HX-1266）的中国境内生产的组件成本
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占比≥（/）。（66、扣环、HX-1266）的（/）在中国境内生产。（66、扣环、HX-1266）

的（/）在中国境内完成。

737.（67、任务卡片、HX-1267），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（67、任务卡片、HX-1267）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（67、任务卡片、HX-1267）的（/）在中国境内生产。（67、任

务卡片、HX-1267）的（/）在中国境内完成。

738.（68、游戏底板、HX-1268），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（68、游戏底板、HX-1268）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（68、游戏底板、HX-1268）的（/）在中国境内生产。（68、游

戏底板、HX-1268）的（/）在中国境内完成。

739.（69、定时器、HX-1269），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（69、定时器、HX-1269）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（69、定时器、HX-1269）的（/）在中国境内生产。（69、定时器、

HX-1269）的（/）在中国境内完成。

740.（70、说明书、HX-1270），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（70、说明书、HX-1270）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（70、说明书、HX-1270）的（/）在中国境内生产。（70、说明书、

HX-1270）的（/）在中国境内完成。

741.（71、黄色塑料盖、HX-1271），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（71、黄色塑料盖、HX-1271）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（71、黄色塑料盖、HX-1271）的（/）在中国境内生产。（

71、黄色塑料盖、HX-1271）的（/）在中国境内完成。

742.（72、半透明塑料盒、HX-1272），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（72、半透明塑料盒、HX-1272）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（72、半透明塑料盒、HX-1272）的（/）在中国境内生

产。（72、半透明塑料盒、HX-1272）的（/）在中国境内完成。

743.（73、外箱说明牌、HX-1273），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（73、外箱说明牌、HX-1273）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（73、外箱说明牌、HX-1273）的（/）在中国境内生产。（

73、外箱说明牌、HX-1273）的（/）在中国境内完成。
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744.（74、木质操作板、HX-1274），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（74、木质操作板、HX-1274）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（74、木质操作板、HX-1274）的（/）在中国境内生产。（

74、木质操作板、HX-1274）的（/）在中国境内完成。

745.（75、话筒、HX-1275），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（75、话筒、HX-1275）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（75、话筒、HX-1275）的（/）在中国境内生产。（75、话筒、HX-1275）

的（/）在中国境内完成。

746.（76、魔术贴、HX-1276），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（76、魔术贴、HX-1276）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（76、魔术贴、HX-1276）的（/）在中国境内生产。（76、魔术贴、

HX-1276）的（/）在中国境内完成。

747.（77、塑料挂钩、HX-1277），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（77、塑料挂钩、HX-1277）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（77、塑料挂钩、HX-1277）的（/）在中国境内生产。（77、塑

料挂钩、HX-1277）的（/）在中国境内完成。

748.（78、值日图卡、HX-1278），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（78、值日图卡、HX-1278）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（78、值日图卡、HX-1278）的（/）在中国境内生产。（78、值

日图卡、HX-1278）的（/）在中国境内完成。

749.（79、日历图卡、HX-1279），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（79、日历图卡、HX-1279）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（79、日历图卡、HX-1279）的（/）在中国境内生产。（79、日

历图卡、HX-1279）的（/）在中国境内完成。

750.（80、游戏卡片、HX-1280），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（80、游戏卡片、HX-1280）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（80、游戏卡片、HX-1280）的（/）在中国境内生产。（80、游

戏卡片、HX-1280）的（/）在中国境内完成。

751.（81、播报卡、HX-1281），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（81、播报卡、HX-1281）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（/）。（81、播报卡、HX-1281）的（/）在中国境内生产。（81、播报卡、

HX-1281）的（/）在中国境内完成。

752.（82、说明书、HX-1282），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（82、说明书、HX-1282）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（82、说明书、HX-1282）的（/）在中国境内生产。（82、说明书、

HX-1282）的（/）在中国境内完成。

753.（83、外盒、HX-1283），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（83、外盒、HX-1283）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（83、外盒、HX-1283）的（/）在中国境内生产。（83、外盒、HX-1283）

的（/）在中国境内完成。

754.（84、笔袋、HX-1284），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（84、笔袋、HX-1284）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（84、笔袋、HX-1284）的（/）在中国境内生产。（84、笔袋、HX-1284）

的（/）在中国境内完成。

755.（85、去上学游戏毯、HX-1285），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（85、去上学游戏毯、HX-1285）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（85、去上学游戏毯、HX-1285）的（/）在中国境内生

产。（85、去上学游戏毯、HX-1285）的（/）在中国境内完成。

756.（86、去游玩游戏毯、HX-1286），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（86、去游玩游戏毯、HX-1286）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（86、去游玩游戏毯、HX-1286）的（/）在中国境内生

产。（86、去游玩游戏毯、HX-1286）的（/）在中国境内完成。

757.（87、木质棋子、HX-1287），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（87、木质棋子、HX-1287）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（87、木质棋子、HX-1287）的（/）在中国境内生产。（87、木

质棋子、HX-1287）的（/）在中国境内完成。

758.（88、点子骰子、HX-1288），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（88、点子骰子、HX-1288）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（88、点子骰子、HX-1288）的（/）在中国境内生产。（88、点

子骰子、HX-1288）的（/）在中国境内完成。
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759.（89、沙漏、HX-1289），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（89、沙漏、HX-1289）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（89、沙漏、HX-1289）的（/）在中国境内生产。（89、沙漏、HX-1289）

的（/）在中国境内完成。

760.（90、塑料底座、HX-1290），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（90、塑料底座、HX-1290）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（90、塑料底座、HX-1290）的（/）在中国境内生产。（90、塑

料底座、HX-1290）的（/）在中国境内完成。

761.（91、塑料盒、HX-1291），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（91、塑料盒、HX-1291）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（91、塑料盒、HX-1291）的（/）在中国境内生产。（91、塑料盒、

HX-1291）的（/）在中国境内完成。

762.（92、小书包、HX-1292），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（92、小书包、HX-1292）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（92、小书包、HX-1292）的（/）在中国境内生产。（92、小书包、

HX-1292）的（/）在中国境内完成。

763.（93、类别卡片、HX-1293），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（93、类别卡片、HX-1293）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（93、类别卡片、HX-1293）的（/）在中国境内生产。（93、类

别卡片、HX-1293）的（/）在中国境内完成。

764.（94、物品卡片、HX-1294），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（94、物品卡片、HX-1294）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（94、物品卡片、HX-1294）的（/）在中国境内生产。（94、物

品卡片、HX-1294）的（/）在中国境内完成。

765.（95、任务卡片、HX-1295），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（95、任务卡片、HX-1295）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（95、任务卡片、HX-1295）的（/）在中国境内生产。（95、任

务卡片、HX-1295）的（/）在中国境内完成。

766.（96、仿真小书、HX-1296），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（96、仿真小书、HX-1296）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（/）。（96、仿真小书、HX-1296）的（/）在中国境内生产。（96、仿

真小书、HX-1296）的（/）在中国境内完成。

767.（97、商品图卡、HX-1297），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（97、商品图卡、HX-1297）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（97、商品图卡、HX-1297）的（/）在中国境内生产。（97、商

品图卡、HX-1297）的（/）在中国境内完成。

768.（98、说明书、HX-1298），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（98、说明书、HX-1298）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（98、说明书、HX-1298）的（/）在中国境内生产。（98、说明书、

HX-1298）的（/）在中国境内完成。

769.（99、黄色塑料盖、HX-1299），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（99、黄色塑料盖、HX-1299）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（99、黄色塑料盖、HX-1299）的（/）在中国境内生产。（

99、黄色塑料盖、HX-1299）的（/）在中国境内完成。

770.（100、半透明塑料盒、HX-1300），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（100、半透明塑料盒、HX-1300）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（100、半透明塑料盒、HX-1300）的（/）在中国境

内生产。（100、半透明塑料盒、HX-1300）的（/）在中国境内完成。

771.（101、外箱说明牌、HX-1301），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（101、外箱说明牌、HX-1301）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（101、外箱说明牌、HX-1301）的（/）在中国境内生产。

（101、外箱说明牌、HX-1301）的（/）在中国境内完成。

772.（102、游戏底板、HX-1302），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（102、游戏底板、HX-1302）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（102、游戏底板、HX-1302）的（/）在中国境内生产。（102、

游戏底板、HX-1302）的（/）在中国境内完成。

773.（103、事件图卡、HX-1303），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（103、事件图卡、HX-1303）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（103、事件图卡、HX-1303）的（/）在中国境内生产。（103、

事件图卡、HX-1303）的（/）在中国境内完成。
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774.（104、沙漏、HX-1304），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（104、沙漏、HX-1304）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（104、沙漏、HX-1304）的（/）在中国境内生产。（104、沙漏、HX-1304）

的（/）在中国境内完成。

775.（105、塑料盒、HX-1305），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（105、塑料盒、HX-1305）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（105、塑料盒、HX-1305）的（/）在中国境内生产。（105、塑料

盒、HX-1305）的（/）在中国境内完成。

776.（106、木质棋子、HX-1306），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（106、木质棋子、HX-1306）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（106、木质棋子、HX-1306）的（/）在中国境内生产。（106、

木质棋子、HX-1306）的（/）在中国境内完成。

777.（107、点子骰子、HX-1307），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（107、点子骰子、HX-1307）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（107、点子骰子、HX-1307）的（/）在中国境内生产。（107、

点子骰子、HX-1307）的（/）在中国境内完成。

778.（108、说明书、HX-1308），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（108、说明书、HX-1308）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（108、说明书、HX-1308）的（/）在中国境内生产。（108、说明

书、HX-1308）的（/）在中国境内完成。

779.（109、黄色塑料盖、HX-1309），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（109、黄色塑料盖、HX-1309）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（109、黄色塑料盖、HX-1309）的（/）在中国境内生产。

（109、黄色塑料盖、HX-1309）的（/）在中国境内完成。

780.（110、半透明塑料盒、HX-1310），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（110、半透明塑料盒、HX-1310）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（110、半透明塑料盒、HX-1310）的（/）在中国境

内生产。（110、半透明塑料盒、HX-1310）的（/）在中国境内完成。

781.（111、外箱说明牌、HX-1311），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（111、外箱说明牌、HX-1311）的中国境内
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生产的组件成本占比≥（/）。（111、外箱说明牌、HX-1311）的（/）在中国境内生产。

（111、外箱说明牌、HX-1311）的（/）在中国境内完成。

782.（112、转转积木、HX-1312），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（112、转转积木、HX-1312）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（112、转转积木、HX-1312）的（/）在中国境内生产。（112、

转转积木、HX-1312）的（/）在中国境内完成。

783.（113、点子骰子、HX-1313），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（113、点子骰子、HX-1313）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（113、点子骰子、HX-1313）的（/）在中国境内生产。（113、

点子骰子、HX-1313）的（/）在中国境内完成。

784.（114、扣环、HX-1314），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（114、扣环、HX-1314）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（114、扣环、HX-1314）的（/）在中国境内生产。（114、扣环、HX-1314）

的（/）在中国境内完成。

785.（115、记录卡、HX-1315），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（115、记录卡、HX-1315）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（115、记录卡、HX-1315）的（/）在中国境内生产。（115、记录

卡、HX-1315）的（/）在中国境内完成。

786.（116、符号表、HX-1316），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（116、符号表、HX-1316）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（116、符号表、HX-1316）的（/）在中国境内生产。（116、符号

表、HX-1316）的（/）在中国境内完成。

787.（117、任务小书、HX-1317），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（117、任务小书、HX-1317）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（117、任务小书、HX-1317）的（/）在中国境内生产。（117、

任务小书、HX-1317）的（/）在中国境内完成。

788.（118、游戏卡片、HX-1318），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（118、游戏卡片、HX-1318）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（118、游戏卡片、HX-1318）的（/）在中国境内生产。（118、

游戏卡片、HX-1318）的（/）在中国境内完成。
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789.（119、人物卡片、HX-1319），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（119、人物卡片、HX-1319）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（119、人物卡片、HX-1319）的（/）在中国境内生产。（119、

人物卡片、HX-1319）的（/）在中国境内完成。

790.（120、描述卡片、HX-1320），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（120、描述卡片、HX-1320）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（120、描述卡片、HX-1320）的（/）在中国境内生产。（120、

描述卡片、HX-1320）的（/）在中国境内完成。

791.（121、小熊卡片、HX-1321），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（121、小熊卡片、HX-1321）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（121、小熊卡片、HX-1321）的（/）在中国境内生产。（121、

小熊卡片、HX-1321）的（/）在中国境内完成。

792.（122、说明书、HX-1322），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（122、说明书、HX-1322）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（122、说明书、HX-1322）的（/）在中国境内生产。（122、说明

书、HX-1322）的（/）在中国境内完成。

793.（123、外盒、HX-1323），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（123、外盒、HX-1323）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（123、外盒、HX-1323）的（/）在中国境内生产。（123、外盒、HX-1323）

的（/）在中国境内完成。

794.（124、穿越火线木盒、HX-1324），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（124、穿越火线木盒、HX-1324）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（124、穿越火线木盒、HX-1324）的（/）在中国境

内生产。（124、穿越火线木盒、HX-1324）的（/）在中国境内完成。

795.（125、电笔套装、HX-1325），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（125、电笔套装、HX-1325）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（125、电笔套装、HX-1325）的（/）在中国境内生产。（125、

电笔套装、HX-1325）的（/）在中国境内完成。

796.（126、红色鳄鱼夹、HX-1326），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（126、红色鳄鱼夹、HX-1326）的中国境内
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生产的组件成本占比≥（/）。（126、红色鳄鱼夹、HX-1326）的（/）在中国境内生产。

（126、红色鳄鱼夹、HX-1326）的（/）在中国境内完成。

797.（127、铁丝线路套装、HX-1327），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（127、铁丝线路套装、HX-1327）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（127、铁丝线路套装、HX-1327）的（/）在中国境

内生产。（127、铁丝线路套装、HX-1327）的（/）在中国境内完成。

798.（128、橡胶套、HX-1328），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（128、橡胶套、HX-1328）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（128、橡胶套、HX-1328）的（/）在中国境内生产。（128、橡胶

套、HX-1328）的（/）在中国境内完成。

799.（129、造型图卡、HX-1329），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（129、造型图卡、HX-1329）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（129、造型图卡、HX-1329）的（/）在中国境内生产。（129、

造型图卡、HX-1329）的（/）在中国境内完成。

800.（130、挑战记录单、HX-1330），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（130、挑战记录单、HX-1330）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（130、挑战记录单、HX-1330）的（/）在中国境内生产。

（130、挑战记录单、HX-1330）的（/）在中国境内完成。

801.（131、可擦白板笔、HX-1331），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（131、可擦白板笔、HX-1331）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（131、可擦白板笔、HX-1331）的（/）在中国境内生产。

（131、可擦白板笔、HX-1331）的（/）在中国境内完成。

802.（132、说明书、HX-1332），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（132、说明书、HX-1332）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（132、说明书、HX-1332）的（/）在中国境内生产。（132、说明

书、HX-1332）的（/）在中国境内完成。

803.（133、黄色塑料盖、HX-1333），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（133、黄色塑料盖、HX-1333）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（133、黄色塑料盖、HX-1333）的（/）在中国境内生产。

（133、黄色塑料盖、HX-1333）的（/）在中国境内完成。
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804.（134、半透明塑料盒、HX-1334），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（134、半透明塑料盒、HX-1334）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（134、半透明塑料盒、HX-1334）的（/）在中国境

内生产。（134、半透明塑料盒、HX-1334）的（/）在中国境内完成。

805.（135、外箱说明牌、HX-1335），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（135、外箱说明牌、HX-1335）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（135、外箱说明牌、HX-1335）的（/）在中国境内生产。

（135、外箱说明牌、HX-1335）的（/）在中国境内完成。

806.（136、洞洞板、HX-1336），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（136、洞洞板、HX-1336）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（136、洞洞板、HX-1336）的（/）在中国境内生产。（136、洞洞

板、HX-1336）的（/）在中国境内完成。

807.（137、小球走迷宫范例图卡、HX-1337），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公

司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（137、小球走迷宫范例图卡、HX-1337）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（137、小球走迷宫范例图卡、HX-1337）的（

/）在中国境内生产。（137、小球走迷宫范例图卡、HX-1337）的（/）在中国境内完成。

808.（138、小球走迷宫底纸、HX-1338），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（138、小球走迷宫底纸、HX-1338）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（138、小球走迷宫底纸、HX-1338）的（/）在

中国境内生产。（138、小球走迷宫底纸、HX-1338）的（/）在中国境内完成。

809.（139、送小球回家底纸、HX-1339），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（139、送小球回家底纸、HX-1339）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（139、送小球回家底纸、HX-1339）的（/）在

中国境内生产。（139、送小球回家底纸、HX-1339）的（/）在中国境内完成。

810.（140、挑战记录单、HX-1340），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（140、挑战记录单、HX-1340）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（140、挑战记录单、HX-1340）的（/）在中国境内生产。

（140、挑战记录单、HX-1340）的（/）在中国境内完成。

811.（141、说明书、HX-1341），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（141、说明书、HX-1341）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（/）。（141、说明书、HX-1341）的（/）在中国境内生产。（141、说明

书、HX-1341）的（/）在中国境内完成。

812.（142、黄色塑料盖、HX-1342），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（142、黄色塑料盖、HX-1342）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（142、黄色塑料盖、HX-1342）的（/）在中国境内生产。

（142、黄色塑料盖、HX-1342）的（/）在中国境内完成。

813.（143、半透明塑料盒、HX-1343），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（143、半透明塑料盒、HX-1343）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（143、半透明塑料盒、HX-1343）的（/）在中国境

内生产。（143、半透明塑料盒、HX-1343）的（/）在中国境内完成。

814.（144、外箱说明牌、HX-1344），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（144、外箱说明牌、HX-1344）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（144、外箱说明牌、HX-1344）的（/）在中国境内生产。

（144、外箱说明牌、HX-1344）的（/）在中国境内完成。

815.（145、点读底纸、HX-1345），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（145、点读底纸、HX-1345）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（145、点读底纸、HX-1345）的（/）在中国境内生产。（145、

点读底纸、HX-1345）的（/）在中国境内完成。

816.（146、操作板、HX-1346），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（146、操作板、HX-1346）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（146、操作板、HX-1346）的（/）在中国境内生产。（146、操作

板、HX-1346）的（/）在中国境内完成。

817.（147、说明书、HX-1347），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（147、说明书、HX-1347）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（147、说明书、HX-1347）的（/）在中国境内生产。（147、说明

书、HX-1347）的（/）在中国境内完成。

818.（148、黄色塑料盖、HX-1348），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（148、黄色塑料盖、HX-1348）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（148、黄色塑料盖、HX-1348）的（/）在中国境内生产。

（148、黄色塑料盖、HX-1348）的（/）在中国境内完成。
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819.（149、半透明塑料盒、HX-1349），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（149、半透明塑料盒、HX-1349）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（149、半透明塑料盒、HX-1349）的（/）在中国境

内生产。（149、半透明塑料盒、HX-1349）的（/）在中国境内完成。

820.（150、外箱说明牌、HX-1350），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（150、外箱说明牌、HX-1350）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（150、外箱说明牌、HX-1350）的（/）在中国境内生产。

（150、外箱说明牌、HX-1350）的（/）在中国境内完成。

821.（151、偏旁图卡、HX-1351），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（151、偏旁图卡、HX-1351）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（151、偏旁图卡、HX-1351）的（/）在中国境内生产。（151、

偏旁图卡、HX-1351）的（/）在中国境内完成。

822.（152、图卡、HX-1352），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（152、图卡、HX-1352）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（152、图卡、HX-1352）的（/）在中国境内生产。（152、图卡、HX-1352）

的（/）在中国境内完成。

823.（153、转盘支架、HX-1353），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（153、转盘支架、HX-1353）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（153、转盘支架、HX-1353）的（/）在中国境内生产。（153、

转盘支架、HX-1353）的（/）在中国境内完成。

824.（154、蝶形螺丝、HX-1354），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（154、蝶形螺丝、HX-1354）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（154、蝶形螺丝、HX-1354）的（/）在中国境内生产。（154、

蝶形螺丝、HX-1354）的（/）在中国境内完成。

825.（155、点读底纸、HX-1355），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（155、点读底纸、HX-1355）的中国境内生产

的组件成本占比≥（/）。（155、点读底纸、HX-1355）的（/）在中国境内生产。（155、

点读底纸、HX-1355）的（/）在中国境内完成。

826.（156、互动游戏底纸、HX-1356），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（156、互动游戏底纸、HX-1356）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（/）。（156、互动游戏底纸、HX-1356）的（/）在中国境

内生产。（156、互动游戏底纸、HX-1356）的（/）在中国境内完成。

827.（157、说明书、HX-1357），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（157、说明书、HX-1357）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（157、说明书、HX-1357）的（/）在中国境内生产。（157、说明

书、HX-1357）的（/）在中国境内完成。

828.（158、黄色塑料盖、HX-1358），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（158、黄色塑料盖、HX-1358）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（158、黄色塑料盖、HX-1358）的（/）在中国境内生产。

（158、黄色塑料盖、HX-1358）的（/）在中国境内完成。

829.（159、半透明塑料盒、HX-1359），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（159、半透明塑料盒、HX-1359）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（159、半透明塑料盒、HX-1359）的（/）在中国境

内生产。（159、半透明塑料盒、HX-1359）的（/）在中国境内完成。

830.（160、外箱说明牌、HX-1360），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（160、外箱说明牌、HX-1360）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（160、外箱说明牌、HX-1360）的（/）在中国境内生产。

（160、外箱说明牌、HX-1360）的（/）在中国境内完成。

831.（161、坐姿练习垫、HX-1361），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（161、坐姿练习垫、HX-1361）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（161、坐姿练习垫、HX-1361）的（/）在中国境内生产。

（161、坐姿练习垫、HX-1361）的（/）在中国境内完成。

832.（162、小小设计师图卡、HX-1362），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（162、小小设计师图卡、HX-1362）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（162、小小设计师图卡、HX-1362）的（/）在

中国境内生产。（162、小小设计师图卡、HX-1362）的（/）在中国境内完成。

833.（163、控笔游戏图卡、HX-1363），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（163、控笔游戏图卡、HX-1363）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（163、控笔游戏图卡、HX-1363）的（/）在中国境

内生产。（163、控笔游戏图卡、HX-1363）的（/）在中国境内完成。
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834.（164、点线连接游戏图卡、HX-1364），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（164、点线连接游戏图卡、HX-1364）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（164、点线连接游戏图卡、HX-1364）的（/）

在中国境内生产。（164、点线连接游戏图卡、HX-1364）的（/）在中国境内完成。

835.（165、描画游戏图卡、HX-1365），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（165、描画游戏图卡、HX-1365）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（165、描画游戏图卡、HX-1365）的（/）在中国境

内生产。（165、描画游戏图卡、HX-1365）的（/）在中国境内完成。

836.（166、视动游戏图卡、HX-1366），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（166、视动游戏图卡、HX-1366）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（166、视动游戏图卡、HX-1366）的（/）在中国境

内生产。（166、视动游戏图卡、HX-1366）的（/）在中国境内完成。

837.（167、听动游戏图卡、HX-1367），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（167、听动游戏图卡、HX-1367）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（167、听动游戏图卡、HX-1367）的（/）在中国境

内生产。（167、听动游戏图卡、HX-1367）的（/）在中国境内完成。

838.（168、扣环、HX-1368），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（168、扣环、HX-1368）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（168、扣环、HX-1368）的（/）在中国境内生产。（168、扣环、HX-1368）

的（/）在中国境内完成。

839.（169、沙漏、HX-1369），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（169、沙漏、HX-1369）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（169、沙漏、HX-1369）的（/）在中国境内生产。（169、沙漏、HX-1369）

的（/）在中国境内完成。

840.（170、沙漏、HX-1370），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（170、沙漏、HX-1370）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（170、沙漏、HX-1370）的（/）在中国境内生产。（170、沙漏、HX-1370）

的（/）在中国境内完成。

841.（171、可擦白板笔、HX-1371），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（171、可擦白板笔、HX-1371）的中国境内
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生产的组件成本占比≥（/）。（171、可擦白板笔、HX-1371）的（/）在中国境内生产。

（171、可擦白板笔、HX-1371）的（/）在中国境内完成。

842.（172、水写笔、HX-1372），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（172、水写笔、HX-1372）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（172、水写笔、HX-1372）的（/）在中国境内生产。（172、水写

笔、HX-1372）的（/）在中国境内完成。

843.（173、说明书、HX-1373），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（173、说明书、HX-1373）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（173、说明书、HX-1373）的（/）在中国境内生产。（173、说明

书、HX-1373）的（/）在中国境内完成。

844.（174、黄色塑料盖、HX-1374），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（174、黄色塑料盖、HX-1374）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（174、黄色塑料盖、HX-1374）的（/）在中国境内生产。

（174、黄色塑料盖、HX-1374）的（/）在中国境内完成。

845.（175、半透明塑料盒、HX-1375），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（175、半透明塑料盒、HX-1375）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（175、半透明塑料盒、HX-1375）的（/）在中国境

内生产。（175、半透明塑料盒、HX-1375）的（/）在中国境内完成。

846.（176、外箱说明牌、HX-1376），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（176、外箱说明牌、HX-1376）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（176、外箱说明牌、HX-1376）的（/）在中国境内生产。

（176、外箱说明牌、HX-1376）的（/）在中国境内完成。

847.（177、点读笔、HX-1377），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（177、点读笔、HX-1377）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（177、点读笔、HX-1377）的（/）在中国境内生产。（177、点读

笔、HX-1377）的（/）在中国境内完成。

848.（178、点读笔外盒、HX-1378），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（178、点读笔外盒、HX-1378）的中国境内

生产的组件成本占比≥（/）。（178、点读笔外盒、HX-1378）的（/）在中国境内生产。

（178、点读笔外盒、HX-1378）的（/）在中国境内完成。
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849.（1、进区规则、DMSX-X001），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、

DMSX-X001）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMSX-X001）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMSX-X001）的（/）在中国境内完成。

850.（2、进区袋、DMSX-X002），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMSX-X002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMSX-X002）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMSX-X002）的（/）在中国境内完成。

851.（3、教师指导手册、DMSX-X003），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、教师指

导手册、DMSX-X003）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、教师指导手册、DMSX-X003）

的（/）在中国境内生产。（3、教师指导手册、DMSX-X003）的（/）在中国境内完成。

852.（4、收纳箱、DMSX-X004），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、收纳箱、DMSX-X004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、收纳箱、DMSX-X004）的（/）在中国境

内生产。（4、收纳箱、DMSX-X004）的（/）在中国境内完成。

853.（5、数字配对、DMSX-X005），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、数字配对、

DMSX-X005）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、数字配对、DMSX-X005）的

（/）在中国境内生产。（5、数字配对、DMSX-X005）的（/）在中国境内完成。

854.（6、数字拼板、DMSX-X006），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、数字拼板、

DMSX-X006）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、数字拼板、DMSX-X006）的

（/）在中国境内生产。（6、数字拼板、DMSX-X006）的（/）在中国境内完成。

855.（7、数字筹码组合、DMSX-X007），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、数字筹

码组合、DMSX-X007）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、数字筹码组合、DMSX-X007）

的（/）在中国境内生产。（7、数字筹码组合、DMSX-X007）的（/）在中国境内完成。

856.（8、思维训练教学积木、DMSX-X008），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、思维
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训练教学积木、DMSX-X008）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、思维训练教

学积木、DMSX-X008）的（/）在中国境内生产。（8、思维训练教学积木、DMSX-X008）

的（/）在中国境内完成。

857.（9、索玛立体模仿、DMSX-X009），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、索玛立

体模仿、DMSX-X009）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、索玛立体模仿、DMSX-X009）

的（/）在中国境内生产。（9、索玛立体模仿、DMSX-X009）的（/）在中国境内完成。

858.（10、青蛙天平、DMSX-X010），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、青蛙天

平、DMSX-X010）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、青蛙天平、DMSX-X010）

的（/）在中国境内生产。（10、青蛙天平、DMSX-X010）的（/）在中国境内完成。

859.（11、数字狗拼图、DMSX-X011），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、数字

狗拼图、DMSX-X011）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、数字狗拼图、DMSX-X011）

的（/）在中国境内生产。（11、数字狗拼图、DMSX-X011）的（/）在中国境内完成。

860.（12、时钟教学模型、DMSX-X012），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、时钟

教学模型、DMSX-X012）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、时钟教学模型、

DMSX-X012）的（/）在中国境内生产。（12、时钟教学模型、DMSX-X012）的（/）在中

国境内完成。

861.（13、森林动物数字拼图、DMSX-X013），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公

司），厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、

森林动物数字拼图、DMSX-X013）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、森林

动物数字拼图、DMSX-X013）的（/）在中国境内生产。（13、森林动物数字拼图、DMSX-X013）

的（/）在中国境内完成。

862.（14、小丑天平、DMSX-X014），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、小丑天

平、DMSX-X014）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、小丑天平、DMSX-X014）

的（/）在中国境内生产。（14、小丑天平、DMSX-X014）的（/）在中国境内完成。
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863.（15、蒙氏形状方板、DMSX-X015），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、蒙氏

形状方板、DMSX-X015）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、蒙氏形状方板、

DMSX-X015）的（/）在中国境内生产。（15、蒙氏形状方板、DMSX-X015）的（/）在中

国境内完成。

864.（16、钱币认知、DMSX-X016），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、钱币认

知、DMSX-X016）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、钱币认知、DMSX-X016）

的（/）在中国境内生产。（16、钱币认知、DMSX-X016）的（/）在中国境内完成。

865.（17、多种魔方、DMSX-X017），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、多种魔

方、DMSX-X017）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、多种魔方、DMSX-X017）

的（/）在中国境内生产。（17、多种魔方、DMSX-X017）的（/）在中国境内完成。

866.（18、蒙氏数字加减法板、DMSX-X018），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公

司），厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、

蒙氏数字加减法板、DMSX-X018）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、蒙氏

数字加减法板、DMSX-X018）的（/）在中国境内生产。（18、蒙氏数字加减法板、DMSX-X018）

的（/）在中国境内完成。

867.（19、四子棋盘、DMSX-X019），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、四子棋

盘、DMSX-X019）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、四子棋盘、DMSX-X019）

的（/）在中国境内生产。（19、四子棋盘、DMSX-X019）的（/）在中国境内完成。

868.（20、思维棋盘积木、DMSX-X020），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、思维

棋盘积木、DMSX-X020）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、思维棋盘积木、

DMSX-X020）的（/）在中国境内生产。（20、思维棋盘积木、DMSX-X020）的（/）在中

国境内完成。

869.（21、数字雪糕、DMSX-X021），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、数字雪
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糕、DMSX-X021）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、数字雪糕、DMSX-X021）

的（/）在中国境内生产。（21、数字雪糕、DMSX-X021）的（/）在中国境内完成。

870.（1、进区规则、DMSX-Z022），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、

DMSX-Z022）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMSX-Z022）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMSX-Z022）的（/）在中国境内完成。

871.（2、进区袋、DMSX-Z023），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMSX-Z023）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMSX-Z023）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMSX-Z023）的（/）在中国境内完成。

872.（3、教师指导手册、DMSX-Z024），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、教师指

导手册、DMSX-Z024）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、教师指导手册、DMSX-Z024）

的（/）在中国境内生产。（3、教师指导手册、DMSX-Z024）的（/）在中国境内完成。

873.（4、收纳箱、DMSX-Z025），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、收纳箱、DMSX-Z025）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、收纳箱、DMSX-Z025）的（/）在中国境

内生产。（4、收纳箱、DMSX-Z025）的（/）在中国境内完成。

874.（5、数字列车、DMSX-Z026），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、数字列车、

DMSX-Z026）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、数字列车、DMSX-Z026）的

（/）在中国境内生产。（5、数字列车、DMSX-Z026）的（/）在中国境内完成。

875.（6、夹珠数字配对、DMSX-Z027），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、夹珠数

字配对、DMSX-Z027）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、夹珠数字配对、DMSX-Z027）

的（/）在中国境内生产。（6、夹珠数字配对、DMSX-Z027）的（/）在中国境内完成。

876.（7、开锁套装、DMSX-Z028），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、开锁套装、

DMSX-Z028）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、开锁套装、DMSX-Z028）的

（/）在中国境内生产。（7、开锁套装、DMSX-Z028）的（/）在中国境内完成。
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877.（8、兔子平衡、DMSX-Z029），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、兔子平衡、

DMSX-Z029）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、兔子平衡、DMSX-Z029）的

（/）在中国境内生产。（8、兔子平衡、DMSX-Z029）的（/）在中国境内完成。

878.（9、形状积木认知套装、DMSX-Z030），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、形状

积木认知套装、DMSX-Z030）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、形状积木认

知套装、DMSX-Z030）的（/）在中国境内生产。（9、形状积木认知套装、DMSX-Z030）

的（/）在中国境内完成。

879.（10、计算架、DMSX-Z031），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、计算架、

DMSX-Z031）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、计算架、DMSX-Z031）的（

/）在中国境内生产。（10、计算架、DMSX-Z031）的（/）在中国境内完成。

880.（11、思维训练教学积木、DMSX-Z032），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公

司），厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、

思维训练教学积木、DMSX-Z032）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、思维

训练教学积木、DMSX-Z032）的（/）在中国境内生产。（11、思维训练教学积木、DMSX-Z032）

的（/）在中国境内完成。

881.（12、数字组合板、DMSX-Z033），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、数字

组合板、DMSX-Z033）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、数字组合板、DMSX-Z033）

的（/）在中国境内生产。（12、数字组合板、DMSX-Z033）的（/）在中国境内完成。

882.（13、蒙氏套柱运算板、DMSX-Z034），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、蒙

氏套柱运算板、DMSX-Z034）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、蒙氏套柱

运算板、DMSX-Z034）的（/）在中国境内生产。（13、蒙氏套柱运算板、DMSX-Z034）的

（/）在中国境内完成。

883.（14、九宫格逻辑棋、DMSX-Z035），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、九宫

格逻辑棋、DMSX-Z035）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、九宫格逻辑棋、
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DMSX-Z035）的（/）在中国境内生产。（14、九宫格逻辑棋、DMSX-Z035）的（/）在中

国境内完成。

884.（15、套柱积木、DMSX-Z036），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、套柱积

木、DMSX-Z036）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、套柱积木、DMSX-Z036）

的（/）在中国境内生产。（15、套柱积木、DMSX-Z036）的（/）在中国境内完成。

885.（16、数字游戏、DMSX-Z037），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、数字游

戏、DMSX-Z037）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、数字游戏、DMSX-Z037）

的（/）在中国境内生产。（16、数字游戏、DMSX-Z037）的（/）在中国境内完成。

886.（17、蒙氏数字板、DMSX-Z038），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、蒙氏

数字板、DMSX-Z038）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、蒙氏数字板、DMSX-Z038）

的（/）在中国境内生产。（17、蒙氏数字板、DMSX-Z038）的（/）在中国境内完成。

887.（18、手指学数学、DMSX-Z039），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、手指

学数学、DMSX-Z039）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、手指学数学、DMSX-Z039）

的（/）在中国境内生产。（18、手指学数学、DMSX-Z039）的（/）在中国境内完成。

888.（19、火柴棒思维游戏、DMSX-Z040），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、火

柴棒思维游戏、DMSX-Z040）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、火柴棒思

维游戏、DMSX-Z040）的（/）在中国境内生产。（19、火柴棒思维游戏、DMSX-Z040）的

（/）在中国境内完成。

889.（20、数字计算盒、DMSX-Z041），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、数字

计算盒、DMSX-Z041）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、数字计算盒、DMSX-Z041）

的（/）在中国境内生产。（20、数字计算盒、DMSX-Z041）的（/）在中国境内完成。

890.（1、进区规则、DMSX-D042），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、
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DMSX-D042）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMSX-D042）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMSX-D042）的（/）在中国境内完成。

891.（2、进区袋、DMSX-D043），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMSX-D043）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMSX-D043）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMSX-D043）的（/）在中国境内完成。

892.（3、教师指导手册、DMSX-D044），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、教师指

导手册、DMSX-D044）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、教师指导手册、DMSX-D044）

的（/）在中国境内生产。（3、教师指导手册、DMSX-D044）的（/）在中国境内完成。

893.（4、收纳箱、DMSX-D045），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、收纳箱、DMSX-D045）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、收纳箱、DMSX-D045）的（/）在中国境

内生产。（4、收纳箱、DMSX-D045）的（/）在中国境内完成。

894.（5、思维游戏盘、DMSX-D046），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、思维游戏

盘、DMSX-D046）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、思维游戏盘、DMSX-D046）

的（/）在中国境内生产。（5、思维游戏盘、DMSX-D046）的（/）在中国境内完成。

895.（6、逻辑思维游戏盘、DMSX-D047），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、逻辑

思维游戏盘、DMSX-D047）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、逻辑思维游戏

盘、DMSX-D047）的（/）在中国境内生产。（6、逻辑思维游戏盘、DMSX-D047）的（/）

在中国境内完成。

896.（7、小鱼数字盘、DMSX-D048），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、小鱼数字

盘、DMSX-D048）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、小鱼数字盘、DMSX-D048）

的（/）在中国境内生产。（7、小鱼数字盘、DMSX-D048）的（/）在中国境内完成。

897.（8、图形拼搭积木、DMSX-D049），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、图形拼
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搭积木、DMSX-D049）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、图形拼搭积木、DMSX-D049）

的（/）在中国境内生产。（8、图形拼搭积木、DMSX-D049）的（/）在中国境内完成。

898.（9、钱币认知棋牌、DMSX-D050），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、钱币认

知棋牌、DMSX-D050）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、钱币认知棋牌、DMSX-D050）

的（/）在中国境内生产。（9、钱币认知棋牌、DMSX-D050）的（/）在中国境内完成。

899.（10、认知分数、DMSX-D051），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、认知分

数、DMSX-D051）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、认知分数、DMSX-D051）

的（/）在中国境内生产。（10、认知分数、DMSX-D051）的（/）在中国境内完成。

900.（11、神秘魔算、DMSX-D052），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、神秘魔

算、DMSX-D052）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、神秘魔算、DMSX-D052）

的（/）在中国境内生产。（11、神秘魔算、DMSX-D052）的（/）在中国境内完成。

901.（12、数字天平、DMSX-D053），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、数字天

平、DMSX-D053）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、数字天平、DMSX-D053）

的（/）在中国境内生产。（12、数字天平、DMSX-D053）的（/）在中国境内完成。

902.（13、池塘动物运算棋牌、DMSX-D054），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公

司），厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、

池塘动物运算棋牌、DMSX-D054）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、池塘

动物运算棋牌、DMSX-D054）的（/）在中国境内生产。（13、池塘动物运算棋牌、DMSX-D054）

的（/）在中国境内完成。

903.（14、数字分解尺、DMSX-D055），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、数字

分解尺、DMSX-D055）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、数字分解尺、DMSX-D055）

的（/）在中国境内生产。（14、数字分解尺、DMSX-D055）的（/）在中国境内完成。

904.（15、数字分解圆盘、DMSX-D056），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、数字

分解圆盘、DMSX-D056）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、数字分解圆盘、
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DMSX-D056）的（/）在中国境内生产。（15、数字分解圆盘、DMSX-D056）的（/）在中

国境内完成。

905.（16、方块对决游戏、DMSX-D057），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、方块

对决游戏、DMSX-D057）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、方块对决游戏、

DMSX-D057）的（/）在中国境内生产。（16、方块对决游戏、DMSX-D057）的（/）在中

国境内完成。

906.（17、时间认知游戏、DMSX-D058），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、时间

认知游戏、DMSX-D058）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、时间认知游戏、

DMSX-D058）的（/）在中国境内生产。（17、时间认知游戏、DMSX-D058）的（/）在中

国境内完成。

907.（18、计算棋牌、DMSX-D059），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、计算棋

牌、DMSX-D059）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、计算棋牌、DMSX-D059）

的（/）在中国境内生产。（18、计算棋牌、DMSX-D059）的（/）在中国境内完成。

908.（19、计算魔方、DMSX-D060），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、计算魔

方、DMSX-D060）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、计算魔方、DMSX-D060）

的（/）在中国境内生产。（19、计算魔方、DMSX-D060）的（/）在中国境内完成。

909.（20、计算架、DMSX-D061），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、计算架、

DMSX-D061）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、计算架、DMSX-D061）的（

/）在中国境内生产。（20、计算架、DMSX-D061）的（/）在中国境内完成。

910.（21、四面翻牌游戏、DMSX-D062），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、四面

翻牌游戏、DMSX-D062）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、四面翻牌游戏、

DMSX-D062）的（/）在中国境内生产。（21、四面翻牌游戏、DMSX-D062）的（/）在中

国境内完成。
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911.（1、进区规则、DMYZ-X001），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、

DMYZ-X001）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMYZ-X001）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMYZ-X001）的（/）在中国境内完成。

912.（2、进区袋、DMYZ-X002），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMYZ-X002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMYZ-X002）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMYZ-X002）的（/）在中国境内完成。

913.（3、收纳箱、DMYZ-X003），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、收纳箱、DMYZ-X003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、收纳箱、DMYZ-X003）的（/）在中国境

内生产。（3、收纳箱、DMYZ-X003）的（/）在中国境内完成。

914.（4、教师指导手册、DMYZ-X004），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、教师指

导手册、DMYZ-X004）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、教师指导手册、DMYZ-X004）

的（/）在中国境内生产。（4、教师指导手册、DMYZ-X004）的（/）在中国境内完成。

915.（5、森林聚会、DMYZ-X005），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、森林聚会、

DMYZ-X005）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、森林聚会、DMYZ-X005）的

（/）在中国境内生产。（5、森林聚会、DMYZ-X005）的（/）在中国境内完成。

916.（6、小鱼数字盘、DMYZ-X006），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、小鱼数字

盘、DMYZ-X006）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、小鱼数字盘、DMYZ-X006）

的（/）在中国境内生产。（6、小鱼数字盘、DMYZ-X006）的（/）在中国境内完成。

917.（7、颜色记忆棋、DMYZ-X007），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、颜色记忆

棋、DMYZ-X007）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、颜色记忆棋、DMYZ-X007）

的（/）在中国境内生产。（7、颜色记忆棋、DMYZ-X007）的（/）在中国境内完成。

918.（8、看谁放的稳、DMYZ-X008），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、看谁放的
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稳、DMYZ-X008）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、看谁放的稳、DMYZ-X008）

的（/）在中国境内生产。（8、看谁放的稳、DMYZ-X008）的（/）在中国境内完成。

919.（9、魔法积木、DMYZ-X009），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、魔法积木、

DMYZ-X009）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、魔法积木、DMYZ-X009）的

（/）在中国境内生产。（9、魔法积木、DMYZ-X009）的（/）在中国境内完成。

920.（10、形状对对碰、DMYZ-X010），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、形状

对对碰、DMYZ-X010）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、形状对对碰、DMYZ-X010）

的（/）在中国境内生产。（10、形状对对碰、DMYZ-X010）的（/）在中国境内完成。

921.（11、拆装小能手、DMYZ-X011），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、拆装

小能手、DMYZ-X011）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、拆装小能手、DMYZ-X011）

的（/）在中国境内生产。（11、拆装小能手、DMYZ-X011）的（/）在中国境内完成。

922.（12、穿针引线、DMYZ-X012），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、穿针引

线、DMYZ-X012）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、穿针引线、DMYZ-X012）

的（/）在中国境内生产。（12、穿针引线、DMYZ-X012）的（/）在中国境内完成。

923.（13、创意螺母组合、DMYZ-X013），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、创意

螺母组合、DMYZ-X013）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、创意螺母组合、

DMYZ-X013）的（/）在中国境内生产。（13、创意螺母组合、DMYZ-X013）的（/）在中

国境内完成。

924.（14、欢乐对对碰、DMYZ-X014），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、欢乐

对对碰、DMYZ-X014）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、欢乐对对碰、DMYZ-X014）

的（/）在中国境内生产。（14、欢乐对对碰、DMYZ-X014）的（/）在中国境内完成。

925.（15、农场拼拼乐、DMYZ-X015），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、农场
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拼拼乐、DMYZ-X015）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、农场拼拼乐、DMYZ-X015）

的（/）在中国境内生产。（15、农场拼拼乐、DMYZ-X015）的（/）在中国境内完成。

926.（16、拼图小行家、DMYZ-X016），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、拼图

小行家、DMYZ-X016）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、拼图小行家、DMYZ-X016）

的（/）在中国境内生产。（16、拼图小行家、DMYZ-X016）的（/）在中国境内完成。

927.（17、换衣搭配、DMYZ-X017），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、换衣搭

配、DMYZ-X017）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、换衣搭配、DMYZ-X017）

的（/）在中国境内生产。（17、换衣搭配、DMYZ-X017）的（/）在中国境内完成。

928.（18、五颜六色、DMYZ-X018），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、五颜六

色、DMYZ-X018）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、五颜六色、DMYZ-X018）

的（/）在中国境内生产。（18、五颜六色、DMYZ-X018）的（/）在中国境内完成。

929.（19、围追堵截、DMYZ-X019），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、围追堵

截、DMYZ-X019）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、围追堵截、DMYZ-X019）

的（/）在中国境内生产。（19、围追堵截、DMYZ-X019）的（/）在中国境内完成。

930.（20、谁是指环王、DMYZ-X020），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、谁是

指环王、DMYZ-X020）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、谁是指环王、DMYZ-X020）

的（/）在中国境内生产。（20、谁是指环王、DMYZ-X020）的（/）在中国境内完成。

931.（21、一环套一环、DMYZ-X021），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、一环

套一环、DMYZ-X021）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、一环套一环、DMYZ-X021）

的（/）在中国境内生产。（21、一环套一环、DMYZ-X021）的（/）在中国境内完成。

932.（1、进区规则、DMYZ-Z022），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、

DMYZ-Z022）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMYZ-Z022）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMYZ-Z022）的（/）在中国境内完成。
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933.（2、进区袋、DMYZ-Z023），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMYZ-Z023）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMYZ-Z023）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMYZ-Z023）的（/）在中国境内完成。

934.（3、收纳箱、DMYZ-Z024），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、收纳箱、DMYZ-Z024）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、收纳箱、DMYZ-Z024）的（/）在中国境

内生产。（3、收纳箱、DMYZ-Z024）的（/）在中国境内完成。

935.（4、教师指导手册、DMYZ-Z025），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、教师指

导手册、DMYZ-Z025）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、教师指导手册、DMYZ-Z025）

的（/）在中国境内生产。（4、教师指导手册、DMYZ-Z025）的（/）在中国境内完成。

936.（5、聪明的金龟子、DMYZ-Z026），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、聪明的

金龟子、DMYZ-Z026）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、聪明的金龟子、DMYZ-Z026）

的（/）在中国境内生产。（5、聪明的金龟子、DMYZ-Z026）的（/）在中国境内完成。

937.（6、神奇的影子、DMYZ-Z027），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、神奇的影

子、DMYZ-Z027）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、神奇的影子、DMYZ-Z027）

的（/）在中国境内生产。（6、神奇的影子、DMYZ-Z027）的（/）在中国境内完成。

938.（7、淘气的猴子、DMYZ-Z028），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、淘气的猴

子、DMYZ-Z028）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、淘气的猴子、DMYZ-Z028）

的（/）在中国境内生产。（7、淘气的猴子、DMYZ-Z028）的（/）在中国境内完成。

939.（8、拆装木偶人、DMYZ-Z029），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、拆装木偶

人、DMYZ-Z029）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、拆装木偶人、DMYZ-Z029）

的（/）在中国境内生产。（8、拆装木偶人、DMYZ-Z029）的（/）在中国境内完成。

940.（9、彩色叠叠高、DMYZ-Z030），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、彩色叠叠
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高、DMYZ-Z030）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、彩色叠叠高、DMYZ-Z030）

的（/）在中国境内生产。（9、彩色叠叠高、DMYZ-Z030）的（/）在中国境内完成。

941.（10、珍贵的时间、DMYZ-Z031），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、珍贵

的时间、DMYZ-Z031）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、珍贵的时间、DMYZ-Z031）

的（/）在中国境内生产。（10、珍贵的时间、DMYZ-Z031）的（/）在中国境内完成。

942.（11、果树串串乐、DMYZ-Z032），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、果树

串串乐、DMYZ-Z032）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、果树串串乐、DMYZ-Z032）

的（/）在中国境内生产。（11、果树串串乐、DMYZ-Z032）的（/）在中国境内完成。

943.（12、彩色串串乐、DMYZ-Z033），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、彩色

串串乐、DMYZ-Z033）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、彩色串串乐、DMYZ-Z033）

的（/）在中国境内生产。（12、彩色串串乐、DMYZ-Z033）的（/）在中国境内完成。

944.（13、百变套柱、DMYZ-Z034），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、百变套

柱、DMYZ-Z034）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、百变套柱、DMYZ-Z034）

的（/）在中国境内生产。（13、百变套柱、DMYZ-Z034）的（/）在中国境内完成。

945.（14、拼装螺母车、DMYZ-Z035），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、拼装

螺母车、DMYZ-Z035）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、拼装螺母车、DMYZ-Z035）

的（/）在中国境内生产。（14、拼装螺母车、DMYZ-Z035）的（/）在中国境内完成。

946.（15、四色的魅力、DMYZ-Z036），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、四色

的魅力、DMYZ-Z036）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、四色的魅力、DMYZ-Z036）

的（/）在中国境内生产。（15、四色的魅力、DMYZ-Z036）的（/）在中国境内完成。

947.（16、五颜六色、DMYZ-Z037），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、五颜六

色、DMYZ-Z037）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、五颜六色、DMYZ-Z037）

的（/）在中国境内生产。（16、五颜六色、DMYZ-Z037）的（/）在中国境内完成。
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948.（17、数字游戏、DMYZ-Z038），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、数字游

戏、DMYZ-Z038）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、数字游戏、DMYZ-Z038）

的（/）在中国境内生产。（17、数字游戏、DMYZ-Z038）的（/）在中国境内完成。

949.（18、快手叠杯、DMYZ-Z039），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、快手叠

杯、DMYZ-Z039）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、快手叠杯、DMYZ-Z039）

的（/）在中国境内生产。（18、快手叠杯、DMYZ-Z039）的（/）在中国境内完成。

950.（19、我是小侦探、DMYZ-Z040），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、我是

小侦探、DMYZ-Z040）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、我是小侦探、DMYZ-Z040）

的（/）在中国境内生产。（19、我是小侦探、DMYZ-Z040）的（/）在中国境内完成。

951.（20、趣味拼图、DMYZ-Z041），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、趣味拼

图、DMYZ-Z041）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、趣味拼图、DMYZ-Z041）

的（/）在中国境内生产。（20、趣味拼图、DMYZ-Z041）的（/）在中国境内完成。

952.（21、疯狂动物拼图、DMYZ-Z042），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、疯狂

动物拼图、DMYZ-Z042）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、疯狂动物拼图、

DMYZ-Z042）的（/）在中国境内生产。（21、疯狂动物拼图、DMYZ-Z042）的（/）在中

国境内完成。

953.（1、进区规则、DMYZ-D043），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、

DMYZ-D043）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMYZ-D043）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMYZ-D043）的（/）在中国境内完成。

954.（2、进区袋、DMYZ-D044），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMYZ-D044）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMYZ-D044）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMYZ-D044）的（/）在中国境内完成。
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955.（3、收纳箱、DMYZ-D045），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、收纳箱、DMYZ-D045）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、收纳箱、DMYZ-D045）的（/）在中国境

内生产。（3、收纳箱、DMYZ-D045）的（/）在中国境内完成。

956.（4、教师指导手册、DMYZ-D046），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、教师指

导手册、DMYZ-D046）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、教师指导手册、DMYZ-D046）

的（/）在中国境内生产。（4、教师指导手册、DMYZ-D046）的（/）在中国境内完成。

957.（5、百变魔盒、DMYZ-D047），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、百变魔盒、

DMYZ-D047）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、百变魔盒、DMYZ-D047）的

（/）在中国境内生产。（5、百变魔盒、DMYZ-D047）的（/）在中国境内完成。

958.（6小熊的挑战、DMYZ-D048），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6小熊的挑战、

DMYZ-D048）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6小熊的挑战、DMYZ-D048）的

（/）在中国境内生产。（6小熊的挑战、DMYZ-D048）的（/）在中国境内完成。

959.（7、雪花片、DMYZ-D049），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、雪花片、DMYZ-D049）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、雪花片、DMYZ-D049）的（/）在中国境

内生产。（7、雪花片、DMYZ-D049）的（/）在中国境内完成。

960.（8、多米诺骨牌、DMYZ-D050），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、多米诺骨

牌、DMYZ-D050）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、多米诺骨牌、DMYZ-D050）

的（/）在中国境内生产。（8、多米诺骨牌、DMYZ-D050）的（/）在中国境内完成。

961.（9、聪明的棒环、DMYZ-D051），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、聪明的棒

环、DMYZ-D051）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、聪明的棒环、DMYZ-D051）

的（/）在中国境内生产。（9、聪明的棒环、DMYZ-D051）的（/）在中国境内完成。

962.（10、趣味蘑菇钉、DMYZ-D052），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、趣味
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蘑菇钉、DMYZ-D052）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、趣味蘑菇钉、DMYZ-D052）

的（/）在中国境内生产。（10、趣味蘑菇钉、DMYZ-D052）的（/）在中国境内完成。

963.（11、刺猬穿新衣、DMYZ-D053），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、刺猬

穿新衣、DMYZ-D053）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、刺猬穿新衣、DMYZ-D053）

的（/）在中国境内生产。（11、刺猬穿新衣、DMYZ-D053）的（/）在中国境内完成。

964.（12、巧手绕桩、DMYZ-D054），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、巧手绕

桩、DMYZ-D054）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、巧手绕桩、DMYZ-D054）

的（/）在中国境内生产。（12、巧手绕桩、DMYZ-D054）的（/）在中国境内完成。

965.（13、三只小猪、DMYZ-D055），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、三只小

猪、DMYZ-D055）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、三只小猪、DMYZ-D055）

的（/）在中国境内生产。（13、三只小猪、DMYZ-D055）的（/）在中国境内完成。

966.（14、北极探险、DMYZ-D056），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、北极探

险、DMYZ-D056）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、北极探险、DMYZ-D056）

的（/）在中国境内生产。（14、北极探险、DMYZ-D056）的（/）在中国境内完成。

967.（15、五颜六色、DMYZ-D057），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、五颜六

色、DMYZ-D057）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、五颜六色、DMYZ-D057）

的（/）在中国境内生产。（15、五颜六色、DMYZ-D057）的（/）在中国境内完成。

968.（16、南极企鹅、DMYZ-D058），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、南极企

鹅、DMYZ-D058）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、南极企鹅、DMYZ-D058）

的（/）在中国境内生产。（16、南极企鹅、DMYZ-D058）的（/）在中国境内完成。

969.（17、彩色积木条、DMYZ-D059），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、彩色

积木条、DMYZ-D059）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、彩色积木条、DMYZ-D059）

的（/）在中国境内生产。（17、彩色积木条、DMYZ-D059）的（/）在中国境内完成。
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970.（18、平衡托普塔、DMYZ-D060），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、平衡

托普塔、DMYZ-D060）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、平衡托普塔、DMYZ-D060）

的（/）在中国境内生产。（18、平衡托普塔、DMYZ-D060）的（/）在中国境内完成。

971.（19、俄罗斯方块、DMYZ-D061），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、俄罗

斯方块、DMYZ-D061）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、俄罗斯方块、DMYZ-D061）

的（/）在中国境内生产。（19、俄罗斯方块、DMYZ-D061）的（/）在中国境内完成。

972.（20、欢乐拼图、DMYZ-D062），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、欢乐拼

图、DMYZ-D062）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、欢乐拼图、DMYZ-D062）

的（/）在中国境内生产。（20、欢乐拼图、DMYZ-D062）的（/）在中国境内完成。

973.（1、进区规则、DMKX-X001），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、

DMKX-X001）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMKX-X001）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMKX-X001）的（/）在中国境内完成。

974.（2、进区袋、DMKX-X002），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMKX-X002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMKX-X002）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMKX-X002）的（/）在中国境内完成。

975.（3、收纳箱、DMKX-X003），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、收纳箱、DMKX-X003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、收纳箱、DMKX-X003）的（/）在中国境

内生产。（3、收纳箱、DMKX-X003）的（/）在中国境内完成。

976.（4、教师指导手册、DMKX-X004），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、教师指

导手册、DMKX-X004）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、教师指导手册、DMKX-X004）

的（/）在中国境内生产。（4、教师指导手册、DMKX-X004）的（/）在中国境内完成。

977.（5、动物模型、DMKX-X005），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、动物模型、
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DMKX-X005）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、动物模型、DMKX-X005）的

（/）在中国境内生产。（5、动物模型、DMKX-X005）的（/）在中国境内完成。

978.（6、牙齿模型小号、DMKX-X006），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、牙齿模

型小号、DMKX-X006）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、牙齿模型小号、DMKX-X006）

的（/）在中国境内生产。（6、牙齿模型小号、DMKX-X006）的（/）在中国境内完成。

979.（7、恐龙探索、DMKX-X007），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、恐龙探索、

DMKX-X007）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、恐龙探索、DMKX-X007）的

（/）在中国境内生产。（7、恐龙探索、DMKX-X007）的（/）在中国境内完成。

980.（8、牙齿模型中号、DMKX-X008），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、牙齿模

型中号、DMKX-X008）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、牙齿模型中号、DMKX-X008）

的（/）在中国境内生产。（8、牙齿模型中号、DMKX-X008）的（/）在中国境内完成。

981.（9、音乐套装、DMKX-X009），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、音乐套装、

DMKX-X009）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、音乐套装、DMKX-X009）的

（/）在中国境内生产。（9、音乐套装、DMKX-X009）的（/）在中国境内完成。

982.（10、眼罩、DMKX-X010），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、眼罩、DMKX-X010）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、眼罩、DMKX-X010）的（/）在中国境内

生产。（10、眼罩、DMKX-X010）的（/）在中国境内完成。

983.（11、手抛滑翔机、DMKX-X011），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、手抛

滑翔机、DMKX-X011）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、手抛滑翔机、DMKX-X011）

的（/）在中国境内生产。（11、手抛滑翔机、DMKX-X011）的（/）在中国境内完成。

984.（12、降落伞、DMKX-X012），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、降落伞、

DMKX-X012）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、降落伞、DMKX-X012）的（

/）在中国境内生产。（12、降落伞、DMKX-X012）的（/）在中国境内完成。
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985.（13、小小龙卷风、DMKX-X013），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、小小

龙卷风、DMKX-X013）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、小小龙卷风、DMKX-X013）

的（/）在中国境内生产。（13、小小龙卷风、DMKX-X013）的（/）在中国境内完成。

986.（14、水轮、DMKX-X014），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、水轮、DMKX-X014）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、水轮、DMKX-X014）的（/）在中国境内

生产。（14、水轮、DMKX-X014）的（/）在中国境内完成。

987.（15、帆船套装、DMKX-X015），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、帆船套

装、DMKX-X015）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、帆船套装、DMKX-X015）

的（/）在中国境内生产。（15、帆船套装、DMKX-X015）的（/）在中国境内完成。

988.（16、方形水槽、DMKX-X016），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、方形水

槽、DMKX-X016）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、方形水槽、DMKX-X016）

的（/）在中国境内生产。（16、方形水槽、DMKX-X016）的（/）在中国境内完成。

989.（17、沉浮块、DMKX-X017），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、沉浮块、

DMKX-X017）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、沉浮块、DMKX-X017）的（

/）在中国境内生产。（17、沉浮块、DMKX-X017）的（/）在中国境内完成。

990.（18、万花筒、DMKX-X018），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、万花筒、

DMKX-X018）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、万花筒、DMKX-X018）的（

/）在中国境内生产。（18、万花筒、DMKX-X018）的（/）在中国境内完成。

991.（19、三折镜、DMKX-X019），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、三折镜、

DMKX-X019）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、三折镜、DMKX-X019）的（

/）在中国境内生产。（19、三折镜、DMKX-X019）的（/）在中国境内完成。

992.（20、小熊砝码、DMKX-X020），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、小熊砝
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码、DMKX-X020）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、小熊砝码、DMKX-X020）

的（/）在中国境内生产。（20、小熊砝码、DMKX-X020）的（/）在中国境内完成。

993.（21、大号U型磁铁、DMKX-X021），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、大号U

型磁铁、DMKX-X021）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、大号U型磁铁、DMKX-X021）

的（/）在中国境内生产。（21、大号U型磁铁、DMKX-X021）的（/）在中国境内完成。

994.（22、圆片、DMKX-X022），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（22、圆片、DMKX-X022）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（22、圆片、DMKX-X022）的（/）在中国境内

生产。（22、圆片、DMKX-X022）的（/）在中国境内完成。

995.（23、创意吸盘、DMKX-X023），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（23、创意吸

盘、DMKX-X023）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、创意吸盘、DMKX-X023）

的（/）在中国境内生产。（23、创意吸盘、DMKX-X023）的（/）在中国境内完成。

996.（24、趣味轨道车、DMKX-X024），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（24、趣味

轨道车、DMKX-X024）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（24、趣味轨道车、DMKX-X024）

的（/）在中国境内生产。（24、趣味轨道车、DMKX-X024）的（/）在中国境内完成。

997.（25、月亮平衡、DMKX-X025），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（25、月亮平

衡、DMKX-X025）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（25、月亮平衡、DMKX-X025）

的（/）在中国境内生产。（25、月亮平衡、DMKX-X025）的（/）在中国境内完成。

998.（26、齿轮套装、DMKX-X026），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（26、齿轮套

装、DMKX-X026）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（26、齿轮套装、DMKX-X026）

的（/）在中国境内生产。（26、齿轮套装、DMKX-X026）的（/）在中国境内完成。

999.（27、猴子天平、DMKX-X027），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（27、猴子天

平、DMKX-X027）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（27、猴子天平、DMKX-X027）

的（/）在中国境内生产。（27、猴子天平、DMKX-X027）的（/）在中国境内完成。
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1000.（28、小蘑菇滑滑梯、DMKX-X028），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（28、小

蘑菇滑滑梯、DMKX-X028）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（28、小蘑菇滑滑

梯、DMKX-X028）的（/）在中国境内生产。（28、小蘑菇滑滑梯、DMKX-X028）的（/）

在中国境内完成。

1001.（29、按摩球、DMKX-X029），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（29、按摩球、

DMKX-X029）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、按摩球、DMKX-X029）的（

/）在中国境内生产。（29、按摩球、DMKX-X029）的（/）在中国境内完成。

1002.（30、实心球、DMKX-X030），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（30、实心球、

DMKX-X030）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（30、实心球、DMKX-X030）的（

/）在中国境内生产。（30、实心球、DMKX-X030）的（/）在中国境内完成。

1003.（31、毛球、DMKX-X031），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（31、毛球、DMKX-X031）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（31、毛球、DMKX-X031）的（/）在中国境内

生产。（31、毛球、DMKX-X031）的（/）在中国境内完成。

1004.（32、几何模型、DMKX-X032），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（32、几何模

型、DMKX-X032）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（32、几何模型、DMKX-X032）

的（/）在中国境内生产。（32、几何模型、DMKX-X032）的（/）在中国境内完成。

1005.（33、束口袋、DMKX-X033），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（33、束口袋、

DMKX-X033）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（33、束口袋、DMKX-X033）的（

/）在中国境内生产。（33、束口袋、DMKX-X033）的（/）在中国境内完成。

1006.（1、进区规则、DMKX-Z034），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、

DMKX-Z034）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMKX-Z034）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMKX-Z034）的（/）在中国境内完成。
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1007.（2、进区袋、DMKX-Z035），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMKX-Z035）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMKX-Z035）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMKX-Z035）的（/）在中国境内完成。

1008.（3、收纳箱、DMKX-Z036），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、收纳箱、DMKX-Z036）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、收纳箱、DMKX-Z036）的（/）在中国境

内生产。（3、收纳箱、DMKX-Z036）的（/）在中国境内完成。

1009.（4、教师指导手册、DMKX-Z037），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、教师指

导手册、DMKX-Z037）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、教师指导手册、DMKX-Z037）

的（/）在中国境内生产。（4、教师指导手册、DMKX-Z037）的（/）在中国境内完成。

1010.（5、蚂蚁工坊、DMKX-Z038），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、蚂蚁工坊、

DMKX-Z038）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、蚂蚁工坊、DMKX-Z038）的

（/）在中国境内生产。（5、蚂蚁工坊、DMKX-Z038）的（/）在中国境内完成。

1011.（6、生物生长史标本、DMKX-Z039），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、生物

生长史标本、DMKX-Z039）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、生物生长史标

本、DMKX-Z039）的（/）在中国境内生产。（6、生物生长史标本、DMKX-Z039）的（/）

在中国境内完成。

1012.（7、生物生长史标本、DMKX-Z040），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、生物

生长史标本、DMKX-Z040）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、生物生长史标

本、DMKX-Z040）的（/）在中国境内生产。（7、生物生长史标本、DMKX-Z040）的（/）

在中国境内完成。

1013.（8、内脏教学、DMKX-Z041），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、内脏教学、

DMKX-Z041）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、内脏教学、DMKX-Z041）的

（/）在中国境内生产。（8、内脏教学、DMKX-Z041）的（/）在中国境内完成。
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1014.（9、动物标本、DMKX-Z042），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、动物标本、

DMKX-Z042）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、动物标本、DMKX-Z042）的

（/）在中国境内生产。（9、动物标本、DMKX-Z042）的（/）在中国境内完成。

1015.（10、土壤标本、DMKX-Z043），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、土壤标

本、DMKX-Z043）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、土壤标本、DMKX-Z043）

的（/）在中国境内生产。（10、土壤标本、DMKX-Z043）的（/）在中国境内完成。

1016.（11、植物标本、DMKX-Z044），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、植物标

本、DMKX-Z044）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、植物标本、DMKX-Z044）

的（/）在中国境内生产。（11、植物标本、DMKX-Z044）的（/）在中国境内完成。

1017.（12、砝码天平、DMKX-Z045），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、砝码天

平、DMKX-Z045）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、砝码天平、DMKX-Z045）

的（/）在中国境内生产。（12、砝码天平、DMKX-Z045）的（/）在中国境内完成。

1018.（13、滚珠、DMKX-Z046），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、滚珠、DMKX-Z046）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、滚珠、DMKX-Z046）的（/）在中国境内

生产。（13、滚珠、DMKX-Z046）的（/）在中国境内完成。

1019.（14、陀螺套装、DMKX-Z047），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、陀螺套

装、DMKX-Z047）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、陀螺套装、DMKX-Z047）

的（/）在中国境内生产。（14、陀螺套装、DMKX-Z047）的（/）在中国境内完成。

1020.（15、望远镜、DMKX-Z048），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、望远镜、

DMKX-Z048）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、望远镜、DMKX-Z048）的（

/）在中国境内生产。（15、望远镜、DMKX-Z048）的（/）在中国境内完成。

1021.（16、方形水槽、DMKX-Z049），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、方形水
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槽、DMKX-Z049）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、方形水槽、DMKX-Z049）

的（/）在中国境内生产。（16、方形水槽、DMKX-Z049）的（/）在中国境内完成。

1022.（17、水净化装置、DMKX-Z050），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、水净

化装置、DMKX-Z050）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、水净化装置、DMKX-Z050）

的（/）在中国境内生产。（17、水净化装置、DMKX-Z050）的（/）在中国境内完成。

1023.（18、磁力迷宫、DMKX-Z051），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、磁力迷

宫、DMKX-Z051）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、磁力迷宫、DMKX-Z051）

的（/）在中国境内生产。（18、磁力迷宫、DMKX-Z051）的（/）在中国境内完成。

1024.（19、太阳能风车模型、DMKX-Z052），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、太

阳能风车模型、DMKX-Z052）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、太阳能风

车模型、DMKX-Z052）的（/）在中国境内生产。（19、太阳能风车模型、DMKX-Z052）的

（/）在中国境内完成。

1025.（20、有趣的静电、DMKX-Z053），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、有趣

的静电、DMKX-Z053）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、有趣的静电、DMKX-Z053）

的（/）在中国境内生产。（20、有趣的静电、DMKX-Z053）的（/）在中国境内完成。

1026.（21、电子积木、DMKX-Z054），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、电子积

木、DMKX-Z054）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、电子积木、DMKX-Z054）

的（/）在中国境内生产。（21、电子积木、DMKX-Z054）的（/）在中国境内完成。

1027.（22、化学套装、DMKX-Z055），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（22、化学套

装、DMKX-Z055）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（22、化学套装、DMKX-Z055）

的（/）在中国境内生产。（22、化学套装、DMKX-Z055）的（/）在中国境内完成。

1028.（23、指纹鉴定、DMKX-Z056），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（23、指纹鉴
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定、DMKX-Z056）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、指纹鉴定、DMKX-Z056）

的（/）在中国境内生产。（23、指纹鉴定、DMKX-Z056）的（/）在中国境内完成。

1029.（1、进区规则、DMKX-D057），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（1、进区规则、

DMKX-D057）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（1、进区规则、DMKX-D057）的

（/）在中国境内生产。（1、进区规则、DMKX-D057）的（/）在中国境内完成。

1030.（2、进区袋、DMKX-D058），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（2、进区袋、DMKX-D058）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、进区袋、DMKX-D058）的（/）在中国境

内生产。（2、进区袋、DMKX-D058）的（/）在中国境内完成。

1031.（3、收纳箱、DMKX-D059），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（3、收纳箱、DMKX-D059）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、收纳箱、DMKX-D059）的（/）在中国境

内生产。（3、收纳箱、DMKX-D059）的（/）在中国境内完成。

1032.（4、教师指导手册、DMKX-D060），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（4、教师指

导手册、DMKX-D060）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、教师指导手册、DMKX-D060）

的（/）在中国境内生产。（4、教师指导手册、DMKX-D060）的（/）在中国境内完成。

1033.（5、种植套装、DMKX-D061），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（5、种植套装、

DMKX-D061）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（5、种植套装、DMKX-D061）的

（/）在中国境内生产。（5、种植套装、DMKX-D061）的（/）在中国境内完成。

1034.（6、标本夹、DMKX-D062），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（6、标本夹、DMKX-D062）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、标本夹、DMKX-D062）的（/）在中国境

内生产。（6、标本夹、DMKX-D062）的（/）在中国境内完成。

1035.（7、昆虫观察、DMKX-D063），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（7、昆虫观察、

DMKX-D063）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（7、昆虫观察、DMKX-D063）的

（/）在中国境内生产。（7、昆虫观察、DMKX-D063）的（/）在中国境内完成。
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1036.（8、空气动力车、DMKX-D064），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（8、空气动

力车、DMKX-D064）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、空气动力车、DMKX-D064）

的（/）在中国境内生产。（8、空气动力车、DMKX-D064）的（/）在中国境内完成。

1037.（9、动力气球车、DMKX-D065），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（9、动力气

球车、DMKX-D065）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（9、动力气球车、DMKX-D065）

的（/）在中国境内生产。（9、动力气球车、DMKX-D065）的（/）在中国境内完成。

1038.（10、注射器、DMKX-D066），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（10、注射器、

DMKX-D066）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（10、注射器、DMKX-D066）的（

/）在中国境内生产。（10、注射器、DMKX-D066）的（/）在中国境内完成。

1039.（11、气球、DMKX-D067），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（11、气球、DMKX-D067）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（11、气球、DMKX-D067）的（/）在中国境内

生产。（11、气球、DMKX-D067）的（/）在中国境内完成。

1040.（12、温度计、DMKX-D068），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（12、温度计、

DMKX-D068）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（12、温度计、DMKX-D068）的（

/）在中国境内生产。（12、温度计、DMKX-D068）的（/）在中国境内完成。

1041.（13、雨量器、DMKX-D069），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（13、雨量器、

DMKX-D069）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、雨量器、DMKX-D069）的（

/）在中国境内生产。（13、雨量器、DMKX-D069）的（/）在中国境内完成。

1042.（14、风向测量仪、DMKX-D070），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（14、风向

测量仪、DMKX-D070）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（14、风向测量仪、DMKX-D070）

的（/）在中国境内生产。（14、风向测量仪、DMKX-D070）的（/）在中国境内完成。

1043.（15、潜望镜、DMKX-D071），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（15、潜望镜、
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DMKX-D071）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（15、潜望镜、DMKX-D071）的（

/）在中国境内生产。（15、潜望镜、DMKX-D071）的（/）在中国境内完成。

1044.（16、自制潜望镜、DMKX-D072），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（16、自制

潜望镜、DMKX-D072）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（16、自制潜望镜、DMKX-D072）

的（/）在中国境内生产。（16、自制潜望镜、DMKX-D072）的（/）在中国境内完成。

1045.（17、显微镜、DMKX-D073），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（17、显微镜、

DMKX-D073）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、显微镜、DMKX-D073）的（

/）在中国境内生产。（17、显微镜、DMKX-D073）的（/）在中国境内完成。

1046.（18、三原色学习器、DMKX-D074），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司）

，厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（18、三

原色学习器、DMKX-D074）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、三原色学习

器、DMKX-D074）的（/）在中国境内生产。（18、三原色学习器、DMKX-D074）的（/）

在中国境内完成。

1047.（19、透光色片、DMKX-D075），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（19、透光色

片、DMKX-D075）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（19、透光色片、DMKX-D075）

的（/）在中国境内生产。（19、透光色片、DMKX-D075）的（/）在中国境内完成。

1048.（20、磁铁套装、DMKX-D076），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（20、磁铁套

装、DMKX-D076）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（20、磁铁套装、DMKX-D076）

的（/）在中国境内生产。（20、磁铁套装、DMKX-D076）的（/）在中国境内完成。

1049.（21、望远镜、DMKX-D077），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（21、望远镜、

DMKX-D077）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（21、望远镜、DMKX-D077）的（

/）在中国境内生产。（21、望远镜、DMKX-D077）的（/）在中国境内完成。

1050.（22、手动月相仪、DMKX-D078），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（22、手动
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月相仪、DMKX-D078）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（22、手动月相仪、DMKX-D078）

的（/）在中国境内生产。（22、手动月相仪、DMKX-D078）的（/）在中国境内完成。

1051.（23、三球仪、DMKX-D079），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（23、三球仪、

DMKX-D079）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（23、三球仪、DMKX-D079）的（

/）在中国境内生产。（23、三球仪、DMKX-D079）的（/）在中国境内完成。

1052.（24、简易压水井、DMKX-D080），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（24、简易

压水井、DMKX-D080）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（24、简易压水井、DMKX-D080）

的（/）在中国境内生产。（24、简易压水井、DMKX-D080）的（/）在中国境内完成。

1053.（25、水晶管道、DMKX-D081），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（25、水晶管

道、DMKX-D081）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（25、水晶管道、DMKX-D081）

的（/）在中国境内生产。（25、水晶管道、DMKX-D081）的（/）在中国境内完成。

1054.（26、百变插珠、DMKX-D082），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（26、百变插

珠、DMKX-D082）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（26、百变插珠、DMKX-D082）

的（/）在中国境内生产。（26、百变插珠、DMKX-D082）的（/）在中国境内完成。

1055.（1、篮球、HX-1501），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（1、篮球、HX-1501）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（1、篮球、HX-1501）的（/）在中国境内生产。（1、篮球、HX-1501）

的（/）在中国境内完成。

1056.（2、可升降移动篮球架、HX-1502），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（2、可升降移动篮球架、HX-1502）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、可升降移动篮球架、HX-1502）的（/）在

中国境内生产。（2、可升降移动篮球架、HX-1502）的（/）在中国境内完成。

1057.（3、篮球专用锥形桶、HX-1503），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（3、篮球专用锥形桶、HX-1503）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、篮球专用锥形桶、HX-1503）的（/）在中国境

内生产。（3、篮球专用锥形桶、HX-1503）的（/）在中国境内完成。
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1058.（4、跨栏、HX-1504），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（4、跨栏、HX-1504）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（4、跨栏、HX-1504）的（/）在中国境内生产。（4、跨栏、HX-1504）

的（/）在中国境内完成。

1059.（5、标志盘、HX-1505），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（5、标志盘、HX-1505）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（5、标志盘、HX-1505）的（/）在中国境内生产。（5、标志盘、HX-1505）

的（/）在中国境内完成。

1060.（6、敏捷圈、HX-1506），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（6、敏捷圈、HX-1506）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（6、敏捷圈、HX-1506）的（/）在中国境内生产。（6、敏捷圈、HX-1506）

的（/）在中国境内完成。

1061.（7、儿童队服、HX-1507），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（7、儿童队服、HX-1507）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（7、儿童队服、HX-1507）的（/）在中国境内生产。（7、儿童

队服、HX-1507）的（/）在中国境内完成。

1062.（8、不锈钢篮球收纳筐、HX-1508），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（8、不锈钢篮球收纳筐、HX-1508）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、不锈钢篮球收纳筐、HX-1508）的（/）在

中国境内生产。（8、不锈钢篮球收纳筐、HX-1508）的（/）在中国境内完成。

1063.（9、注水标志杆、HX-1509），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（9、注水标志杆、HX-1509）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（9、注水标志杆、HX-1509）的（/）在中国境内生产。（9、

注水标志杆、HX-1509）的（/）在中国境内完成。

1064.（10、折叠球门、HX-1510），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（10、折叠球门、HX-1510）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（10、折叠球门、HX-1510）的（/）在中国境内生产。（10、折

叠球门、HX-1510）的（/）在中国境内完成。

1065.（11、足球、HX-1511），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（11、足球、HX-1511）的中国境内生产的组件成本
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占比≥（/）。（11、足球、HX-1511）的（/）在中国境内生产。（11、足球、HX-1511）

的（/）在中国境内完成。

1066.（12、平衡垫、HX-1512），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（12、平衡垫、HX-1512）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（12、平衡垫、HX-1512）的（/）在中国境内生产。（12、平衡垫、

HX-1512）的（/）在中国境内完成。

1067.（13、儿童乒乓球训练器、HX-1513），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（13、儿童乒乓球训练器、HX-1513）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（13、儿童乒乓球训练器、HX-1513）的（/）在

中国境内生产。（13、儿童乒乓球训练器、HX-1513）的（/）在中国境内完成。

1068.（14、S型助跳板、FJ260063），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（14、S型助跳板、FJ260063）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（14、S型助跳板、FJ260063）的（/）在中国境内生产。（14、

S型助跳板、FJ260063）的（/）在中国境内完成。

1069.（15、平衡木、FJ260041），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（15、平衡木、FJ260041）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（15、平衡木、FJ260041）的（/）在中国境内生产。（15、平衡木、

FJ260041）的（/）在中国境内完成。

1070.（16、敏捷梯、FJ260045），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（16、敏捷梯、FJ260045）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（16、敏捷梯、FJ260045）的（/）在中国境内生产。（16、敏捷梯、

FJ260045）的（/）在中国境内完成。

1071.（17、可调节移动三脚架、FJ260040），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（17、可调节移动三脚架、FJ260040）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、可调节移动三脚架、FJ260040）的（/）

在中国境内生产。（17、可调节移动三脚架、FJ260040）的（/）在中国境内完成。

1072.（18、平衡波速球、HX-1515），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（18、平衡波速球、HX-1515）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（18、平衡波速球、HX-1515）的（/）在中国境内生产。（

18、平衡波速球、HX-1515）的（/）在中国境内完成。
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1073.（19、轮胎、HX-1516），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（19、轮胎、HX-1516）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（19、轮胎、HX-1516）的（/）在中国境内生产。（19、轮胎、HX-1516）

的（/）在中国境内完成。

1074.（20、竹节跳绳、HX-1517），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（20、竹节跳绳、HX-1517）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（20、竹节跳绳、HX-1517）的（/）在中国境内生产。（20、竹

节跳绳、HX-1517）的（/）在中国境内完成。

1075.（21、划船游戏组合、HX-1518），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（21、划船游戏组合、HX-1518）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（21、划船游戏组合、HX-1518）的（/）在中国境内生

产。（21、划船游戏组合、HX-1518）的（/）在中国境内完成。

1076.（22、攀爬组合、HX-1519），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（22、攀爬组合、HX-1519）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（22、攀爬组合、HX-1519）的（/）在中国境内生产。（22、攀

爬组合、HX-1519）的（/）在中国境内完成。

1077.（23、平衡车、头盔、HX-1520），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（23、平衡车、头盔、HX-1520）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（23、平衡车、头盔、HX-1520）的（/）在中国境内生

产。（23、平衡车、头盔、HX-1520）的（/）在中国境内完成。

1078.（24、投掷套装、HX-1521），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（24、投掷套装、HX-1521）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（24、投掷套装、HX-1521）的（/）在中国境内生产。（24、投

掷套装、HX-1521）的（/）在中国境内完成。

1079.（25、雪花片收纳、HX-1522），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（25、雪花片收纳、HX-1522）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（25、雪花片收纳、HX-1522）的（/）在中国境内生产。（

25、雪花片收纳、HX-1522）的（/）在中国境内完成。

1080.（26、户外磁力片、FJ260047），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（26、户外磁力片、FJ260047）的中国境内生
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产的组件成本占比≥（/）。（26、户外磁力片、FJ260047）的（/）在中国境内生产。

（26、户外磁力片、FJ260047）的（/）在中国境内完成。

1081.（27、地面彩绘、国标），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（27、地面彩绘、国标）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（27、地面彩绘、国标）的（/）在中国境内生产。（27、地面彩绘、国

标）的（/）在中国境内完成。

1082.（28、户外积木、FJ260051），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（28、户外积木、FJ260051）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（28、户外积木、FJ260051）的（/）在中国境内生产。（28、

户外积木、FJ260051）的（/）在中国境内完成。

1083.（29、体适能训练器材、FJ260058），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（29、体适能训练器材、FJ260058）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、体适能训练器材、FJ260058）的（/）在中

国境内生产。（29、体适能训练器材、FJ260058）的（/）在中国境内完成。

1084.（30、户外大型eva砖、FJ260059），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（30、户外大型eva砖、FJ260059）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（30、户外大型eva砖、FJ260059）的（/）在中国境内

生产。（30、户外大型eva砖、FJ260059）的（/）在中国境内完成。

1085.（31、万能工匠组合、FJ260057），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（31、万能工匠组合、FJ260057）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（31、万能工匠组合、FJ260057）的（/）在中国境内

生产。（31、万能工匠组合、FJ260057）的（/）在中国境内完成。

1086.（32、户外碳化构建大积木、FJ260053），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（32、户外碳化构建大积木、FJ260053）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（32、户外碳化构建大积木、FJ260053）的（

/）在中国境内生产。（32、户外碳化构建大积木、FJ260053）的（/）在中国境内完成。

1087.（33、羊角球、HX-1524），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（33、羊角球、HX-1524）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（33、羊角球、HX-1524）的（/）在中国境内生产。（33、羊角球、

HX-1524）的（/）在中国境内完成。
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1088.（34、水性马克笔、DMMG-001），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（34、水性

马克笔、DMMG-001）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（34、水性马克笔、DMMG-001）

的（/）在中国境内生产。（34、水性马克笔、DMMG-001）的（/）在中国境内完成。

1089.（35、水性马克笔补充液、DMMG-002），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公

司），厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（35、

水性马克笔补充液、DMMG-002）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（35、水性马

克笔补充液、DMMG-002）的（/）在中国境内生产。（35、水性马克笔补充液、DMMG-002）

的（/）在中国境内完成。

1090.（36、颜料盘、DMMG-003），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址

为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（36、颜料盘、

DMMG-003）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（36、颜料盘、DMMG-003）的（/）

在中国境内生产。（36、颜料盘、DMMG-003）的（/）在中国境内完成。

1091.（37、排笔、DMMG-004），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（37、排笔、DMMG-004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（37、排笔、DMMG-004）的（/）在中国境内

生产。（37、排笔、DMMG-004）的（/）在中国境内完成。

1092.（38、儿童绘画罩衣、DMMG-005），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），

厂址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（38、儿童

绘画罩衣、DMMG-005）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（38、儿童绘画罩衣、

DMMG-005）的（/）在中国境内生产。（38、儿童绘画罩衣、DMMG-005）的（/）在中国

境内完成。

1093.（39、水性颜料、DMMG-006），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂

址为（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（39、水性颜

料、DMMG-006）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（39、水性颜料、DMMG-006）

的（/）在中国境内生产。（39、水性颜料、DMMG-006）的（/）在中国境内完成。

1094.（40、光影游戏屋组合、FJ260060），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（40、光影游戏屋组合、FJ260060）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（40、光影游戏屋组合、FJ260060）的（/）在中

国境内生产。（40、光影游戏屋组合、FJ260060）的（/）在中国境内完成。
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1095.（41、水池玩具、FJ25060），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（41、水池玩具、FJ25060）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（41、水池玩具、FJ25060）的（/）在中国境内生产。（41、水池玩

具、FJ25060）的（/）在中国境内完成。

1096.（42、玩泥桌、FJ2800），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（42、玩泥桌、FJ2800）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（42、玩泥桌、FJ2800）的（/）在中国境内生产。（42、玩泥桌、FJ2800）

的（/）在中国境内完成。

1097.（43、沙池挖掘机、FJ260069），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（43、沙池挖掘机、FJ260069）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（43、沙池挖掘机、FJ260069）的（/）在中国境内生产。

（43、沙池挖掘机、FJ260069）的（/）在中国境内完成。

1098.（44、沙池玩具、FJ260067），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（44、沙池玩具、FJ260067）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（44、沙池玩具、FJ260067）的（/）在中国境内生产。（44、

沙池玩具、FJ260067）的（/）在中国境内完成。

1099.（45、儿童雨衣、HX-1601），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（45、儿童雨衣、HX-1601）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（45、儿童雨衣、HX-1601）的（/）在中国境内生产。（45、儿

童雨衣、HX-1601）的（/）在中国境内完成。

1100.（46、儿童雨鞋、HX-1602），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（46、儿童雨鞋、HX-1602）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（46、儿童雨鞋、HX-1602）的（/）在中国境内生产。（46、儿

童雨鞋、HX-1602）的（/）在中国境内完成。

1101.（47、雨鞋收纳架、HX-1603），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（47、雨鞋收纳架、HX-1603）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（47、雨鞋收纳架、HX-1603）的（/）在中国境内生产。（

47、雨鞋收纳架、HX-1603）的（/）在中国境内完成。

1102.（48、水桶、HX-1604），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（48、水桶、HX-1604）的中国境内生产的组件成本
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占比≥（/）。（48、水桶、HX-1604）的（/）在中国境内生产。（48、水桶、HX-1604）

的（/）在中国境内完成。

1103.（49、水枪、HX-1605），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（49、水枪、HX-1605）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（49、水枪、HX-1605）的（/）在中国境内生产。（49、水枪、HX-1605）

的（/）在中国境内完成。

1104.（50、捞网、HX-1606），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（50、捞网、HX-1606）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（50、捞网、HX-1606）的（/）在中国境内生产。（50、捞网、HX-1606）

的（/）在中国境内完成。

1105.（51、水车、FJ0088），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（51、水车、FJ0088）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（51、水车、FJ0088）的（/）在中国境内生产。（51、水车、FJ0088）的（/）

在中国境内完成。

1106.（52、野战区材料组合21件、FJ26100），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（52、野战区材料组合21件、FJ26100）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（52、野战区材料组合21件、FJ26100）的（/）

在中国境内生产。（52、野战区材料组合21件、FJ26100）的（/）在中国境内完成。

1107.（53、儿童迷彩服、FJ26101），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（53、儿童迷彩服、FJ26101）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（53、儿童迷彩服、FJ26101）的（/）在中国境内生产。（53、

儿童迷彩服、FJ26101）的（/）在中国境内完成。

1108.（54、儿童头盔、FJ26102），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（54、儿童头盔、FJ26102）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（54、儿童头盔、FJ26102）的（/）在中国境内生产。（54、儿童头

盔、FJ26102）的（/）在中国境内完成。

1109.（55、厨房区角材料、HX-1610），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（55、厨房区角材料、HX-1610）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（55、厨房区角材料、HX-1610）的（/）在中国境内生

产。（55、厨房区角材料、HX-1610）的（/）在中国境内完成。
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1110.（56、户外游戏屋A、HX-1611），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（56、户外游戏屋A、HX-1611）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（56、户外游戏屋A、HX-1611）的（/）在中国境内生

产。（56、户外游戏屋A、HX-1611）的（/）在中国境内完成。

1111.（57、户外游戏屋B、HX-1612），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（57、户外游戏屋B、HX-1612）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（57、户外游戏屋B、HX-1612）的（/）在中国境内生

产。（57、户外游戏屋B、HX-1612）的（/）在中国境内完成。

1112.（58、户外游戏屋F、HX-1613），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（58、户外游戏屋F、HX-1613）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（58、户外游戏屋F、HX-1613）的（/）在中国境内生

产。（58、户外游戏屋F、HX-1613）的（/）在中国境内完成。

1113.（59、户外游戏屋G、HX-1614），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（59、户外游戏屋G、HX-1614）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（59、户外游戏屋G、HX-1614）的（/）在中国境内生

产。（59、户外游戏屋G、HX-1614）的（/）在中国境内完成。

1114.（60、户外游戏屋C、HX-1615），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（60、户外游戏屋C、HX-1615）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（60、户外游戏屋C、HX-1615）的（/）在中国境内生

产。（60、户外游戏屋C、HX-1615）的（/）在中国境内完成。

1115.（1、波士熊拿托盘、HX-1620），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（1、波士熊拿托盘、HX-1620）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（1、波士熊拿托盘、HX-1620）的（/）在中国境内生

产。（1、波士熊拿托盘、HX-1620）的（/）在中国境内完成。

1116.（2、心心兔背包花缸、HX-1621），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（2、心心兔背包花缸、HX-1621）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、心心兔背包花缸、HX-1621）的（/）在中国境

内生产。（2、心心兔背包花缸、HX-1621）的（/）在中国境内完成。

1117.（3、坐姿一米熊花缸、HX-1622），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（3、坐姿一米熊花缸、HX-1622）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（/）。（3、坐姿一米熊花缸、HX-1622）的（/）在中国境

内生产。（3、坐姿一米熊花缸、HX-1622）的（/）在中国境内完成。

1118.（4、熊猫欢迎、HX-1623），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（4、熊猫欢迎、HX-1623）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（4、熊猫欢迎、HX-1623）的（/）在中国境内生产。（4、熊猫

欢迎、HX-1623）的（/）在中国境内完成。

1119.（5、熊猫吃竹子、HX-1624），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（5、熊猫吃竹子、HX-1624）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（5、熊猫吃竹子、HX-1624）的（/）在中国境内生产。（5、

熊猫吃竹子、HX-1624）的（/）在中国境内完成。

1120.（6、大女孩、HX-1625），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（6、大女孩、HX-1625）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（6、大女孩、HX-1625）的（/）在中国境内生产。（6、大女孩、HX-1625）

的（/）在中国境内完成。

1121.（7、大男孩、HX-1626），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（7、大男孩、HX-1626）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（7、大男孩、HX-1626）的（/）在中国境内生产。（7、大男孩、HX-1626）

的（/）在中国境内完成。

1122.（8、小孩、HX-1627），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（8、小孩、HX-1627）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（8、小孩、HX-1627）的（/）在中国境内生产。（8、小孩、HX-1627）

的（/）在中国境内完成。

1123.（9、小老虎、HX-1628），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（9、小老虎、HX-1628）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（9、小老虎、HX-1628）的（/）在中国境内生产。（9、小老虎、HX-1628）

的（/）在中国境内完成。

1124.（10、小白兔、HX-1629），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（10、小白兔、HX-1629）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（10、小白兔、HX-1629）的（/）在中国境内生产。（10、小白兔、

HX-1629）的（/）在中国境内完成。
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1125.（62、收纳柜A、HX-242D），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（62、收纳柜A、HX-242D）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（62、收纳柜A、HX-242D）的（/）在中国境内生产。（62、收

纳柜A、HX-242D）的（/）在中国境内完成。

1126.（1、长方形大画板、HX-1630），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（1、长方形大画板、HX-1630）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（1、长方形大画板、HX-1630）的（/）在中国境内生

产。（1、长方形大画板、HX-1630）的（/）在中国境内完成。

1127.（2、长方形大透明板、HX-1631），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（2、长方形大透明板、HX-1631）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（2、长方形大透明板、HX-1631）的（/）在中国境

内生产。（2、长方形大透明板、HX-1631）的（/）在中国境内完成。

1128.（3、正方形大画板、HX-1632），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（3、正方形大画板、HX-1632）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（3、正方形大画板、HX-1632）的（/）在中国境内生

产。（3、正方形大画板、HX-1632）的（/）在中国境内完成。

1129.（4、正方形大透明板、HX-1633），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（4、正方形大透明板、HX-1633）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（4、正方形大透明板、HX-1633）的（/）在中国境

内生产。（4、正方形大透明板、HX-1633）的（/）在中国境内完成。

1130.（5、长方形小画板、HX-1634），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（5、长方形小画板、HX-1634）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（5、长方形小画板、HX-1634）的（/）在中国境内生

产。（5、长方形小画板、HX-1634）的（/）在中国境内完成。

1131.（6、长方形小透明板、HX-1635），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（6、长方形小透明板、HX-1635）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（6、长方形小透明板、HX-1635）的（/）在中国境

内生产。（6、长方形小透明板、HX-1635）的（/）在中国境内完成。

1132.（7、正方形小画板、HX-1636），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（7、正方形小画板、HX-1636）的中国境
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内生产的组件成本占比≥（/）。（7、正方形小画板、HX-1636）的（/）在中国境内生

产。（7、正方形小画板、HX-1636）的（/）在中国境内完成。

1133.（8、正方形小透明板、HX-1637），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（8、正方形小透明板、HX-1637）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（8、正方形小透明板、HX-1637）的（/）在中国境

内生产。（8、正方形小透明板、HX-1637）的（/）在中国境内完成。

1134.（9、四叶草画板、HX-1638），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（9、四叶草画板、HX-1638）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（9、四叶草画板、HX-1638）的（/）在中国境内生产。（9、

四叶草画板、HX-1638）的（/）在中国境内完成。

1135.（10、花朵画板、HX-1639），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（10、花朵画板、HX-1639）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（10、花朵画板、HX-1639）的（/）在中国境内生产。（10、花

朵画板、HX-1639）的（/）在中国境内完成。

1136.（11、叶子画板、HX-1640），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（11、叶子画板、HX-1640）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（11、叶子画板、HX-1640）的（/）在中国境内生产。（11、叶

子画板、HX-1640）的（/）在中国境内完成。

1137.（12、云朵画板、HX-1641），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（12、云朵画板、HX-1641）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（12、云朵画板、HX-1641）的（/）在中国境内生产。（12、云

朵画板、HX-1641）的（/）在中国境内完成。

1138.（13、长方形网格板、HX-1642），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（13、长方形网格板、HX-1642）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（13、长方形网格板、HX-1642）的（/）在中国境内生

产。（13、长方形网格板、HX-1642）的（/）在中国境内完成。

1139.（14、正方形网格板、HX-1643），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（14、正方形网格板、HX-1643）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（14、正方形网格板、HX-1643）的（/）在中国境内生

产。（14、正方形网格板、HX-1643）的（/）在中国境内完成。
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1140.（15、长方形锯齿板、HX-1644），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（15、长方形锯齿板、HX-1644）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（15、长方形锯齿板、HX-1644）的（/）在中国境内生

产。（15、长方形锯齿板、HX-1644）的（/）在中国境内完成。

1141.（16、正方形锯齿板、HX-1645），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（16、正方形锯齿板、HX-1645）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（16、正方形锯齿板、HX-1645）的（/）在中国境内生

产。（16、正方形锯齿板、HX-1645）的（/）在中国境内完成。

1142.（17、圆形立体编织器、HX-1646），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（17、圆形立体编织器、HX-1646）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（17、圆形立体编织器、HX-1646）的（/）在中国

境内生产。（17、圆形立体编织器、HX-1646）的（/）在中国境内完成。

1143.（18、正方形立体编织器、HX-1647），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（18、正方形立体编织器、HX-1647）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（18、正方形立体编织器、HX-1647）的（/）在

中国境内生产。（18、正方形立体编织器、HX-1647）的（/）在中国境内完成。

1144.（19、黑板画架、HX-1648），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（19、黑板画架、HX-1648）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（19、黑板画架、HX-1648）的（/）在中国境内生产。（19、黑

板画架、HX-1648）的（/）在中国境内完成。

1145.（20、白板画架、HX-1649），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（20、白板画架、HX-1649）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（20、白板画架、HX-1649）的（/）在中国境内生产。（20、白

板画架、HX-1649）的（/）在中国境内完成。

1146.（21、移动画架、HX-1650），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（21、移动画架、HX-1650）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（21、移动画架、HX-1650）的（/）在中国境内生产。（21、移

动画架、HX-1650）的（/）在中国境内完成。

1147.（22、移动编织架、HX-1651），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（22、移动编织架、HX-1651）的中国境内生
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产的组件成本占比≥（/）。（22、移动编织架、HX-1651）的（/）在中国境内生产。（

22、移动编织架、HX-1651）的（/）在中国境内完成。

1148.（23、移动架、HX-1652），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（23、移动架、HX-1652）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（23、移动架、HX-1652）的（/）在中国境内生产。（23、移动架、

HX-1652）的（/）在中国境内完成。

1149.（24、横杆、HX-1653），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（24、横杆、HX-1653）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（24、横杆、HX-1653）的（/）在中国境内生产。（24、横杆、HX-1653）

的（/）在中国境内完成。

1150.（25、双通件、HX-1654），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（25、双通件、HX-1654）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（25、双通件、HX-1654）的（/）在中国境内生产。（25、双通件、

HX-1654）的（/）在中国境内完成。

1151.（26、画桌、HX-1655），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（26、画桌、HX-1655）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（26、画桌、HX-1655）的（/）在中国境内生产。（26、画桌、HX-1655）

的（/）在中国境内完成。

1152.（27、遮阳防雨伞、HX-1656），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（27、遮阳防雨伞、HX-1656）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（27、遮阳防雨伞、HX-1656）的（/）在中国境内生产。（

27、遮阳防雨伞、HX-1656）的（/）在中国境内完成。

1153.（28、遮阳防雨伞底座、HX-1657），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（28、遮阳防雨伞底座、HX-1657）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（28、遮阳防雨伞底座、HX-1657）的（/）在中国

境内生产。（28、遮阳防雨伞底座、HX-1657）的（/）在中国境内完成。

1154.（29、塑料螺丝棒灰色、HX-1658），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（29、塑料螺丝棒灰色、HX-1658）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（29、塑料螺丝棒灰色、HX-1658）的（/）在中国

境内生产。（29、塑料螺丝棒灰色、HX-1658）的（/）在中国境内完成。
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1155.（30、塑料螺丝棒橙色、HX-1659），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（30、塑料螺丝棒橙色、HX-1659）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（30、塑料螺丝棒橙色、HX-1659）的（/）在中国

境内生产。（30、塑料螺丝棒橙色、HX-1659）的（/）在中国境内完成。

1156.（31、塑料螺母灰色、HX-1660），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（31、塑料螺母灰色、HX-1660）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（31、塑料螺母灰色、HX-1660）的（/）在中国境内生

产。（31、塑料螺母灰色、HX-1660）的（/）在中国境内完成。

1157.（32、塑料螺母橙色、HX-1661），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（32、塑料螺母橙色、HX-1661）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（32、塑料螺母橙色、HX-1661）的（/）在中国境内生

产。（32、塑料螺母橙色、HX-1661）的（/）在中国境内完成。

1158.（33、连接件、HX-1662），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（33、连接件、HX-1662）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（33、连接件、HX-1662）的（/）在中国境内生产。（33、连接件、

HX-1662）的（/）在中国境内完成。

1159.（34、木制底座、HX-1663），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（34、木制底座、HX-1663）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（34、木制底座、HX-1663）的（/）在中国境内生产。（34、木

制底座、HX-1663）的（/）在中国境内完成。

1160.（35、半透明塑料箱、HX-1664），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（35、半透明塑料箱、HX-1664）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（35、半透明塑料箱、HX-1664）的（/）在中国境内生

产。（35、半透明塑料箱、HX-1664）的（/）在中国境内完成。

1161.（36、半透明塑料箱、HX-1665），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（36、半透明塑料箱、HX-1665）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（36、半透明塑料箱、HX-1665）的（/）在中国境内生

产。（36、半透明塑料箱、HX-1665）的（/）在中国境内完成。

1162.（37、绿色塑料盖、HX-1666），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（37、绿色塑料盖、HX-1666）的中国境内生
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产的组件成本占比≥（/）。（37、绿色塑料盖、HX-1666）的（/）在中国境内生产。（

37、绿色塑料盖、HX-1666）的（/）在中国境内完成。

1163.（38、布艺肌理笔、HX-1667），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（38、布艺肌理笔、HX-1667）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（38、布艺肌理笔、HX-1667）的（/）在中国境内生产。（

38、布艺肌理笔、HX-1667）的（/）在中国境内完成。

1164.（39、毛线肌理笔、HX-1668），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（39、毛线肌理笔、HX-1668）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（39、毛线肌理笔、HX-1668）的（/）在中国境内生产。（

39、毛线肌理笔、HX-1668）的（/）在中国境内完成。

1165.（40、海绵笔、HX-1669），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（40、海绵笔、HX-1669）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（40、海绵笔、HX-1669）的（/）在中国境内生产。（40、海绵笔、

HX-1669）的（/）在中国境内完成。

1166.（41、画刷、HX-1670），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（41、画刷、HX-1670）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（41、画刷、HX-1670）的（/）在中国境内生产。（41、画刷、HX-1670）

的（/）在中国境内完成。

1167.（42、画布、HX-1671），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（42、画布、HX-1671）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（42、画布、HX-1671）的（/）在中国境内生产。（42、画布、HX-1671）

的（/）在中国境内完成。

1168.（43、透明绘画膜、HX-1672），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（43、透明绘画膜、HX-1672）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（43、透明绘画膜、HX-1672）的（/）在中国境内生产。（

43、透明绘画膜、HX-1672）的（/）在中国境内完成。

1169.（44、绿叶麻绳、HX-1673），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（44、绿叶麻绳、HX-1673）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（44、绿叶麻绳、HX-1673）的（/）在中国境内生产。（44、绿

叶麻绳、HX-1673）的（/）在中国境内完成。

 2026-1
0-2

1 17:19:44

北
京

和
文

天
下

智
能

科
技

有
限

公
司

 2026-1
0-2

1 17:19:44



项目名称：6所幼儿园设备采购项目 项目编号：SDZC2026-146

第 169 页

1170.（45、粉叶麻绳、HX-1674），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（45、粉叶麻绳、HX-1674）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（45、粉叶麻绳、HX-1674）的（/）在中国境内生产。（45、粉

叶麻绳、HX-1674）的（/）在中国境内完成。

1171.（46、蓝叶麻绳、HX-1675），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（46、蓝叶麻绳、HX-1675）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（46、蓝叶麻绳、HX-1675）的（/）在中国境内生产。（46、蓝

叶麻绳、HX-1675）的（/）在中国境内完成。

1172.（47、黄叶麻绳、HX-1676），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（47、黄叶麻绳、HX-1676）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（47、黄叶麻绳、HX-1676）的（/）在中国境内生产。（47、黄

叶麻绳、HX-1676）的（/）在中国境内完成。

1173.（48、棕色冰岛毛线、HX-1677），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（48、棕色冰岛毛线、HX-1677）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（48、棕色冰岛毛线、HX-1677）的（/）在中国境内生

产。（48、棕色冰岛毛线、HX-1677）的（/）在中国境内完成。

1174.（49、绿色冰岛毛线、HX-1678），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（49、绿色冰岛毛线、HX-1678）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（49、绿色冰岛毛线、HX-1678）的（/）在中国境内生

产。（49、绿色冰岛毛线、HX-1678）的（/）在中国境内完成。

1175.（50、粉色冰岛毛线、HX-1679），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（50、粉色冰岛毛线、HX-1679）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（50、粉色冰岛毛线、HX-1679）的（/）在中国境内生

产。（50、粉色冰岛毛线、HX-1679）的（/）在中国境内完成。

1176.（51、黄色冰岛毛线、HX-1680），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（51、黄色冰岛毛线、HX-1680）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（51、黄色冰岛毛线、HX-1680）的（/）在中国境内生

产。（51、黄色冰岛毛线、HX-1680）的（/）在中国境内完成。

1177.（52、绿色球球毛线、HX-1681），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（52、绿色球球毛线、HX-1681）的中国境
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内生产的组件成本占比≥（/）。（52、绿色球球毛线、HX-1681）的（/）在中国境内生

产。（52、绿色球球毛线、HX-1681）的（/）在中国境内完成。

1178.（53、蓝色球球毛线、HX-1682），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（53、蓝色球球毛线、HX-1682）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（53、蓝色球球毛线、HX-1682）的（/）在中国境内生

产。（53、蓝色球球毛线、HX-1682）的（/）在中国境内完成。

1179.（54、红色球球毛线、HX-1683），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（54、红色球球毛线、HX-1683）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（54、红色球球毛线、HX-1683）的（/）在中国境内生

产。（54、红色球球毛线、HX-1683）的（/）在中国境内完成。

1180.（55、棕色球球毛线、HX-1684），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（55、棕色球球毛线、HX-1684）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（55、棕色球球毛线、HX-1684）的（/）在中国境内生

产。（55、棕色球球毛线、HX-1684）的（/）在中国境内完成。

1181.（56、棕色扭扭棒、HX-1685），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（56、棕色扭扭棒、HX-1685）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（56、棕色扭扭棒、HX-1685）的（/）在中国境内生产。（

56、棕色扭扭棒、HX-1685）的（/）在中国境内完成。

1182.（57、黄色扭扭棒、HX-1686），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（57、黄色扭扭棒、HX-1686）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（57、黄色扭扭棒、HX-1686）的（/）在中国境内生产。（

57、黄色扭扭棒、HX-1686）的（/）在中国境内完成。

1183.（58、蓝色扭扭棒、HX-1687），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（58、蓝色扭扭棒、HX-1687）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（58、蓝色扭扭棒、HX-1687）的（/）在中国境内生产。（

58、蓝色扭扭棒、HX-1687）的（/）在中国境内完成。

1184.（59、粉色扭扭棒、HX-1688），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（59、粉色扭扭棒、HX-1688）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（59、粉色扭扭棒、HX-1688）的（/）在中国境内生产。（

59、粉色扭扭棒、HX-1688）的（/）在中国境内完成。
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1185.（60、动物脚印鞋套装、HX-1689），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（60、动物脚印鞋套装、HX-1689）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（60、动物脚印鞋套装、HX-1689）的（/）在中国

境内生产。（60、动物脚印鞋套装、HX-1689）的（/）在中国境内完成。

1186.（61、图形印章套装、HX-1690），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（61、图形印章套装、HX-1690）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（61、图形印章套装、HX-1690）的（/）在中国境内生

产。（61、图形印章套装、HX-1690）的（/）在中国境内完成。

1187.（62、草地印章套装、HX-1691），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（62、草地印章套装、HX-1691）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（62、草地印章套装、HX-1691）的（/）在中国境内生

产。（62、草地印章套装、HX-1691）的（/）在中国境内完成。

1188.（63、留白印章、HX-1692），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（63、留白印章、HX-1692）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（63、留白印章、HX-1692）的（/）在中国境内生产。（63、留

白印章、HX-1692）的（/）在中国境内完成。

1189.（64、滚轮印章套装、HX-1693），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（64、滚轮印章套装、HX-1693）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（64、滚轮印章套装、HX-1693）的（/）在中国境内生

产。（64、滚轮印章套装、HX-1693）的（/）在中国境内完成。

1190.（65、泥塑印花模具套装、HX-1694），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（65、泥塑印花模具套装、HX-1694）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（65、泥塑印花模具套装、HX-1694）的（/）在

中国境内生产。（65、泥塑印花模具套装、HX-1694）的（/）在中国境内完成。

1191.（66、敲泥工具、HX-1695），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（66、敲泥工具、HX-1695）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（66、敲泥工具、HX-1695）的（/）在中国境内生产。（66、敲

泥工具、HX-1695）的（/）在中国境内完成。

1192.（67、小雏菊自封袋、HX-1696），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（67、小雏菊自封袋、HX-1696）的中国境
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内生产的组件成本占比≥（/）。（67、小雏菊自封袋、HX-1696）的（/）在中国境内生

产。（67、小雏菊自封袋、HX-1696）的（/）在中国境内完成。

1193.（68、泥塑压花模具套装、HX-1697），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（68、泥塑压花模具套装、HX-1697）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（68、泥塑压花模具套装、HX-1697）的（/）在

中国境内生产。（68、泥塑压花模具套装、HX-1697）的（/）在中国境内完成。

1194.（69、花纹擀泥棒套装、HX-1698），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司）

，厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（69、花纹擀泥棒套装、HX-1698）的中

国境内生产的组件成本占比≥（/）。（69、花纹擀泥棒套装、HX-1698）的（/）在中国

境内生产。（69、花纹擀泥棒套装、HX-1698）的（/）在中国境内完成。

1195.（70、擀泥棒、HX-1699），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（70、擀泥棒、HX-1699）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（70、擀泥棒、HX-1699）的（/）在中国境内生产。（70、擀泥棒、

HX-1699）的（/）在中国境内完成。

1196.（71、便携式三轴云台拍摄设备（全能套装）、pocket4P），生产厂为（深圳

市大疆创新科技有限公司），厂址为（广东省深圳市南山区高新四路6号创维半导体设计

大厦西座14层）。（71、便携式三轴云台拍摄设备（全能套装）、pocket4P）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（71、便携式三轴云台拍摄设备（全能套装）、pocket4P）

的（/）在中国境内生产。（71、便携式三轴云台拍摄设备（全能套装）、pocket4P）的

（/）在中国境内完成。

1197.（大颗粒积木、HX-1720），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（大颗粒积木、HX-1720）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（大颗粒积木、HX-1720）的（/）在中国境内生产。（大颗粒积木、

HX-1720）的（/）在中国境内完成。

1198.（太阳、DMBY-001），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（太阳、DMBY-001）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（太阳、DMBY-001）的（/）在中国境内生产。

（太阳、DMBY-001）的（/）在中国境内完成。

1199.（蚂蚁、DMBY-002），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（蚂蚁、DMBY-002）的
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中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（蚂蚁、DMBY-002）的（/）在中国境内生产。

（蚂蚁、DMBY-002）的（/）在中国境内完成。

1200.（蜥蜴、DMBY-003），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（蜥蜴、DMBY-003）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（蜥蜴、DMBY-003）的（/）在中国境内生产。

（蜥蜴、DMBY-003）的（/）在中国境内完成。

1201.（老鼠、DMBY-004），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（老鼠、DMBY-004）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（老鼠、DMBY-004）的（/）在中国境内生产。

（老鼠、DMBY-004）的（/）在中国境内完成。

1202.（小鸟、DMBY-005），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小鸟、DMBY-005）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小鸟、DMBY-005）的（/）在中国境内生产。

（小鸟、DMBY-005）的（/）在中国境内完成。

1203.（彩色的花、DMBY-006），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为

（河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（彩色的花、DMBY-006）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（彩色的花、DMBY-006）的（/）在中国境内

生产。（彩色的花、DMBY-006）的（/）在中国境内完成。

1204.（小老虎、DMBY-007），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（

河北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小老虎、DMBY-007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小老虎、DMBY-007）的（/）在中国境内生

产。（小老虎、DMBY-007）的（/）在中国境内完成。

1205.（狼、DMBY-008），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河北

省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（狼、DMBY-008）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（狼、DMBY-008）的（/）在中国境内生产。（狼、

DMBY-008）的（/）在中国境内完成。

1206.（小熊、DMBY-009），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小熊、DMBY-009）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小熊、DMBY-009）的（/）在中国境内生产。

（小熊、DMBY-009）的（/）在中国境内完成。
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1207.（狐狸、DMBY-010），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（狐狸、DMBY-010）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（狐狸、DMBY-010）的（/）在中国境内生产。

（狐狸、DMBY-010）的（/）在中国境内完成。

1208.（小鹿、DMBY-011），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小鹿、DMBY-011）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小鹿、DMBY-011）的（/）在中国境内生产。

（小鹿、DMBY-011）的（/）在中国境内完成。

1209.（大树、DMBY-012），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（大树、DMBY-012）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（大树、DMBY-012）的（/）在中国境内生产。

（大树、DMBY-012）的（/）在中国境内完成。

1210.（小熊、DMBY-013），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小熊、DMBY-013）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小熊、DMBY-013）的（/）在中国境内生产。

（小熊、DMBY-013）的（/）在中国境内完成。

1211.（小狗、DMBY-014），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小狗、DMBY-014）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小狗、DMBY-014）的（/）在中国境内生产。

（小狗、DMBY-014）的（/）在中国境内完成。

1212.（小猫、DMBY-015），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小猫、DMBY-015）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小猫、DMBY-015）的（/）在中国境内生产。

（小猫、DMBY-015）的（/）在中国境内完成。

1213.（狐狸、DMBY-016），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（狐狸、DMBY-016）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（狐狸、DMBY-016）的（/）在中国境内生产。

（狐狸、DMBY-016）的（/）在中国境内完成。

1214.（小鸡、DMBY-017），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小鸡、DMBY-017）的
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中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小鸡、DMBY-017）的（/）在中国境内生产。

（小鸡、DMBY-017）的（/）在中国境内完成。

1215.（壁虎、DMBY-018），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（壁虎、DMBY-018）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（壁虎、DMBY-018）的（/）在中国境内生产。

（壁虎、DMBY-018）的（/）在中国境内完成。

1216.（小鱼、DMBY-019），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小鱼、DMBY-019）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小鱼、DMBY-019）的（/）在中国境内生产。

（小鱼、DMBY-019）的（/）在中国境内完成。

1217.（小牛、DMBY-020），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（小牛、DMBY-020）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（小牛、DMBY-020）的（/）在中国境内生产。

（小牛、DMBY-020）的（/）在中国境内完成。

1218.（蚊子、DMBY-021），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（蚊子、DMBY-021）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（蚊子、DMBY-021）的（/）在中国境内生产。

（蚊子、DMBY-021）的（/）在中国境内完成。

1219.（蛇、DMBY-022），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河北

省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（蛇、DMBY-022）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（蛇、DMBY-022）的（/）在中国境内生产。（蛇、

DMBY-022）的（/）在中国境内完成。

1220.（燕子、DMBY-023），生产厂为（河北迪梦教育科技有限公司），厂址为（河

北省承德市双桥区高庙润景华庭3#楼1-1402室（仅限办公））。（燕子、DMBY-023）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（燕子、DMBY-023）的（/）在中国境内生产。

（燕子、DMBY-023）的（/）在中国境内完成。

1221.（打击乐器组合、HX-1721），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（打击乐器组合、HX-1721）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（打击乐器组合、HX-1721）的（/）在中国境内生产。（打击乐

器组合、HX-1721）的（/）在中国境内完成。
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1222.（寝室窗帘、TY009），生产厂为（陕西唐韵智能遮阳有限公司），厂址为（陕

西省西安市未央区中查寨库区64号）。（寝室窗帘、TY009）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（寝室窗帘、TY009）的（/）在中国境内生产。（寝室窗帘、TY009）的

（/）在中国境内完成。

1223.（户外运动组合套装、HX-1722），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外运动组合套装、HX-1722）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（户外运动组合套装、HX-1722）的（/）在中国境内生

产。（户外运动组合套装、HX-1722）的（/）在中国境内完成。

1224.（幼儿绘本、/），生产厂为（各大出版社），厂址为（中国）。（幼儿绘本、

/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（幼儿绘本、/）的（/）在中国境内生产。

（幼儿绘本、/）的（/）在中国境内完成。

1225.（教师图书、/），生产厂为（各大出版社），厂址为（中国）。（教师图书、

/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（教师图书、/）的（/）在中国境内生产。

（教师图书、/）的（/）在中国境内完成。

1226.（86寸一体机、FH86EC），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为

（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号）。（86寸一体机、FH86EC）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（86寸一体机、FH86EC）的（/）在中国境内生产。（86寸

一体机、FH86EC）的（/）在中国境内完成。

1227.（电脑、D50sz G1e-7A22X00），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂

址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号）。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的（/）在中国境

内生产。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的（/）在中国境内完成。

1228.（笔记本、P540e G1e-5G12X00），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），

厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号）。（笔记本、P540e G1e-5G12X00）

的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（笔记本、P540e G1e-5G12X00）的（/）在中

国境内生产。（笔记本、P540e G1e-5G12X00）的（/）在中国境内完成。

1229.（户外体能训练组合、HX-213A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外体能训练组合、HX-213A）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（户外体能训练组合、HX-213A）的（/）在中国境内生

产。（户外体能训练组合、HX-213A）的（/）在中国境内完成。
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1230.（开心乐园、HX-078A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（开心乐园、HX-078A）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（开心乐园、HX-078A）的（/）在中国境内生产。（开心乐园、HX-078A）

的（/）在中国境内完成。

1231.（木梯玩具（参照安吉游戏理念）、FJ260099），生产厂为（宝应县飞剑体育

器材厂），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（木梯玩具（参照安吉游戏理

念）、FJ260099）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（木梯玩具（参照安吉游戏

理念）、FJ260099）的（/）在中国境内生产。（木梯玩具（参照安吉游戏理念）、FJ260099）

的（/）在中国境内完成。

1232.（收纳柜、HX-242A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（收纳柜、HX-242A）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（收纳柜、HX-242A）的（/）在中国境内生产。（收纳柜、HX-242A）的（/）

在中国境内完成。

1233.（平衡踩踏车、HX-332C），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（平衡踩踏车、HX-332C）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（平衡踩踏车、HX-332C）的（/）在中国境内生产。（平衡踩踏车、

HX-332C）的（/）在中国境内完成。

1234.（独轮车、HX-332F），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（独轮车、HX-332F）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（独轮车、HX-332F）的（/）在中国境内生产。（独轮车、HX-332F）的（/）

在中国境内完成。

1235.（三轮车、HX-331C），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（三轮车、HX-331C）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（三轮车、HX-331C）的（/）在中国境内生产。（三轮车、HX-331C）的（/）

在中国境内完成。

1236.（海绵垫、FJ260070），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应

县曹甸镇工业集中区晨化路）。（海绵垫、FJ260070）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（海绵垫、FJ260070）的（/）在中国境内生产。（海绵垫、FJ260070）的（/）

在中国境内完成。
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1237.（构建游戏、HX-1725），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（构建游戏、HX-1725）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（构建游戏、HX-1725）的（/）在中国境内生产。（构建游戏、HX-1725）

的（/）在中国境内完成。

1238.（螺母组合、HX-1726），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（螺母组合、HX-1726）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（螺母组合、HX-1726）的（/）在中国境内生产。（螺母组合、HX-1726）

的（/）在中国境内完成。

1239.（穿线板、HX-1727），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（穿线板、HX-1727）的中国境内生产的组件成本占比

≥（/）。（穿线板、HX-1727）的（/）在中国境内生产。（穿线板、HX-1727）的（/）

在中国境内完成。

1240.（电脑、D50sz G1e-7A22X00），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂

址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号）。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的

中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的（/）在中国境

内生产。（电脑、D50sz G1e-7A22X00）的（/）在中国境内完成。

1241.（86寸一体机(核心产品）、FH86EC），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司）

，厂址为（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号）。（86寸一体机(核心产品）、

FH86EC）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（86寸一体机(核心产品）、FH86EC）

的（/）在中国境内生产。（86寸一体机(核心产品）、FH86EC）的（/）在中国境内完成。

1242.（一体机移动支架、ST33），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址

为（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号）。（一体机移动支架、ST33）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（一体机移动支架、ST33）的（/）在中国境内生产。

（一体机移动支架、ST33）的（/）在中国境内完成。

1243.（幼儿桌子、HX-316A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿桌子、HX-316A）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（幼儿桌子、HX-316A）的（/）在中国境内生产。（幼儿桌子、HX-316A）

的（/）在中国境内完成。

1244.（幼儿椅子、KXY-105F），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿椅子、KXY-105F）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（/）。（幼儿椅子、KXY-105F）的（/）在中国境内生产。（幼儿椅子、KXY-105F）

的（/）在中国境内完成。

1245.（圆锥筒带杆、FJ260071），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（圆锥筒带杆、FJ260071）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（圆锥筒带杆、FJ260071）的（/）在中国境内生产。（圆锥筒带杆、

FJ260071）的（/）在中国境内完成。

1246.（斜坡垫、），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应县曹甸镇

工业集中区晨化路）。（斜坡垫、）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（斜坡垫、

）的（/）在中国境内生产。（斜坡垫、）的（/）在中国境内完成。

1247.（跨栏（三组高低）、HX-1728），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（跨栏（三组高低）、HX-1728）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（跨栏（三组高低）、HX-1728）的（/）在中国境内生

产。（跨栏（三组高低）、HX-1728）的（/）在中国境内完成。

1248.（跳箱（可拆卸）、FJ25058），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（跳箱（可拆卸）、FJ25058）的中国境内生产的

组件成本占比≥（/）。（跳箱（可拆卸）、FJ25058）的（/）在中国境内生产。（跳箱

（可拆卸）、FJ25058）的（/）在中国境内完成。

1249.（软体平衡木、FJ260080），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（软体平衡木、FJ260080）的中国境内生产的组件

成本占比≥（/）。（软体平衡木、FJ260080）的（/）在中国境内生产。（软体平衡木、

FJ260080）的（/）在中国境内完成。

1250.（三步台阶、FJ260083），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝

应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（三步台阶、FJ260083）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（三步台阶、FJ260083）的（/）在中国境内生产。（三步台阶、FJ260083）

的（/）在中国境内完成。

1251.（滚筒、FJ260079），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应县

曹甸镇工业集中区晨化路）。（滚筒、FJ260079）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）

。（滚筒、FJ260079）的（/）在中国境内生产。（滚筒、FJ260079）的（/）在中国境

内完成。

 2026-1
0-2

1 17:19:44

北
京

和
文

天
下

智
能

科
技

有
限

公
司

 2026-1
0-2

1 17:19:44



项目名称：6所幼儿园设备采购项目 项目编号：SDZC2026-146

第 180 页

1252.（单杠、FJ260077），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应县

曹甸镇工业集中区晨化路）。（单杠、FJ260077）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）

。（单杠、FJ260077）的（/）在中国境内生产。（单杠、FJ260077）的（/）在中国境

内完成。

1253.（双杠、FJ260085），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址为（宝应县

曹甸镇工业集中区晨化路）。（双杠、FJ260085）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）

。（双杠、FJ260085）的（/）在中国境内生产。（双杠、FJ260085）的（/）在中国境

内完成。

1254.（幼儿园跑酷九件套、FJ260086），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（幼儿园跑酷九件套、FJ260086）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（幼儿园跑酷九件套、FJ260086）的（/）在中国境内

生产。（幼儿园跑酷九件套、FJ260086）的（/）在中国境内完成。

1255.（欢乐游戏、HX-041A），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为（

宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（欢乐游戏、HX-041A）的中国境内生产的组件成本

占比≥（/）。（欢乐游戏、HX-041A）的（/）在中国境内生产。（欢乐游戏、HX-041A）

的（/）在中国境内完成。

1256.（户外搭建大积木、FJ260091），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂址

为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外搭建大积木、FJ260091）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（户外搭建大积木、FJ260091）的（/）在中国境内生产。

（户外搭建大积木、FJ260091）的（/）在中国境内完成。

1257.（体适能训练器材、HX-1730），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（体适能训练器材、HX-1730）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（体适能训练器材、HX-1730）的（/）在中国境内生产。（

体适能训练器材、HX-1730）的（/）在中国境内完成。

1258.（户外组合系列40件、FJ260095），生产厂为（宝应县飞剑体育器材厂），厂

址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外组合系列40件、FJ260095）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（户外组合系列40件、FJ260095）的（/）在中国境内

生产。（户外组合系列40件、FJ260095）的（/）在中国境内完成。

1259.（双人脚踏车、HX-331E），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），厂址为

（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（双人脚踏车、HX-331E）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（/）。（双人脚踏车、HX-331E）的（/）在中国境内生产。（双人脚踏车、

HX-331E）的（/）在中国境内完成。

1260.（户外儿童乐园组合、HX-040），生产厂为（江苏开心园教玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（户外儿童乐园组合、HX-040）的中国境

内生产的组件成本占比≥（/）。（户外儿童乐园组合、HX-040）的（/）在中国境内生

产。（户外儿童乐园组合、HX-040）的（/）在中国境内完成。

1261.（86寸一体机、FH86EC），生产厂为（广州视睿电子科技有限公司），厂址为

（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号）。（86寸一体机、FH86EC）的中国境内生

产的组件成本占比≥（/）。（86寸一体机、FH86EC）的（/）在中国境内生产。（86寸

一体机、FH86EC）的（/）在中国境内完成。

1262.（消毒柜、ZTP500-500E2），生产厂为（佛山市顺德区晨那电器有限公司），

厂址为（广东省佛山市顺德区杏坛镇光华百安工业区西三路26号）。（消毒柜、

ZTP500-500E2）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（消毒柜、ZTP500-500E2）的

（/）在中国境内生产。（消毒柜、ZTP500-500E2）的（/）在中国境内完成。

1263.（冰箱、C-950F4D），生产厂为（浙江爱雪制冷电器有限公司），厂址为（浙

江省德清县武康镇长虹东街776号）。（冰箱、C-950F4D）的中国境内生产的组件成本占

比≥（/）。（冰箱、C-950F4D）的（/）在中国境内生产。（冰箱、C-950F4D）的（/）

在中国境内完成。

1264.（留样柜、C-413B2C），生产厂为（浙江爱雪制冷电器有限公司），厂址为（

浙江省德清县武康镇长虹东街776号）。（留样柜、C-413B2C）的中国境内生产的组件成

本占比≥（/）。（留样柜、C-413B2C）的（/）在中国境内生产。（留样柜、C-413B2C）

的（/）在中国境内完成。

1265.（电饼铛、5KW），生产厂为（北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司），

厂址为（河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇东贤村）。（电饼铛、5KW）的中国境内生产的组

件成本占比≥（/）。（电饼铛、5KW）的（/）在中国境内生产。（电饼铛、5KW）的（/）

在中国境内完成。

1266.（护眼灯、CEL-ZD7IE），生产厂为（北京中教凯迪教育科技有限公司），厂址

为（北京市朝阳区东三环南路17号B座22层23F室01号）。（护眼灯、CEL-ZD7IE）的中国

境内生产的组件成本占比≥（/）。（护眼灯、CEL-ZD7IE）的（/）在中国境内生产。（

护眼灯、CEL-ZD7IE）的（/）在中国境内完成。
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1267.（紫外线灯、36w），生产厂为（广东冠茗电器科技有限公司），厂址为（鹤山

市址山镇兆祥路11号之六101）。（紫外线灯、36w）的中国境内生产的组件成本占比≥

（/）。（紫外线灯、36w）的（/）在中国境内生产。（紫外线灯、36w）的（/）在中国

境内完成。

1268.（直饮机、ADL-T-RO），生产厂为（广东艾德涞饮水科技有限公司），厂址为

（广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区展伦路83号万创园1栋801室）。（直饮机、

ADL-T-RO）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）。（直饮机、ADL-T-RO）的（/）在

中国境内生产。（直饮机、ADL-T-RO）的（/）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京和文天下智能科技有限公司

日期： 2026 年 10 月 22 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下

同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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	7.关于符合本国产品标准的声明函

