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设计说明

一、概述

1.1项目概况

①3.5米宽混凝土道路：

新建洋鱼塘村混凝土道路4.263km，起止桩号

（1）项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目

（2）项目位置：仁村镇洋鱼塘村、庄房村、东院社区

（3）项目业主：镇巴县仁村镇人民政府

（4）建设混凝土道路6.45km；建设混凝土水沟12.273km，其中：

：

路线1桩号 K0+000～K1+370

路线2桩号 K0+000～K0+496

路线3桩号 K0+000～K0+485

路线4桩号 K0+000～K1+526

路线5桩号 K0+000～K0+311

路线6桩号 K0+000～K0+75

新建庄房村混凝土道路0.837km，起止桩号：

路线1桩号 K0+000～K0+210

路线2桩号 K0+000～K0+627

②1.5米宽混凝土道路：

新建庄房村混凝土道路1.350km，起止桩号：

休闲步道1桩号 K0+000～K0+512

休闲步道2桩号 K0+000～K0+180

休闲步道3桩号 K0+000～K0+288

休闲步道4桩号 K0+000～K0+370

③0.5*0.25m混凝土水沟

新建东院社区混凝土水沟12.273km，起止桩号：

水沟1桩号 K0+000～K3+380

水沟2桩号 K0+000～K5+230

水沟3桩号 K0+000～K3+663

道路技术标准：四级公路（II）类

（5）建设期限：本工程计划工期为 26 个月，自 2025 年 5 月开工到 2027 年 7 月

交工

（6）劳务报酬发放：拟吸纳当地劳动力210人，预计发放劳务报酬209万元，占中

央投资资金的40.6%。

（7）以工代赈就业技能培训：精准劳务技能培训190人。

（8）公益岗位设置：开发公益性岗位2个。

镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目，位于镇巴县仁村镇洋鱼塘

村、庄房村、东院社区。该项目的建成可完善地方公路网，配套村组道路公益性基础设施

建设，推动和改善项目区农村生产生活条件和发展环境，带动周边村民发展经济提高收入，

满足附近群众日常交通出行需求，有效助推当地经济发展的步伐。

1.2项目建设背景

项目区地处汉中盆地，农业资源丰富，但开发利用不够，由于地方财力有限、项目区

内道路及灌溉渠系还不配套等多种原因，致使项目区丰富的农业资源和产业价值不能得到
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充分开发利用。洋鱼塘村、庄房村、东院社区存在的主要问题表现在村组道路缺失等配套

基础设施不完善。急需解决以下几方面问题:

1.富余劳动力较多，就业压力大。

东院社区、洋鱼塘村、庄房村富余劳动力较多、就业压力大，是多重因素叠加所致：

该镇地处偏远且地形以山地为主，交通配套不足，既限制劳动力外出获取就业机会，也制

约外部产业落地，导致就近就业选择少；产业结构单一，传统农业低效且季节性明显、乡

村旅游处于初级阶段带动能力有限，又缺乏非农产业支撑，就业岗位供给不足；村内留存

劳动力以中老年为主，技能单一且部分人还受家庭责任束缚，与岗位需求适配度低，进一

步加剧了就业压力。当前，项目所在村，富余劳动力较多，当地群众就业压力大。项目所

在的洋鱼塘村有脱贫户有劳动能力劳动力 239人，其中部分人员外出务工能力受限，存

在返贫风险。庄房村辖区内有 3 个村民小组，常住人 口 347 户 1203 人，为贫困村。

东院社区有劳动力人 口（16 周岁到 60 周岁）1061 人，其中农村低保户 53 户 130 人，

城市低保 1 户 3 人。

本项目可带动本地务工群众 210 人，其中预计带动六类重点人群 210 人， 占比

100%，含返乡农民工 142 人，脱贫和防返贫监测人 口 44 人，低收入 19 人，未就业

退役军人 1 人，家庭困难毕业高校生 1 人，城镇相关失业人员 3人。

2、生产生活条件落后，实施基建综合提升旅居村发展

“ 以人民为中心 ”发展思想、改善民生的直接举措：项目改变了单纯“输血式 ”帮扶，

倡导“ 劳动创造价值 ”。群众通过参与道路修建、环境整治、水利设施改善等工程，在获

得即时劳务报酬的同时，其劳动成果直接转化为提升自身生活品质、便利农业生产的基础

设施，实现了尊严性增收与发展条件改善的同步，是乡村振兴战略落地的有效载体。解产

业物流瓶颈、促进三产融合的先导工程：仁村镇已初步形成以青花椒、茶叶、中药材、小

杂果等特色农产品产业链，但道路不畅、排灌设施老化等问题严重制约了农资高效运入、

生鲜产品及时出村以及未来游客的便捷进入。本项目重点提升村组道路通行能力、完善农

田水利网络，旨在打通产业发展的“任督二脉 ”。设施改善后，将显著降低物流成本与损

耗，保障农产品品质，提升市场响应速度，同时为承接县城消费外溢、发展休闲采摘与田

园旅居业态奠定坚实的交通与环境基础，推动农业与服务业深度融合。本项目的实施，不

仅直接解决农产品运输和农田排涝的迫切问题，更能系统性改善村容村貌、提升生态宜居

水平。一个内联外通、设施完善、环境优美的村庄，本身就是吸引市民下乡旅居的核心竞

争力，显著增强产业招商与人才回流的吸引力。

3、衔接巩固脱贫成果与乡村振兴，筑牢防止返贫防线

镇巴县作为省级乡村振兴重点帮扶县，其核心任务在于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴的平稳过渡与有效衔接。

项目并非简单的基建工程，而是一项融合了就业帮扶、技能培训和资产建设的发展型

社会政策。它通过组织脱贫人 口、监测对象等重点群体参与建设并获得报酬，提供了收

入托底，有效抵御返贫风险。同时，建成的基础设施成为村集体和农户长期受益的资产，

持续为产业发展和民生改善提供服务，推动了从“摆脱贫困 ”到“迈向富裕 ”的转变。这完

全符合县域高质量推进乡村振兴的战略部署，是探索衔接路径的具体实践。该项目的建设

和投入使用还将为仁村镇带来多方面的社会效益：

以工代赈可以有效地减少贫困人口的数量，改善社会贫富分化现象，形成社会和谐

稳定的局面。通过减少贫困人口和提高生活水平，能够减少社会治安问题，增加社会信

任度和凝聚力。发挥了巨大的社会效益，促进了困难群众就业增收。

1.3项目建设必要性

1.解决群众就业难题的需要
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乡村振兴战略实施的效果如何，关键要看农民的腰包鼓不 鼓。习近平总书记指出：

“农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键 ”。要加快构建促进农民持续

较快增收的长效政策机制，让广大农民都尽快富裕起来。“赈 ”是以工代赈政策的初心

和灵魂。本项目核心目标即为当地富余劳动力创造就业机会，实现稳定增收。本项目计划

组织当地农村劳动力（优先保障脱贫户、监测对象、返乡农民工等）参与道路修建、挡墙

砌筑、水沟建设、安全防护工程建设，直接发放劳务报酬。严格按照国家和省级政策要求，

本项目计划发放劳务报酬占申请中央预算内资金比例不低于40.6%。 通过项目实施，预

计可带动大量群众 （特别是困难群体）实现“家门 口 ”就业，显著提升其收入水平，

是缓解本地就业压力、激发群众内生动力的最直接、最有效的办法，充分体现了以工代赈

“就业带着项目走、资金跟着项目走 ”的核心要义。

经初步摸底，有意愿参与本项目建设的当地农村劳动力共210 人，其中包括六类重

点人群210 人，占比100%，含返乡农民工 142 人，脱贫和防返贫监测人 口 44 人，低

收入 19人，未就业退役军人 1 人，家庭困难毕业高校生 1 人，城镇相关失业人员 3 人。

2.巩固脱贫攻坚成果的需要

镇巴县作为国家级乡村振兴重点帮扶县，巩固脱贫成果任务依然艰巨。本项目严格对

标《国家发改委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方

案》、《全国“十四五 ”以工代赈工作方案》及《陕西省“十四五 ”以工代赈实施方案》

等政策精神，通过组织当地群众，特别是脱贫人 口、易返贫致贫监测对象参与工程建设

获取劳务报酬，直接增加其工资性收入，是稳定其生计、有效阻断返贫致贫路径的关键举

措，对于筑牢乡村振兴基础具有重要意义。

3.实施乡村振兴战略的需要

（1）国家以工代赈工作方案指出：着眼于四个拓展 ，推动以工代赈政策体系和工作

体系平稳转型 、提档升级 。一是拓展实施范围 。由贫困地区拓展至以脱贫地区为重点

的欠发达地区 ，并重点向“ 三区三州 ”等原深度贫困地区 、 国家乡村振兴重点帮扶

县 、易地扶贫搬迁后续扶持任务较重地区以及受 自然灾害影响较重地区倾斜 。二是拓

展受益对象 。 由农村建档立卡贫困人 口拓展至农村劳动力 ，特别是广泛带动脱贫人

口 、易返贫致贫监测对象和其他人口就近就业 。三是拓展建设领域 。由农村中小型公

益性基础设施拓展至农村中小型公益性基础设施和农村产业发展配套基础设施两大领

域 。四是拓展“ 赈济 ”模式 。 由单一发放劳务报酬拓展至包括改善生产生活条件 、

发放劳务报酬 、开展技能培训 、设置公益性岗位、 资产收益分红等多种“ 赈济 ”模

式。

（2）2020 年 11 月 3 日，国家发展改革委联合中央农办、财政部 、交通运输部 、

水利部 、农业农村部 、文化和旅游部、国家林草局 、 国务院扶贫办等部门和单位印发

实施了《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴

〔2020〕1675 号）。《意见》聚焦五大领域，明确了 以工代赈方式的推广范围 。一是

农村生产生活基础设施建设 。包括农村人居环境整治 ，废弃村庄和危房拆除 、 生活环

境治理 ，灾毁水毁农村小型基础设施恢复重建 ，农业产业附属设施建设 ，以及易地扶

贫搬迁集中安置区配套生产生活设施建设、片区综合开发等。二是农村交通基础设施建设。

《意见》 明确要求实施以工代赈项目 时 ，要在保证工程质量的前提下 ， 能用人工的

尽量不用机械 ， 能动员当地群众务工的尽量不用专业施工队伍 。这充分体现了以人民

为中心的发展思想，也是这项政策保持生命力和活力的根本所在。

（3）在《陕西省委、省政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》 中指出： 加快推

动农业由增产导向转向提质导向 。以特色产业为重点 ，争创国家级现代农业产业园，每

年创建10 个省级现代农业产业园 ，以实现高质量发展为主线 ，以增加农民收入为核
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心 ， 以壮大村级集体经济为突破 口 ， 以推进农村环境综合整治为着力点 ， 以深化

农村综合改革为根本动力 ，把打好精准脱贫攻坚战作为底线任务 ，推动农业提质增效 、

农村文明进步 、农民增收致富 ，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章奠定坚实基础。

4.增强特色旅居消费需求的吸引力

项目实施将直接完善村镇的产业配套基础设施，显著提升农产品仓储加工中心的运营

效率与辐射能力，降低设施基地的物流与生产损耗，增强农产品的市场竞争力与附加值，

从而巩固和扩大现有城郊型农业发展成果。更为重要的是，道路、环境等基础设施的整体

提升，将极大增强该区域对于短途休闲、 田园体验、生态旅居等消费需求的吸引力，有

力承接县城消费外溢，有望培育形成镇域“周末经济 ”与“微度假 ”的新增长极。这不

仅能够持续带动群众多元增收，壮大村集体经济，更能推动泾洋街道办发展方式向服务化、

融合化、绿色化转型，在县域发展中塑造独特的城郊融合与田园旅居竞争优势。

本特色旅居村道路建设以工代赈项目，是一项兼具政治高度、政策精度、民生温度和

发展深度的综合性工程。它精准回应了群众就业增收的迫切呼声，系统性破解了制约发展

的基础设施瓶颈，是巩固脱贫攻坚成果、有序推进乡村振兴的关键抓手，也是全面落实上

级决策部署、激活镇域经济潜能的战略举措。项目的实施，于政策导向是必然要求，于地

方发展是紧迫需要，于群众福祉是民心所向，其必要性、紧迫性和可行性均十分突出，综

合效益显著，应予以全力推进。综上所述，本项目以完善配套当地道路基础设施为载体，

以组织当地群众参与工程建设获取报酬为核心，精准对接国家以工代赈政策要求，有效回

应了巩固脱贫成果、促进就业增收、改善民生条件、推动区域发展的多重迫切需求。项目

建成后，还将结合道路管护需要，探索设置公益性岗位，为困难群众提供长期稳定的就业

渠道，进一步放大以工代赈的长远综合效益。因此，该项目的建设实施是十分必要且紧迫

的。

1.4基本原则

结合项目实际情况，明确项目谋划、施工、管护等全过程应坚持的基本原则。

1、 政府引导，落实群众主导，激发共建共享原生动力

政府在以工代赈项目中扮演“引导者、服务者、监管者”的关键角色。具体而言，政府

应负责顶层设计、政策制定、资源整合与全过程监督，确保项目方向与国家乡村振兴战略

同频共振。通过建立透明、规范的项目遴选、实施与收益分配机制，利用信息化平台公开

信息，保障流程公正公平。同时，必须将群众的意愿和需求置于首位，项目选择、实施方

式、管理参与等环节均应通过村民大会、听证会、公示等方式充分征求群众意见。积极扶

持村民委员会、集体经济组织、劳务合作社等本地化载体承接项目，并为其提供能力建设

支持。特别要注重赋能低收入群体，确保他们在项目各环节的知情权、决策参与权和监督

权，真正实现“由民做主、为民造福”。

2.联农带农，促进利益共享，筑牢持续发展坚实基础

这是以工代赈项目生命力的根本所在。项目设计需紧密围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村

产业发展需求，优先建设能够直接促进当地产业升级、改善生产生活条件的配套基础设施。

在利益联结机制上，要构建多元共赢的格局：一方面，明确要求项目业主单位（包括企业、

合作社等）在用工方面优先并足量吸纳返乡农民工、脱贫人口（含搬迁群众）、监测对象、

农村低收入人口以及城镇就业困难人员等重点群体；另一方面，通过合同约定、制度保障

等方式，显著提高项目资金中用于发放劳务报酬的比例，确保群众劳动收入成为其增收的

主要来源之一，从而有效激发其参与热情和内生动力。

3.广泛参与，贯穿扶志扶智，实现自我发展能力跃升

超越简单的劳务雇佣，将以工代赈转化为基层动员和能力建设的平台。广泛宣传动员，

最大化组织本地劳动力，特别是弱劳力、半劳力参与力所能及的工程环节。项目实施过程
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中，嵌入式地开展技能培训，结合工程建设需要，进行安全生产、基础技术、设备操作等

实用技能教学，实现“边干边学”。通过有尊严的劳动报酬获取和技能提升，帮助群众增强

自我发展信心，破除“等靠要”思想，实现从“输血”到“造血”的转变，把工程项目切实变为

凝聚人心、提升能力的“实事工程”和“民心工程”。

4.严控工程质量，坚持建管并重，确保项目效益长效发挥

工程质量是以工代赈项目长期效益的基石。必须建立健全严格的质量管理体系，明确

建设标准，加强原材料、施工工艺、竣工验收等环节的监督检查，鼓励群众参与质量监督。

更重要的是，树立“建设是基础，管理维护是关键”的理念，在项目规划阶段就明确建成后

的管护主体、责任、资金和机制。探索将部分管护岗位设为公益性岗位，由参与建设的当

地群众负责，确保项目资产持久发挥效益，避免“重建轻管”导致的资源浪费。

5.探索创新，着眼长效推进，拓展综合赈济多元路径

在落实好组织务工和发放报酬这一核心要求的基础上，鼓励地方结合实际进行模式创

新和内容拓展。积极探索“以工代赈+”综合赈济模式：例如，结合项目开展定向就业技能

培训，并推荐就业；在项目中或项目结束后，合理设置一批公益性岗位，安置无法外出或

需要灵活就业的困难群体；探索将部分项目收益用于设立社区发展基金，支持小型公益事

业或微产业发展。通过多元化途径，拓宽群众增收渠道，建立稳定长效的受益机制，使以

工代赈成为激发社区内生发展动力的持久引擎。

6. 技能培训，引导群众创新，培育乡村振兴内生人才

将技能培训作为以工代赈项目的规定动作和核心产出之一。系统规划培训内容，不仅

包括与当前项目直接相关的技能，也可涵盖当地产业发展所需的通用技能、转移就业技能

等。创新培训方式，采用现场教学、师傅带徒、以工代训等多种形式。同时，营造鼓励创

新的氛围，对于群众在施工中提出的合理化建议和小革新、小创造予以采纳和奖励，培养

群众的工匠精神和主体意识，使其不仅通过劳动获得收入，更通过学习和创新提升长期竞

争力，为乡村产业振兴储备人才。

7. 坚守赈济初心，注重模式集成，服务乡村全面振兴

始终牢记以工代赈的“赈济”初心和综合政策目标。项目安排要聚焦于改善生产生活条

件的发展短板区域和困难群众，资金使用要体现“赈”的实效，确保劳务报酬发放足额及时。

推动以工代赈与易地搬迁后续扶持、特色产业发展、乡村建设行动等深度融合。积极推广

并深化“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”这一

行之有效的综合运作模式。同时，及时总结提炼各地在试点示范中创造的优秀经验、典型

案例和有效机制，加强交流推广，推动以工代赈政策在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进

乡村振兴中发挥更大更持续的作用。

1.5“赈”的作用发挥

1.项目运作模式

大力推行“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性管护岗位开发”

赈济模式，充分发挥以工代赈项目带动就业增收的作用，采取“培训+上岗”等方式，开

展岗前培训、技能培训、以工代训、现场演示，最大可能引导本地群众特别是低收入特殊

人群通过诚实劳动实现增收致富，提高素质技能，有效缓解农村地区就业难题，助力巩固

拓展脱贫攻坚成果，帮助他们掌握一技之长，实现“既拿报酬、又长技能”。

2.项目实施经验

“十四五”以来，镇巴县实施多个以工代赈项目，积极动员组织群众紧紧围绕脱贫攻

坚目标，以就业扶贫为主线，采取“吸纳就业”措施，充分带动贫困人口创业就业，形成

脱贫的长效保障机制，同时，把以工代赈项目资金使用与建档立卡贫困村相衔接，与脱贫

成效挂钩，以贫困村为“主战场”，实施了一批贫困群众最迫切、最急需解决的基础设施
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建设项目。

3.农村劳动力及群众参与积极性情况

经初步摸底，项目区有意愿参与本项目建设的当地农村劳动力共210人，预计本项

目带动本地务工群众 210人，其中包括六类重点人群210 人， 占比100%，含返乡农民

工 142 人，脱贫和防返贫监测人 口 44 人，低收入 19人，未就业退役军人 1 人，家

庭困难毕业高校生 1 人，城镇相关失业人员 3 人，预计带动六类重点人群可达到带动务

工总人数的 100%，平均每百万以工代赈资金带动务工人数41人。本项目的实施能够有效

助力当地农村低收入人口增收致富，解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题。

4.务工组织和劳务报酬发放

项目在实施工程中，重点吸纳当地脱贫人口、易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测

对象等劳动力，坚持“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的

原则，确保项目建设过程中发放劳动报酬比例不得低于项目使用中央财政资金的30%，同

时尽可能进一步提高占比。确保贫困劳动力能就近就业务工实现增收。

根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种包括普工、模板工、混凝土工、

砌筑工、钢筋工、架子工、安装工、其他技工、机械操作工等，预计用工 13781 工 日。

参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准：普工 135 元/工 日、

模板工 180 元/工 日、钢筋工 180 元/工 日、砼工 160 元/工 日、机械操作工 200 元

/工 日、砌筑工 190 元/工 日、架子工 200 元/工 日、安装工 180 元/工 日、其他技

工 180 元/工日。按照项目建设期人均务工66 天计算。预计可带动当地农村劳动力210

人，平均每百万元以工代赈资金带动41 人参与务工，预计发放劳务报酬 209 万元，人

均增收0.99 万元，发放劳务报酬金额占以工代赈中央预算内资金比重为40.6%。

5.技能培训

项目开工准备阶段，由仁村镇具体负责，各相关村委会积极配合，督促指导施工单位

结合项目用工需求，利用施工场地、机械设备等，组织务工群众开展岗前技能培训。

本项目拟针对测量工、普工、挖基工、模板工、泥瓦工、钢筋工、砼工等工种开展培

训，主要培训内容为各工种的基本技术要领、操作规程等，每个工种培训2天，预计培训

190人。

6.公益性岗位

在项目运营期间，仁村镇人民政府将开发设置2个公益性岗位，主要用于道路日常

养护、绿化保洁等，项目运营期设置为3年。由项目实施单位设置工资补助，安排低收入

群众上岗就业，每人每月500元，年人均增收6000元，工资从地方配套资金、当地统筹

整合的涉农资金和管理性岗位等统筹解决，实现群众的长期稳定就业。

用以工代赈资金作为引导资金、原始资金，着力整合涉农资金，区财政局统筹整合涉

农资金，积极开展“公益性基础设施建设+公益性岗位设置”试点，结合该项目的养护管

理需要，在人员遴选上严格把关，用于解决脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收

入群众就业，在人员使用上，明确任务职责，强化管理和监督，在劳务报酬发放上，严格

按月足额发放到账。通过该试点，实现当地相对困难群众可通过公益性岗位就业获得工资

收入等多种利益联接共享机制而致富，巩固脱贫攻坚成果，实现百姓富裕的乡村振兴战略

目标。

1.6 劳务报酬发放

1.劳务报酬发放方式

1.项目业主单位应督促施工单位与务工群众签订用工合同（协议），合同（协议）中

须明确务工岗位、务工时间和工资标准。

2.施工单位要根据务工考勤、包工计量和务工组织情况，按月形成群众务工台账，并
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根据务工台账形成月应发劳务报酬表。

3.月应发劳务报酬表须报项目业主单位审定后，在项目所在村村务公开栏和乡镇政务

公开栏进行公示，公示期一般不少于10天，公示无异议后方可按程序发放。公示期间要

做好影像资料留存，并确保照片清晰可见。

4.劳务报酬原则上由区财政局或乡镇财政所通过银行转账形式发放，确需由项目实施

单位直接发放的，由项目所在地村委会或乡镇政府对形成劳务报酬发放表的相关材料（如：

务工考勤、务工记录、包工计量等）进行审查，确认无误后，由施工单位通过群众本人银

行卡支付，并及时打印银行回单留存核对，发放周期最长不超过1个月。

5.施工单位须按规范模板建好劳务报酬发放台账，务工群众本人需在台账上签字并按

手印确认。

6.确需通过现金形式发放劳务报酬的，在做好台账登记的同时，还需填写现金领款单。

领款单一式三份，由项目业主单位、施工单位、务工群众本人各持一份，留存备查。

2.劳务报酬发放监督管理

1.项目业主单位、监理单位和县（区）级发展改革部门要加强项目监管，确保以工代

赈项目劳务报酬发放公开、及时、足额，坚决防止拖欠克扣、弄虚作假等行为。严格禁止

将租用务工群众车辆或机械设备等费用计入劳务报酬。

2.项目完工后，县（区）级发展改革部门应会同相关行业部门开展全面验收，要将劳

务报酬发放情况作为重要验收内容，组织专业人员对群众务工台账、劳务报酬发放台账、

银行转账凭证、现金领款单等进行核查，通过电话访问、入户访谈等方式对不少于30%的

务工群众劳务报酬领取情况进行核实，并向业主单位出具书面验收结论。

3.对劳务报酬发放不到位、存在弄虚作假的一律不予验收通过。对虚报、冒领、挪用、

骗取、贪污等违规违纪违法行为，应严肃追究相关责任人责任。

4.项目建成后，项目业主单位应在项目点设立永久性公示牌，明确体现群众受益情况。

条件允许的，应将劳务报酬发放情况按“姓名+劳务报酬”的简要形式在公示牌背侧予以

公示，永久性接受群众监督。

1.7编制依据及相关规范

（1）《公路勘测规范》（JTG C10—2007）；

（2）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20—2011）；

（3）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358号；

（4）《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 3311-2021）；

（5）《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）；

（6）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（7）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（8）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

（9）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）；

（10）《公路路面基层施工技术细则》（GTGT F20-2015）；

（11）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（12）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（13）《道路交通标志和标线设置规范》（GB5768-2022）；

（14）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG／T 3671-2021）；

（15）《公路排水设计规范》（JTG/T D33—2012）;

（16）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2019）;

（17）《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02—2020）；

（18）《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65—04—2007）；
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（19）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（20）《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）；

（21）《公路养护技术规范》（JTG 5110－2023）；

（22）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F801—2017）；

（23）《公路工程抗震规范》（JTG B02—2013）；

（24）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）；

（25）《公路自然区划标准》（JTJ 003-86）；

（26）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；

（27）镇巴县发改局关于对《镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目》

可行性研究报告的批复。

（28）外业勘测相关资料。

1.8主要技术指标

根据项目在道路规划网中的地位与作用，确定本项目采用中华人民共和国交通部颁发的

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和交通运输部颁布的《小交通量农村公路工程

技术标准》（JTG 3311-2021）

1.9测设简况

1.9.1导线的布设情况

平面控制采用独立坐标系，野外施测使用的仪器是：华测RTK，精度较高，达到了

Ⅱ级控制点的要求。平面、高程控制测量执行《公路勘测规范》JTG C10-2007、《工程

测量通用规范》GB 55018-2021等国家或行业标准。

1.9.2专业调查、勘测

采用GPS 结合全站仪对路线进行中线测量。依照实地敷设的中桩，结合路线纵坡进

行沿线占地、拆迁、水文、路基排水、筑路材料、安全设施等专业调查。收集工程预算

所需的有关资料，充分征询业主的意见和建议。

1.10路线起讫点、全长、及主要控制因素

镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目，全线主要控制因素：起终

点、沿途村庄耕地、既有道路和水沟等。

二、项目沿线地形、气候、水文、地质、地震、等自然地理特征与公路建设的关系

（1）水文、气象

项目区属北亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，雨热同期，立体气候特征明

显。

境内年平均气温约 12.8℃ , 年降水量 1200—1400 毫米，降水多集中在夏季；山地

海拔差异大，海拔每升高 100 米气温约下降 0.6℃ , 高低海拔区域气候差异显著；无霜

期约 210 天，光照条件能满足农作物生长需求。

（2）地形地貌、地质 、地震

镇巴县仁村镇位于镇巴县西南部，地处陕川两省交界地带，东接本县渔渡镇，南连四

川省万源市皮窝乡，西邻本县黎坝镇，北靠本县长岭镇。地处巴山南坡褶皱山地，地势北

高南低，地形呈不规则的三角形 。

境内最高点位于东北部的云雾山，海拔 1712 米，最低点位于徐家河，海拔 612 米，

平均海拔 1042 米 。乡境山体全系沙石、石灰岩石构成，形成了大岗小岭、幽深狭谷的

山地景观。

根据国家地震局编制的《中国地震危险区划图》和《中国地震烈度区划图》，测区抗

震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

三、建设条件及设计思路



镇巴县仁村镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SI-03

汉中睿源工程咨询有限公司 第 9 页 共 25 页

（1）交通运输条件

交通运输以公路为主，对外依赖省道与县乡道衔接县域及邻县，镇内实现“村村通 ”

硬化路，整体通行能力适配乡镇需求，本项目施工路段为镇域路网重要节点，日常通行以

小型货车、农村客运班车及农用车辆为主。为保障施工期间周边群众出行及农产品运输，

需规划修建宽度不小于4.5 米的临时通行便道，采用碎石或混凝土硬化处理，并协调好施

工与现有交通的错峰衔接。

项目所在地所需石料、砂、石灰、沥青、钢材、商品混凝土、木材及粉煤灰等建筑材

料，均可就近采购。

（2）总体设计思路

该项目建成后能使附近各乡镇联系更加紧密，并带动县域经济发展。根据以上特点，

路线的选择主要遵循以下原则：

（1）尽量沿原有道路布线，以四级公路（II）类标准进行线形优化，务求线形顺适，

经济合理，力求达到全段路线短捷、顺直，缩短建设和营运里程。

（2）在符合四级公路（II）类的前提下，尽量少占耕地，避免过多拆迁房屋及电力、

电讯设施。

（3）合理利用地形，灵活利用技术标准，保证线型均衡性。同时注意减少工程量，

降低工程造价。

（4）尽量避开工程地质和水文地质不良地带，无法避绕时，尽可能减少高填、深挖，

并采取适当防护措施。

（5）注意保护环境，减少填挖工程量，减轻对原有生态环境的破坏，避免水土流失。

（6）最大可能地保证地方政府的合理要求，发挥地方政府的积极性，确保本项目顺

利实施，尽早发挥其经济效益和社会效益。

四、旧路概况

路线起终点均与仁村镇洋鱼塘村、庄房村、东院社区现有道路相接，原有道路全段

均为土路，路基宽度2.5m~3.5m不等。该路沿乡村田间布设，平纵指标良好；过往车辆

以小汽车和摩托车、农用机动车为主，车流量较小，该路是仁村镇洋鱼塘村、庄房村、

东院社区重要通道，该路的建成将促进本项目区域周边的产业振兴。

全线无交通安全设施，无标志、标牌，道路通行能力低，服务水平差。

五、路线

5.1 路线总体布设情况

本阶段路线设计结合地形、地质、气候、施工条件、构造物的布设、环境保护等多

方面综合选定，道路的平、纵指标按四级公路II类标准进行优化设计。

5.2 路线纵断面设计

5.2.1 设计原则

（1）起、终点路段设计时充分考虑与所接道路的标高顺接。

（2）应充分考虑村镇的标高，避免由于设计标高与地面标高相差过多，从而造成村

民的出行不便，故路段设计标高与原旧路标高不宜相差过大。

5.2.2 路线的纵断面设计情况

该项目大部分为山川地带，全线纵断面线形起伏变化较大。最大纵坡极限值规定为

14%，最小坡长不小45米。纵断面设计主要以利用原旧路为主，为保证行车安全和经济的

基础上，考虑了平、纵、横线形的综合设计，路线平、纵面线形组合设计应与地形和景观

密切配合，技术指标力求均衡、连续，合成坡度组合得当，以利于路面排水和行车安全。

在视觉上能起到自然诱导驾驶员的视线，并保持视觉的连续性。同时和自然景观的协调统

一，尽量减少对沿线自然环境的影响。
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六、路基、路面

6.1 一般路基的设计原则

结合本项目的特点，本着因地制宜，就地取材的原则，选择合理的路基横断面形式

及边坡坡率，采取经济有效的路基防护和排水工程以及不良地质病害防治措施，防止或

减缓各种不利因素对路基造成的危害，确保路基具有足够的整体强度和稳定性，并重视

生物防护及绿化设计保证路容美观，与周围环境相协调。

6.1.1 路基标准横断面

水泥混凝土路基宽度4.5m： 0.5m（土路肩）+3.5m（行车道）+0.5m（土路肩）。

6.1.2 路拱横坡

路基设计标高位于路基中心线。道路拱横坡采用2%单向坡，路肩横坡采用3%。

6.1.3 设计标高

设计标高为路中线处路面顶面标高。

6.1.4 路基边坡设计

根据地形、地貌，路基土质、水文气象资料，结合《公路路基设计规范》JTG D30-2015，

路基边坡坡率设置为：填方路基：采用直线型边坡，边坡坡率采用1：0.75，一坡到底；

挖方路基：挖方边坡采用直线形一坡到顶的形式，土质边坡坡率1:0.75～1:1，石质边坡

坡率为1:0.3～1:0.5。

6.1.5 路基超高、加宽设计

路基超高采用《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的超高和加宽值。超高

方式以路内侧边缘线作为旋转轴，最大超高横坡取4%。全线采用四级公路Ⅱ类加宽值，

路基加宽方式采用曲线内侧加宽，线性过渡。以求达到内在质量好、外表工艺美观、线

型顺适，最大程度地达到经济合理的要求。

6.1.6 路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明

1.压实标准：重型击实标准。

2.压实度：根据《公路路基设计规范》及《公路水泥混凝土路面设计规范》的要

求，且考虑到路基压实应满足路基具有足够的稳定性和强度、抵抗变形能力及冻融稳定

性，采用重型击实试验法求得的最大干密度的压实度应符合下表规定。

路基压实度要求表

项目分类 路面底面以下深度(cm) 压实度（%）

填方路基

上路床 0～30 ≥94%

下路床 30～80 ≥94%

上路堤 80～150 ≥93%

下路堤 150 以下 ≥90%

采用重型击实试验法求得的最大干密度的压实度应符合下表要求

项目分类
路面底面以下深度

（cm）
压实度（%）

填方路基

上路床 0-30 ≥94

下路床 30-80 ≥94

上路堤 80-150 ≥93

下路堤 150以下 ≥90

零填或路堑路床
0-30 ≥94

30-80 ≥93

3.填料强度要求的说明

填筑路基前必须对填料进行试验，路基填料强度和最大粒径应符合下表规定:

路堤填料最小强度及最大粒径要求

项目分类
路面底面以下深度

（cm）

填料最小强度

（CBR）%

填料最大粒径

（cm）

填方路基
上路床 0-30 5 10

下路床 30-80 3 10
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上路堤 80-150 3 15

下路堤 150以下 2 15

零填或路堑路床
0-30 5 10

30-80 3 10

（1）路堤填料应均匀、密实，并符合下表规定。

（2）填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒

径应小于150mm。

（3）泥炭、淤泥、强膨胀土、有机质土等不得直接用于填筑路基。

（4）当采用细粒土填筑时，路堤填料最小承载比应符合规定。

（5）液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。

4.路基顶面交工验收弯沉值 LS= 232.9 (0.01mm)

6.1.7 路基施工方法及注意事项

1、路堤底为耕地或松土时，应作填前清除地表和压实处理。

2、填方路基的原地面横坡为小于 1: 5 时，应清除草皮表土;地面横坡陡于 1:5

时，填土前应开挖台阶，宽度一般不小于 1.0 米，设 2%一 4%向内倾斜的倒坡。

3、填筑路基前，对路基填料的密实度，含水量，最大干密度进行测定，压实

过程中对填料的含水量应严格控制，填料的含水量应接近最佳含水量，压实后检

查压实度是否符合要求。

4、旧路基加宽时，应在原有路基坡面开挖台阶，台阶宽度不应小于 2 米，

当加宽拼接宽度小于 0.75 米时，可采取超宽填筑或翻挖原有路基等工程措施，

路基压实度应在标准上提高 1%。

5、其他未说明之处，应严格按照《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019)

中的有关规定执行。

6.2 路基路面排水

路基排水原则：结合实际路基汇水量和建设资金综合考量，本次路段对原有水渠利

用。

6.3 路基取、弃土

本项目设弃土场三处，各村均设一处。本项目无取土场，填方用土石方全部利用本

项目挖余土石方。

6.4 路面设计

6.4.1 主要设计指标及参数

（1）道路等级：四级公路（II）类标准

（2）计算行车速度：15 公里/小时

（3）路基宽度：4.5m

（4）混凝土路面宽度：3.5m

（5）标准轴载：BZZ-100

（6）设计基准期：10 年

（7）混凝土设计拉弯强度：4.0Mpa

（8）混凝土拉弯弹性模量：Eo=27000Mpa

（9）土基回弹模量：Eo=60Mpa

（10）公路自然区划：Ⅴ1 区

6.4.2 结构层材料技术要求

6.4.2.1 水泥混凝土面层

（1）水泥：水泥的物理性能及化学成分应符合现行的国家标准，宜采用42.5级普通

硅酸盐水泥，水泥各龄期的实测抗折强度、抗压强度应符合下表的规定。
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面层水泥混凝土用水泥各龄期强度值

混凝土设计弯拉强度标准值（Mpa） 4.0 试验方法

龄期（d） 3 28 -

水泥实测抗折强度（Mpa）≥ 4.0 7.0 GB/T 17671

水泥实测抗压强度（Mpa）≥ 17.0 42.5 GB/T 17671

水泥成分

序号 水泥成份 成分要求 试验方法

1 熟料游离氧化钙含量(%) ≤1.8

GB/T 1762 氧化镁含量(%) ≤6.0

3 铁铝酸四钙含量（%） 12.0～20.0

4 铝酸三钙含量（%） ≤9.0

GB/T 176
5 三氧化硫含量（%） ≤4.0

6 碱含量 Na2O+0.658R2O（%）≤
怀疑有碱活性集料时，0.6；无

碱活性集料时，1.0

水泥的指标要求

项次 水泥成份 成分要求 试验方法

1 出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

JTG E30 T05052 凝结时间(h)
初凝时间≥ 0.75

终凝时间≤ 10

3 标准稠度需水量（%）≤ 30

4 比表面积（m2/kg） 300～450 JTG E30 T0504

5 细度（80μm 筛余）（%）≤ 10.0 JTG E30 T0502

6 28d 干缩率（%）≤ 0.10 JTG E30 T0511

7 耐磨性（kg/ m2）≤ 3.0 JTG E30 T0510

（2）粗集料：应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、破碎卵石或卵石。粗集料的技术要

求及级配范围应符合下表的要求。

粗集料技术要求

试验项目 技术要求 试验方法

压碎指标值(%) ≤30.0 JTG E42 T0316

坚固性（按质量损失计）(%) ≤12.0 JTG E42 T0314

针、片状颗粒含量（按质量计）(%) ≤20.0 JTG E42 T0311

含泥量（按质量计）(%) ≤2.0 JTG E42 T0310

泥块含量（按质量计）(%) ≤0.7 JTG E42 T0310

吸水率（按质量计）(%) ≤3.0 JTG E42 T0307

硫化物及硫酸盐含量b（按SO3质量计）(%) ≤1.0 GB/T 14685

洛杉矶磨耗损失(%) ≤35.0 JTG E42 T0317

有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0313

岩石抗压强度（Mpa）

岩浆岩 ≥100

JTG E42 T0221变质岩 ≥80

沉积岩 ≥60

表观密度(kg/m3) ≥2500 JTG E42 T0308

松散堆积密度(kg/m3) ≥1350 JTG E42 T0309

空隙率(%) ≤47.0 JTG E42 T0309

磨光值(%) ≥35.0 JTG E42 T0321

碱活性反应 不得有碱活性反应 JTG E42 T0325

粗集料标准级配范围

级配

类型

粒径

（mm）

方筛孔尺寸（mm）

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5

累计筛余（以质量计）（％）

合成

级配
4.75～19 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0 — —

粒级

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0 — — — —

9.5～16 95～100 85～100 0～15 0 — — —

9.5～19 95～100 85～100 40～60 0～15 0 — —

（3）细集料（中砂）：应使用质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配的天然砂或机

制砂，等级不低于Ⅲ级，不宜使用再生细集料，细度模数宜在2.5以上。细集料的技术要

求及级配范围应符合下表的规定。

细集料的技术要求

项目 技术要求 试验方法

坚固性(按质量损失计)(%) ≤10.0 JTG E42 T0340

含泥量(按质量计)(%) ≤3.0 JTG E42 T0333

泥块含量(按质量计)(%) ≤1.0 JTG E42 T0335

氯离子含量(按质量计）（%） ≤0.06 GB/T 14684
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云母含量(按质量计)（%） ≤2.0 JTG E42 T0337

硫化物及硫酸盐含量(按SO3质量计)(%) ≤0.5 JTG E42 T0317

轻物质含量(按质量计）(%) ≤1.0 JTG E42 T0338

吸水率（%） ≤2.0 JTG E42 T0330

表观密度（kg/m
3
） ≥2500 JTG E42 T0328

松散堆积密度（kg/m
3
） ≥1400 JTG E42 T0331

空隙率（%） ≤45.0 JTG E42 T0331

有机物含量（比色法） 合格 JTG E42 T0336

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 JTG E42 T0325

细集料标准级配范围

砂分级

方孔筛尺寸（mm）

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75

筛余累计（以质量计）（％）

中砂 0～10 8～30 30～60 50～90 75～100 90～100

（4）工程用水

工程用水不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类有机物。应符合现行《生活饮

用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水。

（5）外加剂

面层水泥混凝土外加剂质量应符合国家和行业现行相关标准，质量应符合现行的国家

标准《混凝土外加剂》（GB 8076）的规定。

6.4.2.2山渣石基层

（1）石料强度：山渣石中石料的强度不低于30MPa。

（2）碎石含量：山渣石中碎石含量不小于总重量的70%。

（3）最大粒径：路基路床（路面结构层下80cm）填料的最大粒径不大于100mm；路

床底面以下40cm范围内，填料粒径不大于150mm；路基路床以下其余部分，粒径不超过

层厚的2/3，且最大粒径不超过300mm。

（4）不均匀系数：不均匀系数宜为15~20。

（5）含泥量：山渣石中含泥量小于5%。

（6）其他要求：

填筑前需要先用石灰线打出方格网，确定每个方格的面积和填筑体积，现场管理人员

通过卸料车数来控制每个方格内的填筑厚度，并遵循“先中间、后两边”的原则，沿线路

纵向方向保持中间高，两边低，路基横向做成1.5%的横坡。

在填筑过程中应注意控制填料的含水量，以确保填筑层的密实度和稳定性。

（7）压实：使用50T重型压路机对山渣石进行碾压，碾压时重叠1/2轮宽，将山渣

石压入原地表表土内，尽量使山渣石与表土挤密实，以压路机挂振碾压直至压消除轮迹位

置。

（8）检测：在填筑完成后，需要对路基的密实度、平整度和承载能力进行检测，确

保符合设计要求。

这些要求确保了山渣石路基的强度、稳定性和耐久性，同时也考虑了施工过程中的具

体操作和质量控制。建议在施工过程中严格按照这些要求进行操作，并在填筑过程中进行

必要的检测和调整，以确保路基填筑质量。

6.5 水泥混凝土面层施工要求

（1）交通安全：施工中必须严格按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015)

的有关要求进行施工。该路施工前要做好周密的施工计划，要采取周到有效地安全措施。

所备的筑路材料不要占用路面，必要时可修筑临时便道，疏导交通，保障施工期间道路通

畅。

（2）对混凝土路面施工要求

a、原材料技术要求：①水泥：满足国家有关标准要求。②粗集料、细集料的硬度、
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成分、粒径级配、含泥量等均应满足规范要求；③施工用水：应采取无杂质、无污染的水

来进行混凝土拌合。

b、配合比：实验室的基准配合比应通过搅拌和检验和长度不小于200m试验路段的验

证。经监理或建设方批准后，方可确定为施工配合比。

c、施工准备：①开工前，应对计划用的原材料进行质量检验和混凝土配合比的优选，

监理应对原材料抽检和配合比试验验证，报请业主正式审批。②在路面混凝土施工前，对

基层的压实度、弯沉、高程、横坡、宽度逐断面检查，确认符合设计和规范要求，并经监

理工程师验收合格后，方可进行其面层施工。

d)、混凝土面层铺筑：混凝土在摊铺前，应对模板的位置及支撑稳定情况，传力杆、

拉杆的安设等进行全面的检查；修复损坏基层，前洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚

与设计值相符，方可开始摊铺。人工摊铺混凝土的坍落度应控制在5～20mm之间。

e)、面层接缝、抗滑与养护：

①接缝施工：当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝。位置应

避开轮迹，并重合或造近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大于等

于260mm时，也可采用平缝企口型纵向施工缝。当一次摊铺的宽度大于4.5m时，应用假缝

拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝；每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向

施工缝，其位置与胀缝或缩缝重合，并与路中心线垂直；横向缩缝宜等距布置，不宜采用

斜缝，不得不调整板长时，最长板长不宜超过6.0m，最小板长不宜小于板宽。

②抗滑构造施工：摊铺完毕后，混凝土终凝前做拉槽处理，在混凝土表面泌水完毕

20－30mim内应及时进行拉槽。拉槽深度应为2-4mm，槽宽3-5mm，槽间距15-25mm。一般

路段可采用横向槽或纵向槽，在弯道宜使用纵向槽。

③混凝土路面铺筑完毕后应立即开始保温覆盖的方式养护。宜使用保温膜、土工布、

麻袋、草袋等覆盖物保温养护并及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态。一般养护

天数宜为14－21d，高湿天气时不宜小于14d，低湿天气不宜少于21d，养护初期，严禁

人、畜、车辆通行。

其余未尽事宜，参照公路工程相关路面施工技术规范中的有关规定执行。

6.6 路面接缝

（1）本路段混凝土路面采用全幅施工，无纵向施工缝，板块长为4米。

（2）横向施工缝：根据《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGF30-2014）规定，

每次施工终了或因故中断浇注砼时，必须设置施工缝。

（3）横向缩缝：横向缩缝可以根据施工实际情况变间距布置，采用假缝形式；临近

胀缝或自由端部的3条缩缝应采用设传力杆的假缝形式，其他情况可采用不设传力杆的假

缝形式。缩缝顶部应锯切槽口，深度为60mm，宽度5mm,槽内填塞填缝料。传力杆应采用光

圆钢筋，传力杆直径28mm，长度400mm，间距70mm，最外侧传力杆距纵向接缝或自由边的

距离为150～250mm。

（4）混凝土面层下有圆形管状构造物横向穿越，其顶面至面层底面的距离小于120cm

时，在构造物两侧各1.5H+1.5m（H为圆形管状构造物底至路面面层底的高度），且不小

于4m的范围内，混凝土面层内应布设单层钢筋网，钢筋网应设在距面层顶面1/4~1/3厚

度处，钢筋直径宜为12mm,纵向钢筋间距宜为100mm,横向钢筋间距宜为200mm。

（5）混凝土面层下有箱形构造物横向穿越，其顶面至面层底面相平时，在长12m范

围内的面层中布设双层钢筋网，钢筋网分别布设在距水泥混凝土面板顶面以下及底面以上

6cm处。钢筋均采用Φ12螺纹钢筋，纵向间距10cm，横向间距20cm，横向钢筋位于纵向钢

筋之下。
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（6）新旧混凝土路面衔接处应在旧路上钻孔植筋，详见《新旧路面接缝设计图》

具体混凝土板块设计参数详见《路面接缝及分块设计图》。

6.6.1 切缝质量控制要点

（1）缩缝的切缝应根据当地昼夜温差，选用适宜的切缝方式、时间与深度，切缝时

间应以切缝时不啃边为开始切缝的最佳时机，并以铺筑第二天及施工初期无断板为控制原

则。硬切缝最迟不超过24h，软切缝不超过6h。

（2）缩缝切缝为台阶状时，宜使用磨圆角的台阶叠合锯片一次切成。设备受限时，

也可分两次切割，再磨出半径为6～8mm 的圆角。

（3）缩缝切缝顺直度应小于10mm。相邻板的纵、横缩缝切口应接顺。需调整异形板

锐角时，可切成斜缝或小转角的折线缝。弯道面层的横缝应垂直于其设计中心线。

6.7 路面抗滑构造物技术要求

路面表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法筑做表面构造，在交工验收时构造

深度应满足0.6～1.10mm的要求。

本次设计水泥混凝土面层使用拉槽法制作宏观抗滑构造，拉槽时待面层混凝土泌水后

应及时采用齿耙拉槽。衔接距离与槽间距相同，并始终保持一致，不得局部缺失，软拉后

的表面砂浆应清扫干净。槽深宜为3～4mm，槽宽宜为3～5mm，槽间距12～25mm，采用等间

距。施工时，对拉槽应先进行试拉，以确定正确的拉槽时间，防止拉槽过深或过浅。

七、挡墙工程

7.1设计荷载：公路II级，地基承载力要求达到250Kpa ，当地基承载力不满足要求时，

应对基础换填或用其它加固措施进行处理。

（1）基础开挖、夯实

开挖前应准确确定其开挖线，严格按照开挖线开挖，基础采用机械配合人工开挖。开

挖时，应严格控制标高，严禁超挖。开挖后人工夯实基地，验收合格后进行下一步工序。

挡墙应分段进行施工，严禁大开挖造成安全隐患。根据现场情况，对设置挡墙部分地

段坡体需进行清理，为保证施工安全，清理时按1:1放坡或采用其他支护措施，施工应采

用分段进行，且应从上往下施工。

（2）挡墙砌筑

砌筑基础应选用质地均匀、无裂缝、不易风化、饱和抗压强度不低于30MPa的石料。

基底应清理干净松散岩层，浇水湿润后再施工，基础砌筑应在开挖完成后立即进行，做到

随开挖，随下基，随砌筑。

墙体砌筑均采用座浆分段、分层砌筑。砂浆稠度不易过大，石料应大致方正，厚度不

小于15cm，砌筑砂浆标号为M7.5，砂的含泥量应不大于3%。砌体分段位置设于沉降缝处。

砌筑时应分层错缝砌筑，基底及墙趾台阶转折处，不得做成垂直通缝，砂浆水灰比符合要

求，并填塞饱满。

（3）墙后回填及反滤料铺设

墙后采用素土分层夯实回填，每层厚度不得大于30cm，压实系数大于0.95，施工前应

进行击实试验，确定最优含水量和最大干容重。铺设前应检测土体含水量，确保含水量，

当含水量较小时采用洒水湿润，当含水量较大时可晾晒。每层夯实后应进行干容重检测，

计算压实系数，确保满足设计要求后，方可进行下层的施工。墙后设置30cm的砂砾石反滤

层，底部设置黏土层，顶部用黏土封盖。

（4）泄水孔设置

砌筑时每隔2m交错设置泄水孔，泄水孔采用φ100mmPVC管。

（5）勾缝和抹面

墙身砌筑完成后可勾缝，采用M10砂浆勾缝，力求坚实，美观自然，墙顶采用M10砂浆
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抹面。

（6）养护

砌体应及时覆盖养护，常温下养护期不得少于7天。

7.2 挡墙施工中应注意的事项

1、挡土墙基坑开挖后，若发现地基与设计情况有出入，应按实际情况调整设计后进

行施工。

2、浆砌片石砌体应错缝砌筑，砌缝间须用砂浆和碎石填塞紧密，圬工表面作勾缝处

理。

3、为确保挡土墙自身的稳定性，墙身应分层砌筑，待浆砌圬工强度达到70%以上时，

方可分层填筑夯实墙后填料、以利于墙身稳定，填料压实度要求达到95%。

4、路肩墙顶面伸入路肩范围时，位于路肩以内路面结构层厚度范围以内的墙体不必

砌筑，以便于铺筑路面。

5、挡土墙施工桩号可根据现场情况进行调整。

八、涵洞工程

8.1 圆管涵施工工艺要求

（1）测量放线工作

首先确定出涵洞的初步位置，测出地面高程，以确定基坑开挖深度，然后利用人工配

合机械进行基坑开挖工作。

（2）开挖基坑及基础处理

开挖基坑时做好排水沟及集水坑，开挖过程中控制好开挖深度及几何尺寸，超挖机械

开挖底部应预留30cm 作为人工清底，基础每侧加宽30cm～50cm 的工作宽度。如发生超挖

严禁用原土回填，需采用砂砾回填，基坑回填时，要进行夯实，夯实密度不小于93%。基

础处理采用砂砾垫层分层回填夯实处理，其处理宽度根据基础处理深度按35°～45°角放

坡至基底标高处加宽。

（3）管基砼浇筑

浇筑管基混凝土分为两次浇筑，第一次浇筑管基底下部分，待管涵安装完后，浇筑管

底第二次上部混凝土，在浇筑管基底混凝土时要严格控制好标高，浇筑时预留管基厚度及

安放管节座浆2-3cm。

（4）混凝土管安装及加固

a)、钢筋混凝土管圈管厂购置，并抽样检验报监理工程师审批，其各项技术指标必须

满足设计规范的要求。

b)、管基混凝土分两次浇筑，先浇筑管底以下部分，然后浇筑管座混凝土。第一次管

基浇筑前对准设计中线位置在砂石垫层上支撑组合钢摸板，将现浇C20 混凝土流槽入模，

插入式振捣器振捣密实，浇筑时注意预留管壁厚度，混凝土初凝前拉毛养生，保证与管座

混凝土紧密结合，达到要求强度后，准备安装管节。接缝完成后进行护管混凝土的第二次

浇筑，方法同上。

c)、混凝土管采用16T 吊车或者装载机、挖掘机卸管和起吊，人工配合安装，管节安

装位置准确无误后进行临时底部木楔支撑。

d)、管节接头处用浸过沥青的麻絮填塞，外面用满涂热沥青的油毛毡圈裹二道。在沉

降缝位置处预留1-1.5cm 缝宽，用沥青麻絮填塞，然后用(三油两布法)三层沥青两层沥青

浸渍的麻布沿接缝处缠绕管壁一周（麻布宽≥15cm），并用铁丝将麻布扎紧。50cm 的工

作宽度。如发生超挖严禁用原土回填，需采用砂砾回填，基坑回填时，要进行夯实，夯实

密度不小于93%。基础处理采用砂砾垫层分层回填夯实处理，其处理宽度根据基础处理深

度按35°～45°角放坡至基底标高处加宽。
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（5）台背回填：混凝土和水泥砂浆达到70%以上强度后，采用砂性土分层对称回填夯

实，分层松铺厚度不得大于15cm，压实度必须达96%以上，管顶填土压实高度大于50cm 时

方可允许车辆通过，车辆通过圆管涵时要放慢和避免压坏圆管。回填遵照两边对称原则，

并做到在基本相同的标高上进行，防止不均匀回填造成对构造物的损坏。每层回填都要做

压实度检验，压实度检测结果应符合技术规范要求。

（6）施工注意事项

a）、管节在对头拼接时，堵塞缝隙的麻絮，上半圈应从外往里堵塞，下半圈应从里

向外堵塞；

b）、管节预制运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺设5-10cm 的

砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂；

c）、洞顶填土厚0.5-1.0m 时，管顶路基及管身两侧，在不小于两倍孔径范围内，应

用含灰量9%的石灰土每20cm 一层，分层夯实，压实度达到96%，或使用天然级配砂石料保

持最佳含水量每20cm一层，分层夯实，相对密度达到96%；

d）、涵洞全长范围内，每4-6m 应设一道沉降缝；

e）、施工时，必须注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确，对斜交管涵应

首先配置两端的斜管节，其余按2m 标准管节配置，余下不足2m 的管节以0.5m 正管节调

整，当管节长度之和与实际涵长的微小差值时，应将差值平分于上下游两端。为避免放样

时的误差，可将一端洞口端墙于管节安装完毕后，再行浇筑；

f）、施工时，当管顶复土厚度小于0.5m时，应严禁重型车辆通过；

g）、冬季进行砼或砌体施工时，应按照《公路桥涵施工技术规范》中的相关要求注

意防冻。

8.2 盖板涵施工工艺要求

（1）施工准备

1、按照施工平面布置图提供的要求，搭设临时设施，组织机具设备人员进场。

2、采购材料并组织进场，在监理工程师监督下现场取样，并送试验室试验。

3、认真熟悉图纸、施工规范，对操作人员进行技术培训及交底，并进行质量安全教

育。

4、测量放线：测量人员对涵洞进行定位放线，并将控制桩引至路边加以保护。在涵

洞附近补充两个水准点，以备施工时使用。所测控制桩均应稳固可靠，一直保留到本涵洞

工程结束。

（2）基坑开挖

根据测量人员放样出的涵洞中线桩、涵洞基础大小、现场地质情况和放坡要求及基坑

底的工作宽度（每边至少放宽50cm），确定基础开挖位置，用滑石粉撒出开挖边线，现场

测量原地面标高，计算出基坑下挖深度，并在开挖边线旁打好标高控制桩。涵洞基础采用

机械开挖，开挖时严格按设计的尺寸进行，严禁超宽超深开挖再用虚土回填。

基坑开挖出的弃土不得妨碍开挖基坑及其他工作，弃土应堆放在远离基坑位置；必须

堆放在基坑附近时，弃土堆坡脚距基坑顶缘的距离不小于基坑的深度。

基坑挖到接近设计标高时，停止机械开挖，改由人工清底、平整。遇有地下水时，在

四周加设排水沟及集水井，及时进行抽水，防止基底被水浸泡。

基坑开挖不间断地进行，以防止基坑暴露时间过长。当基底达到设计标高时及时报请

测量监理工程师检查，同时进行基底承载力试验，填写基坑检验单，报请专业监理工程师

检查；合格后，技术人员对合格基坑进行拍照，作为以后的竣工文件照片，并立刻组织劳

动力进行下道工序施工。

（3）基础施工
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基坑检查合格后，先在基底用砂浆进行封底找平（若基底为岩石可不封底），再在砂

浆底面上用全站仪放样出涵洞轴线，用墨线弹出立模边线和每个沉降缝位置。基础模板采

用胶合板，胶合板接头拼合平整严密，无漏浆缝隙，并严禁出现错台，以保证拆模后砼表

面平整美观。模板后加设钢管支撑，支撑应结实牢固，保证浇注砼时模板不变形不跑模。

测量模板顶标高，确定砼顶面位置并在模板做好明显的标记。砼采用现场搅拌机拌和，严

格控制砼拌和时间和入模后的振动时间，振捣采用插入式振动器，振捣时注意振动器不能

碰撞模板，振动时间和次数依照砼密实来调整，密实的砼标准为砼不再下沉，无气泡上升，

表面泛浆。砼浇注时，须注意砼自由倾落高度不宜超过2米，以防止砼出现离析现象，高

度超过2米时，应用串筒或溜槽等设施下落，根据现场地形情况，运用溜槽。

（4）台身施工

基础施工完成后，即可进行台身立模。台身模板采用胶合板，胶合板接头拼合平整严

密，无漏浆缝隙，并严禁出现错台，以保证拆模后台身砼表面平整美观。模板四周采用钢

管及方木组合支撑，顶部用对拉筋加固，内部加部分PVC管穿对拉筋固定模板，防止浇注

砼时胀模。模内应干净无杂物，立模后必须对板缝、对拉筋、支撑进行检查，确认模板安

装准确牢固后方可进行下一工序的施工。

砼浇注方法同基础浇注相同，振动棒在每一个位置上的作用时间以砼不再下沉，不出

现气泡为准。砼浇注应连续进行，因故必须间断时，其间断时间应小于前层砼的初凝时间。

施工过程中，必须密切注意砼是否由板缝流出，并及时调整模板封堵缝隙。

混凝土浇筑完毕后，在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的

湿润状态，养护期一般不少于7d，可根据空气的湿度、温度和水泥品种及掺用的外加剂的

情况，适当延长。

（5）预制盖板施工

1、钢筋制作安装

1.1 钢筋的加工：钢筋加工前应对钢筋表面的油渍，漆皮、鳞锈等清除干净，成盘钢

筋和弯曲钢筋均应调直。

1.2 严格按照设计图纸的图示尺寸进行下料制作，园钢制作箍筋应按图示尺寸制作弯

勾，弯钩的弯曲直径应大于受力主筋的直径，且小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部份的

长度，为箍筋直径的10倍，弯钩的形式，按设计图纸进行加工。

1.3 钢筋的接长：钢筋的接长采用搭接电弧焊，单面搭接焊长度为10倍d，双面搭接

焊长度为5倍d。两钢筋搭接端部应预先折向一侧，使两接合钢筋轴线一致。受力钢筋焊接

接头应设置在内力较小处，并错开布置，两接头间的距离不小于3倍搭接长度，在接头长

度区段内，同一根钢筋不得有两个接头，配置在接头长度区段内的受力钢筋，其受拉区的

接头截面积占总面积的50%。

1.4 钢筋的安装：钢筋安装采用人工绑扎成形的方法：钢筋交叉点采用22#镀锌铁丝

进行绑扎，箍筋弯钩的叠合处，沿长度方向置于上面交错布置。

1.5钢筋安装好后，应在钢筋与模板之间设置垫块，垫块应与钢筋扎紧，并互相错开，

钢筋保护层厚度应符合设计和规范要求。

2、模板工程；

木工程采用钢模和木模，基施工顺序为；木模制作-----抄平放线----钢模或木模板

安装-----校核检查验收。

2.1木模板制作前应选料，节痕处大于模板三分之一不得使用，模板安装时应根据预

制构件的几何尺寸进行定位安装。并在模板上用卡子卡牢，有间隙处用木块加固。模板支

好后，应进行校核，测得模板的平整度、几何尺寸及对角线，符合要求和规定后，方可进

入 下道工序。
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2.2 钢模板安装先用钢管和扣件沿钢模背搭设架子，使钢模沿钢管架支安，并拉线校

正，若有偏差，加设木块校正。

2.3 模板折模应待强度达到要求后方可拆除，侧模的拆模时间根据浇砼时的平均气

温，若在5至12度时不得少于三十小时。在十二度至二十度时二十四小时方可拆模，拆模

时应先用钉锤向外轻击模板背面，后用扁撬或凿子从模一端高度中间撬起，不得从砼表面

往下撬模，以免损坏砼边角。

3、C30盖板砼现浇

施工顺序；砂石过秤上料----搅拌----运输----浇捣------抹面---压纹---养护----

适时切缝。

3.1 砂石质量；砂的含泥量不大于3%，碎石含泥量不得大于1%。如碎石含泥量大于1%

必须进行清洗，使其达到在求为止。

3.2 搅拌要求；严格按照配合比过秤上料，上料时应先上石子后上水泥，再上砂，进

料后，边搅拌边加水，搅拌时间不得少于150秒，并控制好坍落度。

3.3 搅拌点离浇筑点距离较远时，用手推车或自卸车运至浇筑点，人工铲入模内。

3.4 砼摊铺；采用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，摊铺厚度应高出设计厚

度3-5厘米，用插入式振动棒，从始端呈梅花形逐点振捣，振捣的持续时间，应以砼拌和

物停止下沉，不再冒气泡，并泛出水泥浆为准，振捣间距不得大于其作用半径的1.5倍，

至模板的距离不得大于作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板，振捣时若钢筋移位，应及

时校正。振捣时应辅以人工找平，并随时检查模板，如有变形或松动，应及时校正。砼表

面用刮尺刮平，木抹子抹压密实，铁抹子压光。

4、养护

砼浇筑达终凝后即进行浇水养护，并加盖草袋，气温较低时用塑料膜覆盖以保温和保

湿。

九、混凝土渠道工程

9.1、排水沟施工

定位放线→基础土方开挖→垫层施工→模板施工→钢筋砼施工→土方回填

9.2、定位放线

使用全站仪由建设单位提供的坐标控制点引测。测量仪器要进行严格的检验和校正，

测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下进行，减少旁折光的影响。

采用水准仪引测水准标高，引测时做好测量记录，并校验标高闭合差；根据建设单位

提供的水准点的位置，每次直接从建设单位提供的水准点引测，以保证准确。水准控制点

设在现场不受振动、不受人车行走影响、距回填土边线大于15m地基坚实处。测量时对三

个水准点进行互相校核，并定期对水准点进行复核；水准测量时注意水准视线长度不大于

65m；

9.3、土方工程

9.3.1土方开挖

基础土方开挖深度约为1.2米。土方采用人工开挖，土方开挖放坡系数1：0.5，工作

面宽度为300mm，挖出的土方用汽车运至业主指定的弃土地点。

9.3.2土方回填：

土方回填在混凝土验收合格后进行逐层回填。回填前先清理干净基坑中的水和杂物，

回填土质符合设计施工规范要求，不能含有有机物及建筑垃圾。

（1）土方回填施工步伐：

土料筹办和处理→基坑清理→基础隐蔽前共检和验收→分层虚土铺设→分层夯实→

检检修收。



镇巴县仁村镇 2026 年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SI-03

汉中睿源工程咨询有限公司 第 20 页 共 25 页

（2）基础回填：

待基础模板拆除和各方对基础的混凝土外观等项目验收合格后方可开始施工。土方回

填前将基坑底部的垃圾及杂物清理干净，四周土方分层回填夯实，每层高度为300mm，压

实不小于0.96，下层土的压实度经试验合格后方可进行上层土的回填。

（3）土方回填质量控制：

①回填土的最佳含水量应通过试验确定，一般为14-16%。回填土中的孤石不能大于

Φ200，数量不超过5%。

②严格控制每层回填厚度，每虚铺厚度300mm,回填时在基础上划出分层线,并严格按

分层线进行回填。

③基层土试验分歧格不答应上层土回填。

9.4、模板工程：

（1）底板模板施工前在垫层上弹出中心线及边线，沟壁模板施工前在底板上弹出中

心线及边线，以便施工、校正与检查。本工程模板采用18cm厚的木模板，木模板拼接缝隙

处全部贴透明胶带，模板支撑采用木方支撑系统。

（2）沟壁模板支设办法：先支设沟壁底板模板。底板高100mm，支设难度不大，底板

混凝土施工终了到达肯定强度后即可进行撤除，以方便内外脚手架的施工。底板砼施工完

后，在表面弹出围堤壁的两边边线，待堤壁钢筋绑扎完并隐蔽工程验收合格后，即可支设

堤壁模板。

（3）沟壁模板支设加固方法：沟壁高度较矮较长，沟壁模板施工时必须设对拉螺栓，

对拉螺杆采用Ø12圆钢，模板加工时先留好孔，拼接好后穿入DN25的PVC管做对拉螺杆的套

管，这样既可以节省模板加固成本，每根对拉螺杆长1000mm，每根套管长400mm。对拉螺

杆留设间距：沟壁高度方向间距200mm，水平弧长方向间距为1000mm。对拉螺杆穿入蝴蝶

扣内用螺母拧紧，蝴蝶扣扣在模板背楞外的竖向双钢管上，通过竖向双钢管将对拉螺杆拉

力传至模板背楞上。模板背楞间距为300，背楞后用钢管斜撑撑住，钢管斜撑支撑入基础

基槽坑壁土中，以增加支撑的抗弯刚度。

（4）沟壁模板支好后在模板内侧抄上砼顶面设计标高。

（5）模板拆除待砼强度达1.2Mpa后模板拆除不会破坏砼边角方可拆除。

9.5、砼工程：

本工程混凝土采用商品混凝土，为满足本工程的要求，在原材料上我公司将对搅拌站

提出严格要求，安排专人到搅拌站检查和配合，在原材料的使用和搅拌质量上严格把关。

9.6、混凝土浇筑前筹办

（1）筹办施工机具，检修施工机具是否能一般使用；

（2）检查模板的标高、位置，基础的平面尺寸是否符合设计要求，检查模板之间的

紧密度；

（3）检查钢筋的规格、数量、位置是否正确；

（4）模板内的垃圾、泥土等清理干净，模板浇水湿润但不允许积水，湿润后木模板

尚未膨胀的缝隙应贴严，以防漏浆。

9.7、混凝土的浇筑

混凝土浇筑工艺流程：

槽底或模板内清理→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护

（1）混凝土浇筑应连续浇筑。如必须间歇时，间歇时间宜缩短，并应在上层混凝土

初凝

前浇筑第二层混凝土；

（2）混凝土浇筑时应留意窥察模板、支架、钢筋的情况，当发现有变形、移位时，
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应立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土凝结前修整齐备；

（3）混凝土振动器每一振捣点的振捣时间一般控制在20—30S，不宜过长也不宜过短，

以混凝土泛浆和不要遗留气孔为止，应避免漏振、欠振和过振。混凝土表面先用木抹抹压

平整再用铁板抹平。在终凝前再进行最后的抹压，防止或减少裂纹的产生，要求抹压后的

混凝土表面密实、平整。

9.8、混凝土养护

（1）应在混凝土浇筑完成后12小时内对混凝土进行覆盖并保湿养护；

（2）模板撤除后，覆盖塑料薄膜进行保湿养护。

（3）混凝土养护不得少于7天；

十、安全防护工程

1、主要材料

C级波形护栏材料及规格要求：

1.1、护栏板：板长× 板宽 ×波高 ×板厚

C级波形护栏，采用双波护栏板 ：4320×310×85×2.5 重量26.4Kg，Q235钢材；

1.2、立柱： 直径×壁厚×长度

C级波形护栏，采用直径为114mm的立柱 114×4.5×2100重量25.5Kg，Q235钢材。

C级波形护栏， 114mmX3mm 每只重0.558㎏左右， Q235钢材。

1.3、螺栓：

C级波形护栏：

（1）连接螺栓 M16×140 立柱与托架连接；Q235钢材。

（2）连接螺栓 M16×36 托架与板连接；Q235钢材。

（3）拼接螺栓 M16×32.5板与板连接，采用45号钢。

1.4.基础采用C25混凝土浇筑。

（2）、施工技术要求

2、 波形护栏

2.1、立柱安装

（1）采用打入法设置立柱。打入法设置立柱，应严格按照钢钎确定的位置，首先安

放自制导向器，再将立柱沿导向孔打入，以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度，当

打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，而须将其全部拔出，等到基础压实后重新打

入。立柱安装应与设计图纸相符。并与道路线形相协调，立柱应牢固地埋入土中，达到设

计深度，并与路面垂直。

（2）如打入困难时，可采用钻孔法或开挖法安装立柱。当采用钻孔法进行立柱安装

时，立柱定位后应与路基相同的材料回填，并分层夯填密实，使其具有不低于相邻原状土

的密实度。当采用开挖法施工，埋设立柱时，回填料应采用良好的相同材料并分层夯实（每

层厚不得超过15cm），回填土的压实度不应小于相邻原状土。岩石中的柱桩应用粒料回填

并夯实。

（3）考虑到护栏结构对景观及驾驶员的视线诱导的影响，立柱安装就位后，应立即

进行垂直度、位置、标高的检查。垂直度检查采用靠尺逐根检查。位置检查、间距检查直

线采用钢尺检测，曲线段采用偏角法使用经纬仪检测；横向位置检查采用尺量道路中心线

与立柱横向间距。标高检查，以路缘石内侧路面为基准，采用自制模或水准仪逐根检查。

其水平方向和竖直方向应形成顺畅的线形。渐变段及端部立柱的安装为施工时需重点注意

的部位，施工中应严格控制立柱位置、高度、注意抛物线形。

2.2、防阻块、波形梁、端头的安装

（1）在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固
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定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

（2）波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于托架（防阻块）上。路基

护栏、波形梁的搭接方向是安装的关键，严格按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向

一致。波形梁在安装过程中应不断进行调整。因此，不应过早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓，

以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹

凸。当护栏的线形认为比较满意时，方可最后拧紧螺栓。托架（防阻块）与波形梁之间连

接螺栓不宜拧得过紧，以便利用长圆孔调节温度应力。

（3）端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相

同。

2.3、注意事项：

（1）立柱不得有明显的扭转，不得焊接加长，端部毛刺必须清除。立柱放样应以公

路上的控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作适当调整；立柱安装应与设计图纸相符，

并与道路线形协调；立柱必须牢固地埋入土中，并埋入深度必须达到设计所规定的深度，

且与地平面垂直。

（2）无论采用何种方法安装护栏，承包人应尽量避免损坏路面下埋设的管线设施，

若造成损坏时承包人应负责修好，损坏后的修理费用由承包人承担。

（3）护栏安装完毕后，水平方向和竖直方向应形成顺畅的线形。应对景观及驾驶员

的视线有良好诱导。

（4）波形梁板一般应采用连续辊压成形。波形梁上的螺栓孔必须定位准确，每一端

部的所有拼接螺栓孔应一次冲孔完成。

（5）立柱安装完毕至柱帽安装期间，应防止立柱内掉入杂物。

（6）波形梁的连接螺栓及拼接不宜过早拧紧。

（7）在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）准确就位。

（8）护栏、端头、立柱长度和宽度方向不允许焊接，构件不应出现裂缝。

（9）防阻块不得有明显的扭转。端面切口应平直，毛刺必须清除。焊缝应光滑平整，

焊缝位置应位于任一无螺孔的平面上。

（10）端头不得有明显的扭转。切口应垂直，端部毛刺必须清除。曲线部分应圆滑平

顺。

十一、交通安全设施

（1）本工程所有设施所用材料均需经过公路相关行业检测部门的检测，合格后方可

使用；

（2）沿线设施施工及安装应与路基、路面施工相协调，合理安排施工顺序，以避免

重复开挖、凿孔或拆除。

（3）标志板的型式、尺寸、颜色、图案等必须严格按GB5768－2009《道路交通标志

和标线》的要求选用和制作，并按设计位置安装。当标志结构的设计位置与其它构造物发

生干扰或地形地物有变化时，经现场监理工程师同意，可酌情做适当的移动。

（4）标线施工应注意放样准确，避免修改。敷设如遇大风、大雾或气温低于10℃时

应停止作业。

（5）交通标志施工完成后要做好相关的维护和保护工作，以防破损或被盗。

（6）其它未尽事宜，按现行国家标准及行业有关规范执行。

十二、交通标志施工方案

（1）所有运往工地的交通标志构件的质量均应符合有关的技术标准，并经监

理工程师认可后才能采用。

（2）到达现场以后，充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严
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格按照操作规则施工，以保证路人和操作人员的安全，尽量防止事故的发生，确保

施工安全。

（3）严格按照施工图纸的要求并根据交通流的行进方向测定标志的设置位置。

（4）基础位置测定后按照设计图规定的尺寸于指定的地点进行基础开挖，并

按规定进行处理后立模板、扎钢筋、浇注混凝土，地脚螺栓和底座法兰盘位置正确

并达到规定标高。

（5）标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求并得到监理工程师的

批准后进行。支柱之法兰盘与混凝土基础的底座法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配

合妥当，拧紧螺栓后支柱不得倾斜。

（6）通过滑动螺栓、抱箍等连接配件将标志板固定于支柱上；柱式标志的标

志板内缘距路肩边缘的距离应保证大于等于 25cm，单柱式标志牌下缘距路面高度应

保证 1.8m。

（7）安装标志板好后应对标志板的垂直度、高度等进行检查、调整，使之达

到规定的要求。

（8）标志板安装完毕后，应对所有的标志板进行清扫，保持版面清洁。

十三、临时工程

临时工程是为保证公路沿线各施工场地能正常施工而需要架设或铺筑的电力线、电讯

线、汽车便道、便桥以及临时租用的施工场地等。从沿线实际情况来看，施工场地临村镇

较近，道路基本成网，电力、电讯均可从沿线村镇引用，给本测设段临时工程的修建带来

了方便。

十四、筑路材料

14.1 块、片石、碎石、砂砾、中粗砂、石渣

全线所需材料砂石料就近采购，选择料场储量丰富、砂质纯净、级配良好、含泥量少、

强度高，以满足工程施工需要。沿线有旧路直接上路，交通便利。

14.2 水泥

全段所需水泥从镇巴县水泥厂购买42.5 普通硅酸盐水泥，质量和性能稳定，符合国

家标准，可满足本工程基层、底基层，排水、防护等工程的需要。

14.3 工程用水及用电

(1)、工程用电：项目沿线有输电线路分布，照明用电、施工动力用电可向供电部门

取得专供，也可自行发电。

(2)、工程用水：沿河水，水质良好，可满足工程使用。

14.4 其它建材和燃油供应

钢材、木材、汽油、柴油可从镇巴县城区购买。

十五、施工组织

按照我国基本建设管理规定，本路段应进行公开施工招标，选择专业对口，资质信誉

高，施工设备好，技术力量强的企业承担施工任务。

本项目大部分路段均有旧路通往工地，施工单位在收到施工中标通知书后，应立即组

织人员机械进场，进场机械主要有挖掘机、推土机、装载机、自卸汽车、压路机及测量仪

器等，进场后主要进行修筑便道及施工场地、接通水电等准备工作。准备工作完成后，立

即编制详细的工程进度设计，同时组织开工、材料进场，并按照工程计划进度列出每月、

每季度的材料用量。

十六、安全保障措施

16.1施工人员安全管理

1.提高全体员工的安全意识，切实树立“安全第一”的思想，建立完善的安全工作保
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证体系。安全教育要经常化、制度化。

2.成立安全领导小组，制定严格的安全措施，定期分析安全生产形势，研究解决施工

中存在的问题。建立、健全各级安全岗位责任制，责任落实到人。

3.加强对管理人员及操作人员进行安全技术交底。

16.2施工现场安全管理

1.施工现场必须设置配电箱，且进出电缆线要有套管，电线进出不混乱。严禁使用花

线或塑料胶质线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

2.现场机械设备严格按安全技术操作规程作业，杜绝违章作业，严禁酒后操作机械设

备。

3.开挖基础时，应根据设计的边坡开挖，做好临时支护工作，防止塌方。配备抽水设

备，防止因水浸泡引起边坡坍塌、漏电事故发生。

4.模板安装时，内外要支撑牢固，应按规定的程序进行，模板、材料、工具不得直接

往下扔。

5.加强现场治安防护工作，施工现场的布置符合防火、防汛、防爆、防雷电等安全规

定的要求。

6.现场设置的照明、护栏、围栏、警告标志经常维修，保持其正常使用功能，并在危

险地点悬挂规定的安全警示标牌。

十七、雨季施工保证措施

1.雨季施工前，承包人应根据现场具体情况编制实施性的雨季施工组织计划，提交监

理工程师审查批准。

2.雨季施工前修建临时排水设施，保证现场排水畅通，作业场地不被雨水淹没，并备

齐必要的防水器材。

3.桥涵基础施工，应在基坑外侧筑起一道土埂，防止雨水倒灌。已开挖的基坑槽应及

时施工，并配备排灌用的抽水机，以防止基坑被水浸泡。水中基础要在雨季来临前完工。

4.雨季来临前，备足施工所需材料，以免雨天进料困难引起停工。

5.雨季施工，要对水泥仓库等材料存放库房进行重点加固并做好防潮处理。

6.及时检测砂石料的含水量，准确调整砂浆、混凝土配合比，施工完的砌体和混凝土

表面要及时覆盖。

7.加强与气象部门的联系，做好预防工作。

十八、交通保畅措施

对于车流量比较大的路段，为了保障施工人员的安全，同时保证施工质量，应对交通

车辆进行交通管制，以保安全生产。采用的主要措施如下：

1.对施工路段行驶的车辆应尽量控制好行车速度。

2.全段路面施工时，施工路段设置醒目的交通标志牌及锥形交通路标，组织专人（统

一穿标志服、统一指令、统一指挥器具）指挥行车，限制车速，控制和疏导交通，组织好

施工期间的分时段单边放行，避免人为堵塞交通。

3.如夜间施工，应设置好警示灯，施工作业区要加强照明设施。

4.路面补强及挖补大面积基层施工结束后的养生期内，要严格管制交通，禁止一切车

辆在养生期内通过。

5.认真做好安全防护工作，确保施工人员和行人的安全。机械操作应严格按照规程执

行。

十九、文明施工措施

1.要求施工现场管理人员一律佩证上岗，并署姓名、职务，上岗期间一律穿着整齐。

2.所有新建的临时建筑，做到不过与简陋，坚固耐用，布局合理美观。
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3.施工机械分类划区停置并设专人指挥、管理，并标牌示位，设围保护。

4.建立各种规章制度和明确交接班制度，使各项工作紧而有序，忙而不乱。

5. 完善组织，保证体系，明确职责。

二十、环境保护措施

重视环保工作，编制实施性施工组织设计，结合设计文件和工程特点，及时提交有关

环保设计，按批准的文件组织实施。把施工生产的环保工作作为一项日常工作与施工生产

同步进行。健全企业的环保管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事宜。并与地方

政府环保部门建立工作联系，接受社会及有关部门的监督。加强环保教育，宣传有关环保

政策、知识，增强全体干部职工的环保意识，形成良好的环保习惯，使保护环境成不参建

职工的自觉行为。

1.生态环境保护措施

（1）临时用地为耕地时竣工后采取措施进行复耕，其它裸露地表进行植草或种树绿

化。

（2）场地清理后的杂物，如表土、草皮、树木、树墩、树根和垃圾等，

运到监理工程师及当地环保部门同意的指定地点，并恢复场地原貌。

（3）运输车辆必须做好防止漏失措施，以防物料污染道路。对于撒在公路上的集料，

则设专人进行清扫。

2.水资源保护措施

施工区域、砂石料场、弃渣场在施工期间，应妥善管理，以减少对周边水资源的破坏。

3.大气环境保护措施

在筑路材料的运输过程中，科学地选择运输路线，配备洒水车，定期对运输道路进行

洒水，以减少起尘量，对易引起粉尘的细料或散料予以遮盖或适当洒水。在运输水泥等易

扬尘物料时，用篷布覆盖严密，并装置适中，不超限运输。

4.降低噪音措施

机械车辆途径居住场所时减速慢行，不鸣喇叭。距施工工地150 米范围内有居民区的，

合理安排施工作业时间，降低夜间车辆出入频率，噪声大的机械避免夜间施工。
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 工 程 量 汇 总 表（洋鱼塘村）

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目      第 1 页  共 1 页   SY-01-1

序号 工程名称 单位 数量 备注 序号 工程名称 单位 数量 备注

路基路面 13 波形护栏 m 3260

1 18cm厚水泥混凝土面板 ㎡ 14920.50 桥涵工程（涵洞）

2 16cm山石渣基层 ㎡ 16625.70 14 1-0.5m圆管涵 m/道 180/30

3 培土路肩 m³ 1915.79 15 1-2.0*2.0m盖板涵 m/道 24/4

4 钢筋（传力杆+纵缝钢筋） kg 547.56 路基排水

5 挖方 16 C25 浅碟型水沟 m/m³ 3698/332.82

挖土方 m³ 9006.00 17 挖土方 m³ 462.25 

挖石方 m³ 3471.00 

6 填方

石方（本桩利用） m³ 3402.00 

土方（本桩利用） m³ /

弃方

7 弃土方 m³ 9006.00 

弃石方 m³ 69.00 

错车道

8 34cm厚山石渣填筑 ㎡ 285

路基防护工程

9 M7.5浆砌片石 m³ 1483.96 

10 砂砾回填 m³ 644.50 

11 挖土方 m³ 364.82 

交通安全设施工程

12 凸面镜 套 12.00 

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 457.024 

Km/h % 33.359 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 105.420 

m

最大纵坡 % 11.940 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 46.319 

路线总长 Km 1.370 m

竖曲线占路线总长 m 512.379 

% 37.400 

路线增长系数 1.207 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 11.679 

平均每公里交点个数 次

个 22.628 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 200.000/1

平曲线最小半径 m 12.000 m/个

m/个 6 凹型 m/个 200.000/2

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线2）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 214.358 

Km/h % 43.217 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 50.104 

m

最大纵坡 % 11.940 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 45.306 

路线总长 Km 0.496 m

竖曲线占路线总长 m 85.950 

% 17.329 

路线增长系数 1.117 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 6.048 

平均每公里交点个数 次

个 28.226 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 300.000/2

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 2 凹型 m/个 350.000/1

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线3）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 179.117 

Km/h % 36.931 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 108.604 

m

最大纵坡 % 11.950 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 45.606 

路线总长 Km 0.485 m

竖曲线占路线总长 m 90.226 

% 18.603 

路线增长系数 1.086 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 6.186 

平均每公里交点个数 次

个 24.742 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 300.000/1

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 2 凹型 m/个 350.000/1

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线4）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 636.234 

Km/h % 41.693 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 117.332 

m

最大纵坡 % 11.970 

m/处 2

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 45.372 

路线总长 Km 1.526 m

竖曲线占路线总长 m 267.342 

% 17.519 

路线增长系数 2.450 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 5.898 

平均每公里交点个数 次

个 23.591 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 300.000/3

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 13 凹型 m/个 300.000/2

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线5）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 95.421 

Km/h % 30.682 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 51.037 

m

最大纵坡 % 11.800 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 45.756 

路线总长 Km 0.311 m

竖曲线占路线总长 m 57.812 

% 18.589 

路线增长系数 1.656 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 6.431 

平均每公里交点个数 次

个 25.723 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 300.000/1

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 2 凹型 m/个 350.000/1

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线6）

工程名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 33.575 

Km/h % 44.767 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 33.462 

m

最大纵坡 % 6.080 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 75.000 

路线总长 Km 0.075 m

竖曲线占路线总长 m 0.000 

% 0.000 

路线增长系数 1.012 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 0.000 

平均每公里交点个数 次

个 26.667 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个

平曲线最小半径 m 50.000 m/个

m/个 2 凹型 m/个

编制： 复核：







































直线、曲线及转角表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 1 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3574617.454 479861.081 K0+000

10.01323 15.24022323°14′43.9″

JD1 3574629.665 479851.9614 K0+015.240 26°43′49″(Z) 22 5.227 10.26369 0.6124 0.19 K0+010.013 K0+015.145 K0+020.277

11.60033 22.09807296°30′54.9″

JD2 3574639.53 479832.1877 K0+037.148
19°55′45.8″

(Z)
30 5.271 10.435 0.4595 0.106 K0+031.877 K0+037.095 K0+042.312

20.19032 30.89791276°35′09.1″

JD3 3574643.074 479801.4937 K0+067.939
20°32′39.1″

(Y)
30 5.437 10.75692 0.4887 0.117 K0+062.503 K0+067.881 K0+073.259

34.00053 46.65684297°07′48.3″

JD4 3574664.35 479759.9704 K0+114.479
39°41′47.3″

(Y)
20 7.219 13.85668 1.2631 0.582 K0+107.260 K0+114.188 K0+121.117

26.45312 39.20131336°49′35.6″

JD5 3574700.388 479744.544 K0+153.099
24°56′25.4″

(Y)
25 5.529 10.8823 0.604 0.175 K0+147.570 K0+153.011 K0+158.452

11.70578 22.58225 1°46′00.9″

JD6 3574722.96 479745.2403 K0+175.506
27°19′29.5″

(Z)
22 5.348 10.492 0.6406 0.203 K0+170.158 K0+175.404 K0+180.650

24.26929 40.26419334°26′31.4″

JD7 3574759.284 479727.8694 K0+215.566
46°08′13.2″

(Z)
25 10.647 20.13106 2.1728 1.163 K0+204.919 K0+214.985 K0+225.050

36.41919 54.92861288°18′18.2″

JD8 3574776.536 479675.7203 K0+269.332
25°19′15.9″

(Y)
35 7.862 15.46777 0.8722 0.257 K0+261.469 K0+269.203 K0+276.937

54.47364 68.38043313°37′34.1″

JD9 3574823.715 479626.2226 K0+337.455
22°47′00.1″

(Z)
30 6.045 11.92933 0.6029 0.16 K0+331.411 K0+337.376 K0+343.340

12.69341 42.91977290°50′34.1″

JD10 3574838.986 479586.1115 K0+380.215
127°12′54.3″(

Y)
12 24.182 26.64386 14.996 21.72 K0+356.034 K0+369.356 K0+382.677

57.68884 93.09544 58°03′28.4″

JD11 3574888.239 479665.1107 K0+451.591 86°10′35″(Z) 12 11.225 18.04874 4.4315 4.401 K0+440.366 K0+449.391 K0+458.415

51.79246 72.21873331°52′53.3″

JD12 3574951.934 479631.0742 K0+519.409
74°57′40.9″

(Y)
12 9.201 15.69987 3.1218 2.703 K0+510.207 K0+518.057 K0+525.907

14.87734 38.94841 46°50′34.3″

JD13 3574978.575 479659.4863 K0+555.654
89°29′58.7″

(Z)
15 14.87 23.43095 6.1212 6.308 K0+540.785 K0+552.500 K0+564.216

38.38638 61.40823317°20′35.6″

JD14 3575023.736 479617.8758 K0+610.754
68°22′51.4″

(Y)
12 8.152 14.32167 2.5072 1.983 K0+602.602 K0+609.763 K0+616.924

15.11069 29.51328 25°43′27″

JD15 3575050.325 479630.6857 K0+638.285
20°15′01.2″

(Z)
35 6.25 12.37023 0.5537 0.13 K0+632.034 K0+638.220 K0+644.405

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 2 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3575050.325 479630.6857 K0+638.285 接上页

10.15923 23.0926 5°28′25.7″

JD16 3575073.312 479632.8885 K0+661.247
36°57′15.9″

(Y)
20 6.683 12.89952 1.087 0.467 K0+654.564 K0+661.014 K0+667.463

10.58762 25.49683 42°25′41.6″

JD17 3575092.132 479650.0904 K0+686.277
68°51′44.1″

(Z)
12 8.226 14.42248 2.5489 2.03 K0+678.051 K0+685.262 K0+692.473

10.56684 24.0453 333°33′57.5″

JD18 3575113.663 479639.3862 K0+708.293
29°25′44.4″

(Z)
20 5.252 10.27266 0.6782 0.232 K0+703.040 K0+708.177 K0+713.313

27.88452 57.02069304°08′13.1″

JD19 3575145.662 479592.1903 K0+765.081
122°52′51.7″(

Y)
13 23.884 27.88082 14.193 19.887 K0+741.197 K0+755.138 K0+769.078

15.18525 51.50206 67°01′04.8″

JD20 3575165.77 479639.6045 K0+796.697
92°01′49.3″

(Z)
12 12.433 19.2748 5.2794 5.591 K0+784.264 K0+793.901 K0+803.538

25.36075 43.52639334°59′15.5″

JD21 3575205.215 479621.2009 K0+834.632 21°38′11″(Y) 30 5.733 11.32879 0.5428 0.137 K0+828.899 K0+834.564 K0+840.228

24.88312 36.13962356°37′26.5″

JD22 3575241.291 479619.0727 K0+870.635
20°12′24.2″

(Y)
31 5.524 10.93289 0.4883 0.115 K0+865.111 K0+870.577 K0+876.044

10.80501 26.04896 16°49′50.7″

JD23 3575266.225 479626.6151 K0+896.569
51°50′24.4″

(Z)
20 9.72 18.09561 2.2369 1.345 K0+886.849 K0+895.897 K0+904.945

13.84612 30.95313324°59′26.3″

JD24 3575291.577 479608.857 K0+926.178
32°55′19.9″

(Y)
25 7.387 14.36502 1.0685 0.409 K0+918.791 K0+925.973 K0+933.156

66.04595 82.01934357°54′46.2″

JD25 3575373.542 479605.8699 K1+007.788
59°34′35.7″

(Z)
15 8.587 15.59711 2.2838 1.576 K0+999.202 K1+007 K1+014.799

13.46252 30.05005298°20′10.5″

JD26 3575387.805 479579.4205 K1+036.262
43°36′28.2″

(Y)
20 8.001 15.222 1.541 0.78 K1+028.261 K1+035.872 K1+043.483

50.77043 64.98012341°56′38.7″

JD27 3575449.585 479559.2802 K1+100.462
27°53′38.9″

(Z)
25 6.209 12.17112 0.7594 0.246 K1+094.254 K1+100.339 K1+106.425

50.34244 63.0239 314°02′59.8″

JD28 3575493.405 479513.9828 K1+163.240
35°52′02.1″

(Y)
20 6.473 12.52003 1.0213 0.426 K1+156.767 K1+163.027 K1+169.287

46.06569 58.42654349°55′01.9″

JD29 3575550.929 479503.754 K1+221.241
32°48′33.1″

(Z)
20 5.888 11.45257 0.8487 0.324 K1+215.353 K1+221.079 K1+226.806

105.4198 119.8928317°06′28.8″

JD30 3575638.767 479422.1527 K1+340.810
59°34′03.5″

(Y)
15 8.585 15.59477 2.283 1.575 K1+332.225 K1+340.023 K1+347.820

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 3 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD30 3575638.767 479422.1527 K1+340.810 接上页

22.18005 30.76501 16°40′32.3″

EP 3575668.238 479430.9809 K1+370

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线2）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3574582.016 479840.2585 K0+000

47.47398 53.99603223°18′40.2″

JD1 3574542.726 479803.2193 K0+053.996
36°07′21.1″

(Z)
20 6.522 12.60914 1.0366 0.435 K0+047.474 K0+053.779 K0+060.083

37.10727 50.55367187°11′19.1″

JD2 3574492.57 479796.8932 K0+104.115
30°57′45.8″

(Y)
25 6.924 13.51004 0.9412 0.339 K0+097.190 K0+103.945 K0+110.700

9.554595 23.60392218°09′04.9″

JD3 3574474.008 479782.3121 K0+127.380
50°48′54.9″

(Z)
15 7.125 13.3034 1.6062 0.947 K0+120.255 K0+126.907 K0+133.558

1E-08 16.29693167°20′10.1″

JD4 3574458.108 479785.8849 K0+142.730
83°07′54.1″

(Y)
10.34304 9.172 15.00695 3.481 3.337 K0+133.558 K0+141.062 K0+148.565

30.25153 49.7846 250°28′04.1″

JD5 3574441.463 479738.9652 K0+189.178
92°01′55.6″

(Z)
10 10.361 16.06263 4.3997 4.66 K0+178.817 K0+186.848 K0+194.880

11.98249 28.95992158°26′08.6″

JD6 3574414.53 479749.6093 K0+213.478
13°43′08.7″

(Y)
55 6.616 13.16937 0.3965 0.063 K0+206.862 K0+213.447 K0+220.031

10.06717 25.56151172°09′17.2″

JD7 3574389.208 479753.0984 K0+238.977
22°19′15.6″

(Z)
45 8.878 17.53088 0.8674 0.225 K0+230.099 K0+238.864 K0+247.629

13.39138 31.0347 149°50′01.6″

JD8 3574362.376 479768.6936 K0+269.786
82°28′16.2″

(Y)
10 8.765 14.39393 3.2978 3.137 K0+261.021 K0+268.218 K0+275.415

19.1287 34.55074232°18′17.8″

JD9 3574341.25 479741.3545 K0+301.200
47°51′41.6″

(Z)
15 6.657 12.53012 1.4107 0.783 K0+294.543 K0+300.809 K0+307.074

0 15.51125184°26′36.2″

JD10 3574325.785 479740.1527 K0+315.928
26°39′53.5″

(Y)
37.36279 8.855 17.38825 1.0349 0.321 K0+307.074 K0+315.768 K0+324.462

50.104 75.01308211°06′29.7″

JD11 3574261.559 479701.3967 K0+390.620
43°44′14.9″

(Z)
40 16.055 30.53452 3.1016 1.575 K0+374.566 K0+389.833 K0+405.100

25.69149 48.41474167°22′14.7″

JD12 3574214.316 479711.9822 K0+437.461 11°42′56″(Y) 65 6.669 13.29089 0.3412 0.047 K0+430.792 K0+437.437 K0+444.083

21.13985 34.39874179°05′10.8″

JD13 3574179.922 479712.5307 K0+471.813
47°26′10.4″

(Y)
15 6.59 12.41878 1.3839 0.762 K0+465.223 K0+471.432 K0+477.641

18.35869 24.94889226°31′21.2″

EP 3574162.755 479694.4267 K0+496

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线3）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3574390.137 479875.2622 K0+000

13.62429 19.61359184°39′42.1″

JD1 3574370.589 479873.6681 K0+019.614 19°25′16″(Z) 35 5.989 11.86368 0.5088 0.115 K0+013.624 K0+019.556 K0+025.488

19.2902 34.76727 165°14′26″

JD2 3574336.969 479882.5255 K0+054.266
86°59′19.2″

(Y)
10 9.488 15.18239 3.7847 3.793 K0+044.778 K0+052.369 K0+059.961

10.98264 28.89836252°13′45.3″

JD3 3574328.149 479855.006 K0+079.371
80°14′53.1″

(Z)
10 8.428 14.00593 3.0779 2.85 K0+070.943 K0+077.946 K0+084.949

108.6043 124.0362171°58′52.2″

JD4 3574205.325 479872.3089 K0+200.557
14°30′52.1″

(Z)
55 7.004 13.9329 0.4442 0.075 K0+193.553 K0+200.520 K0+207.486

22.51303 46.54424 157°28′00″

JD5 3574162.334 479890.1456 K0+247.027
68°31′00.6″

(Y)
25 17.027 29.8961 5.2478 4.158 K0+229.999 K0+244.947 K0+259.896

30.32923 53.02909225°59′00.6″

JD6 3574125.486 479852.0103 K0+295.897 41°25′50″(Z) 15 5.673 10.8465 1.0368 0.499 K0+290.225 K0+295.648 K0+301.071

20.84664 33.40396184°33′10.5″

JD7 3574092.188 479849.3587 K0+328.803
25°51′00.4″

(Y)
30 6.885 13.53508 0.7799 0.234 K0+321.918 K0+328.685 K0+335.453

10.13725 25.17371210°24′10.9″

JD8 3574070.476 479836.6188 K0+353.742
26°13′18.1″

(Z)
35 8.152 16.01792 0.9368 0.286 K0+345.590 K0+353.599 K0+361.608

19.33914 33.41132184°10′52.8″

JD9 3574037.153 479834.1827 K0+386.868
26°38′46.9″

(Z)
25 5.92 11.62667 0.6915 0.214 K0+380.947 K0+386.761 K0+392.574

16.92316 28.87038157°32′05.9″

JD10 3574010.474 479845.2146 K0+415.524
43°46′44.8″

(Y)
15 6.027 11.46134 1.1655 0.592 K0+409.497 K0+415.228 K0+420.958

20.63701 36.58248201°18′50.7″

JD11 3573976.393 479831.9176 K0+451.514
43°16′52.1″

(Z)
25 9.919 18.88496 1.8957 0.952 K0+441.595 K0+451.038 K0+460.480

24.51988 34.43857158°01′58.5″

EP 3573944.455 479844.8002 K0+485

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线4）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 1 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3573868.118 480284.041 K0+000

10.98508 19.73908 5°15′43.9″

JD1 3573887.774 480285.8513 K0+019.739
47°16′40.7″

(Y)
20 8.754 16.50313 1.8319 1.005 K0+010.985 K0+019.237 K0+027.488

14.48557 30.15794 52°32′24.6″

JD2 3573906.116 480309.7901 K0+048.892
17°28′50.2″

(Y)
45 6.918 13.72924 0.5287 0.107 K0+041.974 K0+048.838 K0+055.703

30.45345 47.73837 70°01′14.8″

JD3 3573922.427 480354.6554 K0+096.523 32°59′50″(Y) 35 10.367 20.15685 1.5029 0.576 K0+086.156 K0+096.235 K0+106.313

71.42924 96.88315103°01′04.8″

JD4 3573900.603 480449.0486 K0+192.830
112°55′35.9″(

Z)
10 15.087 19.70942 8.1005 10.465 K0+177.743 K0+187.597 K0+197.452

9.942003 31.66215350°05′28.9″

JD5 3573931.793 480443.6002 K0+214.027
57°51′42.2″

(Y)
12 6.633 12.11853 1.7111 1.147 K0+207.394 K0+213.453 K0+219.513

19.87478 37.19497 47°57′11.1″

JD6 3573956.704 480471.2211 K0+250.075
93°48′22.4″

(Z)
10 10.687 16.37227 4.6363 5.003 K0+239.387 K0+247.573 K0+255.760

35.66943 53.81615314°08′48.7″

JD7 3573994.187 480432.6049 K0+298.888
52°52′52.5″

(Y)
15 7.459 13.84428 1.7524 1.074 K0+291.429 K0+298.351 K0+305.273

24.86791 43.36671 7°01′41.2″

JD8 3574037.228 480437.9111 K0+341.181
95°39′24.9″

(Z)
10 11.039 16.69528 4.8953 5.384 K0+330.141 K0+338.489 K0+346.836

0.002767 21.88256271°22′16.3″

JD9 3574037.752 480416.0348 K0+357.680
94°37′04.9″

(Z)
10 10.84 16.51396 4.7483 5.167 K0+346.839 K0+355.096 K0+363.353

0.023458 16.7135 176°45′11.4″

JD10 3574021.065 480416.9814 K0+369.226
57°12′03.1″

(Y)
10.72897 5.85 10.71119 1.4911 0.988 K0+363.377 K0+368.732 K0+374.088

10.56952 24.70464233°57′14.5″

JD11 3574006.528 480397.0066 K0+392.943
79°17′10.1″

(Z)
10 8.285 13.83804 2.9864 2.733 K0+384.657 K0+391.576 K0+398.495

11.50183 33.50072154°40′04.4″

JD12 3573976.249 480411.3404 K0+423.711
107°48′01.1″(

Y)
10 13.714 18.8147 6.9723 8.612 K0+409.997 K0+419.405 K0+428.812

0.001308 26.13742262°28′05.5″

JD13 3573972.823 480385.4285 K0+441.236
102°19′58.7″(

Y)
10 12.423 17.86047 5.9474 6.985 K0+428.813 K0+437.743 K0+446.674

0 19.81833 4°48′04.2″

JD14 3573992.571 480387.0873 K0+454.069
49°36′52.2″

(Z)
16.0005 7.396 13.85542 1.6265 0.936 K0+446.674 K0+453.601 K0+460.529

19.68713 35.55376315°11′12.1″

JD15 3574017.793 480362.029 K0+488.687
80°32′06.7″

(Y)
10 8.471 14.05604 3.1056 2.886 K0+480.216 K0+487.244 K0+494.272

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线4）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 2 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD15 3574017.793 480362.029 K0+488.687 接上页

10.49423 26.53511 35°43′18.7″

JD16 3574039.336 480377.5216 K0+512.337
24°24′30.6″

(Z)
35 7.57 14.91031 0.8093 0.23 K0+504.767 K0+512.222 K0+519.677

18.98872 36.91272 11°18′48.1″

JD17 3574075.532 480384.7629 K0+549.020
69°13′55.6″

(Y)
15 10.354 18.12493 3.2265 2.583 K0+538.666 K0+547.728 K0+556.790

14.71763 33.38433 80°32′43.8″

JD18 3574081.016 480417.6938 K0+579.821 79°28′17″(Z) 10 8.313 13.87038 3.0039 2.755 K0+571.508 K0+578.443 K0+585.379

1E-08 14.49867 1°04′26.7″

JD19 3574095.512 480417.9655 K0+591.564 23°55′56″(Y) 29.1876 6.186 12.19155 0.6483 0.18 K0+585.379 K0+591.474 K0+597.570

25.69269 38.45055 25°00′22.7″

JD20 3574130.358 480434.2193 K0+629.835
57°24′54.9″

(Z)
12 6.572 12.02502 1.6817 1.119 K0+623.263 K0+629.275 K0+635.288

24.93942 37.75702327°35′27.8″

JD21 3574162.234 480413.9831 K0+666.473
12°57′26.4″

(Z)
55 6.246 12.43815 0.3535 0.053 K0+660.227 K0+666.446 K0+672.665

22.89793 43.93263314°38′01.4″

JD22 3574193.1 480382.7201 K0+710.352
101°53′13.9″(

Y)
12 14.789 21.33921 7.045 8.239 K0+695.563 K0+706.233 K0+716.902

30.79657 54.7896 56°31′15.4″

JD23 3574223.324 480428.4194 K0+756.903
85°15′11.8″

(Z)
10 9.204 14.8795 3.591 3.529 K0+747.699 K0+755.139 K0+762.579

17.7553 33.24187331°16′03.6″

JD24 3574252.473 480412.4394 K0+786.616
55°16′04.8″

(Y)
12 6.283 11.5753 1.5451 0.99 K0+780.334 K0+786.121 K0+791.909

30.11166 42.9003 26°32′08.4″

JD25 3574290.854 480431.6053 K0+828.527
36°02′24.2″

(Z)
20 6.506 12.58035 1.0316 0.432 K0+822.021 K0+828.311 K0+834.601

48.03692 61.57754350°29′44.2″

JD26 3574351.586 480421.4374 K0+889.673
26°23′34.8″

(Y)
30 7.034 13.81934 0.8137 0.25 K0+882.638 K0+889.548 K0+896.457

14.41491 37.52399 16°53′19″

JD27 3574387.492 480432.3386 K0+926.947
116°13′42.6″(

Y)
10 16.075 20.2857 8.9312 11.863 K0+910.872 K0+921.015 K0+931.158

58.82008 80.59957133°07′01.5″

JD28 3574332.402 480491.1729 K0+995.683
41°38′46.9″

(Z)
15 5.705 10.90299 1.0482 0.507 K0+989.978 K0+995.430 K1+000.881

20.94944 35.16936 91°28′14.6″

JD29 3574331.5 480526.3307 K1+030.346 80°49′44″(Y) 10 8.515 14.1073 3.1341 2.923 K1+021.831 K1+028.884 K1+035.938

19.76526 34.89696172°17′58.7″

JD30 3574296.918 480531.0067 K1+062.320
29°38′55.7″

(Z)
25 6.617 12.93674 0.8608 0.297 K1+055.703 K1+062.171 K1+068.640

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线4）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 3 页   共 3 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD30 3574296.918 480531.0067 K1+062.320 接上页

43.3486 91.69088142°39′02.9″

EP 3574224.028 480586.6329 K1+153.714
99°58′13.5″

(Z)
35.03029 41.726 61.12131 19.45 22.33 K1+111.988 K1+142.549 K1+173.110

23.53538 83.07151 42°40′49.4″

JD32 3574285.097 480642.9477 K1+214.456
47°13′37.4″

(Y)
40.74048 17.811 33.58105 3.723 2.04 K1+196.645 K1+213.436 K1+230.226

61.71211 100.2295 89°54′26.7″

JD33 3574285.259 480743.1771 K1+312.645
104°05′14.9″(

Z)
16.15256 20.707 29.34387 10.109 12.07 K1+291.938 K1+306.610 K1+321.282

13.22715 42.88111345°49′11.8″

JD34 3574326.834 480732.6725 K1+343.456
61°37′46.7″

(Z)
15 8.947 16.1346 2.4657 1.76 K1+334.509 K1+342.577 K1+350.644

117.3319 201.8525284°11′25.1″

JD35 3574376.317 480536.9792 K1+543.549
164°55′28.7″(

Y)
10 75.574 28.78478 66.232 122.36 K1+467.976 K1+482.368 K1+496.761

29.23941 104.8129 89°06′53.9″

JD36 3574377.936 480641.7796 K1+526

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线5）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3572507.627 481048.6744 K0+000

10.11198 15.43637342°27′30.3″

JD1 3572522.346 481044.0219 K0+015.436
17°17′58.8″

(Z)
35 5.324 10.56776 0.4027 0.081 K0+010.112 K0+015.396 K0+020.680

11.00212 22.48001325°09′31.5″

JD2 3572540.796 481031.179 K0+037.835
15°34′23.3″

(Y)
45 6.153 12.23112 0.4188 0.076 K0+031.682 K0+037.797 K0+043.913

41.64951 54.28716340°43′54.8″

JD3 3572592.042 481013.2648 K0+092.047
46°45′19.6″

(Y)
15 6.484 12.24054 1.3415 0.728 K0+085.562 K0+091.683 K0+097.803

32.93041 49.83521 27°29′14.4″

JD4 3572636.252 481036.2664 K0+141.154
92°21′36.4″

(Z)
10 10.421 16.11988 4.4426 4.721 K0+130.733 K0+138.793 K0+146.853

46.29969 64.2725 295°07′38″

JD5 3572663.544 480978.0761 K0+200.705
74°07′17.2″

(Z)
10 7.552 12.93663 2.5314 2.168 K0+193.153 K0+199.621 K0+206.090

51.03672 64.26948221°00′20.7″

JD6 3572615.043 480935.9067 K0+262.807
50°39′50.8″

(Y)
12 5.681 10.61106 1.2766 0.75 K0+257.126 K0+262.432 K0+267.737

22.7347 33.66555271°40′11.5″

JD7 3572616.024 480902.2554 K0+295.722 36°20′01″(Z) 16 5.25 10.14626 0.8394 0.354 K0+290.472 K0+295.545 K0+300.618

10.38143 15.6317 235°20′10.5″

EP 3572607.133 480889.3983 K0+311

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线6）

工程名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-05 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3570427.233 483335.0129 K0+000

33.46158 41.93511 37°37′49.5″

JD1 3570460.444 483360.6171 K0+041.935
19°14′13.7″

(Z)
50 8.474 16.78756 0.7129 0.16 K0+033.462 K0+041.855 K0+050.249

24.75096 33.22449 18°23′35.8″

EP 3570491.972 483371.1007 K0+075

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 810.99

2.64 80 63.72494695

1 K0+080 813.102 350 16.27505305 0.378396217 K0+063.725 K0+096.275

11.9400303 127.998 94.39792938

2 K0+207.998 828.385 300 17.32501757 0.50026039 K0+190.673 K0+225.323

0.3900186 114.533 82.24558585

3 K0+322.531 828.8317 350 14.96239658 0.319819016 K0+307.569 K0+337.493

-8.1599223 46.335 16.30451799

4 K0+368.866 825.0508 300 15.06808543 0.378411997 K0+353.798 K0+383.934

1.88546798 73.08 43.95159062

5 K0+441.946 826.4287 350 14.06032396 0.282418157 K0+427.886 K0+456.006

9.91993881 100.673 67.86282706

6 K0+542.619 836.4154 500 18.74984899 0.351556837 K0+523.869 K0+561.369

2.41999922 51.062 21.64939056

7 K0+593.681 837.6511 350 10.66276045 0.162420658 K0+583.018 K0+604.344

-3.6730068 46.319 20.52318819

8 K0+640 835.9498 200 15.13305136 0.572523108 K0+624.867 K0+655.133

11.4600446 70.854 35.04367582

9 K0+710.854 844.0697 350 20.67727283 0.610785159 K0+690.177 K0+731.531

-0.3555399 141.7 102.6028941

10 K0+852.554 843.5659 300 18.41983308 0.565483751 K0+834.134 K0+870.974

11.9243488 109.767 70.22014379

11 K0+962.321 856.6549 200 21.12702313 1.115877766 K0+941.194 K0+983.448

-9.2026743 50.406 13.3306486

12 K1+012.727 852.0162 200 15.94832827 0.635872936 K0+996.779 K1+028.675

6.74565398 97.273 62.50612787

13 K1+110 858.5779 300 18.81854387 0.590229322 K1+091.181 K1+128.819

-5.8000419 66.784 35.62761192

14 K1+176.784 854.7044 350 12.33784421 0.217460571 K1+164.446 K1+189.122

1.25015477 56.537 34.89979067

15 K1+233.321 855.4112 500 9.299365115 0.086478192 K1+224.022 K1+242.620

4.96990081 46.679 20.05488286

16 K1+280 857.7311 500 17.32475203 0.300147033 K1+262.675 K1+297.325

-1.96 90 72.67524797

17 K1+370 855.9671

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线2）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 811.21

11.9400005 197.335 183.7598556

1 K0+197.335 834.7718 300 13.57514445 0.307140911 K0+183.760 K0+210.910

2.88990421 45.306 15.94560219

2 K0+242.641 836.0811 350 15.78525336 0.355963177 K0+226.856 K0+258.426

11.910049 196.796 167.3961549

3 K0+439.437 859.5196 300 13.61459171 0.308928513 K0+425.822 K0+453.052

2.83365451 56.563 42.94840829

4 K0+496 861.1224

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线3）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 782.42

11.8700269 199.072 185.6467051

1 K0+199.072 806.0499 300 13.42529493 0.300397573 K0+185.647 K0+212.497

2.91983031 45.965 16.73687344

2 K0+245.037 807.392 350 15.80283163 0.356756411 K0+229.234 K0+260.840

11.9500198 194.357 162.6695357

3 K0+439.394 830.6177 350 15.88463264 0.360459363 K0+423.509 K0+455.279

2.87308687 45.606 29.72136736

4 K0+485 831.928

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线4）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 692.56

11.9700063 193.507 179.8570018

1 K0+193.507 715.7228 300 13.64999815 0.310537416 K0+179.857 K0+207.157

2.87000749 45.418 16.00050222

2 K0+238.925 717.0263 350 15.76749963 0.355162921 K0+223.158 K0+254.692

11.8800073 197.962 168.6044606

3 K0+436.887 740.5442 300 13.59003974 0.3078153 K0+423.297 K0+450.477

2.81998078 45.784 16.63642715

4 K0+482.671 741.8353 350 15.55753311 0.345766909 K0+467.113 K0+498.229

11.7099997 199.386 168.1657082

5 K0+682.057 765.1834 350 15.66275866 0.350460013 K0+666.394 K0+697.720

2.75985189 45.372 16.19396565

6 K0+727.429 766.4356 300 13.51527569 0.304437795 K0+713.914 K0+740.944

11.7700357 199.544 170.6460605

7 K0+926.973 789.922 350 15.38266382 0.338037637 K0+911.590 K0+942.356

2.97994207 45.917 17.04925795

8 K0+972.890 791.2903 300 13.48507823 0.303078891 K0+959.405 K0+986.375

11.9699942 148.838 118.2928354

9 K1+121.728 809.1062 300 17.06008642 0.485077581 K1+104.668 K1+138.788

0.59660328 404.272 387.2119136

10 K1+526 811.5181

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线5）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 861.82

11.799998 199.178 185.7079401

1 K0+199.178 885.323 300 13.47005993 0.302404191 K0+185.708 K0+212.648

2.81995804 45.756 16.85002536

2 K0+244.934 886.6133 350 15.43591471 0.34038209 K0+229.498 K0+260.370

11.6404807 66.066 50.63008529

3 K0+311 894.3037

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线6）

工程名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 590.64

6.08 75 75

1 K0+075 595.2

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3574617.454 479861.081 K0+500 3574934.816 479640.2216 K1+000 3575365.758 479606.1323

K0+020 3574631.873 479847.5312 K0+520 3574953.309 479634.6238 K1+020 3575380.086 479593.7342

K0+040 3574639.781 479829.2363 K0+540 3574967.868 479648.0669 K1+040 3575392.211 479578.3025

K0+060 3574642.163 479809.3807 K0+560 3574986.052 479651.7969 K1+060 3575411.115 479571.8213

K0+080 3574648.627 479790.6562 K0+580 3575001.119 479638.7151 K1+080 3575430.13 479565.6224

K0+100 3574657.747 479772.8567 K0+600 3575015.827 479625.163 K1+100 3575448.894 479558.8141

K0+120 3574669.973 479757.5972 K0+620 3575033.852 479622.7494 K1+120 3575463.341 479545.0609

K0+140 3574688.347 479749.6985 K0+640 3575052.2 479630.5874 K1+140 3575477.246 479530.6862

K0+160 3574707.462 479744.7622 K0+660 3575071.934 479633.4941 K1+160 3575491.33 479516.5029

K0+180 3574727.194 479743.2048 K0+680 3575087.599 479645.7331 K1+180 3575510.325 479510.9741

K0+200 3574745.241 479734.5851 K0+700 3575106.238 479643.0778 K1+200 3575530.016 479507.4727

K0+220 3574760.57 479722.3635 K0+720 3575120.363 479629.504 K1+220 3575549.572 479503.4494

K0+240 3574767.324 479703.5677 K0+740 3575131.587 479612.9501 K1+240 3575564.91 479490.7661

K0+260 3574773.605 479684.5798 K0+760 3575148.922 479607.6717 K1+260 3575579.562 479477.1537

K0+280 3574784.074 479667.8121 K0+780 3575159.251 479624.2332 K1+280 3575594.215 479463.5414

K0+300 3574797.873 479653.335 K0+800 3575173.658 479635.3528 K1+300 3575608.868 479449.929

K0+320 3574811.672 479638.8578 K0+820 3575191.955 479627.3875 K1+320 3575623.521 479436.3166

K0+340 3574824.506 479623.6227 K0+840 3575210.71 479620.8776 K1+340 3575639.263 479424.3814

K0+360 3574832.375 479605.3023 K0+860 3575230.675 479619.699 K1+360 3575658.659 479428.1113

K0+380 3574850.123 479604.5359 K0+880 3575250.365 479621.8176 K1+370 3575668.238 479430.9809

K0+400 3574860.944 479621.3314 K0+900 3575269.828 479623.3484

K0+420 3574871.526 479638.3031 K0+920 3575286.534 479612.4253

K0+440 3574882.107 479655.2747 K0+940 3575305.799 479608.3387

K0+460 3574899.537 479659.0735 K0+960 3575325.785 479607.6103

K0+480 3574917.177 479649.6476 K0+980 3575345.772 479606.8819

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线2）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3574582.016 479840.2585 K0+496 3574162.755 479694.4267

K0+020 3574567.463 479826.5393

K0+040 3574552.91 479812.8201

K0+060 3574536.338 479802.4138

K0+080 3574516.495 479799.9109

K0+100 3574496.678 479797.2524

K0+120 3574479.812 479786.871

K0+140 3574460.745 479783.3021

K0+160 3574451.218 479766.4641

K0+180 3574444.467 479747.641

K0+200 3574427.065 479744.6554

K0+220 3574408.007 479750.5081

K0+240 3574388.421 479754.302

K0+260 3574370.837 479763.776

K0+280 3574354.213 479758.1296

K0+300 3574341.28 479742.9989

K0+320 3574322.153 479737.6499

K0+340 3574304.9 479727.5501

K0+360 3574287.776 479717.217

K0+380 3574270.476 479707.208

K0+400 3574250.928 479704.1117

K0+420 3574231.354 479708.1646

K0+440 3574211.726 479711.8953

K0+460 3574191.733 479712.3423

K0+480 3574173.764 479706.037

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线3）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3574390.137 479875.2622 K0+485 3573944.455 479844.8002

K0+020 3574370.192 479874.2168

K0+040 3574350.764 479878.8911

K0+060 3574334.061 479873.4529

K0+080 3574324.674 479856.7073

K0+100 3574304.899 479858.2813

K0+120 3574285.095 479861.0712

K0+140 3574265.29 479863.8612

K0+160 3574245.486 479866.6512

K0+180 3574225.682 479869.4412

K0+200 3574205.944 479872.6028

K0+220 3574187.298 479879.7884

K0+240 3574168.312 479885.5284

K0+260 3574150.43 479877.8255

K0+280 3574136.533 479863.4427

K0+300 3574120.895 479851.6831

K0+320 3574100.962 479850.0574

K0+340 3574082.328 479843.5733

K0+360 3574063.946 479836.1785

K0+380 3574044.003 479834.6834

K0+400 3574024.82 479839.2826

K0+420 3574005.763 479843.3436

K0+440 3573987.12 479836.1028

K0+460 3573967.642 479835.4525

K0+480 3573949.092 479842.9297

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线4）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3573868.118 480284.041 K0+500 3574029.321 480370.3189 K1+000 3574332.304 480495.9963 K1+500 3574377.534 480615.7827

K0+020 3573887.549 480287.8367 K0+520 3574047.076 480379.07 K1+020 3574331.765 480515.9886 K1+520 3574377.843 480635.7803

K0+040 3573900.708 480302.7317 K0+540 3574066.674 480383.0513 K1+040 3574319.036 480528.016 K1+526 3574377.936 480641.7796

K0+060 3573909.948 480320.3304 K0+560 3574077.76 480398.1422 K1+060 3574299.287 480531.058

K0+080 3573916.782 480339.1268 K0+580 3574084.231 480416.3419 K1+080 3574282.627 480541.9127

K0+100 3573920.953 480358.5098 K0+600 3574103.32 480421.6076 K1+100 3574266.728 480554.0461

K0+120 3573917.009 480378.0904 K0+620 3574121.445 480430.062 K1+120 3574251.437 480566.8624

K0+140 3573912.504 480397.5764 K0+640 3574139.885 480428.1715 K1+140 3574243.668 480584.9977

K0+160 3573907.999 480417.0624 K0+660 3574156.769 480417.4523 K1+160 3574246.931 480604.4554

K0+180 3573903.745 480436.5869 K0+680 3574171.775 480404.3191 K1+180 3574259.767 480619.59

K0+200 3573917.976 480446.0139 K0+700 3574186.333 480390.728 K1+200 3574274.374 480633.247

K0+220 3573936.562 480448.8877 K0+720 3574202.967 480397.639 K1+220 3574283.833 480650.6412

K0+240 3573949.971 480463.7268 K0+740 3574213.999 480414.3207 K1+240 3574285.142 480670.532

K0+260 3573967.101 480460.5095 K0+760 3574228.999 480424.9308 K1+260 3574285.174 480690.532

K0+280 3573981.031 480446.1584 K0+780 3574246.671 480415.62 K1+280 3574285.207 480710.532

K0+300 3573996.352 480433.7961 K0+800 3574265.332 480418.8608 K1+300 3574287.209 480730.1982

K0+320 3574016.207 480435.3195 K0+820 3574283.225 480427.7959 K1+320 3574304.081 480738.369

K0+340 3574035.094 480433.1355 K0+840 3574302.595 480429.6395 K1+340 3574323.121 480732.5856

K0+360 3574030.246 480417.0185 K0+860 3574322.321 480426.3371 K1+360 3574331.321 480714.9279

K0+380 3574014.144 480407.4714 K0+880 3574342.046 480423.0346 K1+380 3574336.224 480695.5381

K0+400 3573997.679 480401.1954 K0+900 3574361.707 480424.5102 K1+400 3574341.126 480676.1484

K0+420 3573979.069 480404.9168 K0+920 3574378.553 480433.6842 K1+420 3574346.029 480656.7587

K0+440 3573978.855 480388.0882 K0+940 3574370.461 480450.5267 K1+440 3574350.932 480637.3689

K0+460 3573997.436 480382.2414 K0+960 3574356.791 480465.1258 K1+460 3574355.835 480617.9792

K0+480 3574011.631 480368.1517 K0+980 3574343.122 480479.725 K1+480 3574366.281 480602.7709

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线5）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3572507.627 481048.6744

K0+020 3572526.154 481041.3629

K0+040 3572542.972 481030.5985

K0+060 3572561.791 481023.8398

K0+080 3572580.67 481017.2401

K0+100 3572599.743 481017.2716

K0+120 3572617.486 481026.5026

K0+140 3572635.945 481031.6034

K0+160 3572646.259 481014.9293

K0+180 3572654.752 480996.822

K0+200 3572660.982 480978.2307

K0+220 3572647.347 480963.9938

K0+240 3572632.254 480950.8711

K0+260 3572617.407 480937.508

K0+280 3572615.566 480917.9712

K0+300 3572613.38 480898.4524

K0+311 3572607.133 480889.3983

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线6）

工程名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3570427.233 483335.0129

K0+020 3570443.073 483347.2243

K0+040 3570459.158 483359.0861

K0+060 3570477.738 483366.3676

K0+075 3570491.972 483371.1007

编制： 复核：



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 1 页   共 4 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 0.999 0.999 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -0.696 -0.696 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 -0.630 -0.630 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -0.785 -0.785 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 2.207 2.207 2.250 1.750 0.000 -2.207 -2.207 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 0.540 0.540 

K0+220 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 1.412 1.412 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+280 2.250 1.750 0.000 0.775 0.775 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+300 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+400 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 -3.780 -3.780 2.250 1.750 0.000 3.780 3.780 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 2 页   共 4 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 -3.049 -3.049 2.250 1.750 0.000 3.049 3.049 

K0+480 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+500 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.207 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.207 

K0+520 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+540 2.250 1.750 0.000 -3.549 -3.549 2.250 1.750 0.000 3.549 3.549 

K0+560 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+580 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+600 2.250 1.750 0.000 2.439 2.439 2.250 1.750 0.000 -2.439 -2.439 

K0+620 2.250 1.750 0.000 2.779 2.575 2.250 1.750 0.000 -2.779 -2.779 

K0+640 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+660 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+680 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+700 2.250 1.750 0.000 -3.288 -3.288 2.250 1.750 0.000 3.288 3.288 

K0+720 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -0.344 -0.344 

K0+740 2.250 1.750 0.000 3.282 3.282 2.250 1.750 0.000 -3.282 -3.282 

K0+760 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+780 2.250 1.750 0.000 -1.754 -1.754 2.250 1.750 0.000 1.754 1.754 

K0+800 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+820 2.250 1.750 0.000 -1.560 -1.560 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+840 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+860 2.250 1.750 0.000 -0.044 -0.044 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+880 2.250 1.750 0.000 0.169 0.169 2.250 1.750 0.000 -0.169 -0.803 

K0+900 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 3 页   共 4 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+920 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+940 2.250 1.750 0.000 -0.422 -0.422 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+960 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+980 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K1+020 2.250 1.750 0.000 -1.296 -1.296 2.250 1.750 0.000 1.296 1.296 

K1+040 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K1+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+100 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K1+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+160 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K1+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.713 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.713 

K1+200 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+220 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K1+240 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+260 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+300 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+340 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K1+360 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 4 页   共 4 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+370 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 1 页   共 2 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -0.737 -0.737 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -3.665 -3.665 2.250 1.750 0.000 3.665 3.665 

K0+140 2.250 1.750 0.000 3.874 3.874 2.250 1.750 0.000 -3.874 -3.874 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -1.436 -1.436 2.250 1.750 0.000 1.436 1.009 

K0+220 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 3.543 3.466 2.250 1.750 0.000 -3.543 -3.543 

K0+280 2.250 1.750 0.000 2.082 2.082 2.250 1.750 0.000 -2.082 -2.082 

K0+300 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+400 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.792 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 2 页   共 2 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 0.866 0.866 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 2.585 2.585 2.250 1.750 0.000 -2.585 -2.585 

K0+496 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线3）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 1 页   共 2 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 2.514 2.266 2.250 1.750 0.000 -2.514 -2.514 

K0+060 2.250 1.750 0.000 2.908 2.908 2.250 1.750 0.000 -2.908 -2.908 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 2.948 2.948 2.250 1.750 0.000 -2.948 -2.948 

K0+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.225 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.225 

K0+300 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 1.233 1.233 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 0.000 0.206 -0.243 2.250 1.750 0.000 -0.206 -0.757 

K0+360 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 -2.951 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.951 2.951 

K0+400 2.250 1.750 0.000 0.072 0.072 2.250 1.750 0.000 -0.072 -0.072 

K0+420 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 -2.202 -2.202 2.250 1.750 0.000 2.202 2.202 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线3）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 2 页   共 2 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+485 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线4）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 4 页 SY-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 2.136 2.136 2.250 1.750 0.000 -2.136 -3.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 0.281 0.281 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -0.462 -0.462 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -1.292 -1.292 2.250 1.750 0.000 1.292 1.292 

K0+220 2.250 1.750 0.000 3.804 3.804 2.250 1.750 0.000 -3.804 -3.804 

K0+240 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 1.456 1.456 

K0+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+300 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.141 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.141 

K0+340 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 -1.123 -1.123 2.250 1.750 0.000 1.123 1.123 

K0+380 2.250 1.750 0.000 -0.334 -0.334 2.250 1.750 0.000 0.334 0.334 

K0+400 2.250 1.750 0.000 -2.265 -2.265 2.250 1.750 0.000 2.265 2.265 

K0+420 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+440 2.250 1.750 0.000 3.853 3.853 2.250 1.750 0.000 -3.853 -3.853 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线4）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 2 页   共 4 页 SY-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 3.912 3.912 2.250 1.750 0.000 -3.912 -3.912 

K0+500 2.250 1.750 0.000 0.725 0.180 2.250 1.750 0.000 -0.725 -0.725 

K0+520 2.250 1.750 0.000 -1.898 -2.881 2.250 1.750 0.000 1.898 1.898 

K0+540 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+560 2.250 1.750 0.000 2.213 2.213 2.250 1.750 0.000 -2.213 -2.213 

K0+580 2.250 1.750 0.000 -3.765 -3.765 2.250 1.750 0.000 3.765 3.765 

K0+600 2.250 1.750 0.000 1.785 1.785 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+620 2.250 1.750 0.000 -2.043 -2.043 2.250 1.750 0.000 2.042 2.042 

K0+640 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 1.173 1.173 

K0+660 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.909 1.909 

K0+680 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.934 -0.934 

K0+700 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+720 2.250 1.750 0.000 2.141 2.141 2.250 1.750 0.000 -2.142 -2.142 

K0+740 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -0.619 -0.619 

K0+760 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+780 2.250 1.750 0.000 3.850 3.850 2.250 1.750 0.000 -3.850 -3.850 

K0+800 2.250 1.750 0.000 -0.855 -0.855 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+820 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 1.990 1.990 

K0+840 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 0.301 0.301 

K0+860 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+880 2.250 1.750 0.000 0.945 0.945 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+900 2.250 1.750 0.000 2.492 2.492 2.250 1.750 0.000 -2.492 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线4）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 3 页   共 4 页 SY-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+920 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+940 2.250 1.750 0.000 -1.305 -1.305 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+960 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+980 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -1.987 -1.987 

K1+000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K1+020 2.250 1.750 0.000 2.901 2.901 2.250 1.750 0.000 -2.902 -2.902 

K1+040 2.250 1.750 0.000 2.561 2.561 2.250 1.750 0.000 -2.561 -2.561 

K1+060 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K1+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+100 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+140 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K1+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -0.756 -0.756 

K1+200 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+220 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+240 2.250 1.750 0.000 -1.910 -1.910 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+260 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+300 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K1+320 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K1+340 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K1+360 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -1.614 -1.614 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线4）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 4 页   共 4 页 SY-07-1

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+380 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+400 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+420 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+440 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+460 2.250 1.750 0.000 -0.786 -0.786 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K1+480 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K1+500 2.250 1.750 0.000 2.057 2.057 2.250 1.750 0.000 -2.056 -2.056 

K1+520 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K1+526 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线5）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 1 页   共 1 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 0.663 0.663 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 2.682 2.682 2.250 1.750 0.000 -2.682 -2.682 

K0+120 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.733 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.733 

K0+140 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.472 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.472 

K0+300 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+311 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线6）
工程名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-07-1 第 1 页   共 1 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.900 -1.900 

K0+075 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:





































































安全设施工程数量汇总表

项目名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页      共  1  页     SY-10

项目 工程措施名称 单位 数量 合计 备注

沿线设施
凸面镜 套 12 12

波形护栏 m 3260 3260

本 页 合 计 3272 3272

               编制： 复核：



标志设置一览表

镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-11

序
号

里程

位置

标志名称（类型） 标志内容 板面尺寸（cm） 反光要求 支撑形式 备注
左侧 右侧

1 K0+370 √ 凸面镜 D=80 单柱式 路线1

2 K0+190 √ 凸面镜 D=80 单柱式 路线2

3 K0+055 √ 凸面镜 D=80 单柱式

路线3

4 K0+080 √ 凸面镜 D=80 单柱式

5 K0+190 √ 凸面镜 D=80 单柱式

路线4

6 K0+250 √ 凸面镜 D=80 单柱式

7 K0+350 √ 凸面镜 D=80 单柱式

8 K0+450 √ 凸面镜 D=80 单柱式



标志设置一览表

镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-11

序
号

里程

位置

标志名称（类型） 标志内容 板面尺寸（cm） 反光要求 支撑形式 备注
左侧 右侧

9 K0+710 √ 凸面镜 D=80 单柱式

路线4

10 K0+920 √ 凸面镜 D=80 单柱式

11 K0+140 √ 凸面镜 D=80 单柱式

路线5

12 K0+200 √ 凸面镜 D=80 单柱式



凸面反光镜工程数量表
项目名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SZ-12

序号 里程桩号 位置
镜面尺寸
（cm)

支撑形式
数量

（套）

工程数量 基础钢筋
基础混凝土C25

备注φ89钢杆 反光镜 钢构件 Ⅰ级 Ⅱ级

（kg） (面) (kg) (kg) (kg) （m³)

1 K0+370 左侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88 路线1

严

格

按

照

设

计

图

进

行

设

置

2 K0+190 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88 路线2

3 K0+055 左侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88
路线3

4 K0+080 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

5 K0+190 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

路线4

6 K0+250 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

7 K0+350 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

8 K0+450 左侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

9 K0+710 左侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

10 K0+920 左侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

11 K0+140 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

路线5
12 K0+200 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

合     计 12 338 12 533 52 100 11 

编制：          复核：



路侧护栏设置一览表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第1页  共1页 SY-13

序号 起  讫  桩  号
位
置

名称
类型

备注
序
号

起  讫  桩  号 位置 名称
类型

备注
Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m）AT2（m） Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m） AT2

（m）
1 K0+163～ K0+735 右 波形护栏 560 12

路线1

1 K0+460～ K0+480 右 波形护栏 8 12

路线4

2 K0+735～ K0+751 右 波形护栏 16 2 K0+480～ K0+500 右 波形护栏 20

3 K0+751～ K0+835 右 波形护栏 72 12 3 K0+500～ K0+572 右 波形护栏 72

4 K0+860～ K0+884 右 波形护栏 24 4 K0+572～ K0+590 右 波形护栏 18

5 K0+910～ K1+370 右 波形护栏 436 24 5 K0+590～ K0+690 右 波形护栏 100

6 K0+026～ K0+162 左 波形护栏 124 12

路线2

6 K0+690～ K0+720 右 波形护栏 30

7 K0+162～ K0+178 左 波形护栏 16 7 K0+720～ K0+740 右 波形护栏 20

8 K0+178～ K0+202 左 波形护栏 12 12 8 K0+740～ K0+770 右 波形护栏 30

9 K0+202～ K0+382 左 波形护栏 180 9 K0+770～ K0+802 右 波形护栏 20 12

10 K0+382～ K0+398 左 波形护栏 4 12 10 K0+840～ K0+852 右 波形护栏 12

11 K0+398～ K0+410 左 波形护栏 12 11 K0+852～ K0+900 右 波形护栏 48

12 K0+004～ K0+040 左 波形护栏 24 12

路线3

12 K0+900～ K0+940 右 波形护栏 40

13 K0+040～ K0+090 左 波形护栏 50 13 K0+940～ K1+120 右 波形护栏 168 12

14 K0+090～ K0+214 左 波形护栏 124 14 K0+005～ K0+309 右 波形护栏 280 24 路线5

15 K0+214～ K0+226 左 波形护栏 12

16 K0+226～ K0+266 左 波形护栏 40

17 K0+266～ K0+278 左 波形护栏 12

18 K0+278～ K0+302 左 波形护栏 12 12

19 K0+370～ K0+410 左 波形护栏 16 24

20 K0+430～ K0+482 左 波形护栏 28 24

21 K0+024～ K0+060 右 波形护栏 24 12

路线4

22 K0+060～ K0+172 右 波形护栏 112

23 K0+172～ K0+204 右 波形护栏 32

24 K0+204～ K0+216 右 波形护栏 12

25 K0+216～ K0+224 右 波形护栏 8

26 K0+224～ K0+236 右 波形护栏 12

27 K0+236～ K0+260 右 波形护栏 24

28 K0+260～ K0+320 右 波形护栏 60

29 K0+320～ K0+350 右 波形护栏 18 12 合   计 2548 96 292 12 312

30 K0+362～ K0+410 左 波形护栏 36 12

31 K0+410～ K0+440 左 波形护栏 18 12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制： 复核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.



路侧C级波形梁护栏材料数量表

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  2  页  SY-14

材料名称 规  格 材 料
单件重
(kg)

每100米Gr-C-4E 每100米Gr-C-4C
合计

Gr-C-4E(25.48) 百米 Gr-C-4C(0.96) 百米

件数 重量(kg) 件数 重量(kg) 数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

波形梁 4320×310×85×2.5 Q235 40.976 25 1024.400 25 1024.40 637 26101.71 24 983.42

立柱
φ 114×4.5×2100 Q235 25.520 25 638.000 637 16256.24

φ 114×4.5×1200 Q335 13.366 25 334.20 24 320.83

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 25 22.000 25 22.00 637 560.56 24 21.12

柱帽 φ 114 Q235 0.558 25 13.950 25 13.95 637 355.45 24 13.39

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 250 17.500 250 17.50 6370 445.90 240 16.80

螺母JI-4 M16 45号 0.056 250 14.000 250 14.00 6370 356.72 240 13.44

垫圈JI-5 M16×4 45号 0.024 250 6.000 250 6.00 6370 152.88 240 5.76

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.26 25 6.500 25 6.50 637 165.62 24 6.24

螺母JII-4 M16 45号 0.056 25 1.400 25 1.40 637 35.67 24 1.34

垫圈JII-5 M16×4 45号 0.024 25 0.600 25 0.60 637 15.29 24 0.58

反光膜 IV类 60×150mm 反光膜 1 0.488  ㎡ 1 0.488  ㎡ 12.43 ㎡ 0.47 ㎡

编制: 复核：



路侧C级波形梁护栏材料数量表

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  2  页   共  2  页  SY-14

材料名称 规  格 材 料
单件重
(kg)

每100米Gr-C-2E 每100米Gr-C-2C
合         计

Gr-C-2E(2.92) 百米 Gr-C-2C(0.12) 百米

件数 重量(kg) 件数 重量(kg) 数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

波形梁 2320×310×85×2.5 Q235 22.006 50 1100.30 50 1100.30 146 3212.88 6 132.04

立柱
φ 114×4.5×2100 Q235 25.517 50 1275.85 146 3725.48

φ 114×4.5×1200 Q335 13.366 50 668.30 6 80.20

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 50 44.00 50 44.00 146 128.48 6 5.28

柱帽 φ 114 Q235 0.558 50 27.90 50 27.90 146 81.47 6 3.35

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 500 35.00 500 35.00 1460 102.20 60 4.20

螺母JI-4 M16 45号 0.056 500 28.00 500 28.00 1460 81.76 60 3.36

垫圈JI-5 M16×4 45号 0.024 500 12.00 500 12.00 1460 35.04 60 1.44

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.26 50 13.00 50 13.00 146 37.96 6 1.56

螺母JII-4 M16 45号 0.056 50 2.80 50 2.80 146 8.18 6 0.34

垫圈JII-5 M16×4 45号 0.024 50 1.20 50 1.20 146 3.50 6 0.14

反光膜 IV类 60×150mm 反光膜 1 0.488  ㎡ 1 0.488  ㎡ 1.43  ㎡     0.06  ㎡

编制: 复核：



 C级波形梁护栏上游端(AT2)材料数量汇总表

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页    共 1 页    SY-15

材料名称 规  格 材 料 单件重(kg)
每处端头 合计(共26处)

数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

AT2端头

立柱G-T ∅ 114×4.5×2100 Q235 25.52 7根 178.64 182 4644.64

柱帽 ∅ 122×2 Q235 0.299 7个 2.09 182 54.42

托架T-1 300×70×4.5 Q235 1.1 7个 7.70 182 200.20

波形梁板 2320×310×85×2.5 Q235 22 6块 132.00 182 3432.00

拼接螺栓A1 M16×40 45号钢 Q235 0.139 52套 7.23 182 187.93

连接螺栓B1 M16×50 45号钢 Q235 0.208 14套 2.91 182 75.71

连接螺栓C1 M16×150 45号钢 Q235 0.338 7套 2.37 182 61.52

圆形端头D-I-3 —— 45号钢 Q235 10.01 1个 10.01 182 260.26

端头Ⅳ类反光膜 0.2㎡ 5.2㎡

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

工程名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-16

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运

距 
石  方

平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～ K1+000 1000 3609 2695 914 896 896 896 2695 18 

路线1K1+000～ K1+370 370 1143 811 332 326 326 326 811 7 

K0+000～ K0+496 496 1922 1360 562 551 551 551 1360 11 路线2

K0+000～ K0+485 485 1743 1234 509 499 499 499 1234 10 路线3

K0+000～ K1+000 1000 2498 1777 720 706 706 706 1777 14 

路线4K1+000～ K1+526 526 426 302 124 122 122 122 302 2 

K0+000～ K0+311 311 1061 752 309 303 303 303 752 6 路线5

K0+000～ K0+075 75 75 75 75 路线6

小      计 4263 12477 9006 3471 3402 3402 3402 9006 69 

编制：  复核：



路面工程数量表

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  1  页   SY-17

序

号
桩号

长度    
（m）

路面工程数量
路肩

备注宽度
各层面积

纵缝钢筋14
施工缝

传力杆钢筋28
挖方（清路表）

18cm厚混凝土面层 16cm山石渣基层 15cm级配砂砾面层 C25硬路肩 培土路肩

（m） （m2） （m2） （m2） kg kg （m³） （m³） （m³）

1 K0+000 ～ K1+370 1370 3.5 4795.0 5343.0 194.39 615.7 路线1

2 K0+000 ～ K0+496 496 3.5 1736.0 1934.4 70.24 222.9 路线2

3 K0+000 ～ K0+485 485 3.5 1697.5 1891.5 68.53 218.0 路线3

4 K0+000 ～ K1+526 1526 3.5 5341.0 5951.4 159.63 685.8 路线4

5 K0+000 ～ K0+311 311 3.5 1088.5 1212.9 44.13 139.8 路线5

6 K0+000 ～ K0+075 75 3.5 262.5 292.5 10.64 33.7 路线6

本页合计 4263 14920.5 16625.7 547.56 1915.79 

编制： 复核：



错车道工程数量表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SY-18

序号 起止桩号

位置

铺筑长度（m） 宽度（m）

工程数量

备注34cm 石渣填筑 16cm水稳碎石基层 纵向拉杆Φ14

左 右 面积(m2)

1 K0+290 ～ K0+318 √ 28.00 2.50 47.50 

路线1 错

车

道

位

置

根

据

现

场

情

况

进

行

调

整

2 K0+570 ～ K0+598 √ 28.00 2.50 47.50 

3 K0+940 ～ K0+968 √ 28.00 2.50 47.50 

4 K0+270 ～ K0+298 √ 28.00 2.50 47.50 

路线45 K0+610 ～ K0+638 √ 28.00 2.50 47.50 

6 K0+940 ～ K0+968 √ 28.00 2.50 47.50 

合     计 285.00 

编制： 复核：



路基防护工程数量表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目

                                        第 1 页   共 1 页  SY-19

序号 起讫桩号 位置 防护类型类型

主要尺寸（m）
M7.5浆砌片石

（m³）
碎石换填 
（m³）

C25片石

砼基础
（m³）

砂砾回填

（m³）

挖基土方
（m³）

Φ10cmPVC管
（m）

备 注
长度

高度（不
含基础）

1 K0+095 K0+111 右 仰斜式路肩墙 16.00 2.00 25.60 12.00 6.97 4.47 

路线1

2 K0+380 K0+620 左 仰斜式路堑墙 240.00 2.00 398.40 180.00 118.56 71.17 
3 K0+735 K0+751 右 仰斜式路肩墙 16.00 2.00 25.60 12.00 6.97 4.47 
4 K1+040 K1+160 左 仰斜式路堑墙 120.00 2.00 199.20 90.00 59.28 35.44 
5 K1+240 K1+360 左 仰斜式路堑墙 120.00 2.00 199.20 90.00 59.28 35.44 
6 K0+058 K0+080 右 仰斜式路堑墙 22.00 3.00 58.96 27.50 13.01 13.81 

路线27 K0+162 K0+178 左 仰斜式路肩墙 16.00 3.00 44.00 20.00 7.59 9.87 
8 K0+382 K0+398 左 仰斜式路肩墙 16.00 3.00 44.00 20.00 7.59 9.87 
9 K0+214 K0+226 左 仰斜式路肩墙 12.00 2.00 19.20 9.00 5.23 3.28 

路线3
10 K0+266 K0+278 左 仰斜式路肩墙 12.00 2.00 19.20 9.00 5.23 3.28 
11 K0+024 K0+060 右 仰斜式路肩墙 36.00 3.00 99.00 45.00 17.08 23.02 

路线4
12 K0+204 K0+216 右 仰斜式路肩墙 12.00 3.00 33.00 15.00 5.69 7.24 
13 K0+224 K0+236 右 仰斜式路肩墙 12.00 3.00 33.00 15.00 5.69 7.24 
14 K0+840 K0+852 右 仰斜式路肩墙 12.00 3.00 33.00 15.00 5.69 7.24 
15 A B 仰斜式路堑墙 30.00 5.00 172.20 67.50 23.21 54.13 
16 C D 仰斜式路堑墙 30.00 3.00 80.40 37.50 17.75 19.08 

小计 722.00 1483.96 664.50 364.82 309.01 
合计 722.00 1483.96 664.50 364.82 309.01 

编制： 审核： 



路基排水工程数量表

镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SY-20

序号 起  讫  桩  号 工程名称 位置
断面型式

和主要尺寸

长度 
（m）

工程量

流向及沟底纵坡控制 备   注C25混凝土  
(m3) 级配碎石(m3) 钢筋

（kg）
C20砼铺砌

(m3)
拆除圬工

(m3)
清淤方量

(m3)
过路管涵 
φ0.5(m)

挖基

（m
3
）

1 K0+000.0 K1+350.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 1350.0 121.50 168.8 新建-路线1

2 K0+000.0 K0+496.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 496.0 44.64 62.0 新建-路线2

3 K0+000.0 K0+485.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 485.0 43.65 60.6 新建-路线3

4 K0+024.0 K0+340.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 316.0 28.44 39.5 

新建-路线45 K0+360.0 K0+440.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 80.0 7.20 10.0 

6 K0+460.0 K1+125.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 665.0 59.85 83.1 

7 K0+005.0 K0+311.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 306.0 27.54 38.3 新建-路线5

小计 3698.00 332.82 0.00 462.25 

合  计 3698 332.82 0.00 462.25 

                              编制： 复核：



涵洞设置一览表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目               第 1 页  共 1 页   SY-21

序号 中心桩号 斜交角（度） 结构形式 孔数跨径（孔米） 涵长（米） 涵洞功能 备注

1 K0+065 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

路线1

2 K0+150 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

3 K0+245 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

4 K0+272 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

5 K0+315 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

6 K0+365 90 钢筋混凝土盖板涵 1-2.0*2.0米 6 排水 新建

7 K0+430 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

8 K0+465 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

9 K0+525 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

10 K0+617 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

11 K0+645 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

12 K0+745 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

13 K0+835 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

14 K0+862 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

15 K1+015 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

16 K1+165 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

17 K1+240 90 钢筋混凝土盖板涵 1-2.0*2.0米 6 排水 新建

18 K1+323 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

19 K0+025 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

路线2
20 K0+082 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

21 K0+190 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

22 K0+395 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

23 K0+085 90 钢筋混凝土盖板涵 1-2.0*2.0米 6 排水 新建
路线3

24 K0+250 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

25 K0+210 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

路线4

26 K0+305 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

27 K0+515 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

28 K0+595 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

29 K0+630 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

30 K0+715 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

31 K0+805 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

32 K0+920 90 钢筋混凝土盖板涵 1-2.0*2.0米 6 排水 新建

33 K1+030 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建

34 K0+077 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线5

本页合计 186

编制： 复核：



涵洞工程数量表（圆管涵）

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页  共 1 页    SY-22

序号 桩号
涵长 交角 孔数及孔径

工程数量表
洞口形式

备注
洞身基础 洞口建筑

挖方 石渣回填
C25混凝土 C25混凝土底板 C25混凝土帽石 M7.5浆砌片石

进口 出口
（m） (度) （孔-m） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³）

1 K0+065 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

路线1

2 K0+150 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

3 K0+245 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

4 K0+272 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

5 K0+315 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

6 K0+430 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

7 K0+465 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

8 K0+525 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

9 K0+617 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

10 K0+645 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

11 K0+745 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

12 K0+835 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

13 K0+862 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

14 K1+015 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

15 K1+165 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

16 K1+323 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

17 K0+025 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

路线2
18 K0+082 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

19 K0+190 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

20 K0+395 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

21 K0+250 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建 路线3

22 K0+210 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

路线4

23 K0+305 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

24 K0+515 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

25 K0+595 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

26 K0+630 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

27 K0+715 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

28 K0+805 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

29 K1+030 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建

30 K0+077 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 新建 路线5

合计 180 48.6 31.8 21.6 156 223.2 148.8

编制： 复核：



庄房村





 工 程 量 汇 总 表（庄房村）

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目      第 1 页  共 1 页   SZ-01-1

序号 工程名称 单位 数量 备注 序号 工程名称 单位 数量 备注

路基路面 交通安全设施工程

1 18cm厚水泥混凝土面板 ㎡ 2929.50 14 波形护栏 m 636.00 

2 16cm山石渣基层 ㎡ 3264.30 15 凸面镜 套 8.00 

3 10cm厚水泥混凝土面板 ㎡ 2025.00 桥涵工程（涵洞）

4 8cm山石渣基层 ㎡ 2565.00 16 1-0.5m圆管涵 m/道 6/1

5 培土路肩 m³ 684.76 17 1-2.0*2.0m盖板涵 m/道 6/1

6 钢筋（传力杆+纵缝钢筋） kg 205.84 路基排水

7 挖方 18 C25浅碟型水沟 m/m³ 749/67.41

挖土方 m³ 4335.00 19 挖土方 m³ 93.63

挖石方 m³ 939.00 

8 填方

土方（本桩利用） m³ 189.00 

石方（本桩利用） m³ 920.00 

9 弃方

弃土方 m³ 4145.00 

弃石方 m³ 19.00 

错车道

10 34cm厚山石渣填筑 ㎡ 47.5

路基防护工程

11 M7.5浆砌片石 m³ 455.36 

12 砂砾回填 m³ 199.75 

13 挖土方 m³ 84.12 

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 86.755 

Km/h % 41.312 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 48.819 

m

最大纵坡 % 11.892 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 50.000 

路线总长 Km 0.210 m

竖曲线占路线总长 m 31.927 

% 15.203 

路线增长系数 1.839 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 4.762 

平均每公里交点个数 次

个 28.571 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 4 凹型 m/个 350.000/1

编制： 复核：



主   要   经   济   技   术   指   标   表（路线2）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-02 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路（Ⅱ类） 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 15 平曲线占线路总长 m 239.433 

Km/h % 38.187 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m2 m 82.436 

m

最大纵坡 % 11.903 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 45.757 

路线总长 Km 0.627 m

竖曲线占路线总长 m 118.031 

% 18.825 

路线增长系数 2.531 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 6.380 

平均每公里交点个数 次

个 20.734 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 300.000/2

平曲线最小半径 m 10.000 m/个

m/个 7 凹型 m/个 350.000/2

编制： 复核：



















直线、曲线及转角表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-05 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3581124.963 481720.2727 K0+000

48.81939 57.82849 239°57′44″

JD1 3581096.015 481670.2108 K0+057.828
84°01′55.2″

(Z)
10 9.009 14.66635 3.4597 3.352 K0+048.819 K0+056.153 K0+063.486

0.002202 18.18979155°55′48.8″

JD2 3581079.407 481677.6295 K0+072.666
85°05′40.1″

(Z)
10 9.178 14.85179 3.5737 3.505 K0+063.488 K0+070.914 K0+078.340

37.73624 64.45302 70°50′08.7″

JD3 3581100.566 481738.5106 K0+133.614
120°37′05.1″(

Y)
10 17.538 21.05183 10.189 14.025 K0+116.076 K0+126.602 K0+137.128

21.81113 44.97719191°27′13.8″

JD4 3581056.484 481729.5792 K0+164.567
31°25′55.2″

(Z)
20 5.628 10.97183 0.7767 0.284 K0+158.939 K0+164.425 K0+169.911

13.48682 24.44306160°01′18.6″

JD5 3581033.512 481737.9304 K0+188.726
20°08′35.5″

(Y)
30 5.328 10.54695 0.4695 0.11 K0+183.398 K0+188.671 K0+193.945

16.05562 21.38409180°09′54.1″

EP 3581012.128 481737.8688 K0+210

编制： 复核：



直线、曲线及转角表（路线2）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-05 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BP 3580167.741 482144.5929 K0+000

13.33862 19.38224164°52′18.7″

JD1 3580149.031 482149.6513 K0+019.382
27°10′49.5″

(Z)
25 6.044 11.85969 0.7201 0.228 K0+013.339 K0+019.268 K0+025.198

34.73547 45.60704137°41′29.2″

JD2 3580115.303 482180.3504 K0+064.762
12°14′50.8″

(Y)
45 4.828 9.619114 0.2582 0.037 K0+059.934 K0+064.743 K0+069.553

27.68357 58.58152 149°56′20″

JD3 3580064.601 482209.6952 K0+123.306
138°01′41.1″(

Y)
10 26.07 24.09045 17.922 28.05 K0+097.236 K0+109.282 K0+121.327

10.02185 41.67133287°58′01.2″

JD4 3580077.455 482170.056 K0+136.928
40°48′25.2″

(Y)
15 5.579 10.68325 1.0041 0.476 K0+131.349 K0+136.690 K0+142.032

10.07931 25.42 328°46′26.3″

JD5 3580099.193 482156.8779 K0+161.873
88°36′55.1″

(Z)
10 9.761 15.46629 3.9743 4.056 K0+152.111 K0+159.844 K0+167.578

0.000872 21.15547240°09′31.2″

JD6 3580088.666 482138.5275 K0+178.972 97°27′11″(Z) 10 11.393 17.00877 5.1595 5.778 K0+167.578 K0+176.083 K0+184.587

39.82335 116.819 142°42′20.2″

JD7 3579995.732 482209.3094 K0+290.013
162°39′56.9″(

Y)
10 65.602 28.39054 56.36 102.81 K0+224.411 K0+238.606 K0+252.801

82.43632 188.1837305°22′17.1″

JD8 3580104.667 482055.8612 K0+375.383 152°01′30″(Z) 10 40.145 26.53337 31.372 53.757 K0+335.237 K0+348.504 K0+361.771

38.41159 84.12603 153°20′47″

JD9 3580029.481 482093.5998 K0+405.752
18°04′57.2″

(Z)
35 5.569 11.046 0.4403 0.093 K0+400.182 K0+405.705 K0+411.228

42.55023 106.8291135°15′49.8″

JD10 3579953.594 482168.7907 K0+512.488
160°40′01.8″(

Y)
10 58.71 28.04171 49.555 89.378 K0+453.779 K0+467.799 K0+481.820

63.99926 147.1688295°55′51.7″

JD11 3580017.949 482036.4387 K0+570.280
135°31′38.5″(

Z)
10 24.46 23.65399 16.425 25.266 K0+545.820 K0+557.647 K0+569.474

10.48879 47.73736160°24′13.2″

JD12 3579972.977 482052.4494 K0+592.751 80°54′01″(Y) 15 12.789 21.17964 4.7117 4.398 K0+579.962 K0+590.552 K0+601.142

25.85843 38.64708241°18′14.2″

EP 3579954.42 482018.549 K0+627

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 750.25

2.77 50 34.03671875

1 K0+050 751.635 350 15.96328125 0.36403764 K0+034.037 K0+065.963

11.891875 160 144.0367188

2 K0+210 770.662

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表（路线2）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-06 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 709.86

11.8499628 198.804 185.2592283

1 K0+198.804 733.4182 300 13.54477173 0.305768069 K0+185.259 K0+212.349

2.82011496 45.757 16.41001115

2 K0+244.561 734.7086 350 15.80221712 0.356728665 K0+228.759 K0+260.363

11.8499533 199.178 169.7259408

3 K0+443.739 758.3111 300 13.64984212 0.310530316 K0+430.089 K0+457.389

2.75005856 46.959 17.29064637

4 K0+490.698 759.6025 350 16.01851151 0.366561016 K0+474.679 K0+506.717

11.9034937 136.302 120.2834885

5 K0+627 775.8272

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线1）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3581124.963 481720.2727

K0+020 3581114.951 481702.9588

K0+040 3581104.94 481685.6449

K0+060 3581091.154 481673.0412

K0+080 3581082.965 481687.8676

K0+100 3581089.531 481706.7592

K0+120 3581095.346 481725.806

K0+140 3581080.562 481734.4576

K0+160 3581060.955 481730.5137

K0+180 3581041.713 481734.9491

K0+200 3581022.128 481737.8976

K0+210 3581012.128 481737.8688

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表（路线2）

工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-07 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3580167.741 482144.5929 K0+500 3579987.217 482099.6426

K0+020 3580148.74 482150.6436 K0+520 3579995.963 482081.6562

K0+040 3580133.615 482163.6827 K0+540 3580004.708 482063.6698

K0+060 3580118.824 482177.1451 K0+560 3580003.95 482045.8401

K0+080 3580102.082 482188.002 K0+580 3579984.989 482048.1728

K0+100 3580084.613 482197.6745 K0+600 3579967.422 482042.2114

K0+120 3580072.318 482186.1822 K0+620 3579957.781 482024.6897

K0+140 3580080.565 482168.3313 K0+627 3579954.42 482018.549

K0+160 3580095.382 482155.7342

K0+180 3580083.751 482143.5703

K0+200 3580067.34 482154.7696

K0+220 3580051.43 482166.8879

K0+240 3580033.979 482167.7579

K0+260 3580037.875 482149.9461

K0+280 3580049.453 482133.6378

K0+300 3580061.03 482117.3295

K0+320 3580072.607 482101.0211

K0+340 3580083.175 482084.2138

K0+360 3580070.432 482073.2197

K0+380 3580052.496 482082.0477

K0+400 3580034.621 482091.0196

K0+420 3580019.294 482103.6935

K0+440 3580005.086 482117.7704

K0+460 3579989.84 482130.2392

K0+480 3579978.624 482117.6922

编制： 复核：



路 基 超 高 加 宽 表（路线1）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-07-1 第 1 页   共 1 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 -1.291 -1.291 

K0+060 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -3.004 -3.004 2.250 1.750 0.000 3.004 3.004 

K0+100 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 2.277 2.277 2.250 1.750 0.000 -2.277 -2.277 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 0.740 0.740 2.250 1.750 0.000 -0.740 -1.488 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -0.422 -0.422 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+210 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-07-1 第 1 页   共 2 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+020 2.250 1.750 0.000 -3.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 3.000 3.000 

K0+040 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+060 2.250 1.750 0.000 2.000 2.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+080 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.447 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+100 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+120 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+140 2.250 1.750 0.000 3.772 3.772 2.250 1.750 0.000 -3.772 -3.772 

K0+160 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+180 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+200 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+220 2.250 1.750 0.000 1.353 1.353 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+240 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+260 2.250 1.750 0.000 -0.319 -0.319 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 

K0+280 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+300 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+320 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+340 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+360 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+380 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+400 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 1.927 1.927 

K0+420 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -1.509 -1.509 

K0+440 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:



路 基 超 高 加 宽 表（路线2）
工程名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-07-1 第 2 页   共 2 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+460 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+480 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+500 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+520 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+540 2.250 1.750 0.000 -2.000 -2.000 2.250 1.750 0.000 0.508 0.508 

K0+560 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 

K0+580 2.250 1.750 0.000 2.817 2.817 2.250 1.750 0.000 -2.817 -2.817 

K0+600 2.250 1.750 0.000 4.000 4.000 2.250 1.750 0.000 -4.000 -4.000 

K0+620 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

K0+627 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 2.250 1.750 0.000 -2.000 -3.000 

编制： 复核:





















安全设施工程数量汇总表

项目名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页      共  1  页     SZ-10

项目 工程措施名称 单位 数量 合计 备注

沿线设施
波形护栏 m 636 636

凸面镜 套 8 8

本 页 合 计 644 644

               编制： 复核：



标志设置一览表

镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-11

序
号

里程

位置

标志名称（类型） 标志内容 板面尺寸（cm） 反光要求 支撑形式 备注
左侧 右侧

1 K0+070 √ 凸面镜 D=80 单柱式

路线1

2 K0+130 √ 凸面镜 D=80 单柱式

3 K0+110 √ 凸面镜 D=80 单柱式

路线2

4 K0+175 √ 凸面镜 D=80 单柱式

5 K0+240 √ 凸面镜 D=80 单柱式

6 K0+345 √ 凸面镜 D=80 单柱式

7 K0+470 √ 凸面镜 D=80 单柱式

8 K0+560 √ 凸面镜 D=80 单柱式



凸面反光镜工程数量表
项目名称:镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SZ-11-1

序号 里程桩号 位置
镜面尺寸
（cm)

支撑形式
数量

（套）

工程数量 基础钢筋
基础混凝土C25

备注φ89钢杆 反光镜 钢构件 Ⅰ级 Ⅱ级

（kg） (面) (kg) (kg) (kg) （m³)

1 K0+070 左侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88
路线1

严

格

按

照

设

计

图

进

行

设

置

2 K0+130 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

3 K0+110 左侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

路线2

4 K0+175 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

5 K0+240 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

6 K0+345 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

7 K0+470 右侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

8 K0+560 左侧 ○=80 单圆柱 1 28 1 44.39 4.3 8.3 0.88

合     计 8 225 8 355 35 66 7 

编制：          复核：



路侧护栏设置一览表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第1页  共1页 SZ-12

序号 起  讫  桩  号
位
置

名称
类型

备注
序
号

起  讫  桩  号 位置 名称
类型

备注
Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m）AT2（m） Gr-C-4E（m）Gr-C-4C（m）Gr-C-2E（m）Gr-C-2C（m） AT2

（m）
1 K0+000～ K0+032 左 20 12

路线1

2 K0+032～ K0+060 左 28

3 K0+060～ K0+080 左 20

4 K0+080～ K0+112 左 32

5 K0+112～ K0+140 左 28

6 K0+140～ K0+172 左 20 12

K0+005～ K0+045 左 28 12

路线2

K0+045～ K0+105 左 48 12

K0+120～ K0+156 右 12 24

K0+180～ K0+208 左 16 12

K0+208～ K0+220 左 12

K0+220～ K0+232 左 12

K0+260～ K0+340 右 56 24

K0+360～ K0+452 左 68 24

K0+480～ K0+552 右 48 24

K0+570～ K0+602 左 8 24

合    计 336 60 48 192

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制： 复核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.



路侧C级波形梁护栏材料数量表

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  2  页  SZ-13

材料名称 规  格 材 料
单件重
(kg)

每100米Gr-C-4E 每100米Gr-C-4C
合计

Gr-C-4E(3.36) 百米 Gr-C-4C(0.6) 百米

件数 重量(kg) 件数 重量(kg) 数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

波形梁 4320×310×85×2.5 Q235 40.976 25 1024.400 25 1024.40 84 3441.98 15 614.64

立柱
φ 114×4.5×2100 Q235 25.520 25 638.000 84 2143.68

φ 114×4.5×1200 Q335 13.366 25 334.20 15 200.52

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 25 22.000 25 22.00 84 73.92 15 13.20

柱帽 φ 114 Q235 0.558 25 13.950 25 13.95 84 46.87 15 8.37

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 250 17.500 250 17.50 840 58.80 150 10.50

螺母JI-4 M16 45号 0.056 250 14.000 250 14.00 840 47.04 150 8.40

垫圈JI-5 M16×4 45号 0.024 250 6.000 250 6.00 840 20.16 150 3.60

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.26 25 6.500 25 6.50 84 21.84 15 3.90

螺母JII-4 M16 45号 0.056 25 1.400 25 1.40 84 4.70 15 0.84

垫圈JII-5 M16×4 45号 0.024 25 0.600 25 0.60 84 2.02 15 0.36

反光膜 IV类 60×150mm 反光膜 1 0.488  ㎡ 1 0.488  ㎡ 1.64 ㎡ 0.29 ㎡

编制: 复核：



路侧C级波形梁护栏材料数量表

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  2  页   共  2  页  SZ-13

材料名称 规  格 材 料
单件重
(kg)

每100米Gr-C-2E 每100米Gr-C-2C
合         计

Gr-C-2E(0.48) 百米 Gr-C-2C(/) 百米

件数 重量(kg) 件数 重量(kg) 数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

波形梁 2320×310×85×2.5 Q235 22.006 50 1100.30 50 1100.30 24 528.14

立柱
φ 114×4.5×2100 Q235 25.517 50 1275.85 24 612.41

φ 114×4.5×1200 Q335 13.366 50 668.30

托架 300×70×4.5 Q235 0.88 50 44.00 50 44.00 24 21.12

柱帽 φ 114 Q235 0.558 50 27.90 50 27.90 24 13.39

拼接螺栓JI-1 M16×35 Q235 0.07 500 35.00 500 35.00 240 16.80

螺母JI-4 M16 45号 0.056 500 28.00 500 28.00 240 13.44

垫圈JI-5 M16×4 45号 0.024 500 12.00 500 12.00 240 5.76

连接螺栓JII-3 M16×140 Q235 0.26 50 13.00 50 13.00 24 6.24

螺母JII-4 M16 45号 0.056 50 2.80 50 2.80 24 1.34

垫圈JII-5 M16×4 45号 0.024 50 1.20 50 1.20 24 0.58

反光膜 IV类 60×150mm 反光膜 1 0.488  ㎡ 1 0.488  ㎡ 0.23  ㎡       ㎡

编制: 复核：



 C级波形梁护栏上游端(AT2)材料数量汇总表

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目
                                                                        

第 1 页    共 1 页    SZ-14

材料名称 规  格 材 料 单件重(kg)
每处端头 合计(共16处)

数量 重量(kg) 数量 重量(kg)

AT2端头

立柱G-T ∅ 114×4.5×2100 Q235 25.52 7根 178.64 112 2858.24

柱帽 ∅ 122×2 Q235 0.299 7个 2.09 112 33.49

托架T-1 300×70×4.5 Q235 1.1 7个 7.70 112 123.20

波形梁板 2320×310×85×2.5 Q235 22 6块 132.00 112 2112.00

拼接螺栓A1 M16×40 45号钢 Q235 0.139 52套 7.23 112 115.65

连接螺栓B1 M16×50 45号钢 Q235 0.208 14套 2.91 112 46.59

连接螺栓C1 M16×150 45号钢 Q235 0.338 7套 2.37 112 37.86

圆形端头D-I-3 —— 45号钢 Q235 10.01 1个 10.01 112 160.16

端头Ⅳ类反光膜 0.2㎡ 3.2㎡

编制： 复核：



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

工程名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-15

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运

距 
石  方

平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～ K0+210 210 982 754 228 224 224 224 754 5 路线1

K0+000～ K0+627 627 3029 2318 710 696 696 696 2318 14 路线2

K0+000～ K0+512 512 478 478 72 72 72 406 休闲步道1

K0+000～ K0+180 180 169 169 25 25 25 143 休闲步道2

K0+000～ K0+288 288 271 271 41 41 41 230 休闲步道3

K0+000～ K0+370 370 345 345 52 52 52 294 休闲步道4

小      计 2187 5273 4335 939 1109 189 920 189 920 4145 19 

编制：  复核：



路面工程数量表

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第  1  页   共  1  页   SZ-16

序
号

桩号
长度    
（m）

路面工程数量
路肩

备注宽度
各层面积

纵缝钢筋14
施工缝

传力杆钢筋
2818cm厚混凝土面层 16cm山石渣基层 10cm厚混凝土面层 8cm山石渣基层 C25硬路肩 培土路肩

（m） （m2） （m2） （m2） kg kg （m³） （m³）

1 K0+000 ～ K0+210 210 3.5 735.0 819.0 29.8 94.4 路线1

2 K0+000 ～ K0+627 627 3.5 2194.5 2445.3 88.97 281.8 路线2

3 K0+000 ～ K0+512 512 1.5 768.0 972.8 33.02 117.0 休闲步道1

4 K0+000 ～ K0+180 180 1.5 270.0 342.0 11.61 41.1 休闲步道2

5 K0+000 ～ K0+288 288 1.5 432.0 547.2 18.58 65.8 休闲步道3

6 K0+000 ～ K0+370 370 1.5 555.0 703.0 23.86 84.6 休闲步道4

本页合计 2187 2929.5 3264.3 2025 2565 205.84 684.76 

编制： 复核；



错车道工程数量表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页   共 1 页   SZ-17

序号 起止桩号

位置

铺筑长度（m） 宽度（m）

工程数量

备注34cm 石渣填筑 16cm水稳碎石基层 纵向拉杆Φ14

左 右 面积(m2)

1 K0+300 ～ K0+328 √ 28.00 2.50 47.50 路线2

错

车

道

位

置

根

据

现

场

情

况

进

行

调

整

合     计 47.50 

编制： 复核：



路基防护工程数量表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目

                                        第 1 页   共 1 页  SZ-18

序号 起讫桩号 位置 防护类型类型

主要尺寸（m）
M7.5浆砌片石

（m³）
碎石换填 
（m³）

C25片石

砼基础
（m³）

砂砾回填

（m³）

挖基土方
（m³）

Φ10cmPVC管
（m）

备 注
长度

高度（不
含基础）

1 K0+000 K0+032 左 仰斜式路肩墙 32.00 3.00 88.00 40.00 15.18 20.39 路线1

2 K0+000 K0+055 右 仰斜式路堑墙 55.00 3.00 147.40 68.75 32.53 35.52 
路线33 K0+005 K0+045 左 仰斜式路肩墙 40.00 4.00 169.20 70.00 28.00 46.80 

4 K0+208 K0+220 左 仰斜式路肩墙 12.00 4.00 50.76 21.00 8.40 13.20 

小计 139.00 455.36 199.75 84.12 115.91 
合计 139.00 455.36 199.75 84.12 115.91 

编制： 审核： 



路基排水工程数量表

镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SZ-19

序号 起  讫  桩  号 工程名称 位置
断面型式

和主要尺寸

长度 
（m）

工程量

流向及沟底纵坡控制 备   注C25混凝土  
(m3) 级配碎石(m3) 钢筋

（kg）
C20砼铺砌

(m3)
拆除圬工

(m3)
清淤方量

(m3)
过路管涵 
φ0.5(m)

挖基

（m
3
）

1 K0+000.0 K0+210.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 210.0 18.90 26.3 新建-路线1

2 K0+000.0 K0+102.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 102.0 9.18 12.8 

新建-路线2

3 K0+110.0 K0+155.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 45.0 4.05 5.6 

4 K0+165.0 K0+230.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 65.0 5.85 8.1 

5 K0+240.0 K0+340.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 100.0 9.00 12.5 

6 K0+360.0 K0+460.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 100.0 9.00 12.5 

7 K0+480.0 K0+550.0 浅碟型水沟 左 0.5*0.25cm 70.0 6.30 8.8 

8 K0+570.0 K0+627.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 57.0 5.13 7.1 

小计 749.00 67.41  

合  

93.7

计 749 67.41  93.7

                              编制： 复核：



涵洞设置一览表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目               第 1 页  共 1 页   SZ-20

序号 中心桩号 斜交角（度） 结构形式 孔数跨径（孔米） 涵长（米） 涵洞功能 备注

1 K0+065 90 钢筋混凝土盖板涵 1-2.0*2.0m 6 排水 新建 路线1

2 K0+165 90 钢筋混凝土圆管涵 1-0.5米 6 排水 新建 路线2

本页合计 12

编制： 复核：



涵洞工程数量表（圆管涵）

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 第 1 页  共 1 页    SZ-21

序号 桩号

涵长 交角 孔数及孔径

工程数量表

洞口形式

备注

洞身基础 洞口建筑

挖方 石渣回填

C25混凝土 C25混凝土底板 C25混凝土帽石 M7.5浆砌片石

进口 出口

（m） (度) （孔-m） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³）

1 K0+165 6 90 1-0.5米 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 跌井 一字墙 路线2

合计 6 1.62 1.06 0.72 5.20 7.44 4.96 

编制： 复核：



东院社区





 工 程 量 汇 总 表（东院社区）

项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目      第 1 页  共 1 页   SD-2

序号 工程名称 单位 数量 备注 序号 工程名称 单位 数量 备注

路基防护工程

1 M7.5浆砌片石 m³ 497.20 

2 砂砾回填 m³ 210.00 

3 挖土方 m³ 92.89 

路基排水

4 C25浅碟型水沟 m/m³ 12273/1104.57

5 挖土方 m³ 1534.13

桥涵工程（涵洞）

7 1-2.0*2.0m盖板涵 m/道 6/1

8 破除18cm厚C30混凝土路面 ㎡ 40.00 

9 修复18cm厚C30混凝土路面 ㎡ 40.00 

编制： 复核：



路基防护工程数量表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目

                                        第 1 页   共 1 页  SD-03

序号 起讫桩号 位置 防护类型类型

主要尺寸（m）
M7.5浆砌片石

（m³）
碎石换填 
（m³）

C25片石

砼基础
（m³）

砂砾回填

（m³）

挖基土方
（m³）

Φ10cmPVC管
（m）

备 注
长度

高度（不
含基础）

1 K0+550 K0+585 左 仰斜式路肩墙 35.00 2.50 74.20 35.00 17.89 15.19 水沟1

2 A B 右 仰斜式路肩墙 100.00 4.00 423.00 175.00 75.00 118.80 水沟2

小计 135.00 497.20 210.00 92.89 133.99 
合计 135.00 497.20 210.00 92.89 133.99 

编制： 审核： 



路基排水工程数量表

镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目 SD-04

序号 起  讫  桩  号 工程名称 位置
断面型式

和主要尺寸

长度 
（m）

工程量

流向及沟底纵坡控制 备   注C25混凝土  
(m3) 级配碎石(m3) 钢筋

（kg）
C20砼铺砌

(m3)
拆除圬工

(m3)
清淤方量

(m3)
过路管涵 
φ0.5(m)

挖基

（m
3
）

1 K0+000.0 K3+380.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 3380.0 304.20 422.5 水沟1

2 K0+000.0 K5+230.0 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 5230.0 470.70 653.8 水沟2

3 K0+000.00 K3+663.00 浅碟型水沟 右 0.5*0.25cm 3663.0 329.67 457.9 水沟3

小计 12273.00 1104.57 1534.13 

合  计 12273 1104.57 1534.13 

                              编制： 复核：



涵洞设置一览表
项目名称：镇巴县仁村镇2026年特色旅居村道路建设以工代赈项目               第 1 页  共 1 页   SD-05

序号 中心桩号 斜交角（度） 结构形式 孔数跨径（孔米） 涵长（米） 涵洞功能 备注

1 K0+570 90 钢筋混凝土盖板涵 1-2.0*2.0米 6 排水 新建 水沟1

本页合计 6

编制： 复核：



通用图部分




















































































	该项目的建设和投入使用还将为大池镇带来多方面的社会效益：
	1.3项目建设必要性
	1.解决群众就业难题的需要
	乡村振兴战略实施的效果如何，关键要看农民的腰包鼓不鼓。习近平总书记指出：“农业农村工作，说一千、道一
	项目所在的瓦石村、迎春村、大池坝社区由于地理位置偏远，当地村民就业困难。经初步摸底，有意愿参与本项目
	2.巩固脱贫攻坚成果的需要
	镇巴县作为国家级乡村振兴重点帮扶县，巩固脱贫成果任务依然艰巨。本项目严格对标《国家发改委关于在重点工
	3.实施乡村振兴战略的需要
	（1）国家以工代赈工作方案指出：着眼于四个拓展，推动以工代赈政策体系和工作体系平稳转型、提档升级。一
	（2）2020年11月3日，国家发展改革委联合中央农办、财政部、交通运输部、水利部、农业农村部、文化
	（3）在《陕西省委、省政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》中指出：加快推动农业由增产导向转向提质导向
	4.增强特色旅居消费需求的吸引力
	项目实施将直接完善大村镇的产业配套基础设施，显著提升农产品仓储加工中心的运营效率与辐射能力，降低设施
	本特色旅居村道路建设以工代赈项目，是一项兼具政治高度、政策精度、民生温度和发展深度的综合性工程。它精
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