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说明：

     1、马召镇虎峪村：新打机井2眼，单井深220m，配套水泵2套，井房2座，埋设地埋线780m，铺设DN125钢管40m，埋设φ110UPVC地埋管道2800m及配套设施。

虎峪村工程平面布置图
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马召镇虎峪村等3镇3村小型

农田水利建设项目
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说明：

    1、陈河镇渭新村：新打机井1眼，单井深60m，配套水泵1套，井台1座，埋设地埋线160m，埋设φ110UPVC地埋管道150m及配套设施。

渭新村工程平面布置图

制 图 比 例
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新铺设地埋线 

新打机井 

高压杆 

变压器 

架空线 

马召镇虎峪村等3镇3村小型

农田水利建设项目
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说明：

    1、尚村镇尚村：新打机井1眼，单井深80m，配套水泵1套，井台1座，埋设地埋线400m，埋设φ110UPVC地埋管道500m及配套设施。

尚村工程平面布置图

制 图 比 例
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校 核

设 计

核 定
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马召镇虎峪村等3镇3村小型

农田水利建设项目
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