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编制说明

1.编制依据

1.1 文件依据

1.1.1 陕水规计发〔2024〕107 号文、陕西省水利厅关于发布试行《陕西省水利工程设计

概（估）算编制规定》（2024 年修正）等计价依据的通知；

1.1.2 信息价结合《陕西工程造价信息》（2026 年第 6期）、《宝鸡建筑动态与材料信息》

2026 年第 2期及市场价综合取定。

1.2 定额依据

1.2.1《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024 年修正）；

1.2.2《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024 年修正）；

1.2.3 不足部分采用相关定额进行补充。

1.3 材料

1.3.1 本项目混凝土全部采用商品混凝土。

1.4 工程量清单依据

1.4.1 本工程量清单依据设计概算中工程量计入。

2.基础单价

2.1 人工预算单价

人工预算单价按照技工 75 元/工日，普工 50 元/工日。

2.2 材料预算价格

2.2.1 主要材料预算价格

主要材料预算价格=[主要材料原价+（运杂基本费×装载效能综合系数）]×(1+采购及保

管费率）+运输保险费

2.3 施工机械台班费

施工机械台班费=Ⅰ类费用+Ⅱ类费用

3.工程单价组成形式

本项目工程单价组成按照《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2024 年修正）

进行编制。

单价=直接费+间接费+利润+价差+税金

3.1 直接费

直接费=基本直接费+其他直接费



3.1.1 基本直接费

基本直接费=人工费+材料费+施工机械使用费

人工费、材料费和机械费以定额数量乘基础单价计算。

3.1.2 其他直接费

其他直接费=基本直接费×其他直接费率

3.2 间接费

间接费以人工费（或直接费）为基数按下表所列费率计取。

费率表

序号 工程类别 其他直接费 间接费 企业利润 税金 备注

1 土方工程 3.75 4 5 9

2 石方工程 3.75 6 5 9

3 砂石备料工程 0.5 5 9

4 模板工程 3.75 5 5 9

5 混凝土工程 3.75 6 5 9

6 钢筋制作安装工程 3.75 5 5 9

7 钻孔灌浆及锚固工程 3.75 9 5 9

8 疏浚工程 3.75 6 5 9

9 其他 3.75 6 5 9

10 设备安装工程 4.1 60 5 9

11
设备安装工程（费率形

式）
4.1 60 5 9

12 只取税金 9

3.3 利润

利润=（直接费+间接费）×利润率（5%)

3.4 价差

价差=定额用量×（材料预算价格-规定价格）

3.5 税金=（直接费+间接费+利润+价差）×税率（9%)

4.工程造价

4.1 建筑工程

按主体建筑工程各项目设计工程量×各项目单价。

4.2 机电设备及安装工程

按各项目机电设备及安装工程清单工程量×各项机电设备价格和各项目机电设备安装工



程费单价。

4.3 金属结构设备及安装工程

编制方法同机电设备及安装工程。

4.4 施工临时工程

(1)施工安全生产专项

施工安全生产专项投资=(建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装

工程投资-设备费+施工导流工程投资+施工交通工程投资)×(1+其他施工临时工程费率)×

2.5%。

(2)其他施工临时工程

其他施工临时工程投资=(建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装

工程投资-设备费+施工导流工程投资+施工交通工程投资+施工专项工程投资+施工供电工程投

资+施工房屋建筑工程投资)×其他施工临时工程费率(2%)。

4.5 暂列金额

(1)暂列金额=（建筑工程投资+机电设备及安装工程投资+金属结构设备及安装工程投资+

施工临时工程投资）×暂列金额费率 4%。

5.各村限价

河北镇岐家塬村（4-5 组）供水改造提升工程限价 206543.65 元。

天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程限价 423724.66 元。

本项目设置总价最高限价及分项最高限价。供应商报价的合价不得超过项目总价最高限

价，分项报价亦不得超过对应分项最高限价，总报价或者分项报价超出限价的，投标（响应）

文件按无效处理。



工程项目总价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称）  采购包3 （标段
名称）

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

1 河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造提升工程

1.1 河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造提升工程-建筑工程

1.2
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造提升工程-机电设备及安

装工程

1.3 河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造提升工程-施工临时工程

1.3.1
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造提升工程-施工安全生产

专项措施费

（1.1+1.2-设备费用）

*(1.02)*2.5%

1.3.2
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造提升工程-其他施工临时

工程

（1.1+1.2-设备费用）

+1.3.1）*2%

1.4 河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造提升工程-暂列金额 （1.1+1.2+1.3）*4%

2 天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程

2.1 天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程-建筑工程

2.2
天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程-机电设备及安

装工程

2.3
天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程-金属结构设备

及安装工程

2.4 天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程-施工临时工程

2.4.1
天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程-施工安全生产

专项措施费

（2.1+2.2+2.3-设备费）

*(1.02)*2.5%

2.4.2
天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程-其他施工临时
工程

（2.1+2.2+2.3-设备费用
+2.4.1）*2%

2.5 天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程-暂列金额 （2.1+2.2+2.3+2.4）*4%

合计（A）



工程量清单报价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称）  采购包3 （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
合价

（元）
备注

1
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改
造提升工程

1.1
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改
造提升工程-建筑工程

1.1.1 水源工程

1.1.1.1 新建C30砼集水池 座 1

1.1.1.1.1 土方开挖 m³ 3

1.1.1.1.2 土方回填 m³ 1

1.1.1.1.3 C30砼池底 m³ 0.14

1.1.1.1.4 M10砂浆抹面 m² 2.1

1.1.1.1.5 C30砼池壁 m³ 0.12

1.1.1.1.6 C30砼盖板 m³ 0.07

1.1.1.1.7 砂砾石滤料 m³ 0.25

1.1.1.1.8 钢筋制安 t 0.012

1.1.1.1.9 模板制安 m² 2.1

1.1.1.1.10 满堂脚手架 m³ 0.7

1.1.1.1.11 双排脚手架 m² 1.4

1.1.1.1.12 D50通风管（带通风帽） 套 1

1.1.1.2 新建20m³蓄水池 座 1

1.1.1.2.1 土方开挖 m³ 84.9

1.1.1.2.2 石方开挖 m³ 21.9

1.1.1.2.3 土方回填 m³ 79.8

1.1.1.2.4 C30钢筋砼池壁 m³ 7.99

1.1.1.2.5 C30钢筋砼底板 m³ 2.75

1.1.1.2.6 C30钢筋砼顶板 m³ 2.57



工程量清单报价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称）  采购包3  （标段名
称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
合价

（元）
备注

1.1.1.2.7 C20砼垫层 m³ 1.82

1.1.1.2.8 钢制盖板带锁 块 1

1.1.1.2.9 1：2防渗水泥砂浆抹面 m² 100.42

1.1.1.2.10 钢筋制安 t 1.02

1.1.1.2.11 爬梯 t 0.06

1.1.1.2.12 C30砼进人孔 m³ 0.18

1.1.1.2.13 DN100镀锌通风管（带通风帽） m 1.4

1.1.1.2.14 DN50镀锌泄水管 m 2

1.1.1.2.15 模板制安 m² 64.4

1.1.1.2.16 满堂脚手架 m³ 20.6

1.1.1.2.17 双排脚手架 m² 64.4

1.1.1.2.18 DN50闸阀 个 1

1.1.1.2.19 DN50镀锌溢流管 m 5

1.1.1.2.20 DN50刚性套管 只 2

1.1.1.2.21 蓄水池顶防水 m² 17.5

1.1.1.3 新建浆砌石挡墙 m

1.1.1.3.1 土方开挖 m³ 26

1.1.1.3.2 土方回填 m³ 6.5

1.1.1.3.3 C20砼垫层 m³ 4.8

1.1.1.3.4 M7.5浆砌石 m³ 17



工程量清单报价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称）  采购包3  （标段
名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
合价

（元）
备注

1.1.1.3.5 反滤料 m³ 0.17

1.1.1.3.6 50PVC管 m 11

1.1.1.3.7 伸缩缝 m² 2.55

1.1.1.4
水源保护网购置安装（村委会
蓄水池）

m

1.1.1.4.1
水源保护网购置安装（村委会
蓄水池）

m 20

1.1.1.4.2 保护网基础 C25 m³ 4

1.1.1.4.3 基础钢筋 t 0.08

1.1.1.4.4 基础模板 m² 16

1.1.1.4.5 水源保护标志 面 1

1.1.1.5 C25砼硬化 m³ 3.6

1.1.1.6
水源保护网购置安装（集水池
、蓄水池）

m 24

1.1.2 管网更换工程 m

1.1.2.1 DN40钢管购安 m 10

1.1.2.2
管沟开挖（人工30%，机械
70%，III类土）

m³ 505

1.1.2.3
管沟回填（人工30%，机械
70%，III类土）

m³ 502

1.1.2.4 DN50PE管购安（承压1.6Mpa） m 1000 15.65 15650
暂定价（其
中管材费
12.82/m）

1.1.2.5 管件安装费 % 5

1.1.3 闸阀井 座 1

1.1.3.1 DN40自动排气阀 个 1

1.1.3.2 人工挖基坑（III类土） m³ 3.56

1.1.3.3 人工回填土方（III类土） m³ 0.82

1.1.3.4 M7.5砌砖 m³ 1.98

1.1.3.5 M10砂浆抹面 m² 3.34

1.1.3.6
C250型@800球磨铸铁井盖及井
座

套 1

1.1.3.7 DN50自锁阀 个 2



工程量清单报价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称）  采购包3  （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
合价

（元）
备注

2
天城镇八龙潭村（一组）供水
改造提升工程

2.1
天城镇八龙潭村（一组）供水
改造提升工程-建筑工程

2.1.1 水源工程 座

2.1.1.1 王家岔沟水源

2.1.1.1.1 水源集水池升高 座

2.1.1.1.1.1 M7.5砌砖 m³ 0.89

2.1.1.1.1.2 M10砂浆抹面 m² 7.36

2.1.1.1.1.3 钢筋砼盖板（2.08*2.08m) 块 1

2.1.1.1.1.4
φ50不锈钢通风管（带通风帽
）

根 1

2.1.1.1.1.5 钢制盖板（0.5*0.5*0.005m) 套 1

2.1.1.2 张家河口蓄水池

2.1.1.2.1 清理土方 m³ 10

2.1.1.2.2
C25混凝土硬化40㎡ (厚度
0.1m)

m³ 4

2.1.1.2.3 钢制盖板（2*1.3*0.005m) 块 1

2.1.1.2.4
原闸阀坑12砖砌（
1.8*1*0.7m）

m³ 0.56



工程量清单报价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称）  采购包3 （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
合价

（元）
备注

2.1.1.2.5 M10砂浆抹面 m² 4

2.1.1.3 村委会水源井

2.1.1.3.1 水源保护网购置安装 m 15

2.1.1.3.2 保护网基础 C25 m³ 3

2.1.1.3.3 基础钢筋 t 0.08

2.1.1.3.4 基础模板 m² 12

2.1.1.3.5 浆砌石井台 m³ 1

2.1.1.4 C25砼硬化 m³ 1.05

2.1.1.5 集中供水点 座

2.1.1.5.1
C250型@800球墨铸铁井盖及井
座

套 1

2.1.1.6 八龙潭1组蓄水池

2.1.1.6.1 新建设备房（高2.8m) m² 12

2.1.1.6.2
C25混凝土硬化40㎡ (厚度
0.15m)

m³ 6

2.1.1.6.3 DN100PVC管购安 m 50

2.1.1.6.4 围网拆除与恢复 m 6

2.1.2 管网更换工程

2.1.2.1 管沟石方开挖 m³ 200

2.1.2.2
管沟开挖（人工30%，机械
70%，III类土）

m³ 1996

2.1.2.3
管沟回填（人工30%，机械
70%，III类土）

m³ 2196

2.1.2.4 DN50PE管购安（承压1.6Mpa） m 3000 15.65 46950
暂定价（其
中管材费
12.82/m）

2.1.2.5 DN40PE管购安（承压1.6Mpa） m 700 13.61 9527
暂定价（其
中管材费
10.99/m）

2.1.2.6 DN32PE管购安（承压1.6Mpa） m 2800 7.47 20916
暂定价（其
中管材费

5.83元/m）

2.1.2.7 管件安装费 % 5

2.1.2.8 混凝土路面拆除及恢复 m



工程量清单报价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称） 采购包3  （标段名
称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元)
合价

（元）
备注

2.1.2.8.1 切缝 m 1200

2.1.2.8.2 砼路面拆除 m³ 54

2.1.2.8.3 弃渣外运 m³ 54

2.1.2.8.4 C30砼路面恢复 m³ 54

2.1.2.9 跨桥架空 m

2.1.2.9.1 支架 个 16

2.1.2.9.2 外套30mm厚橡塑保温管 m 75

2.1.2.9.3 外套D100镀锌钢管 m 20

2.1.2.9.4 外套D50镀锌钢管 m 5

2.1.3 分支管网 户

2.1.3.1 混凝土路面拆除及恢复 m

2.1.3.1.1 切缝 m 400

2.1.3.1.2 砼路面拆除 m³ 18

2.1.3.1.3 弃渣外运 m³ 18

2.1.3.1.4 C30砼路面恢复 m³ 18

2.1.3.2 管沟土方人工开挖（三类土） m³ 82

2.1.3.3 管沟土方人工回填 m³ 81.7

2.1.3.4 DN25PE管购安（1.6Mpa) m 200 4.55 910
暂定价（其
中管材费3.2

元/m）

2.1.3.5 管件安装费 % 5

2.1.4 闸阀井 座 5

2.1.4.1 人工挖基坑（III类土） m³ 17.9

2.1.4.2 人工回填土方（III类土） m³ 4.1

2.1.4.3 M7.5砌砖 m³ 7.4

2.1.4.4 M10砂浆抹面 m² 16.7

2.1.4.5
C250型@800球磨铸铁井盖及井
座

套 5



机电设备安装工程量清单计价表

合同编号：HDJT2026（036)CG  

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称） 采购包3   （标段名称）

序号 项目名称
计量
单位

工程
数量

单价（元） 合价（元）
备注

设备费 安装费 设备费 安装费

1.2
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造提升工程-机
电设备及安装工程

1.2.1 200QX5-64/3型下吸式水泵购安（带套筒） 台 1

1.2.2 380V输电线路架设 m 300

1.2.3 太阳能缓释消毒设备购安 台 1 24000 2400 24000 2400 暂定价

1.2.4
三相户外防水水泵控制柜（防护等级IP55,柜台
不锈钢304）

套 1

2.2
天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工程-机
电设备及安装工程

2.2.1 一体化净水设备购安(6m³/h) 台 1 65000 6500 65000 6500 暂定价

2.2.2 100QJ3-98/14型潜水泵 台 2

2.2.3 2×4mm² 铜芯防水电缆线 m 50

2.2.4 BV4mm²铜芯单芯线 m 30

2.2.5 220V电源线架设（含电杆） m 100

2.2.6 水泵全智能保护器 套 1

2.2.7
非金属低电磁远红外发热板
（100cm*40cm*0.15cm）

片 4

2.2.8 50W吸顶灯及其配套开关及插座 套 1

合 计



金属结构安装工程量清单计价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称） 采购包3   （标段名称）

序号 项目名称
计量
单位

工程
数量

单价（元） 合价（元）
备注

设备费 安装费 设备费 安装费

2.3
天城镇八龙潭村（一组）供水改造提升工
程-金属结构设备及安装工程

2.3.1 DN50PE自闭闸阀 个 2

2.3.2 DN40PE自闭闸阀 个 2

2.3.3 DN32PE自闭闸阀 个 5

2.3.4 遥控浮球阀 套 1

合 计



施工临时工程量清单计价表

合同编号：HDJT2026（036)CG 

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称） 采购包3  （标段名称）

序号 项目名称
计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

备注

1.3
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造
提升工程-施工临时工程

1.3.2
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改造
提升工程-其他施工临时工程

% 2
（1.1+1.2-设备费）

+1.3.1）*2%

2.4
天城镇八龙潭村（一组）供水改造提
升工程-施工临时工程

2.4.2
天城镇八龙潭村（一组）供水改造提
升工程-其他施工临时工程

% 2
（2.1+2.2+2.3-设备

费+2.4.1）*2%

合 计



施工专项工程量清单计价表

合同编号：HDJT2026（036)CG  

工程名称：陇县2026年度第三批财政常态化帮扶资金农村供水改造提升项目（项目名称）  采购包3  （标段名称）

序号 项目名称
计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

备注

1.3
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改
造提升工程-施工临时工程

1.3.1
河北镇岐家塬村（4-5组）供水改
造提升工程-施工安全生产专项措
施费

% 2.5

各投标供应商根据工

程实际情况，依据《
陕西省水利建筑工程

预算定额》2024自

行组价

2.4
天城镇八龙潭村（一组）供水改造
提升工程-施工临时工程

2.4.1
天城镇八龙潭村（一组）供水改造
提升工程-施工安全生产专项措施
费

% 2.5

各投标供应商根据工

程实际情况，依据《

陕西省水利建筑工程
预算定额》2024自

行组价

合 计




