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关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购

中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）

的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如

下：

1.（人体结构拼图 KXS-001）1，生产厂为（北京夫子科技有限

公司）2，厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2 单元

510）。（人体结构拼图 KXS-001）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）3。（人体结构拼图 KXS-001）的（关键组件）4 在

中国境内生产。（人体结构拼图 KXS-001）的（关键工序）5 在中国

境内完成。

2.（形状认知套装 KXS-002），生产厂为（北京夫子科技有限公

司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2 单元 510）。

（形状认知套装 KXS-002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（形状认知套装 KXS-002）的（关键组件）在中国境内生产。

（形状认知套装 KXS-002）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（牙齿模型 KXS-003），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（牙

齿模型 KXS-003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（牙齿模型 KXS-003）的（关键组件）在中国境内生产。（牙齿模型

KXS-003）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（注意力实验套装 LT-P027），生产厂为（浙江三和科教仪器

有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（注意力实验

套装 LT-P027）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（注
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意力实验套装 LT-P027）的（关键组件）在中国境内生产。（注意力

实验套装 LT-P027）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（嗅觉筒 KXS-005），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（嗅

觉筒 KXS-005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嗅

觉筒 KXS-005）的（关键组件）在中国境内生产。（嗅觉筒 KXS-005）

的（关键工序）在中国境内完成。

6.（玉米标本 KXS-004），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（玉

米标本 KXS-004）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（玉米标本 KXS-004）的（关键组件）在中国境内生产。（玉米标本

KXS-004）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（粮食家族 KXS-010），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（粮

食家族 KXS-010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（粮食家族 KXS-010）的（关键组件）在中国境内生产。（粮食家族

KXS-010）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（尖头铲 KXS-006），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（尖

头铲 KXS-006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（尖

头铲 KXS-006）的（关键组件）在中国境内生产。（尖头铲 KXS-006）

的（关键工序）在中国境内完成。

9.（耙子 KXS-007），生产厂为（北京夫子科技有限公司），厂

址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1号楼 4 层 2单元 510）。（耙

子 KXS-007）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（耙
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子 KXS-007）的（关键组件）在中国境内生产。（耙子 KXS-007）的

（关键工序）在中国境内完成。

10.（植物生长魔盒 LT-PE115），生产厂为（浙江三和科教仪器

有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（植物生长魔

盒 LT-PE115）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（植

物生长魔盒 LT-PE115）的（关键组件）在中国境内生产。（植物生

长魔盒 LT-PE115）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（植物标本相框 KXS-008），生产厂为（北京夫子科技有限

公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。

（植物标本相框 KXS-008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（植物标本相框 KXS-008）的（关键组件）在中国境内生产。

（植物标本相框 KXS-008）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（母鸡成长过程拼图 KXS-009），生产厂为（北京夫子科技

有限公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1号楼 4层 2单

元 510）。（母鸡成长过程拼图 KXS-009）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（母鸡成长过程拼图 KXS-009）的（关键组

件）在中国境内生产。（母鸡成长过程拼图 KXS-009）的（关键工序）

在中国境内完成。

13.（会自我保护的动物 KXS-012），生产厂为（北京夫子科技

有限公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1号楼 4层 2单

元 510）。（会自我保护的动物 KXS-012）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（会自我保护的动物 KXS-012）的（关键组

件）在中国境内生产。（会自我保护的动物 KXS-012）的（关键工序）

在中国境内完成。
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14.（蜻蜓成长记 KXS-020），生产厂为（北京夫子科技有限公

司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2 单元 510）。

（蜻蜓成长记 KXS-020）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（蜻蜓成长记 KXS-020）的（关键组件）在中国境内生产。（蜻

蜓成长记 KXS-020）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（观察箱 LT-PE119），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（观察箱 LT-PE119）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（观察箱 LT-PE119）

的（关键组件）在中国境内生产。（观察箱 LT-PE119）的（关键工

序）在中国境内完成。

16.（捕捉网 KXS-011），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（捕

捉网 KXS-011）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（捕

捉网 KXS-011）的（关键组件）在中国境内生产。（捕捉网 KXS-011）

的（关键工序）在中国境内完成。

17.（科学实验套装 LT-PE120），生产厂为（浙江三和科教仪器

有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（科学实验套

装 LT-PE120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（科

学实验套装 LT-PE120）的（关键组件）在中国境内生产。（科学实

验套装 LT-PE120）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（护目镜 LT-PE121），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（护目镜 LT-PE121）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（护目镜 LT-PE121）

的（关键组件）在中国境内生产。（护目镜 LT-PE121）的（关键工

序）在中国境内完成。
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19.（小小科学家制服 KXS-013），生产厂为（北京夫子科技有

限公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1号楼 4层 2 单元

510）。（小小科学家制服 KXS-013）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（小小科学家制服 KXS-013）的（关键组件）在

中国境内生产。（小小科学家制服 KXS-013）的（关键工序）在中国

境内完成。

20.（水槽 KXS-014），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（水

槽 KXS-014）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水

槽 KXS-014）的（关键组件）在中国境内生产。（水槽 KXS-014）的

（关键工序）在中国境内完成。

21.（泡腾片 KXS-915），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（泡

腾片 KXS-915）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（泡

腾片 KXS-915）的（关键组件）在中国境内生产。（泡腾片 KXS-915）

的（关键工序）在中国境内完成。

22.（泡泡秀 LT-PE122），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（泡泡秀 LT-PE122）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（泡泡秀 LT-PE122）

的（关键组件）在中国境内生产。（泡泡秀 LT-PE122）的（关键工

序）在中国境内完成。

23.（吸盘套装 LT-PE101），生产厂为（浙江三和科教仪器有限

公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（吸盘套装 LT-PE101）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸盘套装 LT-PE101）
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的（关键组件）在中国境内生产。（吸盘套装 LT-PE101）的（关键

工序）在中国境内完成。

24.（儿童空气炮 LT-P061），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（儿童空气炮

LT-P061）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（儿童

空气炮 LT-P061）的（关键组件）在中国境内生产。（儿童空气炮

LT-P061）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（手持显微镜 LT-P057），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（手持显微镜

LT-P057）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手持

显微镜 LT-P057）的（关键组件）在中国境内生产。（手持显微镜

LT-P057）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（万花筒 LT-P058），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（万花筒 LT-P058）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（万花筒 LT-P058）

的（关键组件）在中国境内生产。（万花筒 LT-P058）的（关键工序）

在中国境内完成。

27.（逻辑拼图 119*93 ㎜），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（逻

辑拼图 119*93 ㎜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（逻辑拼图 119*93 ㎜）的（关键组件）在中国境内生产。（逻辑拼

图 119*93 ㎜）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（光学实验套装 LT-PE102），生产厂为（浙江三和科教仪器

有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（光学实验套

装 LT-PE102）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（光
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学实验套装 LT-PE102）的（关键组件）在中国境内生产。（光学实

验套装 LT-PE102）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（卡通望远镜 LT-PE118），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（卡通望远镜

LT-PE118）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（卡通

望远镜 LT-PE118）的（关键组件）在中国境内生产。（卡通望远镜

LT-PE118）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（专业显微镜 LT-PE116），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（专业显微镜

LT-PE116）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（专业

显微镜 LT-PE116）的（关键组件）在中国境内生产。（专业显微镜

LT-PE116）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（音叉 KXS-021），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（音

叉 KXS-021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音

叉 KXS-021）的（关键组件）在中国境内生产。（音叉 KXS-021）的

（关键工序）在中国境内完成。

32.（变声器 LT-PE103），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（变声器 LT-PE103）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（变声器 LT-PE103）

的（关键组件）在中国境内生产。（变声器 LT-PE103）的（关键工

序）在中国境内完成。

33.（电子积木 LT-PE104），生产厂为（浙江三和科教仪器有限

公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（电子积木 LT-PE104）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电子积木 LT-PE104）
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的（关键组件）在中国境内生产。（电子积木 LT-PE104）的（关键

工序）在中国境内完成。

34.（马蹄磁铁 LT-P011），生产厂为（浙江三和科教仪器有限

公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（马蹄磁铁 LT-P011）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（马蹄磁铁 LT-P011）

的（关键组件）在中国境内生产。（马蹄磁铁 LT-P011）的（关键工

序）在中国境内完成。

35.（磁力钓鱼 KXS-024），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（磁

力钓鱼 KXS-024）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（磁力钓鱼 KXS-024）的（关键组件）在中国境内生产。（磁力钓鱼

KXS-024）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（多米诺骨牌 KXS-624），生产厂为（北京夫子科技有限公

司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2 单元 510）。

（多米诺骨牌 KXS-624）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（多米诺骨牌 KXS-624）的（关键组件）在中国境内生产。（多

米诺骨牌 KXS-624）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（闯关机关 KXS-025），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（闯

关机关 KXS-025）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（闯关机关 KXS-025）的（关键组件）在中国境内生产。（闯关机关

KXS-025）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（陀螺 KXS-625），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（陀

螺 KXS-625）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（陀
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螺 KXS-625）的（关键组件）在中国境内生产。（陀螺 KXS-625）的

（关键工序）在中国境内完成。

39.（天平 KXS-026），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（天

平 KXS-026）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天

平 KXS-026）的（关键组件）在中国境内生产。（天平 KXS-026）的

（关键工序）在中国境内完成。

40.（温度计 LT-PE105），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（温度计 LT-PE105）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（温度计 LT-PE105）

的（关键组件）在中国境内生产。（温度计 LT-PE105）的（关键工

序）在中国境内完成。

41.（大沙漏 LT-PE106），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（大沙漏 LT-PE106）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大沙漏 LT-PE106）

的（关键组件）在中国境内生产。（大沙漏 LT-PE106）的（关键工

序）在中国境内完成。

42.（工具套装 KXS-029），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（工

具套装 KXS-029）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（工具套装 KXS-029）的（关键组件）在中国境内生产。（工具套装

KXS-029）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（造纸机套装 LT-PE107），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（造纸机套装

LT-PE107）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（造纸
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机套装 LT-PE107）的（关键组件）在中国境内生产。（造纸机套装

LT-PE107）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（手摇榨汁机 LT-PE108），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（手摇榨汁机

LT-PE108）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手摇

榨汁机 LT-PE108）的（关键组件）在中国境内生产。（手摇榨汁机

LT-PE108）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（滚珠积木 TC-0101），生产厂为（浙江童才玩具有限公司），

厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海服饰有

限公司内)）。（滚珠积木 TC-0101）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（滚珠积木 TC-0101）的（关键组件）在中国境

内生产。（滚珠积木 TC-0101）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（稻草人积木 TC-0102），生产厂为（浙江童才玩具有限公

司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海

服饰有限公司内)）。（稻草人积木 TC-0102）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（稻草人积木 TC-0102）的（关键组件）

在中国境内生产。（稻草人积木 TC-0102）的（关键工序）在中国境

内完成。

47.（积木收纳盒 TC-0103），生产厂为（浙江童才玩具有限公

司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海

服饰有限公司内)）。（积木收纳盒 TC-0103）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（积木收纳盒 TC-0103）的（关键组件）

在中国境内生产。（积木收纳盒 TC-0103）的（关键工序）在中国境

内完成。
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48.（3D 克隆手模 KXS-035），生产厂为（北京夫子科技有限公

司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2 单元 510）。

（3D 克隆手模 KXS-035）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（3D克隆手模 KXS-035）的（关键组件）在中国境内生产。（3D

克隆手模 KXS-035）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（四季认知时钟 KXS-629），生产厂为（北京夫子科技有限

公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。

（四季认知时钟 KXS-629）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（四季认知时钟 KXS-629）的（关键组件）在中国境内生产。

（四季认知时钟 KXS-629）的（关键工序）在中国境内完成。

50.（气象站 LT-PE109），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（气象站 LT-PE109）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（气象站 LT-PE109）

的（关键组件）在中国境内生产。（气象站 LT-PE109）的（关键工

序）在中国境内完成。

51.（火山实验套装 LT-PE110），生产厂为（浙江三和科教仪器

有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（火山实验套

装 LT-PE110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（火

山实验套装 LT-PE110）的（关键组件）在中国境内生产。（火山实

验套装 LT-PE110）的（关键工序）在中国境内完成。

52.（中国磁性地图 KXS-043），生产厂为（北京夫子科技有限

公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。

（中国磁性地图 KXS-043）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（中国磁性地图 KXS-043）的（关键组件）在中国境内生产。

（中国磁性地图 KXS-043）的（关键工序）在中国境内完成。
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53.（八大行星 KXS-039），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（八

大行星 KXS-039）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（八大行星 KXS-039）的（关键组件）在中国境内生产。（八大行星

KXS-039）的（关键工序）在中国境内完成。

54.（天文望远镜 LT-PE113），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（天文望远镜

LT-PE113）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天文

望远镜 LT-PE113）的（关键组件）在中国境内生产。（天文望远镜

LT-PE113）的（关键工序）在中国境内完成。

55.（人体导电轨道车 DYJ663），生产厂为（北京夫子科技有限

公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。

（人体导电轨道车 DYJ663）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（人体导电轨道车 DYJ663）的（关键组件）在中国境内

生产。（人体导电轨道车 DYJ663）的（关键工序）在中国境内完成。

56.（视觉魔卡 KXS-047），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（视

觉魔卡 KXS-047）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（视觉魔卡 KXS-047）的（关键组件）在中国境内生产。（视觉魔卡

KXS-047）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（辘轳井 KXS-048），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（辘

轳井 KXS-048）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（辘

轳井 KXS-048）的（关键组件）在中国境内生产。（辘轳井 KXS-048）

的（关键工序）在中国境内完成。
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58.（自来水系统 DYJ670），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（自

来水系统 DYJ670）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（自来水系统 DYJ670）的（关键组件）在中国境内生产。（自来水

系统 DYJ670）的（关键工序）在中国境内完成。

59.（AI 智能相机 LT-PE123），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（AI 智能相机

LT-PE123）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（AI

智能相机 LT-PE123）的（关键组件）在中国境内生产。（AI智能相

机 LT-PE123）的（关键工序）在中国境内完成。

60.（智能大屏显微镜 LT-PE124），生产厂为（浙江三和科教仪

器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（智能大屏

显微镜 LT-PE124）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（智能大屏显微镜 LT-PE124）的（关键组件）在中国境内生产。（智

能大屏显微镜 LT-PE124）的（关键工序）在中国境内完成。

61.（AI 智能画笔套装 LT-PE125），生产厂为（浙江三和科教仪

器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（AI智能画

笔套装 LT-PE125）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（AI智能画笔套装 LT-PE125）的（关键组件）在中国境内生产。（AI

智能画笔套装 LT-PE125）的（关键工序）在中国境内完成。

62.（AI 无人驾驶系统 LT-P006），生产厂为（浙江三和科教仪

器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（AI无人驾

驶系统 LT-P006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（AI无人驾驶系统 LT-P006）的（关键组件）在中国境内生产。（AI

无人驾驶系统 LT-P006）的（关键工序）在中国境内完成。



876

江苏灿灿科教设备有限公司-投标文件蓝田县 2026 年支持学前教育发展采购项目/包 1

63.（听话的小车 LT-P007），生产厂为（浙江三和科教仪器有

限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（听话的小车

LT-P007）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（听话

的小车 LT-P007）的（关键组件）在中国境内生产。（听话的小车

LT-P007）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（智能分类套装 TC-0104），生产厂为（浙江童才玩具有限

公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中

海服饰有限公司内)）。（智能分类套装 TC-0104）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（智能分类套装 TC-0104）的（关

键组件）在中国境内生产。（智能分类套装 TC-0104）的（关键工序）

在中国境内完成。

65.（3D 打印机 K1C），生产厂为（深圳市创想三维科技股份有

限公司），厂址为（深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路 156 号厂

房）。（3D打印机 K1C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（3D 打印机 K1C）的（关键组件）在中国境内生产。（3D 打

印机 K1C）的（关键工序）在中国境内完成。

66.（3D 打印机耗材 300000*1.75mm），生产厂为（深圳市创想

三维科技股份有限公司），厂址为（深圳市龙华区大浪街道浪口社区

华旺路 156 号厂房）。（3D打印机耗材 300000*1.75mm）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3D打印机耗材 300000*1.75mm）

的（关键组件）在中国境内生产。（3D打印机耗材 300000*1.75mm）

的（关键工序）在中国境内完成。

67.（3D 智能制造套装 160*15*15mm），生产厂为（深圳市创想

三维科技股份有限公司），厂址为（深圳市龙华区大浪街道浪口社区

华旺路 156 号厂房）。（3D智能制造套装 160*15*15mm）的中国境内
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生产的组件成本占比≥（规定比例）。（3D智能制造套装 160*15*15mm）

的（关键组件）在中国境内生产。（3D智能制造套装 160*15*15mm）

的（关键工序）在中国境内完成。

68.（打印笔耗材 RGZN015），生产厂为（北京夫子科技有限公

司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2 单元 510）。

（打印笔耗材 RGZN015）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（打印笔耗材 RGZN015）的（关键组件）在中国境内生产。（打

印笔耗材 RGZN015）的（关键工序）在中国境内完成。

69.（亚克力垫板 RGZN012），生产厂为（北京夫子科技有限公

司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2 单元 510）。

（亚克力垫板 RGZN012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（亚克力垫板 RGZN012）的（关键组件）在中国境内生产。（亚

克力垫板 RGZN012）的（关键工序）在中国境内完成。

70.（智能编程机器人 LT-PE126），生产厂为（浙江三和科教仪

器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（智能编程

机器人 LT-PE126）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（智能编程机器人 LT-PE126）的（关键组件）在中国境内生产。（智

能编程机器人 LT-PE126）的（关键工序）在中国境内完成。

71.（手势编程机器人 LT-PE127），生产厂为（浙江三和科教仪

器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（手势编程

机器人 LT-PE127）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（手势编程机器人 LT-PE127）的（关键组件）在中国境内生产。（手

势编程机器人 LT-PE127）的（关键工序）在中国境内完成。

72.（AI 夹物机器狗 LT-PE128），生产厂为（浙江三和科教仪器

有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（AI夹物机器
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狗 LT-PE128）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（AI

夹物机器狗 LT-PE128）的（关键组件）在中国境内生产。（AI夹物

机器狗 LT-PE128）的（关键工序）在中国境内完成。

73.（智能对战机器人 LT-PE129），生产厂为（浙江三和科教仪

器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（智能对战

机器人 LT-PE129）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（智能对战机器人 LT-PE129）的（关键组件）在中国境内生产。（智

能对战机器人 LT-PE129）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（编程启蒙机器人 LT-PE130），生产厂为（浙江三和科教仪

器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（编程启蒙

机器人 LT-PE130）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（编程启蒙机器人 LT-PE130）的（关键组件）在中国境内生产。（编

程启蒙机器人 LT-PE130）的（关键工序）在中国境内完成。

75.（探险寻宝编程套装 LT-P108），生产厂为（浙江三和科教

仪器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（探险寻

宝编程套装 LT-P108）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（探险寻宝编程套装 LT-P108）的（关键组件）在中国境内生产。（探

险寻宝编程套装 LT-P108）的（关键工序）在中国境内完成。

76.（真实场景编程启蒙套装 LT-P106），生产厂为（浙江三和

科教仪器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（真

实场景编程启蒙套装 LT-P106）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（真实场景编程启蒙套装 LT-P106）的（关键组件）

在中国境内生产。（真实场景编程启蒙套装 LT-P106）的（关键工序）

在中国境内完成。
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77.（幼儿动力编程套件 LT-P068），生产厂为（浙江三和科教

仪器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（幼儿动

力编程套件 LT-P068）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（幼儿动力编程套件 LT-P068）的（关键组件）在中国境内生产。（幼

儿动力编程套件 LT-P068）的（关键工序）在中国境内完成。

78.（图形化编程平板 LT-P069），生产厂为（浙江三和科教仪

器有限公司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（图形化编

程平板 LT-P069）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（图形化编程平板 LT-P069）的（关键组件）在中国境内生产。（图

形化编程平板 LT-P069）的（关键工序）在中国境内完成。

79.（编程操作桌 LQ-132），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（编程操作桌 LQ-132）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（编程操作桌 LQ-132）

的（关键组件）在中国境内生产。（编程操作桌 LQ-132）的（关键

工序）在中国境内完成。

80.（机器人操作台 LQ-133），生产厂为（江苏超乐玩具有限公

司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（机器人操作台

LQ-133）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机器人

操作台 LQ-133）的（关键组件）在中国境内生产。（机器人操作台

LQ-133）的（关键工序）在中国境内完成。

81.（展示台 LQ-134），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（展示台 LQ-134）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（展示台 LQ-134）

的（关键组件）在中国境内生产。（展示台 LQ-134）的（关键工序）

在中国境内完成。
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82.（展示桌 LQ-135），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（展示桌 LQ-135）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（展示桌 LQ-135）

的（关键组件）在中国境内生产。（展示桌 LQ-135）的（关键工序）

在中国境内完成。

83.（收纳柜 LQ-136），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（收纳柜 LQ-136）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（收纳柜 LQ-136）

的（关键组件）在中国境内生产。（收纳柜 LQ-136）的（关键工序）

在中国境内完成。

84.（方桌子 LQ-137），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（方桌子 LQ-137）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（方桌子 LQ-137）

的（关键组件）在中国境内生产。（方桌子 LQ-137）的（关键工序）

在中国境内完成。

85.（方凳子 LQ-138），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（方凳子 LQ-138）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（方凳子 LQ-138）

的（关键组件）在中国境内生产。（方凳子 LQ-138）的（关键工序）

在中国境内完成。

86.（低展柜 LQ-139），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（低展柜 LQ-139）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（低展柜 LQ-139）

的（关键组件）在中国境内生产。（低展柜 LQ-139）的（关键工序）

在中国境内完成。
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87.（多功能高展柜 LQ-140），生产厂为（江苏超乐玩具有限公

司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（多功能高展柜

LQ-140）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能

高展柜 LQ-140）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能高展柜

LQ-140）的（关键工序）在中国境内完成。

88.（墙面 AI 主题环创 A 组 RGZN025），生产厂为（北京夫子科

技有限公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1号楼 4层 2

单元 510）。（墙面 AI主题环创 A 组 RGZN025）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（墙面 AI 主题环创 A 组 RGZN025）的

（关键组件）在中国境内生产。（墙面 AI 主题环创 A 组 RGZN025）

的（关键工序）在中国境内完成。

89.（墙面 AI 主题环创 B 组 RGZN026），生产厂为（北京夫子科

技有限公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1号楼 4层 2

单元 510）。（墙面 AI主题环创 B 组 RGZN026）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（墙面 AI 主题环创 B 组 RGZN026）的

（关键组件）在中国境内生产。（墙面 AI 主题环创 B 组 RGZN026）

的（关键工序）在中国境内完成。

90.（墙面 AI 主题环创 C 组 RGZN027），生产厂为（北京夫子科

技有限公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1号楼 4层 2

单元 510）。（墙面 AI主题环创 C 组 RGZN027）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（墙面 AI 主题环创 C 组 RGZN027）的

（关键组件）在中国境内生产。（墙面 AI 主题环创 C 组 RGZN027）

的（关键工序）在中国境内完成。

91.（主题箱 KXS-093），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（主
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题箱 KXS-093）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（主

题箱 KXS-093）的（关键组件）在中国境内生产。（主题箱 KXS-093）

的（关键工序）在中国境内完成。

92.（教师教学资源 KXS-099），生产厂为（北京夫子科技有限

公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。

（教师教学资源 KXS-099）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（教师教学资源 KXS-099）的（关键组件）在中国境内生产。

（教师教学资源 KXS-099）的（关键工序）在中国境内完成。

93.（电子教学资源包 KXS-098），生产厂为（北京夫子科技有

限公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1号楼 4层 2 单元

510）。（电子教学资源包 KXS-098）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（电子教学资源包 KXS-098）的（关键组件）在

中国境内生产。（电子教学资源包 KXS-098）的（关键工序）在中国

境内完成。

94.（配件套装 RGZN028），生产厂为（北京夫子科技有限公司），

厂址为（北京市朝阳区汤立路 201 号院 1 号楼 4 层 2单元 510）。（配

件套装 RGZN028）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（配件套装 RGZN028）的（关键组件）在中国境内生产。（配件套装

RGZN028）的（关键工序）在中国境内完成。

95.（安装工具套装 RGZN030），生产厂为（北京夫子科技有限

公司），厂址为（北京市朝阳区汤立路201号院1号楼4层2单元510）。

（安装工具套装 RGZN030）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（安装工具套装 RGZN030）的（关键组件）在中国境内生产。

（安装工具套装 RGZN030）的（关键工序）在中国境内完成。
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96.（电池充电器 DLP-018），生产厂为（深圳市德力普电池科

技有限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道新田社区福瑞路 145-6

号 4层和 3层）。（电池充电器 DLP-018）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（电池充电器 DLP-018）的（关键组件）在

中国境内生产。（电池充电器 DLP-018）的（关键工序）在中国境内

完成。

97.（7号充电电池 DLP-019），生产厂为（深圳市德力普电池科

技有限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道新田社区福瑞路 145-6

号 4层和 3层）。（7 号充电电池 DLP-019）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（7号充电电池 DLP-019）的（关键组件）

在中国境内生产。（7 号充电电池 DLP-019）的（关键工序）在中国

境内完成。

98.（涂鸦桌 LQ-121），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（涂鸦桌 LQ-121）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（涂鸦桌 LQ-121）

的（关键组件）在中国境内生产。（涂鸦桌 LQ-121）的（关键工序）

在中国境内完成。

99.（收纳柜 LQ-122），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（收纳柜 LQ-122）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（收纳柜 LQ-122）

的（关键组件）在中国境内生产。（收纳柜 LQ-122）的（关键工序）

在中国境内完成。

100.（三层移动美工柜 LQ-123），生产厂为（江苏超乐玩具有

限公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（三层移动

美工柜 LQ-123）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
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（三层移动美工柜 LQ-123）的（关键组件）在中国境内生产。（三

层移动美工柜 LQ-123）的（关键工序）在中国境内完成。

101.（展示架 LQ-124），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（展示架 LQ-124）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（展示架 LQ-124）

的（关键组件）在中国境内生产。（展示架 LQ-124）的（关键工序）

在中国境内完成。

102.（门柜 LQ-125），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（门柜 LQ-125）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（门柜 LQ-125）的（关

键组件）在中国境内生产。（门柜 LQ-125）的（关键工序）在中国

境内完成。

103.（卷纸收纳柜 LQ-126），生产厂为（江苏超乐玩具有限公

司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（卷纸收纳柜 LQ-126）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（卷纸收纳柜 LQ-126）

的（关键组件）在中国境内生产。（卷纸收纳柜 LQ-126）的（关键

工序）在中国境内完成。

104.（置物板移动屏风柜 LQ-127），生产厂为（江苏超乐玩具

有限公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（置物板

移动屏风柜 LQ-127）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（置物板移动屏风柜 LQ-127）的（关键组件）在中国境内生产。（置

物板移动屏风柜 LQ-127）的（关键工序）在中国境内完成。

105.（弧形桌 LQ-128），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（弧形桌 LQ-128）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（弧形桌 LQ-128）
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的（关键组件）在中国境内生产。（弧形桌 LQ-128）的（关键工序）

在中国境内完成。

106.（陶艺拉胚机 220V），生产厂为（景德镇水流星陶瓷文化

传播有限公司），厂址为（江西省景德镇市昌南新区陶瓷工业园区清

华路 1 号 1 栋）。（陶艺拉胚机 220V）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（陶艺拉胚机 220V）的（关键组件）在中国

境内生产。（陶艺拉胚机 220V）的（关键工序）在中国境内完成。

107.（展示组合柜 LQ-129），生产厂为（江苏超乐玩具有限公

司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（展示组合柜 LQ-129）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（展示组合柜 LQ-129）

的（关键组件）在中国境内生产。（展示组合柜 LQ-129）的（关键

工序）在中国境内完成。

108.（自然探秘园 LQ-130），生产厂为（江苏超乐玩具有限公

司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（自然探秘园 LQ-130）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（自然探秘园 LQ-130）

的（关键组件）在中国境内生产。（自然探秘园 LQ-130）的（关键

工序）在中国境内完成。

109.（萌宠暖心呵护小庭院 LQ-131），生产厂为（江苏超乐玩

具有限公司），厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（萌宠

暖心呵护小庭院 LQ-131）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（萌宠暖心呵护小庭院 LQ-131）的（关键组件）在中国境

内生产。（萌宠暖心呵护小庭院 LQ-131）的（关键工序）在中国境

内完成。

110.（鹿鹿畅行 LQ-132），生产厂为（江苏超乐玩具有限公司），

厂址为（宝应县曹甸镇工业集中区晨化路）。（鹿鹿畅行 LQ-132）



886

江苏灿灿科教设备有限公司-投标文件蓝田县 2026 年支持学前教育发展采购项目/包 1

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（鹿鹿畅行 LQ-132）

的（关键组件）在中国境内生产。（鹿鹿畅行 LQ-132）的（关键工

序）在中国境内完成。

111.（电子测量身高仪器 HMCT08），生产厂为（江苏和美电子

科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标

龙产业园 17幢 3 楼）。（电子测量身高仪器 HMCT08）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（电子测量身高仪器 HMCT08）

的（关键组件）在中国境内生产。（电子测量身高仪器 HMCT08）的

（关键工序）在中国境内完成。

112.（灯光视力箱 儿童对数 LED 型 5m），生产厂为（江苏和美

电子科技有限公司），厂址为（江苏省丹阳市陵口镇肖梁路 188 号丹

阳标龙产业园 17幢 3楼）。（灯光视力箱 儿童对数 LED 型 5m）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（灯光视力箱 儿童对

数 LED 型 5m）的（关键组件）在中国境内生产。（灯光视力箱 儿童

对数 LED 型 5m）的（关键工序）在中国境内完成。

113.（移动紫外线灯 HMZC-I），生产厂为（江苏和美电子科技

有限公司），厂址为（江苏省丹阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产

业园 17幢 3楼）。（移动紫外线灯 HMZC-I）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（移动紫外线灯 HMZC-I）的（关键组件）

在中国境内生产。（移动紫外线灯 HMZC-I）的（关键工序）在中国

境内完成。

114.（担架 折叠式），生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），

厂址为（江苏省丹阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3

楼）。（担架 折叠式）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比
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例）。（担架 折叠式）的（关键组件）在中国境内生产。（担架 折

叠式）的（关键工序）在中国境内完成。

115.（防护服 175），生产厂为（江苏和美电子科技有限公司），

厂址为（江苏省丹阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17 幢 3

楼）。（防护服 175）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（防护服 175）的（关键组件）在中国境内生产。（防护服 175）的

（关键工序）在中国境内完成。

116.（急救箱 355*250*180mm），生产厂为（江苏和美电子科技

有限公司），厂址为（江苏省丹阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产

业园 17 幢 3 楼）。（急救箱 355*250*180mm）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（急救箱 355*250*180mm）的（关键组

件）在中国境内生产。（急救箱 355*250*180mm）的（关键工序）在

中国境内完成。

117.（户外跑酷器械加收纳 CC-102），生产厂为（江苏灿灿科

教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化

中心 301）。（户外跑酷器械加收纳 CC-102）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（户外跑酷器械加收纳 CC-102）的（关

键组件）在中国境内生产。（户外跑酷器械加收纳 CC-102）的（关

键工序）在中国境内完成。

118.（户外搭建组合 DDJM-JQ01-V01），生产厂为（上海华森葳

教育用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777

号 4幢 2-3 层）。（户外搭建组合 DDJM-JQ01-V01）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（户外搭建组合 DDJM-JQ01-V01）

的（关键组件）在中国境内生产。（户外搭建组合 DDJM-JQ01-V01）

的（关键工序）在中国境内完成。
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119.（户外沙水玩具 CSS-QM-LD），生产厂为（上海华森葳教育

用品有限公司），厂址为（上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2777 号 4

幢 2-3 层）。（户外沙水玩具 CSS-QM-LD）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（户外沙水玩具 CSS-QM-LD）的（关键组件）

在中国境内生产。（户外沙水玩具 CSS-QM-LD）的（关键工序）在中

国境内完成。

120.（大龙球 MQM15001），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（大龙球 MQM15001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大龙球 MQM15001）

的（关键组件）在中国境内生产。（大龙球 MQM15001）的（关键工

序）在中国境内完成。

121.（触觉垫 MQM15002），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（触觉垫 MQM15002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（触觉垫 MQM15002）

的（关键组件）在中国境内生产。（触觉垫 MQM15002）的（关键工

序）在中国境内完成。

122.（儿童篮球 MQM15003），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（儿童篮球 MQM15003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（儿童篮球 MQM15003）

的（关键组件）在中国境内生产。（儿童篮球 MQM15003）的（关键

工序）在中国境内完成。

123.（儿童足球 MQM15004），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（儿童足球 MQM15004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（儿童足球 MQM15004）
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的（关键组件）在中国境内生产。（儿童足球 MQM15004）的（关键

工序）在中国境内完成。

124.（投掷靶盘 MQM15005），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（投掷靶盘 MQM15005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（投掷靶盘 MQM15005）

的（关键组件）在中国境内生产。（投掷靶盘 MQM15005）的（关键

工序）在中国境内完成。

125.（跳袋 MQM15006），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团有

限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（跳袋 MQM15006）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（跳袋 MQM15006）

的（关键组件）在中国境内生产。（跳袋 MQM15006）的（关键工序）

在中国境内完成。

126.（海洋球 MQM15007），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（海洋球 MQM15007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（海洋球 MQM15007）

的（关键组件）在中国境内生产。（海洋球 MQM15007）的（关键工

序）在中国境内完成。

127.（网纱隧道 MQM15008），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（网纱隧道 MQM15008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网纱隧道 MQM15008）

的（关键组件）在中国境内生产。（网纱隧道 MQM15008）的（关键

工序）在中国境内完成。

128.（U型通道 MQM15009），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（U 型通道 MQM15009）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（U 型通道 MQM15009）
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的（关键组件）在中国境内生产。（U型通道 MQM15009）的（关键工

序）在中国境内完成。

129.（爬行垫 MQM15010），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（爬行垫 MQM15010）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（爬行垫 MQM15010）

的（关键组件）在中国境内生产。（爬行垫 MQM15010）的（关键工

序）在中国境内完成。

130.（敏捷圈-圆形 MQM15011），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（敏捷圈-圆形

MQM15011）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（敏捷

圈-圆形 MQM15011）的（关键组件）在中国境内生产。（敏捷圈-圆

形 MQM15011）的（关键工序）在中国境内完成。

131.（敏捷圈-正方形 MQM15012），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（敏捷圈-正

方形 MQM15012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（敏捷圈-正方形 MQM15012）的（关键组件）在中国境内生产。（敏

捷圈-正方形 MQM15012）的（关键工序）在中国境内完成。

132.（彩虹伞 MQM15013），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（彩虹伞 MQM15013）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（彩虹伞 MQM15013）

的（关键组件）在中国境内生产。（彩虹伞 MQM15013）的（关键工

序）在中国境内完成。

133.（感统乌龟壳（大号） MQM15014），生产厂为（江苏米奇

妙教玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（感统

乌龟壳（大号） MQM15014）的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）。（感统乌龟壳（大号） MQM15014）的（关键组件）在中

国境内生产。（感统乌龟壳（大号） MQM15014）的（关键工序）在

中国境内完成。

134.（单元桶 MQM15015），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（单元桶 MQM15015）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单元桶 MQM15015）

的（关键组件）在中国境内生产。（单元桶 MQM15015）的（关键工

序）在中国境内完成。

135.（体能棒 MQM15016），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（体能棒 MQM15016）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（体能棒 MQM15016）

的（关键组件）在中国境内生产。（体能棒 MQM15016）的（关键工

序）在中国境内完成。

136.（大陀螺 MQM15228C），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（大陀螺 MQM15228C）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大陀螺 MQM15228C）

的（关键组件）在中国境内生产。（大陀螺 MQM15228C）的（关键工

序）在中国境内完成。

137.（滑板 MQM15018），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团有

限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（滑板 MQM15018）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（滑板 MQM15018）

的（关键组件）在中国境内生产。（滑板 MQM15018）的（关键工序）

在中国境内完成。

138.（云朵滑梯 MQM15019），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（云朵滑梯 MQM15019）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（云朵滑梯 MQM15019）

的（关键组件）在中国境内生产。（云朵滑梯 MQM15019）的（关键

工序）在中国境内完成。

139.（云朵滑梯配件 MQM15020），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（云朵滑梯配

件 MQM15020）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（云

朵滑梯配件 MQM15020）的（关键组件）在中国境内生产。（云朵滑

梯配件 MQM15020）的（关键工序）在中国境内完成。

140.（触觉平衡木 MQM15021），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（触觉平衡木

MQM15021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（触觉

平衡木 MQM15021）的（关键组件）在中国境内生产。（触觉平衡木

MQM15021）的（关键工序）在中国境内完成。

141.（蹦床 MQM15022），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团有

限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（蹦床 MQM15022）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（蹦床 MQM15022）

的（关键组件）在中国境内生产。（蹦床 MQM15022）的（关键工序）

在中国境内完成。

142.（百变彩虹组合 MQM15023），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（百变彩虹组

合 MQM15023）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（百

变彩虹组合 MQM15023）的（关键组件）在中国境内生产。（百变彩

虹组合 MQM15023）的（关键工序）在中国境内完成。

143.（百变沙发组合 MQM15024），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（百变沙发组
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合 MQM15024）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（百

变沙发组合 MQM15024）的（关键组件）在中国境内生产。（百变沙

发组合 MQM15024）的（关键工序）在中国境内完成。

144.（拱门组合 MQM15025），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（拱门组合 MQM15025）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（拱门组合 MQM15025）

的（关键组件）在中国境内生产。（拱门组合 MQM15025）的（关键

工序）在中国境内完成。

145.（正方体拼搭组合 MQM15026），生产厂为（江苏米奇妙教

玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（正方体拼

搭组合 MQM15026）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（正方体拼搭组合 MQM15026）的（关键组件）在中国境内生产。（正

方体拼搭组合 MQM15026）的（关键工序）在中国境内完成。

146.（攀爬墙 MQM15027），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（攀爬墙 MQM15027）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（攀爬墙 MQM15027）

的（关键组件）在中国境内生产。（攀爬墙 MQM15027）的（关键工

序）在中国境内完成。

147.（方形地毯 MQM15029），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（方形地毯 MQM15029）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（方形地毯 MQM15029）

的（关键组件）在中国境内生产。（方形地毯 MQM15029）的（关键

工序）在中国境内完成。

148.（场景积木 TY-2001），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座
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22 层 502 室）。（场景积木 TY-2001）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（场景积木 TY-2001）的（关键组件）在中国境

内生产。（场景积木 TY-2001）的（关键工序）在中国境内完成。

149.（彩窗磁力片 TY1023），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（彩窗磁力片 TY1023）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（彩窗磁力片 TY1023）的（关键组件）在

中国境内生产。（彩窗磁力片 TY1023）的（关键工序）在中国境内

完成。

150.（拼搭任务卡 TY-2002），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（拼搭任务卡 TY-2002）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（拼搭任务卡 TY-2002）的（关键组件）

在中国境内生产。（拼搭任务卡 TY-2002）的（关键工序）在中国境

内完成。

151.（仿真树木组合 TY1054），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（仿真树木组合 TY1054）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（仿真树木组合 TY1054）的（关键组件）

在中国境内生产。（仿真树木组合 TY1054）的（关键工序）在中国

境内完成。

152.（拼接轨道 TY-2003），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（拼接轨道 TY-2003）的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。（拼接轨道 TY-2003）的（关键组件）在中国境

内生产。（拼接轨道 TY-2003）的（关键工序）在中国境内完成。

153.（回力巴士 TY1088），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（回力巴士 TY1088）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（回力巴士 TY1088）的（关键组件）在中国境

内生产。（回力巴士 TY1088）的（关键工序）在中国境内完成。

154.（回力小车 TY1092），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（回力小车 TY1092）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（回力小车 TY1092）的（关键组件）在中国境

内生产。（回力小车 TY1092）的（关键工序）在中国境内完成。

155.（救护车 TY1142），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（救护车 TY1142）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（救护车 TY1142）的（关键组件）在中国境内生产。

（救护车 TY1142）的（关键工序）在中国境内完成。

156.（消防云梯车 TY1197），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（消防云梯车 TY1197）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（消防云梯车 TY1197）的（关键组件）在

中国境内生产。（消防云梯车 TY1197）的（关键工序）在中国境内

完成。

157.（回力工程车 TY1323），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C
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座 22层 502 室）。（回力工程车 TY1323）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（回力工程车 TY1323）的（关键组件）在

中国境内生产。（回力工程车 TY1323）的（关键工序）在中国境内

完成。

158.（垃圾清理车 TY1355），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（垃圾清理车 TY1355）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（垃圾清理车 TY1355）的（关键组件）在

中国境内生产。（垃圾清理车 TY1355）的（关键工序）在中国境内

完成。

159.（惯性警车 TY1461），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（惯性警车 TY1461）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（惯性警车 TY1461）的（关键组件）在中国境

内生产。（惯性警车 TY1461）的（关键工序）在中国境内完成。

160.（彩虹积木 TY-2004），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（彩虹积木 TY-2004）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（彩虹积木 TY-2004）的（关键组件）在中国境

内生产。（彩虹积木 TY-2004）的（关键工序）在中国境内完成。

161.（收纳布筐 TY-2005），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（收纳布筐 TY-2005）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（收纳布筐 TY-2005）的（关键组件）在中国境

内生产。（收纳布筐 TY-2005）的（关键工序）在中国境内完成。
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162.（纸盒积木 TY-2006），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（纸盒积木 TY-2006）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（纸盒积木 TY-2006）的（关键组件）在中国境

内生产。（纸盒积木 TY-2006）的（关键工序）在中国境内完成。

163.（EVA 积木 TY-2007），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（EVA 积木 TY-2007）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（EVA 积木 TY-2007）的（关键组件）在中国境

内生产。（EVA 积木 TY-2007）的（关键工序）在中国境内完成。

164.（儿童颜料套装 TY-2008），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（儿童颜料套装 TY-2008）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（儿童颜料套装 TY-2008）的（关键组

件）在中国境内生产。（儿童颜料套装 TY-2008）的（关键工序）在

中国境内完成。

165.（透明颜料盘 TY-2009），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（透明颜料盘 TY-2009）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（透明颜料盘 TY-2009）的（关键组件）

在中国境内生产。（透明颜料盘 TY-2009）的（关键工序）在中国境

内完成。

166.（纸黏土 TY-2010），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（纸黏土 TY-2010）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（纸黏土 TY-2010）的（关键组件）在中国境内生产。

（纸黏土 TY-2010）的（关键工序）在中国境内完成。

167.（纸黏土工具 TY-2011），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（纸黏土工具 TY-2011）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（纸黏土工具 TY-2011）的（关键组件）

在中国境内生产。（纸黏土工具 TY-2011）的（关键工序）在中国境

内完成。

168.（素描纸 TY-2012），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（素描纸 TY-2012）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（素描纸 TY-2012）的（关键组件）在中国境内生产。

（素描纸 TY-2012）的（关键工序）在中国境内完成。

169.（彩纸 TY-2013），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（彩纸 TY-2013）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（彩纸 TY-2013）的（关键组件）在中国境内生产。（彩纸 TY-2013）

的（关键工序）在中国境内完成。

170.（荧光水画布 TY-2014），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（荧光水画布 TY-2014）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（荧光水画布 TY-2014）的（关键组件）

在中国境内生产。（荧光水画布 TY-2014）的（关键工序）在中国境

内完成。



899

江苏灿灿科教设备有限公司-投标文件蓝田县 2026 年支持学前教育发展采购项目/包 1

171.（画架 TY-2015），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（画架 TY-2015）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（画架 TY-2015）的（关键组件）在中国境内生产。（画架 TY-2015）

的（关键工序）在中国境内完成。

172.（卷轴画纸 TY-2016），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（卷轴画纸 TY-2016）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（卷轴画纸 TY-2016）的（关键组件）在中国境

内生产。（卷轴画纸 TY-2016）的（关键工序）在中国境内完成。

173.（彩色颜料盒 TY-2017），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（彩色颜料盒 TY-2017）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（彩色颜料盒 TY-2017）的（关键组件）

在中国境内生产。（彩色颜料盒 TY-2017）的（关键工序）在中国境

内完成。

174.（皱纹纸 TY-2018），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（皱纹纸 TY-2018）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（皱纹纸 TY-2018）的（关键组件）在中国境内生产。

（皱纹纸 TY-2018）的（关键工序）在中国境内完成。

175.（彩色印泥盘 TY-2019），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（彩色印泥盘 TY-2019）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（彩色印泥盘 TY-2019）的（关键组件）
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在中国境内生产。（彩色印泥盘 TY-2019）的（关键工序）在中国境

内完成。

176.（硅胶印章套装 TY-2020），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（硅胶印章套装 TY-2020）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（硅胶印章套装 TY-2020）的（关键组

件）在中国境内生产。（硅胶印章套装 TY-2020）的（关键工序）在

中国境内完成。

177.（托盘 TY-2021），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（托盘 TY-2021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（托盘 TY-2021）的（关键组件）在中国境内生产。（托盘 TY-2021）

的（关键工序）在中国境内完成。

178.（点点笔 TY-2022），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（点点笔 TY-2022）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（点点笔 TY-2022）的（关键组件）在中国境内生产。

（点点笔 TY-2022）的（关键工序）在中国境内完成。

179.（旋转画刷 TY-2023），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（旋转画刷 TY-2023）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（旋转画刷 TY-2023）的（关键组件）在中国境

内生产。（旋转画刷 TY-2023）的（关键工序）在中国境内完成。

180.（弹弓画刷 TY-2024），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座
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22 层 502 室）。（弹弓画刷 TY-2024）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（弹弓画刷 TY-2024）的（关键组件）在中国境

内生产。（弹弓画刷 TY-2024）的（关键工序）在中国境内完成。

181.（圆形海绵印章 TY-2025），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（圆形海绵印章 TY-2025）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（圆形海绵印章 TY-2025）的（关键组

件）在中国境内生产。（圆形海绵印章 TY-2025）的（关键工序）在

中国境内完成。

182.（双面胶 TY-2026），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（双面胶 TY-2026）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（双面胶 TY-2026）的（关键组件）在中国境内生产。

（双面胶 TY-2026）的（关键工序）在中国境内完成。

183.（白乳胶 TY-2027），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（白乳胶 TY-2027）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（白乳胶 TY-2027）的（关键组件）在中国境内生产。

（白乳胶 TY-2027）的（关键工序）在中国境内完成。

184.（印花器 TY-2028），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（印花器 TY-2028）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（印花器 TY-2028）的（关键组件）在中国境内生产。

（印花器 TY-2028）的（关键工序）在中国境内完成。
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185.（儿童安全剪刀 TY-2029），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（儿童安全剪刀 TY-2029）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（儿童安全剪刀 TY-2029）的（关键组

件）在中国境内生产。（儿童安全剪刀 TY-2029）的（关键工序）在

中国境内完成。

186.（花花衣服花花被 TY-2030），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（花花衣服花花被 TY-2030）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（花花衣服花花被 TY-2030）的

（关键组件）在中国境内生产。（花花衣服花花被 TY-2030）的（关

键工序）在中国境内完成。

187.（丰收了 TY-2031），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（丰收了 TY-2031）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（丰收了 TY-2031）的（关键组件）在中国境内生产。

（丰收了 TY-2031）的（关键工序）在中国境内完成。

188.（动物穿花衣 TY-2032），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（动物穿花衣 TY-2032）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（动物穿花衣 TY-2032）的（关键组件）

在中国境内生产。（动物穿花衣 TY-2032）的（关键工序）在中国境

内完成。

189.（好吃的糖葫芦 TY-2033），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C
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座 22 层 502 室）。（好吃的糖葫芦 TY-2033）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（好吃的糖葫芦 TY-2033）的（关键组

件）在中国境内生产。（好吃的糖葫芦 TY-2033）的（关键工序）在

中国境内完成。

190.（团团圆圆年夜饭 TY-2034），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（团团圆圆年夜饭 TY-2034）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（团团圆圆年夜饭 TY-2034）的

（关键组件）在中国境内生产。（团团圆圆年夜饭 TY-2034）的（关

键工序）在中国境内完成。

191.（中秋节 TY-2035），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（中秋节 TY-2035）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（中秋节 TY-2035）的（关键组件）在中国境内生产。

（中秋节 TY-2035）的（关键工序）在中国境内完成。

192.（春节灯笼 TY-2036），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（春节灯笼 TY-2036）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（春节灯笼 TY-2036）的（关键组件）在中国境

内生产。（春节灯笼 TY-2036）的（关键工序）在中国境内完成。

193.（教师节 TY-2037），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（教师节 TY-2037）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（教师节 TY-2037）的（关键组件）在中国境内生产。

（教师节 TY-2037）的（关键工序）在中国境内完成。
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194.（国庆节 TY-2038），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（国庆节 TY-2038）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（国庆节 TY-2038）的（关键组件）在中国境内生产。

（国庆节 TY-2038）的（关键工序）在中国境内完成。

195.（五彩泡泡 TY-2039），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（五彩泡泡 TY-2039）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（五彩泡泡 TY-2039）的（关键组件）在中国境

内生产。（五彩泡泡 TY-2039）的（关键工序）在中国境内完成。

196.（春江水暖鸭先知 TY-2040），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（春江水暖鸭先知 TY-2040）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（春江水暖鸭先知 TY-2040）的

（关键组件）在中国境内生产。（春江水暖鸭先知 TY-2040）的（关

键工序）在中国境内完成。

197.（甜甜的冰激凌 TY-2041），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（甜甜的冰激凌 TY-2041）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（甜甜的冰激凌 TY-2041）的（关键组

件）在中国境内生产。（甜甜的冰激凌 TY-2041）的（关键工序）在

中国境内完成。

198.（可爱的毛毛虫 TY-2042），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（可爱的毛毛虫 TY-2042）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（规定比例）。（可爱的毛毛虫 TY-2042）的（关键组

件）在中国境内生产。（可爱的毛毛虫 TY-2042）的（关键工序）在

中国境内完成。

199.（母亲节 TY-2043），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（母亲节 TY-2043）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（母亲节 TY-2043）的（关键组件）在中国境内生产。

（母亲节 TY-2043）的（关键工序）在中国境内完成。

200.（赛龙舟 TY-2044），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（赛龙舟 TY-2044）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（赛龙舟 TY-2044）的（关键组件）在中国境内生产。

（赛龙舟 TY-2044）的（关键工序）在中国境内完成。

201.（父亲节 TY-2045），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（父亲节 TY-2045）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（父亲节 TY-2045）的（关键组件）在中国境内生产。

（父亲节 TY-2045）的（关键工序）在中国境内完成。

202.（挂图 TY-2046），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（挂图 TY-2046）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（挂图 TY-2046）的（关键组件）在中国境内生产。（挂图 TY-2046）

的（关键工序）在中国境内完成。

203.（纱巾 TY-2047），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502
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室）。（纱巾 TY-2047）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（纱巾 TY-2047）的（关键组件）在中国境内生产。（纱巾 TY-2047）

的（关键工序）在中国境内完成。

204.（头饰 TY-2048），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（头饰 TY-2048）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（头饰 TY-2048）的（关键组件）在中国境内生产。（头饰 TY-2048）

的（关键工序）在中国境内完成。

205.（蜂鸟装扮套装 TY-2049），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（蜂鸟装扮套装 TY-2049）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（蜂鸟装扮套装 TY-2049）的（关键组

件）在中国境内生产。（蜂鸟装扮套装 TY-2049）的（关键工序）在

中国境内完成。

206.（红色披肩 TY-2050），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（红色披肩 TY-2050）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（红色披肩 TY-2050）的（关键组件）在中国境

内生产。（红色披肩 TY-2050）的（关键工序）在中国境内完成。

207.（挂钩 TY-2051），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（挂钩 TY-2051）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（挂钩 TY-2051）的（关键组件）在中国境内生产。（挂钩 TY-2051）

的（关键工序）在中国境内完成。
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208.（话筒 TY-2052），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（话筒 TY-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（话筒 TY-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（话筒 TY-2052）

的（关键工序）在中国境内完成。

209.（八音砖 TY-2053），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（八音砖 TY-2053）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（八音砖 TY-2053）的（关键组件）在中国境内生产。

（八音砖 TY-2053）的（关键工序）在中国境内完成。

210.（8 寸军鼓 TY-2054），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（8 寸军鼓 TY-2054）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（8 寸军鼓 TY-2054）的（关键组件）在中国境

内生产。（8 寸军鼓 TY-2054）的（关键工序）在中国境内完成。

211.（铃鼓 TY-2055），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（铃鼓 TY-2055）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（铃鼓 TY-2055）的（关键组件）在中国境内生产。（铃鼓 TY-2055）

的（关键工序）在中国境内完成。

212.（棒棒糖鼓 TY-2056），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（棒棒糖鼓 TY-2056）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（棒棒糖鼓 TY-2056）的（关键组件）在中国境

内生产。（棒棒糖鼓 TY-2056）的（关键工序）在中国境内完成。
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213.（沙锤 TY-2057），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（沙锤 TY-2057）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（沙锤 TY-2057）的（关键组件）在中国境内生产。（沙锤 TY-2057）

的（关键工序）在中国境内完成。

214.（手摇铃 TY-2058），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（手摇铃 TY-2058）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（手摇铃 TY-2058）的（关键组件）在中国境内生产。

（手摇铃 TY-2058）的（关键工序）在中国境内完成。

215.（雨声筒小号 TY-2059），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（雨声筒小号 TY-2059）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（雨声筒小号 TY-2059）的（关键组件）

在中国境内生产。（雨声筒小号 TY-2059）的（关键工序）在中国境

内完成。

216.（雨声筒大号 TY-2060），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（雨声筒大号 TY-2060）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（雨声筒大号 TY-2060）的（关键组件）

在中国境内生产。（雨声筒大号 TY-2060）的（关键工序）在中国境

内完成。

217.（海浪鼓 TY-2061），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（海浪鼓 TY-2061）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（海浪鼓 TY-2061）的（关键组件）在中国境内生产。

（海浪鼓 TY-2061）的（关键工序）在中国境内完成。

218.（空灵鼓 TY-2062），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（空灵鼓 TY-2062）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（空灵鼓 TY-2062）的（关键组件）在中国境内生产。

（空灵鼓 TY-2062）的（关键工序）在中国境内完成。

219.（半圆地毯 TY-2063），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（半圆地毯 TY-2063）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（半圆地毯 TY-2063）的（关键组件）在中国境

内生产。（半圆地毯 TY-2063）的（关键工序）在中国境内完成。

220.（开锁玩具 TY2018），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（开锁玩具 TY2018）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（开锁玩具 TY2018）的（关键组件）在中国境

内生产。（开锁玩具 TY2018）的（关键工序）在中国境内完成。

221.（水果套装 TY-2064），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（水果套装 TY-2064）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（水果套装 TY-2064）的（关键组件）在中国境

内生产。（水果套装 TY-2064）的（关键工序）在中国境内完成。

222.（数字小火车 TY-2065），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（数字小火车 TY-2065）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。（数字小火车 TY-2065）的（关键组件）

在中国境内生产。（数字小火车 TY-2065）的（关键工序）在中国境

内完成。

223.（链条扣环 TY2019），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（链条扣环 TY2019）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（链条扣环 TY2019）的（关键组件）在中国境

内生产。（链条扣环 TY2019）的（关键工序）在中国境内完成。

224.（多功能钓鱼玩具 TY-2066），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（多功能钓鱼玩具 TY-2066）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能钓鱼玩具 TY-2066）的

（关键组件）在中国境内生产。（多功能钓鱼玩具 TY-2066）的（关

键工序）在中国境内完成。

225.（啤酒桶套装 TY4328），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（啤酒桶套装 TY4328）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（啤酒桶套装 TY4328）的（关键组件）在

中国境内生产。（啤酒桶套装 TY4328）的（关键工序）在中国境内

完成。

226.（打桩台 TY-2067），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（打桩台 TY-2067）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（打桩台 TY-2067）的（关键组件）在中国境内生产。

（打桩台 TY-2067）的（关键工序）在中国境内完成。



911

江苏灿灿科教设备有限公司-投标文件蓝田县 2026 年支持学前教育发展采购项目/包 1

227.（多层拼图 TY-2068），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（多层拼图 TY-2068）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（多层拼图 TY-2068）的（关键组件）在中国境

内生产。（多层拼图 TY-2068）的（关键工序）在中国境内完成。

228.（滑球轨道 TY-2069），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（滑球轨道 TY-2069）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（滑球轨道 TY-2069）的（关键组件）在中国境

内生产。（滑球轨道 TY-2069）的（关键工序）在中国境内完成。

229.（感官盆 TY-2070），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（感官盆 TY-2070）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（感官盆 TY-2070）的（关键组件）在中国境内生产。

（感官盆 TY-2070）的（关键工序）在中国境内完成。

230.（磁杖 TY4369），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（磁杖 TY4369）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（磁杖 TY4369）的（关键组件）在中国境内生产。（磁杖 TY4369）

的（关键工序）在中国境内完成。

231.（透明几何片 TY4377），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（透明几何片 TY4377）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（透明几何片 TY4377）的（关键组件）在



912

江苏灿灿科教设备有限公司-投标文件蓝田县 2026 年支持学前教育发展采购项目/包 1

中国境内生产。（透明几何片 TY4377）的（关键工序）在中国境内

完成。

232.（透明圆片 TY4422），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（透明圆片 TY4422）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（透明圆片 TY4422）的（关键组件）在中国境

内生产。（透明圆片 TY4422）的（关键工序）在中国境内完成。

233.（透明磁力圆片 TY-2071），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（透明磁力圆片 TY-2071）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（透明磁力圆片 TY-2071）的（关键组

件）在中国境内生产。（透明磁力圆片 TY-2071）的（关键工序）在

中国境内完成。

234.（嗅觉瓶 TY-2072），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（嗅觉瓶 TY-2072）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（嗅觉瓶 TY-2072）的（关键组件）在中国境内生产。

（嗅觉瓶 TY-2072）的（关键工序）在中国境内完成。

235.（种植观察盒 TY-2073），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（种植观察盒 TY-2073）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（种植观察盒 TY-2073）的（关键组件）

在中国境内生产。（种植观察盒 TY-2073）的（关键工序）在中国境

内完成。
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236.（动物养殖盒 TY4438），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（动物养殖盒 TY4438）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（动物养殖盒 TY4438）的（关键组件）在

中国境内生产。（动物养殖盒 TY4438）的（关键工序）在中国境内

完成。

237.（放大镜 TY4465），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（放大镜 TY4465）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（放大镜 TY4465）的（关键组件）在中国境内生产。

（放大镜 TY4465）的（关键工序）在中国境内完成。

238.（拼图 TY-2074），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（拼图 TY-2074）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（拼图 TY-2074）的（关键组件）在中国境内生产。（拼图 TY-2074）

的（关键工序）在中国境内完成。

239.（拼图积木 TY-2075），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（拼图积木 TY-2075）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（拼图积木 TY-2075）的（关键组件）在中国境

内生产。（拼图积木 TY-2075）的（关键工序）在中国境内完成。

240.（滚球投币盒 TY-2076），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（滚球投币盒 TY-2076）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（滚球投币盒 TY-2076）的（关键组件）
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在中国境内生产。（滚球投币盒 TY-2076）的（关键工序）在中国境

内完成。

241.（齿轮组合 TY4555），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（齿轮组合 TY4555）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（齿轮组合 TY4555）的（关键组件）在中国境

内生产。（齿轮组合 TY4555）的（关键工序）在中国境内完成。

242.（骨瓷花朵碗 TY-2077），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（骨瓷花朵碗 TY-2077）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（骨瓷花朵碗 TY-2077）的（关键组件）

在中国境内生产。（骨瓷花朵碗 TY-2077）的（关键工序）在中国境

内完成。

243.（骨瓷圆盘 TY-2078），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（骨瓷圆盘 TY-2078）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（骨瓷圆盘 TY-2078）的（关键组件）在中国境

内生产。（骨瓷圆盘 TY-2078）的（关键工序）在中国境内完成。

244.（骨瓷方碗 TY-2079），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（骨瓷方碗 TY-2079）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（骨瓷方碗 TY-2079）的（关键组件）在中国境

内生产。（骨瓷方碗 TY-2079）的（关键工序）在中国境内完成。

245.（硅胶垫 TY-2080），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22
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层 502 室）。（硅胶垫 TY-2080）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（硅胶垫 TY-2080）的（关键组件）在中国境内生产。

（硅胶垫 TY-2080）的（关键工序）在中国境内完成。

246.（安全切刀 TY-2081），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（安全切刀 TY-2081）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（安全切刀 TY-2081）的（关键组件）在中国境

内生产。（安全切刀 TY-2081）的（关键工序）在中国境内完成。

247.（饼干模具 TY0045），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（饼干模具 TY0045）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（饼干模具 TY0045）的（关键组件）在中国境

内生产。（饼干模具 TY0045）的（关键工序）在中国境内完成。

248.（正方形糖果小碗 TY0086），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C座 22 层 502 室）。（正方形糖果小碗 TY0086）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（正方形糖果小碗 TY0086）的（关

键组件）在中国境内生产。（正方形糖果小碗 TY0086）的（关键工

序）在中国境内完成。

249.（仿真早茶 TY0097），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（仿真早茶 TY0097）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（仿真早茶 TY0097）的（关键组件）在中国境

内生产。（仿真早茶 TY0097）的（关键工序）在中国境内完成。
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250.（仿真蔬菜套装 TY0178），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（仿真蔬菜套装 TY0178）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（仿真蔬菜套装 TY0178）的（关键组件）

在中国境内生产。（仿真蔬菜套装 TY0178）的（关键工序）在中国

境内完成。

251.（仿真蛋白质套装 TY0266），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C座 22 层 502 室）。（仿真蛋白质套装 TY0266）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（仿真蛋白质套装 TY0266）的（关

键组件）在中国境内生产。（仿真蛋白质套装 TY0266）的（关键工

序）在中国境内完成。

252.（仿真点心套装 TY0289），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（仿真点心套装 TY0289）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（仿真点心套装 TY0289）的（关键组件）

在中国境内生产。（仿真点心套装 TY0289）的（关键工序）在中国

境内完成。

253.（榴莲切切乐 TY0291），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（榴莲切切乐 TY0291）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（榴莲切切乐 TY0291）的（关键组件）在

中国境内生产。（榴莲切切乐 TY0291）的（关键工序）在中国境内

完成。
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254.（桌布 TY-2082），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（桌布 TY-2082）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（桌布 TY-2082）的（关键组件）在中国境内生产。（桌布 TY-2082）

的（关键工序）在中国境内完成。

255.（蔬菜切切乐 TY-2083），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（蔬菜切切乐 TY-2083）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（蔬菜切切乐 TY-2083）的（关键组件）

在中国境内生产。（蔬菜切切乐 TY-2083）的（关键工序）在中国境

内完成。

256.（水果切切乐 TY-2084），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（水果切切乐 TY-2084）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（水果切切乐 TY-2084）的（关键组件）

在中国境内生产。（水果切切乐 TY-2084）的（关键工序）在中国境

内完成。

257.（牛奶套装 TY-2085），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（牛奶套装 TY-2085）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（牛奶套装 TY-2085）的（关键组件）在中国境

内生产。（牛奶套装 TY-2085）的（关键工序）在中国境内完成。

258.（饮料套装 TY-2086），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（饮料套装 TY-2086）的中国境内生产的组件成本占



918

江苏灿灿科教设备有限公司-投标文件蓝田县 2026 年支持学前教育发展采购项目/包 1

比≥（规定比例）。（饮料套装 TY-2086）的（关键组件）在中国境

内生产。（饮料套装 TY-2086）的（关键工序）在中国境内完成。

259.（小小收银台 TY0323），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（小小收银台 TY0323）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（小小收银台 TY0323）的（关键组件）在

中国境内生产。（小小收银台 TY0323）的（关键工序）在中国境内

完成。

260.（娃娃洗澡套装 TY0347），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（娃娃洗澡套装 TY0347）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（娃娃洗澡套装 TY0347）的（关键组件）

在中国境内生产。（娃娃洗澡套装 TY0347）的（关键工序）在中国

境内完成。

261.（硅藻地毯 TY-2087），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（硅藻地毯 TY-2087）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（硅藻地毯 TY-2087）的（关键组件）在中国境

内生产。（硅藻地毯 TY-2087）的（关键工序）在中国境内完成。

262.（医药箱玩具 TY0388），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（医药箱玩具 TY0388）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（医药箱玩具 TY0388）的（关键组件）在

中国境内生产。（医药箱玩具 TY0388）的（关键工序）在中国境内

完成。
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263.（医生套装 TY0457），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（医生套装 TY0457）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（医生套装 TY0457）的（关键组件）在中国境

内生产。（医生套装 TY0457）的（关键工序）在中国境内完成。

264.（娃娃吹风机 TY0491），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（娃娃吹风机 TY0491）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（娃娃吹风机 TY0491）的（关键组件）在

中国境内生产。（娃娃吹风机 TY0491）的（关键工序）在中国境内

完成。

265.（娃娃沐浴露 TY0531），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（娃娃沐浴露 TY0531）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（娃娃沐浴露 TY0531）的（关键组件）在

中国境内生产。（娃娃沐浴露 TY0531）的（关键工序）在中国境内

完成。

266.（娃娃洗澡玩具散粉罐 TY0542），生产厂为（山东泰岳文

化发展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧

亚大观 C座 22 层 502 室）。（娃娃洗澡玩具散粉罐 TY0542）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（娃娃洗澡玩具散粉罐

TY0542）的（关键组件）在中国境内生产。（娃娃洗澡玩具散粉罐

TY0542）的（关键工序）在中国境内完成。

267.（娃娃润肤乳 TY0579），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C
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座 22层 502 室）。（娃娃润肤乳 TY0579）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（娃娃润肤乳 TY0579）的（关键组件）在

中国境内生产。（娃娃润肤乳 TY0579）的（关键工序）在中国境内

完成。

268.（娃娃餐盘套装 TY0656），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（娃娃餐盘套装 TY0656）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（娃娃餐盘套装 TY0656）的（关键组件）

在中国境内生产。（娃娃餐盘套装 TY0656）的（关键工序）在中国

境内完成。

269.（奶瓶 TY0693），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（奶瓶 TY0693）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（奶瓶 TY0693）的（关键组件）在中国境内生产。（奶瓶 TY0693）

的（关键工序）在中国境内完成。

270.（发箍套装 TY0725），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（发箍套装 TY0725）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（发箍套装 TY0725）的（关键组件）在中国境

内生产。（发箍套装 TY0725）的（关键工序）在中国境内完成。

271.（发声玩具电话 TY0768），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（发声玩具电话 TY0768）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（发声玩具电话 TY0768）的（关键组件）
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在中国境内生产。（发声玩具电话 TY0768）的（关键工序）在中国

境内完成。

272.（木制小卖铺 TY-2088），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（木制小卖铺 TY-2088）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（木制小卖铺 TY-2088）的（关键组件）

在中国境内生产。（木制小卖铺 TY-2088）的（关键工序）在中国境

内完成。

273.（购物推车 TY-2089），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（购物推车 TY-2089）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（购物推车 TY-2089）的（关键组件）在中国境

内生产。（购物推车 TY-2089）的（关键工序）在中国境内完成。

274.（婴儿提篮 TY-2090），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（婴儿提篮 TY-2090）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（婴儿提篮 TY-2090）的（关键组件）在中国境

内生产。（婴儿提篮 TY-2090）的（关键工序）在中国境内完成。

275.（娃娃玩偶 TY0889），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（娃娃玩偶 TY0889）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（娃娃玩偶 TY0889）的（关键组件）在中国境

内生产。（娃娃玩偶 TY0889）的（关键工序）在中国境内完成。

276.（服饰套装 TY-2091），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座
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22 层 502 室）。（服饰套装 TY-2091）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（服饰套装 TY-2091）的（关键组件）在中国境

内生产。（服饰套装 TY-2091）的（关键工序）在中国境内完成。

277.（宝宝抱被 TY-2092），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（宝宝抱被 TY-2092）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（宝宝抱被 TY-2092）的（关键组件）在中国境

内生产。（宝宝抱被 TY-2092）的（关键工序）在中国境内完成。

278.（木制仿真厨房 TY-2093），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（木制仿真厨房 TY-2093）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（木制仿真厨房 TY-2093）的（关键组

件）在中国境内生产。（木制仿真厨房 TY-2093）的（关键工序）在

中国境内完成。

279.（幼儿园户外大型组合玩具 QW-052），生产厂为（江苏奇

娃实业有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业集中区）。（幼儿园户

外大型组合玩具 QW-052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（幼儿园户外大型组合玩具 QW-052）的（关键组件）在中

国境内生产。（幼儿园户外大型组合玩具 QW-052）的（关键工序）

在中国境内完成。

280.（跳床 CC-103），生产厂为（江苏灿灿科教设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。（跳床

CC-103）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（跳床

CC-103）的（关键组件）在中国境内生产。（跳床 CC-103）的（关

键工序）在中国境内完成。
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281.（万能工匠幼儿园户外运动套装 CC-104），生产厂为（江

苏灿灿科教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临

河路孵化中心 301）。（万能工匠幼儿园户外运动套装 CC-104）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（万能工匠幼儿园户外

运动套装 CC-104）的（关键组件）在中国境内生产。（万能工匠幼

儿园户外运动套装 CC-104）的（关键工序）在中国境内完成。

282.（户外实木积木玩具 XDD 04303），生产厂为（浙江响叮当

木制玩具有限公司），厂址为（浙江省丽水市云和县白龙山街道兴盛

路 1号 201 室）。（户外实木积木玩具 XDD 04303）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（户外实木积木玩具 XDD 04303）

的（关键组件）在中国境内生产。（户外实木积木玩具 XDD 04303）

的（关键工序）在中国境内完成。

283.（摇摇马 MQM15253E），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（摇摇马 MQM15253E）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（摇摇马 MQM15253E）

的（关键组件）在中国境内生产。（摇摇马 MQM15253E）的（关键工

序）在中国境内完成。

284.（小推车 MQM15129），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（小推车 MQM15129）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（小推车 MQM15129）

的（关键组件）在中国境内生产。（小推车 MQM15129）的（关键工

序）在中国境内完成。

285.（娃娃家材料 MQM15130），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（娃娃家材料

MQM15130）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（娃娃
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家材料 MQM15130）的（关键组件）在中国境内生产。（娃娃家材料

MQM15130）的（关键工序）在中国境内完成。

286.（平衡车 MQM15131），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（平衡车 MQM15131）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（平衡车 MQM15131）

的（关键组件）在中国境内生产。（平衡车 MQM15131）的（关键工

序）在中国境内完成。

287.（儿童感统室外体能训练器材 15件套 CC-105），生产厂为

（江苏灿灿科教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河

镇临河路孵化中心 301）。（儿童感统室外体能训练器材 15 件套

CC-105）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（儿童感

统室外体能训练器材 15件套 CC-105）的（关键组件）在中国境内生

产。（儿童感统室外体能训练器材 15件套 CC-105）的（关键工序）

在中国境内完成。

288.（户外沙水区全套器材 CC-106），生产厂为（江苏灿灿科

教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化

中心 301）。（户外沙水区全套器材 CC-106）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（户外沙水区全套器材 CC-106）的（关

键组件）在中国境内生产。（户外沙水区全套器材 CC-106）的（关

键工序）在中国境内完成。

289.（户外拓展区全套器材 QW-053），生产厂为（江苏奇娃实

业有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业集中区）。（户外拓展区全

套器材 QW-053）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（户外拓展区全套器材 QW-053）的（关键组件）在中国境内生产。

（户外拓展区全套器材 QW-053）的（关键工序）在中国境内完成。
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290.（三角蹬（咖啡色） CC-107），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（三角蹬（咖啡色） CC-107）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（三角蹬（咖啡色） CC-107）的（关键组件）

在中国境内生产。（三角蹬（咖啡色） CC-107）的（关键工序）在

中国境内完成。

291.（三角蹬（绿色） CC-108），生产厂为（江苏灿灿科教设

备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心

301）。（三角蹬（绿色） CC-108）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（三角蹬（绿色） CC-108）的（关键组件）在中

国境内生产。（三角蹬（绿色） CC-108）的（关键工序）在中国境

内完成。

292.（半圆柱（咖啡色） CC-109），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（半圆柱（咖啡色） CC-109）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（半圆柱（咖啡色） CC-109）的（关键组件）

在中国境内生产。（半圆柱（咖啡色） CC-109）的（关键工序）在

中国境内完成。

293.（半圆柱（绿色） CC-110），生产厂为（江苏灿灿科教设

备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心

301）。（半圆柱（绿色） CC-110）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（半圆柱（绿色） CC-110）的（关键组件）在中

国境内生产。（半圆柱（绿色） CC-110）的（关键工序）在中国境

内完成。
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294.（平衡木（咖啡色） CC-111），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（平衡木（咖啡色） CC-111）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（平衡木（咖啡色） CC-111）的（关键组件）

在中国境内生产。（平衡木（咖啡色） CC-111）的（关键工序）在

中国境内完成。

295.（平衡木（绿色） CC-112），生产厂为（江苏灿灿科教设

备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心

301）。（平衡木（绿色） CC-112）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（平衡木（绿色） CC-112）的（关键组件）在中

国境内生产。（平衡木（绿色） CC-112）的（关键工序）在中国境

内完成。

296.（防护地垫（绿色） CC-113），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（防护地垫（绿色） CC-113）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（防护地垫（绿色） CC-113）的（关键组件）

在中国境内生产。（防护地垫（绿色） CC-113）的（关键工序）在

中国境内完成。

297.（跳箱（深米色） CC-114），生产厂为（江苏灿灿科教设

备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心

301）。（跳箱（深米色） CC-114）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（跳箱（深米色） CC-114）的（关键组件）在中

国境内生产。（跳箱（深米色） CC-114）的（关键工序）在中国境

内完成。
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298.（跳箱（咖啡色） CC-115），生产厂为（江苏灿灿科教设

备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心

301）。（跳箱（咖啡色） CC-115）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（跳箱（咖啡色） CC-115）的（关键组件）在中

国境内生产。（跳箱（咖啡色） CC-115）的（关键工序）在中国境

内完成。

299.（跳箱（绿色） CC-116），生产厂为（江苏灿灿科教设备

有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（跳箱（绿色） CC-116）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（跳箱（绿色） CC-116）的（关键组件）在中国境内生产。

（跳箱（绿色） CC-116）的（关键工序）在中国境内完成。

300.（跳箱（咖啡色） CC-117），生产厂为（江苏灿灿科教设

备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心

301）。（跳箱（咖啡色） CC-117）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（跳箱（咖啡色） CC-117）的（关键组件）在中

国境内生产。（跳箱（咖啡色） CC-117）的（关键工序）在中国境

内完成。

301.（跳马-第 1级（苹果绿） CC-118），生产厂为（江苏灿灿

科教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵

化中心 301）。（跳马-第 1 级（苹果绿） CC-118）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（跳马-第 1 级（苹果绿） CC-118）

的（关键组件）在中国境内生产。（跳马-第 1 级（苹果绿） CC-118）

的（关键工序）在中国境内完成。

302.（跳马=第 2级（咖啡色） CC-119），生产厂为（江苏灿灿

科教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵
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化中心 301）。（跳马=第 2 级（咖啡色） CC-119）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（跳马=第 2 级（咖啡色） CC-119）

的（关键组件）在中国境内生产。（跳马=第 2 级（咖啡色） CC-119）

的（关键工序）在中国境内完成。

303.（跳马-第 3级（深米色） CC-120），生产厂为（江苏灿灿

科教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵

化中心 301）。（跳马-第 3 级（深米色） CC-120）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（跳马-第 3 级（深米色） CC-120）

的（关键组件）在中国境内生产。（跳马-第 3 级（深米色） CC-120）

的（关键工序）在中国境内完成。

304.（跳马-第 4级（苹果绿） CC-121），生产厂为（江苏灿灿

科教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵

化中心 301）。（跳马-第 4 级（苹果绿） CC-121）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（跳马-第 4 级（苹果绿） CC-121）

的（关键组件）在中国境内生产。（跳马-第 4 级（苹果绿） CC-121）

的（关键工序）在中国境内完成。

305.（单杠支架 CC-122），生产厂为（江苏灿灿科教设备有限

公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（单杠支架 CC-122）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（单杠支架 CC-122）的（关键组件）在中国境内生产。（单杠支架

CC-122）的（关键工序）在中国境内完成。

306.（障碍横杆（绿色） CC-123），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（障碍横杆（绿色） CC-123）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（障碍横杆（绿色） CC-123）的（关键组件）
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在中国境内生产。（障碍横杆（绿色） CC-123）的（关键工序）在

中国境内完成。

307.（乌龟壳盖板 CC-124），生产厂为（江苏灿灿科教设备有

限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（乌龟壳盖板 CC-124）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（乌龟壳盖板 CC-124）的（关键组件）在中国境内生产。（乌

龟壳盖板 CC-124）的（关键工序）在中国境内完成。

308.（平衡乌龟背 CC-125），生产厂为（江苏灿灿科教设备有

限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（平衡乌龟背 CC-125）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（平衡乌龟背 CC-125）的（关键组件）在中国境内生产。（平

衡乌龟背 CC-125）的（关键工序）在中国境内完成。

309.（体能圈（橙黄色） CC-126），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（体能圈（橙黄色） CC-126）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（体能圈（橙黄色） CC-126）的（关键组件）

在中国境内生产。（体能圈（橙黄色） CC-126）的（关键工序）在

中国境内完成。

310.（体能圈（果绿色） CC-127），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（体能圈（果绿色） CC-127）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（体能圈（果绿色） CC-127）的（关键组件）

在中国境内生产。（体能圈（果绿色） CC-127）的（关键工序）在

中国境内完成。
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311.（体能棒（深米色） CC-128），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（体能棒（深米色） CC-128）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（体能棒（深米色） CC-128）的（关键组件）

在中国境内生产。（体能棒（深米色） CC-128）的（关键工序）在

中国境内完成。

312.（体能圈固定夹 CC-129），生产厂为（江苏灿灿科教设备

有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（体能圈固定夹 CC-129）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（体能圈固定夹 CC-129）的（关键组件）在中国境内生产。

（体能圈固定夹 CC-129）的（关键工序）在中国境内完成。

313.（体能棒固定夹 CC-130），生产厂为（江苏灿灿科教设备

有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（体能棒固定夹 CC-130）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（体能棒固定夹 CC-130）的（关键组件）在中国境内生产。

（体能棒固定夹 CC-130）的（关键工序）在中国境内完成。

314.（棒底座（果绿色） CC-131），生产厂为（江苏灿灿科教

设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中

心 301）。（棒底座（果绿色） CC-131）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（棒底座（果绿色） CC-131）的（关键组件）

在中国境内生产。（棒底座（果绿色） CC-131）的（关键工序）在

中国境内完成。

315.（大圆环 CC-132），生产厂为（江苏灿灿科教设备有限公

司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（大圆环 CC-132）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。
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（大圆环 CC-132）的（关键组件）在中国境内生产。（大圆环 CC-132）

的（关键工序）在中国境内完成。

316.（半圆柱 CC-133），生产厂为（江苏灿灿科教设备有限公

司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（半圆柱 CC-133）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（半圆柱 CC-133）的（关键组件）在中国境内生产。（半圆柱 CC-133）

的（关键工序）在中国境内完成。

317.（弧形斜坡 CC-134），生产厂为（江苏灿灿科教设备有限

公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（弧形斜坡 CC-134）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（弧形斜坡 CC-134）的（关键组件）在中国境内生产。（弧形斜坡

CC-134）的（关键工序）在中国境内完成。

318.（体能训练架 CC-135），生产厂为（江苏灿灿科教设备有

限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（体能训练架 CC-135）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（体能训练架 CC-135）的（关键组件）在中国境内生产。（体

能训练架 CC-135）的（关键工序）在中国境内完成。

319.（户外运动跑酷系列-活动方案 CC-136），生产厂为（江苏

灿灿科教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河

路孵化中心 301）。（户外运动跑酷系列-活动方案 CC-136）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户外运动跑酷系列-活

动方案 CC-136）的（关键组件）在中国境内生产。（户外运动跑酷

系列-活动方案 CC-136）的（关键工序）在中国境内完成。

320.（五彩滚筒协力车 CC-137），生产厂为（江苏灿灿科教设

备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心
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301）。（五彩滚筒协力车 CC-137）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（五彩滚筒协力车 CC-137）的（关键组件）在中

国境内生产。（五彩滚筒协力车 CC-137）的（关键工序）在中国境

内完成。

321.（单轮滚筒推车 CC-138），生产厂为（江苏灿灿科教设备

有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（单轮滚筒推车 CC-138）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（单轮滚筒推车 CC-138）的（关键组件）在中国境内生产。

（单轮滚筒推车 CC-138）的（关键工序）在中国境内完成。

322.（投掷架 D CC-139），生产厂为（江苏灿灿科教设备有限公

司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（投掷架 D CC-139）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（投掷架D CC-139）的（关键组件）在中国境内生产。（投掷架D CC-139）

的（关键工序）在中国境内完成。

323.（投掷架-户外飞盘 CC-140），生产厂为（江苏灿灿科教设

备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心

301）。（投掷架-户外飞盘 CC-140）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（投掷架-户外飞盘 CC-140）的（关键组件）在

中国境内生产。（投掷架-户外飞盘 CC-140）的（关键工序）在中国

境内完成。

324.（1455 件综合套装清水积木 XZ-102），生产厂为（江苏欣

泽科教设备有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇淮河路

南侧、黄山路西侧第 10幢厂房）。（1455 件综合套装清水积木 XZ-102）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（1455 件综合套装
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清水积木 XZ-102）的（关键组件）在中国境内生产。（1455 件综合

套装清水积木 XZ-102）的（关键工序）在中国境内完成。

325.（体锻 B CC-141），生产厂为（江苏灿灿科教设备有限公司），

厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。（体锻

B CC-141）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（体锻

B CC-141）的（关键组件）在中国境内生产。（体锻 B CC-141）的（关

键工序）在中国境内完成。

326.（特大交通标志 14件 MQM15132），生产厂为（江苏米奇妙

教玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（特大交

通标志 14件 MQM15132）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（特大交通标志 14件 MQM15132）的（关键组件）在中国境内

生产。（特大交通标志 14件 MQM15132）的（关键工序）在中国境内

完成。

327.（后座出租车 HK-01），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品

有限公司），厂址为（河南省新乡市封丘县城关乡中孟村）。（后座

出租车 HK-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（后

座出租车 HK-01）的（关键组件）在中国境内生产。（后座出租车 HK-01）

的（关键工序）在中国境内完成。

328.（三轮车 HK-02），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有限

公司），厂址为（河南省新乡市封丘县城关乡中孟村）。（三轮车 HK-02）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三轮车 HK-02）

的（关键组件）在中国境内生产。（三轮车 HK-02）的（关键工序）

在中国境内完成。

329.（后座出租车 HK-01），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品

有限公司），厂址为（河南省新乡市封丘县城关乡中孟村）。（后座
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出租车 HK-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（后

座出租车 HK-01）的（关键组件）在中国境内生产。（后座出租车 HK-01）

的（关键工序）在中国境内完成。

330.（双人警车 HK-04），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有

限公司），厂址为（河南省新乡市封丘县城关乡中孟村）。（双人警

车 HK-04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双人

警车 HK-04）的（关键组件）在中国境内生产。（双人警车 HK-04）

的（关键工序）在中国境内完成。

331.（双人救护车 HK-05），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品

有限公司），厂址为（河南省新乡市封丘县城关乡中孟村）。（双人

救护车 HK-05）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双

人救护车 HK-05）的（关键组件）在中国境内生产。（双人救护车 HK-05）

的（关键工序）在中国境内完成。

332.（双人消防 HK-08），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有

限公司），厂址为（河南省新乡市封丘县城关乡中孟村）。（双人消

防 HK-08）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双人

消防 HK-08）的（关键组件）在中国境内生产。（双人消防 HK-08）

的（关键工序）在中国境内完成。

333.（摩天大滚轮 MQM15133），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（摩天大滚轮

MQM15133）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（摩天

大滚轮 MQM15133）的（关键组件）在中国境内生产。（摩天大滚轮

MQM15133）的（关键工序）在中国境内完成。

334.（二段式计分架组 MQM15134），生产厂为（江苏米奇妙教

玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（二段式计
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分架组 MQM15134）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（二段式计分架组 MQM15134）的（关键组件）在中国境内生产。（二

段式计分架组 MQM15134）的（关键工序）在中国境内完成。

335.（新款构建平衡 MQM15135），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（新款构建平

衡 MQM15135）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（新

款构建平衡 MQM15135）的（关键组件）在中国境内生产。（新款构

建平衡 MQM15135）的（关键工序）在中国境内完成。

336.（拱形平衡板 MQM15136），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（拱形平衡板

MQM15136）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（拱形

平衡板 MQM15136）的（关键组件）在中国境内生产。（拱形平衡板

MQM15136）的（关键工序）在中国境内完成。

337.（抛接组合 MQM15137），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（抛接组合 MQM15137）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抛接组合 MQM15137）

的（关键组件）在中国境内生产。（抛接组合 MQM15137）的（关键

工序）在中国境内完成。

338.（阳光隧道 MQM15138），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（阳光隧道 MQM15138）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（阳光隧道 MQM15138）

的（关键组件）在中国境内生产。（阳光隧道 MQM15138）的（关键

工序）在中国境内完成。

339.（我是得分王 MQM15139），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（我是得分王
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MQM15139）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（我是

得分王 MQM15139）的（关键组件）在中国境内生产。（我是得分王

MQM15139）的（关键工序）在中国境内完成。

340.（莱卡弹弹圈（橙蓝） MQM15140），生产厂为（江苏米奇

妙教玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（莱卡

弹弹圈（橙蓝） MQM15140）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（莱卡弹弹圈（橙蓝） MQM15140）的（关键组件）在中

国境内生产。（莱卡弹弹圈（橙蓝） MQM15140）的（关键工序）在

中国境内完成。

341.（东南西北跑 MQM15141），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（东南西北跑

MQM15141）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（东南

西北跑 MQM15141）的（关键组件）在中国境内生产。（东南西北跑

MQM15141）的（关键工序）在中国境内完成。

342.（连接式彩虹隧道 MQM15142），生产厂为（江苏米奇妙教

玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（连接式彩

虹隧道 MQM15142）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（连接式彩虹隧道 MQM15142）的（关键组件）在中国境内生产。（连

接式彩虹隧道 MQM15142）的（关键工序）在中国境内完成。

343.（表情平衡蛋 MQM15143），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（表情平衡蛋

MQM15143）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（表情

平衡蛋 MQM15143）的（关键组件）在中国境内生产。（表情平衡蛋

MQM15143）的（关键工序）在中国境内完成。
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344.（多功能高跷 MQM15144），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（多功能高跷

MQM15144）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功

能高跷 MQM15144）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能高跷

MQM15144）的（关键工序）在中国境内完成。

345.（彩虹阻力伞 MQM15145），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（彩虹阻力伞

MQM15145）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（彩虹

阻力伞 MQM15145）的（关键组件）在中国境内生产。（彩虹阻力伞

MQM15145）的（关键工序）在中国境内完成。

346.（翻转杯（黄蓝款） MQM15146），生产厂为（江苏米奇妙

教玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（翻转杯

（黄蓝款） MQM15146）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（翻转杯（黄蓝款） MQM15146）的（关键组件）在中国境内

生产。（翻转杯（黄蓝款） MQM15146）的（关键工序）在中国境内

完成。

347.（大号接球器 MQM15147），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（大号接球器

MQM15147）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大号

接球器 MQM15147）的（关键组件）在中国境内生产。（大号接球器

MQM15147）的（关键工序）在中国境内完成。

348.（可调节障碍物 MQM15148），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（可调节障碍

物 MQM15148）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（可
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调节障碍物 MQM15148）的（关键组件）在中国境内生产。（可调节

障碍物 MQM15148）的（关键工序）在中国境内完成。

349.（经典跳箱 4 件套 MQM15149），生产厂为（江苏米奇妙教

玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（经典跳箱

4件套 MQM15149）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（经典跳箱 4 件套 MQM15149）的（关键组件）在中国境内生产。（经

典跳箱 4件套 MQM15149）的（关键工序）在中国境内完成。

350.（迷彩二联垫 MQM15150），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（迷彩二联垫

MQM15150）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（迷彩

二联垫 MQM15150）的（关键组件）在中国境内生产。（迷彩二联垫

MQM15150）的（关键工序）在中国境内完成。

351.（超级战衣背心 MQM15151），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（超级战衣背

心 MQM15151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（超

级战衣背心 MQM15151）的（关键组件）在中国境内生产。（超级战

衣背心 MQM15151）的（关键工序）在中国境内完成。

352.（弯头软式棍球棒 MQM15152），生产厂为（江苏米奇妙教

玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（弯头软式

棍球棒 MQM15152）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（弯头软式棍球棒 MQM15152）的（关键组件）在中国境内生产。（弯

头软式棍球棒 MQM15152）的（关键工序）在中国境内完成。

353.（弹跳鞋 MQM15153），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（弹跳鞋 MQM15153）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（弹跳鞋 MQM15153）
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的（关键组件）在中国境内生产。（弹跳鞋 MQM15153）的（关键工

序）在中国境内完成。

354.（启蒙篮球小套装 MQM15154），生产厂为（江苏米奇妙教

玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（启蒙篮球

小套装 MQM15154）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（启蒙篮球小套装 MQM15154）的（关键组件）在中国境内生产。（启

蒙篮球小套装 MQM15154）的（关键工序）在中国境内完成。

355.（大龙球 MQM15001），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（大龙球 MQM15001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大龙球 MQM15001）

的（关键组件）在中国境内生产。（大龙球 MQM15001）的（关键工

序）在中国境内完成。

356.（触觉垫 MQM15002），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（触觉垫 MQM15002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（触觉垫 MQM15002）

的（关键组件）在中国境内生产。（触觉垫 MQM15002）的（关键工

序）在中国境内完成。

357.（儿童篮球 MQM15003），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（儿童篮球 MQM15003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（儿童篮球 MQM15003）

的（关键组件）在中国境内生产。（儿童篮球 MQM15003）的（关键

工序）在中国境内完成。

358.（儿童足球 MQM15004），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（儿童足球 MQM15004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（儿童足球 MQM15004）
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的（关键组件）在中国境内生产。（儿童足球 MQM15004）的（关键

工序）在中国境内完成。

359.（投掷靶盘 MQM15005），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（投掷靶盘 MQM15005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（投掷靶盘 MQM15005）

的（关键组件）在中国境内生产。（投掷靶盘 MQM15005）的（关键

工序）在中国境内完成。

360.（跳袋 MQM15006），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团有

限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（跳袋 MQM15006）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（跳袋 MQM15006）

的（关键组件）在中国境内生产。（跳袋 MQM15006）的（关键工序）

在中国境内完成。

361.（海洋球 MQM15007），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（海洋球 MQM15007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（海洋球 MQM15007）

的（关键组件）在中国境内生产。（海洋球 MQM15007）的（关键工

序）在中国境内完成。

362.（网纱隧道 MQM15008），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（网纱隧道 MQM15008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网纱隧道 MQM15008）

的（关键组件）在中国境内生产。（网纱隧道 MQM15008）的（关键

工序）在中国境内完成。

363.（U型通道 MQM15009），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（U 型通道 MQM15009）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（U 型通道 MQM15009）



941

江苏灿灿科教设备有限公司-投标文件蓝田县 2026 年支持学前教育发展采购项目/包 1

的（关键组件）在中国境内生产。（U型通道 MQM15009）的（关键工

序）在中国境内完成。

364.（爬行垫 MQM15010），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（爬行垫 MQM15010）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（爬行垫 MQM15010）

的（关键组件）在中国境内生产。（爬行垫 MQM15010）的（关键工

序）在中国境内完成。

365.（敏捷圈-圆形 MQM15011），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（敏捷圈-圆形

MQM15011）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（敏捷

圈-圆形 MQM15011）的（关键组件）在中国境内生产。（敏捷圈-圆

形 MQM15011）的（关键工序）在中国境内完成。

366.（敏捷圈-正方形 MQM15012），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（敏捷圈-正

方形 MQM15012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（敏捷圈-正方形 MQM15012）的（关键组件）在中国境内生产。（敏

捷圈-正方形 MQM15012）的（关键工序）在中国境内完成。

367.（彩虹伞 MQM15013），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（彩虹伞 MQM15013）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（彩虹伞 MQM15013）

的（关键组件）在中国境内生产。（彩虹伞 MQM15013）的（关键工

序）在中国境内完成。

368.（感统乌龟壳（大号） MQM15014），生产厂为（江苏米奇

妙教玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（感统

乌龟壳（大号） MQM15014）的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）。（感统乌龟壳（大号） MQM15014）的（关键组件）在中

国境内生产。（感统乌龟壳（大号） MQM15014）的（关键工序）在

中国境内完成。

369.（单元桶 MQM15015），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（单元桶 MQM15015）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单元桶 MQM15015）

的（关键组件）在中国境内生产。（单元桶 MQM15015）的（关键工

序）在中国境内完成。

370.（体能棒 MQM15016），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（体能棒 MQM15016）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（体能棒 MQM15016）

的（关键组件）在中国境内生产。（体能棒 MQM15016）的（关键工

序）在中国境内完成。

371.（大陀螺 MQM15228C），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（大陀螺 MQM15228C）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大陀螺 MQM15228C）

的（关键组件）在中国境内生产。（大陀螺 MQM15228C）的（关键工

序）在中国境内完成。

372.（滑板 MQM15018），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团有

限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（滑板 MQM15018）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（滑板 MQM15018）

的（关键组件）在中国境内生产。（滑板 MQM15018）的（关键工序）

在中国境内完成。

373.（云朵滑梯 MQM15019），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（云朵滑梯 MQM15019）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（云朵滑梯 MQM15019）

的（关键组件）在中国境内生产。（云朵滑梯 MQM15019）的（关键

工序）在中国境内完成。

374.（云朵滑梯配件 MQM15020），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（云朵滑梯配

件 MQM15020）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（云

朵滑梯配件 MQM15020）的（关键组件）在中国境内生产。（云朵滑

梯配件 MQM15020）的（关键工序）在中国境内完成。

375.（触觉平衡木 MQM15021），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（触觉平衡木

MQM15021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（触觉

平衡木 MQM15021）的（关键组件）在中国境内生产。（触觉平衡木

MQM15021）的（关键工序）在中国境内完成。

376.（蹦床 MQM15022），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团有

限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（蹦床 MQM15022）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（蹦床 MQM15022）

的（关键组件）在中国境内生产。（蹦床 MQM15022）的（关键工序）

在中国境内完成。

377.（百变彩虹组合 MQM15023），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（百变彩虹组

合 MQM15023）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（百

变彩虹组合 MQM15023）的（关键组件）在中国境内生产。（百变彩

虹组合 MQM15023）的（关键工序）在中国境内完成。

378.（百变沙发组合 MQM15024），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（百变沙发组
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合 MQM15024）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（百

变沙发组合 MQM15024）的（关键组件）在中国境内生产。（百变沙

发组合 MQM15024）的（关键工序）在中国境内完成。

379.（拱门组合 MQM15025），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（拱门组合 MQM15025）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（拱门组合 MQM15025）

的（关键组件）在中国境内生产。（拱门组合 MQM15025）的（关键

工序）在中国境内完成。

380.（正方体拼搭组合 MQM15026），生产厂为（江苏米奇妙教

玩具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（正方体拼

搭组合 MQM15026）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（正方体拼搭组合 MQM15026）的（关键组件）在中国境内生产。（正

方体拼搭组合 MQM15026）的（关键工序）在中国境内完成。

381.（攀爬墙 MQM15027），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（攀爬墙 MQM15027）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（攀爬墙 MQM15027）

的（关键组件）在中国境内生产。（攀爬墙 MQM15027）的（关键工

序）在中国境内完成。

382.（方形地毯 MQM15029），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集

团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（方形地毯 MQM15029）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（方形地毯 MQM15029）

的（关键组件）在中国境内生产。（方形地毯 MQM15029）的（关键

工序）在中国境内完成。

383.（场景积木 TY-2001），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座
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22 层 502 室）。（场景积木 TY-2001）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（场景积木 TY-2001）的（关键组件）在中国境

内生产。（场景积木 TY-2001）的（关键工序）在中国境内完成。

384.（彩窗磁力片 TY1023），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（彩窗磁力片 TY1023）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（彩窗磁力片 TY1023）的（关键组件）在

中国境内生产。（彩窗磁力片 TY1023）的（关键工序）在中国境内

完成。

385.（拼搭任务卡 TY-2002），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（拼搭任务卡 TY-2002）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（拼搭任务卡 TY-2002）的（关键组件）

在中国境内生产。（拼搭任务卡 TY-2002）的（关键工序）在中国境

内完成。

386.（仿真树木组合 TY1054），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（仿真树木组合 TY1054）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（仿真树木组合 TY1054）的（关键组件）

在中国境内生产。（仿真树木组合 TY1054）的（关键工序）在中国

境内完成。

387.（拼接轨道 TY-2003），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（拼接轨道 TY-2003）的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。（拼接轨道 TY-2003）的（关键组件）在中国境

内生产。（拼接轨道 TY-2003）的（关键工序）在中国境内完成。

388.（回力巴士 TY1088），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（回力巴士 TY1088）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（回力巴士 TY1088）的（关键组件）在中国境

内生产。（回力巴士 TY1088）的（关键工序）在中国境内完成。

389.（回力小车 TY1092），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（回力小车 TY1092）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（回力小车 TY1092）的（关键组件）在中国境

内生产。（回力小车 TY1092）的（关键工序）在中国境内完成。

390.（救护车 TY1142），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（救护车 TY1142）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（救护车 TY1142）的（关键组件）在中国境内生产。

（救护车 TY1142）的（关键工序）在中国境内完成。

391.（消防云梯车 TY1197），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（消防云梯车 TY1197）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（消防云梯车 TY1197）的（关键组件）在

中国境内生产。（消防云梯车 TY1197）的（关键工序）在中国境内

完成。

392.（回力工程车 TY1323），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C
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座 22层 502 室）。（回力工程车 TY1323）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（回力工程车 TY1323）的（关键组件）在

中国境内生产。（回力工程车 TY1323）的（关键工序）在中国境内

完成。

393.（垃圾清理车 TY1355），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（垃圾清理车 TY1355）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（垃圾清理车 TY1355）的（关键组件）在

中国境内生产。（垃圾清理车 TY1355）的（关键工序）在中国境内

完成。

394.（惯性警车 TY1461），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（惯性警车 TY1461）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（惯性警车 TY1461）的（关键组件）在中国境

内生产。（惯性警车 TY1461）的（关键工序）在中国境内完成。

395.（彩虹积木 TY-2004），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（彩虹积木 TY-2004）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（彩虹积木 TY-2004）的（关键组件）在中国境

内生产。（彩虹积木 TY-2004）的（关键工序）在中国境内完成。

396.（收纳布筐 TY-2005），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（收纳布筐 TY-2005）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（收纳布筐 TY-2005）的（关键组件）在中国境

内生产。（收纳布筐 TY-2005）的（关键工序）在中国境内完成。
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397.（纸盒积木 TY-2006），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（纸盒积木 TY-2006）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（纸盒积木 TY-2006）的（关键组件）在中国境

内生产。（纸盒积木 TY-2006）的（关键工序）在中国境内完成。

398.（EVA 积木 TY-2007），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（EVA 积木 TY-2007）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（EVA 积木 TY-2007）的（关键组件）在中国境

内生产。（EVA 积木 TY-2007）的（关键工序）在中国境内完成。

399.（儿童颜料套装 TY-2008），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（儿童颜料套装 TY-2008）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（儿童颜料套装 TY-2008）的（关键组

件）在中国境内生产。（儿童颜料套装 TY-2008）的（关键工序）在

中国境内完成。

400.（透明颜料盘 TY-2009），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（透明颜料盘 TY-2009）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（透明颜料盘 TY-2009）的（关键组件）

在中国境内生产。（透明颜料盘 TY-2009）的（关键工序）在中国境

内完成。

401.（纸黏土 TY-2010），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（纸黏土 TY-2010）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（纸黏土 TY-2010）的（关键组件）在中国境内生产。

（纸黏土 TY-2010）的（关键工序）在中国境内完成。

402.（纸黏土工具 TY-2011），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（纸黏土工具 TY-2011）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（纸黏土工具 TY-2011）的（关键组件）

在中国境内生产。（纸黏土工具 TY-2011）的（关键工序）在中国境

内完成。

403.（素描纸 TY-2012），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（素描纸 TY-2012）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（素描纸 TY-2012）的（关键组件）在中国境内生产。

（素描纸 TY-2012）的（关键工序）在中国境内完成。

404.（彩纸 TY-2013），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（彩纸 TY-2013）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（彩纸 TY-2013）的（关键组件）在中国境内生产。（彩纸 TY-2013）

的（关键工序）在中国境内完成。

405.（荧光水画布 TY-2014），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（荧光水画布 TY-2014）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（荧光水画布 TY-2014）的（关键组件）

在中国境内生产。（荧光水画布 TY-2014）的（关键工序）在中国境

内完成。
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406.（画架 TY-2015），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（画架 TY-2015）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（画架 TY-2015）的（关键组件）在中国境内生产。（画架 TY-2015）

的（关键工序）在中国境内完成。

407.（卷轴画纸 TY-2016），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（卷轴画纸 TY-2016）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（卷轴画纸 TY-2016）的（关键组件）在中国境

内生产。（卷轴画纸 TY-2016）的（关键工序）在中国境内完成。

408.（彩色颜料盒 TY-2017），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（彩色颜料盒 TY-2017）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（彩色颜料盒 TY-2017）的（关键组件）

在中国境内生产。（彩色颜料盒 TY-2017）的（关键工序）在中国境

内完成。

409.（皱纹纸 TY-2018），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（皱纹纸 TY-2018）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（皱纹纸 TY-2018）的（关键组件）在中国境内生产。

（皱纹纸 TY-2018）的（关键工序）在中国境内完成。

410.（彩色印泥盘 TY-2019），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（彩色印泥盘 TY-2019）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（彩色印泥盘 TY-2019）的（关键组件）
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在中国境内生产。（彩色印泥盘 TY-2019）的（关键工序）在中国境

内完成。

411.（硅胶印章套装 TY-2020），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（硅胶印章套装 TY-2020）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（硅胶印章套装 TY-2020）的（关键组

件）在中国境内生产。（硅胶印章套装 TY-2020）的（关键工序）在

中国境内完成。

412.（托盘 TY-2021），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（托盘 TY-2021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（托盘 TY-2021）的（关键组件）在中国境内生产。（托盘 TY-2021）

的（关键工序）在中国境内完成。

413.（点点笔 TY-2022），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（点点笔 TY-2022）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（点点笔 TY-2022）的（关键组件）在中国境内生产。

（点点笔 TY-2022）的（关键工序）在中国境内完成。

414.（旋转画刷 TY-2023），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（旋转画刷 TY-2023）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（旋转画刷 TY-2023）的（关键组件）在中国境

内生产。（旋转画刷 TY-2023）的（关键工序）在中国境内完成。

415.（弹弓画刷 TY-2024），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座
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22 层 502 室）。（弹弓画刷 TY-2024）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（弹弓画刷 TY-2024）的（关键组件）在中国境

内生产。（弹弓画刷 TY-2024）的（关键工序）在中国境内完成。

416.（圆形海绵印章 TY-2025），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（圆形海绵印章 TY-2025）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（圆形海绵印章 TY-2025）的（关键组

件）在中国境内生产。（圆形海绵印章 TY-2025）的（关键工序）在

中国境内完成。

417.（双面胶 TY-2026），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（双面胶 TY-2026）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（双面胶 TY-2026）的（关键组件）在中国境内生产。

（双面胶 TY-2026）的（关键工序）在中国境内完成。

418.（白乳胶 TY-2027），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（白乳胶 TY-2027）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（白乳胶 TY-2027）的（关键组件）在中国境内生产。

（白乳胶 TY-2027）的（关键工序）在中国境内完成。

419.（印花器 TY-2028），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（印花器 TY-2028）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（印花器 TY-2028）的（关键组件）在中国境内生产。

（印花器 TY-2028）的（关键工序）在中国境内完成。
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420.（儿童安全剪刀 TY-2029），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（儿童安全剪刀 TY-2029）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（儿童安全剪刀 TY-2029）的（关键组

件）在中国境内生产。（儿童安全剪刀 TY-2029）的（关键工序）在

中国境内完成。

421.（花花衣服花花被 TY-2030），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（花花衣服花花被 TY-2030）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（花花衣服花花被 TY-2030）的

（关键组件）在中国境内生产。（花花衣服花花被 TY-2030）的（关

键工序）在中国境内完成。

422.（丰收了 TY-2031），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（丰收了 TY-2031）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（丰收了 TY-2031）的（关键组件）在中国境内生产。

（丰收了 TY-2031）的（关键工序）在中国境内完成。

423.（动物穿花衣 TY-2032），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（动物穿花衣 TY-2032）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（动物穿花衣 TY-2032）的（关键组件）

在中国境内生产。（动物穿花衣 TY-2032）的（关键工序）在中国境

内完成。

424.（好吃的糖葫芦 TY-2033），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C
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座 22 层 502 室）。（好吃的糖葫芦 TY-2033）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（好吃的糖葫芦 TY-2033）的（关键组

件）在中国境内生产。（好吃的糖葫芦 TY-2033）的（关键工序）在

中国境内完成。

425.（团团圆圆年夜饭 TY-2034），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（团团圆圆年夜饭 TY-2034）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（团团圆圆年夜饭 TY-2034）的

（关键组件）在中国境内生产。（团团圆圆年夜饭 TY-2034）的（关

键工序）在中国境内完成。

426.（中秋节 TY-2035），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（中秋节 TY-2035）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（中秋节 TY-2035）的（关键组件）在中国境内生产。

（中秋节 TY-2035）的（关键工序）在中国境内完成。

427.（春节灯笼 TY-2036），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（春节灯笼 TY-2036）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（春节灯笼 TY-2036）的（关键组件）在中国境

内生产。（春节灯笼 TY-2036）的（关键工序）在中国境内完成。

428.（教师节 TY-2037），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（教师节 TY-2037）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（教师节 TY-2037）的（关键组件）在中国境内生产。

（教师节 TY-2037）的（关键工序）在中国境内完成。
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429.（国庆节 TY-2038），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（国庆节 TY-2038）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（国庆节 TY-2038）的（关键组件）在中国境内生产。

（国庆节 TY-2038）的（关键工序）在中国境内完成。

430.（五彩泡泡 TY-2039），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（五彩泡泡 TY-2039）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（五彩泡泡 TY-2039）的（关键组件）在中国境

内生产。（五彩泡泡 TY-2039）的（关键工序）在中国境内完成。

431.（春江水暖鸭先知 TY-2040），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（春江水暖鸭先知 TY-2040）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（春江水暖鸭先知 TY-2040）的

（关键组件）在中国境内生产。（春江水暖鸭先知 TY-2040）的（关

键工序）在中国境内完成。

432.（甜甜的冰激凌 TY-2041），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（甜甜的冰激凌 TY-2041）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（甜甜的冰激凌 TY-2041）的（关键组

件）在中国境内生产。（甜甜的冰激凌 TY-2041）的（关键工序）在

中国境内完成。

433.（可爱的毛毛虫 TY-2042），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（可爱的毛毛虫 TY-2042）的中国境内生产的组
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件成本占比≥（规定比例）。（可爱的毛毛虫 TY-2042）的（关键组

件）在中国境内生产。（可爱的毛毛虫 TY-2042）的（关键工序）在

中国境内完成。

434.（母亲节 TY-2043），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（母亲节 TY-2043）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（母亲节 TY-2043）的（关键组件）在中国境内生产。

（母亲节 TY-2043）的（关键工序）在中国境内完成。

435.（赛龙舟 TY-2044），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（赛龙舟 TY-2044）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（赛龙舟 TY-2044）的（关键组件）在中国境内生产。

（赛龙舟 TY-2044）的（关键工序）在中国境内完成。

436.（父亲节 TY-2045），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（父亲节 TY-2045）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（父亲节 TY-2045）的（关键组件）在中国境内生产。

（父亲节 TY-2045）的（关键工序）在中国境内完成。

437.（挂图 TY-2046），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（挂图 TY-2046）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（挂图 TY-2046）的（关键组件）在中国境内生产。（挂图 TY-2046）

的（关键工序）在中国境内完成。

438.（纱巾 TY-2047），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502
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室）。（纱巾 TY-2047）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（纱巾 TY-2047）的（关键组件）在中国境内生产。（纱巾 TY-2047）

的（关键工序）在中国境内完成。

439.（头饰 TY-2048），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（头饰 TY-2048）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（头饰 TY-2048）的（关键组件）在中国境内生产。（头饰 TY-2048）

的（关键工序）在中国境内完成。

440.（蜂鸟装扮套装 TY-2049），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（蜂鸟装扮套装 TY-2049）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（蜂鸟装扮套装 TY-2049）的（关键组

件）在中国境内生产。（蜂鸟装扮套装 TY-2049）的（关键工序）在

中国境内完成。

441.（红色披肩 TY-2050），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（红色披肩 TY-2050）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（红色披肩 TY-2050）的（关键组件）在中国境

内生产。（红色披肩 TY-2050）的（关键工序）在中国境内完成。

442.（挂钩 TY-2051），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（挂钩 TY-2051）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（挂钩 TY-2051）的（关键组件）在中国境内生产。（挂钩 TY-2051）

的（关键工序）在中国境内完成。
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443.（话筒 TY-2052），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（话筒 TY-2052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（话筒 TY-2052）的（关键组件）在中国境内生产。（话筒 TY-2052）

的（关键工序）在中国境内完成。

444.（八音砖 TY-2053），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（八音砖 TY-2053）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（八音砖 TY-2053）的（关键组件）在中国境内生产。

（八音砖 TY-2053）的（关键工序）在中国境内完成。

445.（8 寸军鼓 TY-2054），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（8 寸军鼓 TY-2054）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（8 寸军鼓 TY-2054）的（关键组件）在中国境

内生产。（8 寸军鼓 TY-2054）的（关键工序）在中国境内完成。

446.（铃鼓 TY-2055），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（铃鼓 TY-2055）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（铃鼓 TY-2055）的（关键组件）在中国境内生产。（铃鼓 TY-2055）

的（关键工序）在中国境内完成。

447.（棒棒糖鼓 TY-2056），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（棒棒糖鼓 TY-2056）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（棒棒糖鼓 TY-2056）的（关键组件）在中国境

内生产。（棒棒糖鼓 TY-2056）的（关键工序）在中国境内完成。
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448.（沙锤 TY-2057），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（沙锤 TY-2057）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（沙锤 TY-2057）的（关键组件）在中国境内生产。（沙锤 TY-2057）

的（关键工序）在中国境内完成。

449.（手摇铃 TY-2058），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（手摇铃 TY-2058）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（手摇铃 TY-2058）的（关键组件）在中国境内生产。

（手摇铃 TY-2058）的（关键工序）在中国境内完成。

450.（雨声筒小号 TY-2059），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（雨声筒小号 TY-2059）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（雨声筒小号 TY-2059）的（关键组件）

在中国境内生产。（雨声筒小号 TY-2059）的（关键工序）在中国境

内完成。

451.（雨声筒大号 TY-2060），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（雨声筒大号 TY-2060）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（雨声筒大号 TY-2060）的（关键组件）

在中国境内生产。（雨声筒大号 TY-2060）的（关键工序）在中国境

内完成。

452.（海浪鼓 TY-2061），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（海浪鼓 TY-2061）的中国境内生产的组件成本占比≥
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（规定比例）。（海浪鼓 TY-2061）的（关键组件）在中国境内生产。

（海浪鼓 TY-2061）的（关键工序）在中国境内完成。

453.（空灵鼓 TY-2062），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（空灵鼓 TY-2062）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（空灵鼓 TY-2062）的（关键组件）在中国境内生产。

（空灵鼓 TY-2062）的（关键工序）在中国境内完成。

454.（半圆地毯 TY-2063），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（半圆地毯 TY-2063）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（半圆地毯 TY-2063）的（关键组件）在中国境

内生产。（半圆地毯 TY-2063）的（关键工序）在中国境内完成。

455.（开锁玩具 TY2018），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（开锁玩具 TY2018）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（开锁玩具 TY2018）的（关键组件）在中国境

内生产。（开锁玩具 TY2018）的（关键工序）在中国境内完成。

456.（水果套装 TY-2064），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（水果套装 TY-2064）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（水果套装 TY-2064）的（关键组件）在中国境

内生产。（水果套装 TY-2064）的（关键工序）在中国境内完成。

457.（数字小火车 TY-2065），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（数字小火车 TY-2065）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。（数字小火车 TY-2065）的（关键组件）

在中国境内生产。（数字小火车 TY-2065）的（关键工序）在中国境

内完成。

458.（链条扣环 TY2019），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（链条扣环 TY2019）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（链条扣环 TY2019）的（关键组件）在中国境

内生产。（链条扣环 TY2019）的（关键工序）在中国境内完成。

459.（多功能钓鱼玩具 TY-2066），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（多功能钓鱼玩具 TY-2066）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能钓鱼玩具 TY-2066）的

（关键组件）在中国境内生产。（多功能钓鱼玩具 TY-2066）的（关

键工序）在中国境内完成。

460.（啤酒桶套装 TY4328），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（啤酒桶套装 TY4328）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（啤酒桶套装 TY4328）的（关键组件）在

中国境内生产。（啤酒桶套装 TY4328）的（关键工序）在中国境内

完成。

461.（打桩台 TY-2067），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（打桩台 TY-2067）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（打桩台 TY-2067）的（关键组件）在中国境内生产。

（打桩台 TY-2067）的（关键工序）在中国境内完成。
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462.（多层拼图 TY-2068），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（多层拼图 TY-2068）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（多层拼图 TY-2068）的（关键组件）在中国境

内生产。（多层拼图 TY-2068）的（关键工序）在中国境内完成。

463.（滑球轨道 TY-2069），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（滑球轨道 TY-2069）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（滑球轨道 TY-2069）的（关键组件）在中国境

内生产。（滑球轨道 TY-2069）的（关键工序）在中国境内完成。

464.（感官盆 TY-2070），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（感官盆 TY-2070）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（感官盆 TY-2070）的（关键组件）在中国境内生产。

（感官盆 TY-2070）的（关键工序）在中国境内完成。

465.（磁杖 TY4369），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（磁杖 TY4369）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（磁杖 TY4369）的（关键组件）在中国境内生产。（磁杖 TY4369）

的（关键工序）在中国境内完成。

466.（透明几何片 TY4377），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（透明几何片 TY4377）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（透明几何片 TY4377）的（关键组件）在
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中国境内生产。（透明几何片 TY4377）的（关键工序）在中国境内

完成。

467.（透明圆片 TY4422），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（透明圆片 TY4422）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（透明圆片 TY4422）的（关键组件）在中国境

内生产。（透明圆片 TY4422）的（关键工序）在中国境内完成。

468.（透明磁力圆片 TY-2071），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（透明磁力圆片 TY-2071）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（透明磁力圆片 TY-2071）的（关键组

件）在中国境内生产。（透明磁力圆片 TY-2071）的（关键工序）在

中国境内完成。

469.（嗅觉瓶 TY-2072），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（嗅觉瓶 TY-2072）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（嗅觉瓶 TY-2072）的（关键组件）在中国境内生产。

（嗅觉瓶 TY-2072）的（关键工序）在中国境内完成。

470.（种植观察盒 TY-2073），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（种植观察盒 TY-2073）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（种植观察盒 TY-2073）的（关键组件）

在中国境内生产。（种植观察盒 TY-2073）的（关键工序）在中国境

内完成。
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471.（动物养殖盒 TY4438），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（动物养殖盒 TY4438）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（动物养殖盒 TY4438）的（关键组件）在

中国境内生产。（动物养殖盒 TY4438）的（关键工序）在中国境内

完成。

472.（放大镜 TY4465），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（放大镜 TY4465）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（放大镜 TY4465）的（关键组件）在中国境内生产。

（放大镜 TY4465）的（关键工序）在中国境内完成。

473.（拼图 TY-2074），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（拼图 TY-2074）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（拼图 TY-2074）的（关键组件）在中国境内生产。（拼图 TY-2074）

的（关键工序）在中国境内完成。

474.（拼图积木 TY-2075），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（拼图积木 TY-2075）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（拼图积木 TY-2075）的（关键组件）在中国境

内生产。（拼图积木 TY-2075）的（关键工序）在中国境内完成。

475.（滚球投币盒 TY-2076），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（滚球投币盒 TY-2076）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（滚球投币盒 TY-2076）的（关键组件）
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在中国境内生产。（滚球投币盒 TY-2076）的（关键工序）在中国境

内完成。

476.（齿轮组合 TY4555），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（齿轮组合 TY4555）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（齿轮组合 TY4555）的（关键组件）在中国境

内生产。（齿轮组合 TY4555）的（关键工序）在中国境内完成。

477.（骨瓷花朵碗 TY-2077），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（骨瓷花朵碗 TY-2077）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（骨瓷花朵碗 TY-2077）的（关键组件）

在中国境内生产。（骨瓷花朵碗 TY-2077）的（关键工序）在中国境

内完成。

478.（骨瓷圆盘 TY-2078），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（骨瓷圆盘 TY-2078）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（骨瓷圆盘 TY-2078）的（关键组件）在中国境

内生产。（骨瓷圆盘 TY-2078）的（关键工序）在中国境内完成。

479.（骨瓷方碗 TY-2079），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（骨瓷方碗 TY-2079）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（骨瓷方碗 TY-2079）的（关键组件）在中国境

内生产。（骨瓷方碗 TY-2079）的（关键工序）在中国境内完成。

480.（硅胶垫 TY-2080），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22
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层 502 室）。（硅胶垫 TY-2080）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（硅胶垫 TY-2080）的（关键组件）在中国境内生产。

（硅胶垫 TY-2080）的（关键工序）在中国境内完成。

481.（安全切刀 TY-2081），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（安全切刀 TY-2081）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（安全切刀 TY-2081）的（关键组件）在中国境

内生产。（安全切刀 TY-2081）的（关键工序）在中国境内完成。

482.（饼干模具 TY0045），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（饼干模具 TY0045）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（饼干模具 TY0045）的（关键组件）在中国境

内生产。（饼干模具 TY0045）的（关键工序）在中国境内完成。

483.（正方形糖果小碗 TY0086），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C座 22 层 502 室）。（正方形糖果小碗 TY0086）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（正方形糖果小碗 TY0086）的（关

键组件）在中国境内生产。（正方形糖果小碗 TY0086）的（关键工

序）在中国境内完成。

484.（仿真早茶 TY0097），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（仿真早茶 TY0097）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（仿真早茶 TY0097）的（关键组件）在中国境

内生产。（仿真早茶 TY0097）的（关键工序）在中国境内完成。
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485.（仿真蔬菜套装 TY0178），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（仿真蔬菜套装 TY0178）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（仿真蔬菜套装 TY0178）的（关键组件）

在中国境内生产。（仿真蔬菜套装 TY0178）的（关键工序）在中国

境内完成。

486.（仿真蛋白质套装 TY0266），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C座 22 层 502 室）。（仿真蛋白质套装 TY0266）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（仿真蛋白质套装 TY0266）的（关

键组件）在中国境内生产。（仿真蛋白质套装 TY0266）的（关键工

序）在中国境内完成。

487.（仿真点心套装 TY0289），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（仿真点心套装 TY0289）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（仿真点心套装 TY0289）的（关键组件）

在中国境内生产。（仿真点心套装 TY0289）的（关键工序）在中国

境内完成。

488.（榴莲切切乐 TY0291），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（榴莲切切乐 TY0291）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（榴莲切切乐 TY0291）的（关键组件）在

中国境内生产。（榴莲切切乐 TY0291）的（关键工序）在中国境内

完成。
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489.（桌布 TY-2082），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（桌布 TY-2082）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（桌布 TY-2082）的（关键组件）在中国境内生产。（桌布 TY-2082）

的（关键工序）在中国境内完成。

490.（蔬菜切切乐 TY-2083），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（蔬菜切切乐 TY-2083）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（蔬菜切切乐 TY-2083）的（关键组件）

在中国境内生产。（蔬菜切切乐 TY-2083）的（关键工序）在中国境

内完成。

491.（水果切切乐 TY-2084），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（水果切切乐 TY-2084）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（水果切切乐 TY-2084）的（关键组件）

在中国境内生产。（水果切切乐 TY-2084）的（关键工序）在中国境

内完成。

492.（牛奶套装 TY-2085），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（牛奶套装 TY-2085）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（牛奶套装 TY-2085）的（关键组件）在中国境

内生产。（牛奶套装 TY-2085）的（关键工序）在中国境内完成。

493.（饮料套装 TY-2086），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（饮料套装 TY-2086）的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。（饮料套装 TY-2086）的（关键组件）在中国境

内生产。（饮料套装 TY-2086）的（关键工序）在中国境内完成。

494.（小小收银台 TY0323），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（小小收银台 TY0323）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（小小收银台 TY0323）的（关键组件）在

中国境内生产。（小小收银台 TY0323）的（关键工序）在中国境内

完成。

495.（娃娃洗澡套装 TY0347），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（娃娃洗澡套装 TY0347）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（娃娃洗澡套装 TY0347）的（关键组件）

在中国境内生产。（娃娃洗澡套装 TY0347）的（关键工序）在中国

境内完成。

496.（硅藻地毯 TY-2087），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（硅藻地毯 TY-2087）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（硅藻地毯 TY-2087）的（关键组件）在中国境

内生产。（硅藻地毯 TY-2087）的（关键工序）在中国境内完成。

497.（医药箱玩具 TY0388），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（医药箱玩具 TY0388）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（医药箱玩具 TY0388）的（关键组件）在

中国境内生产。（医药箱玩具 TY0388）的（关键工序）在中国境内

完成。



970

江苏灿灿科教设备有限公司-投标文件蓝田县 2026 年支持学前教育发展采购项目/包 1

498.（医生套装 TY0457），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（医生套装 TY0457）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（医生套装 TY0457）的（关键组件）在中国境

内生产。（医生套装 TY0457）的（关键工序）在中国境内完成。

499.（娃娃吹风机 TY0491），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（娃娃吹风机 TY0491）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（娃娃吹风机 TY0491）的（关键组件）在

中国境内生产。（娃娃吹风机 TY0491）的（关键工序）在中国境内

完成。

500.（娃娃沐浴露 TY0531），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（娃娃沐浴露 TY0531）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（娃娃沐浴露 TY0531）的（关键组件）在

中国境内生产。（娃娃沐浴露 TY0531）的（关键工序）在中国境内

完成。

501.（娃娃洗澡玩具散粉罐 TY0542），生产厂为（山东泰岳文

化发展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧

亚大观 C座 22 层 502 室）。（娃娃洗澡玩具散粉罐 TY0542）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（娃娃洗澡玩具散粉罐

TY0542）的（关键组件）在中国境内生产。（娃娃洗澡玩具散粉罐

TY0542）的（关键工序）在中国境内完成。

502.（娃娃润肤乳 TY0579），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C
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座 22层 502 室）。（娃娃润肤乳 TY0579）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（娃娃润肤乳 TY0579）的（关键组件）在

中国境内生产。（娃娃润肤乳 TY0579）的（关键工序）在中国境内

完成。

503.（娃娃餐盘套装 TY0656），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（娃娃餐盘套装 TY0656）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（娃娃餐盘套装 TY0656）的（关键组件）

在中国境内生产。（娃娃餐盘套装 TY0656）的（关键工序）在中国

境内完成。

504.（奶瓶 TY0693），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（奶瓶 TY0693）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（奶瓶 TY0693）的（关键组件）在中国境内生产。（奶瓶 TY0693）

的（关键工序）在中国境内完成。

505.（发箍套装 TY0725），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（发箍套装 TY0725）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（发箍套装 TY0725）的（关键组件）在中国境

内生产。（发箍套装 TY0725）的（关键工序）在中国境内完成。

506.（发声玩具电话 TY0768），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（发声玩具电话 TY0768）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（发声玩具电话 TY0768）的（关键组件）
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在中国境内生产。（发声玩具电话 TY0768）的（关键工序）在中国

境内完成。

507.（木制小卖铺 TY-2088），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（木制小卖铺 TY-2088）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（木制小卖铺 TY-2088）的（关键组件）

在中国境内生产。（木制小卖铺 TY-2088）的（关键工序）在中国境

内完成。

508.（购物推车 TY-2089），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（购物推车 TY-2089）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（购物推车 TY-2089）的（关键组件）在中国境

内生产。（购物推车 TY-2089）的（关键工序）在中国境内完成。

509.（婴儿提篮 TY-2090），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（婴儿提篮 TY-2090）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（婴儿提篮 TY-2090）的（关键组件）在中国境

内生产。（婴儿提篮 TY-2090）的（关键工序）在中国境内完成。

510.（娃娃玩偶 TY0889），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（娃娃玩偶 TY0889）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（娃娃玩偶 TY0889）的（关键组件）在中国境

内生产。（娃娃玩偶 TY0889）的（关键工序）在中国境内完成。

511.（服饰套装 TY-2091），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座
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22 层 502 室）。（服饰套装 TY-2091）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（服饰套装 TY-2091）的（关键组件）在中国境

内生产。（服饰套装 TY-2091）的（关键工序）在中国境内完成。

512.（宝宝抱被 TY-2092），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（宝宝抱被 TY-2092）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（宝宝抱被 TY-2092）的（关键组件）在中国境

内生产。（宝宝抱被 TY-2092）的（关键工序）在中国境内完成。

513.（木制仿真厨房 TY-2093），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（木制仿真厨房 TY-2093）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（木制仿真厨房 TY-2093）的（关键组

件）在中国境内生产。（木制仿真厨房 TY-2093）的（关键工序）在

中国境内完成。

514.（帐篷 TY-2094），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（帐篷 TY-2094）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（帐篷 TY-2094）的（关键组件）在中国境内生产。（帐篷 TY-2094）

的（关键工序）在中国境内完成。

515.（抱枕 TY-2095），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（抱枕 TY-2095）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（抱枕 TY-2095）的（关键组件）在中国境内生产。（抱枕 TY-2095）

的（关键工序）在中国境内完成。
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516.（兔子玩偶 TY-2096），生产厂为（山东泰岳文化发展有限

公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C 座

22 层 502 室）。（兔子玩偶 TY-2096）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（兔子玩偶 TY-2096）的（关键组件）在中国境

内生产。（兔子玩偶 TY-2096）的（关键工序）在中国境内完成。

517.（手偶 TY-2097），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（手偶 TY-2097）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（手偶 TY-2097）的（关键组件）在中国境内生产。（手偶 TY-2097）

的（关键工序）在中国境内完成。

518.（指偶 TY-2098），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（指偶 TY-2098）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（指偶 TY-2098）的（关键组件）在中国境内生产。（指偶 TY-2098）

的（关键工序）在中国境内完成。

519.（图卡 TY-2099），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（图卡 TY-2099）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（图卡 TY-2099）的（关键组件）在中国境内生产。（图卡 TY-2099）

的（关键工序）在中国境内完成。

520.（粘扣 TY-2100），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（粘扣 TY-2100）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（粘扣 TY-2100）的（关键组件）在中国境内生产。（粘扣 TY-2100）

的（关键工序）在中国境内完成。
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521.（骰子 TY-2101），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（骰子 TY-2101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（骰子 TY-2101）的（关键组件）在中国境内生产。（骰子 TY-2101）

的（关键工序）在中国境内完成。

522.（挂钩 TY-2102），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（挂钩 TY-2102）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（挂钩 TY-2102）的（关键组件）在中国境内生产。（挂钩 TY-2102）

的（关键工序）在中国境内完成。

523.（毛毡操作板 TY-2103），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（毛毡操作板 TY-2103）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（毛毡操作板 TY-2103）的（关键组件）

在中国境内生产。（毛毡操作板 TY-2103）的（关键工序）在中国境

内完成。

524.（挂图粘贴玩具 TY-2104），生产厂为（山东泰岳文化发展

有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（挂图粘贴玩具 TY-2104）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（挂图粘贴玩具 TY-2104）的（关键组

件）在中国境内生产。（挂图粘贴玩具 TY-2104）的（关键工序）在

中国境内完成。

525.（沙发 TY-2105），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公司），

厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22 层 502

室）。（沙发 TY-2105）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比
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例）。（沙发 TY-2105）的（关键组件）在中国境内生产。（沙发 TY-2105）

的（关键工序）在中国境内完成。

526.（地毯（大） TY-2106），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（地毯（大） TY-2106）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（地毯（大） TY-2106）的（关键组件）

在中国境内生产。（地毯（大） TY-2106）的（关键工序）在中国境

内完成。

527.（地毯（小） TY-2107），生产厂为（山东泰岳文化发展有

限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大观 C

座 22 层 502 室）。（地毯（小） TY-2107）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（地毯（小） TY-2107）的（关键组件）

在中国境内生产。（地毯（小） TY-2107）的（关键工序）在中国境

内完成。

528.（点读笔 TY-2108），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（点读笔 TY-2108）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（点读笔 TY-2108）的（关键组件）在中国境内生产。

（点读笔 TY-2108）的（关键工序）在中国境内完成。

529.（爬爬垫 TY-2109），生产厂为（山东泰岳文化发展有限公

司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73号欧亚大观 C座 22

层 502 室）。（爬爬垫 TY-2109）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（爬爬垫 TY-2109）的（关键组件）在中国境内生产。

（爬爬垫 TY-2109）的（关键工序）在中国境内完成。
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530.（布玩偶（可爱） TY-2110），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（布玩偶（可爱） TY-2110）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（布玩偶（可爱） TY-2110）的

（关键组件）在中国境内生产。（布玩偶（可爱） TY-2110）的（关

键工序）在中国境内完成。

531.（布娃娃（甜美） TY-2111），生产厂为（山东泰岳文化发

展有限公司），厂址为（山东省济南市市中区阳光新路 73 号欧亚大

观 C 座 22 层 502 室）。（布娃娃（甜美） TY-2111）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（布娃娃（甜美） TY-2111）的

（关键组件）在中国境内生产。（布娃娃（甜美） TY-2111）的（关

键工序）在中国境内完成。

532.（幼儿体能设施 CC-142），生产厂为（江苏灿灿科教设备

有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（幼儿体能设施 CC-142）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（幼儿体能设施 CC-142）的（关键组件）在中国境内生产。

（幼儿体能设施 CC-142）的（关键工序）在中国境内完成。

533.（邮筒 1 个 CC-143），生产厂为（江苏灿灿科教设备有限

公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（邮筒 1个 CC-143）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（邮筒 1 个 CC-143）的（关键组件）在中国境内生产。（邮筒 1 个

CC-143）的（关键工序）在中国境内完成。

534.（垃圾分类站 CC-144），生产厂为（江苏灿灿科教设备有

限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（垃圾分类站 CC-144）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比
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例）。（垃圾分类站 CC-144）的（关键组件）在中国境内生产。（垃

圾分类站 CC-144）的（关键工序）在中国境内完成。

535.（户外大型玩具：滑梯【核心产品】 QW-054），生产厂为

（江苏奇娃实业有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业集中区）。（户

外大型玩具：滑梯【核心产品】 QW-054）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（户外大型玩具：滑梯【核心产品】 QW-054）

的（关键组件）在中国境内生产。（户外大型玩具：滑梯【核心产品】

QW-054）的（关键工序）在中国境内完成。

536.（秋千攀爬组合 QW-055），生产厂为（江苏奇娃实业有限

公司），厂址为（宝应县曹甸工业集中区）。（秋千攀爬组合 QW-055）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（秋千攀爬组合

QW-055）的（关键组件）在中国境内生产。（秋千攀爬组合 QW-055）

的（关键工序）在中国境内完成。

537.（小推车 MQM15129），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（小推车 MQM15129）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（小推车 MQM15129）

的（关键组件）在中国境内生产。（小推车 MQM15129）的（关键工

序）在中国境内完成。

538.（三轮车 HK-02），生产厂为（河南宏凯体育幼教用品有限

公司），厂址为（河南省新乡市封丘县城关乡中孟村）。（三轮车 HK-02）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三轮车 HK-02）

的（关键组件）在中国境内生产。（三轮车 HK-02）的（关键工序）

在中国境内完成。

539.（标志桶 MQM15155），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（标志桶 MQM15155）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标志桶 MQM15155）

的（关键组件）在中国境内生产。（标志桶 MQM15155）的（关键工

序）在中国境内完成。

540.（户外跳高跨栏 MQM15156），生产厂为（江苏米奇妙教玩

具集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（户外跳高跨

栏 MQM15156）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（户

外跳高跨栏 MQM15156）的（关键组件）在中国境内生产。（户外跳

高跨栏 MQM15156）的（关键工序）在中国境内完成。

541.（跳跳球 MQM15157），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（跳跳球 MQM15157）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（跳跳球 MQM15157）

的（关键组件）在中国境内生产。（跳跳球 MQM15157）的（关键工

序）在中国境内完成。

542.（坦克爬行圈 MQM15158），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（坦克爬行圈

MQM15158）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（坦克

爬行圈 MQM15158）的（关键组件）在中国境内生产。（坦克爬行圈

MQM15158）的（关键工序）在中国境内完成。

543.（平衡板 MQM15229A），生产厂为（江苏米奇妙教玩具集团

有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（平衡板 MQM15229A）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（平衡板 MQM15229A）

的（关键组件）在中国境内生产。（平衡板 MQM15229A）的（关键工

序）在中国境内完成。

544.（趣味敏捷梯 MQM15160），生产厂为（江苏米奇妙教玩具

集团有限公司），厂址为（宝应县曹甸工业园区）。（趣味敏捷梯
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MQM15160）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（趣味

敏捷梯 MQM15160）的（关键组件）在中国境内生产。（趣味敏捷梯

MQM15160）的（关键工序）在中国境内完成。

545.（跑酷器材组合 CC-145），生产厂为（江苏灿灿科教设备

有限公司），厂址为（江苏省淮安市淮安区施河镇临河路孵化中心 301）。

（跑酷器材组合 CC-145）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（跑酷器材组合 CC-145）的（关键组件）在中国境内生产。

（跑酷器材组合 CC-145）的（关键工序）在中国境内完成。

546.（机械齿轮 TC-0105），生产厂为（浙江童才玩具有限公司），

厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海服饰有

限公司内)）。（机械齿轮 TC-0105）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（机械齿轮 TC-0105）的（关键组件）在中国境

内生产。（机械齿轮 TC-0105）的（关键工序）在中国境内完成。

547.（阿基米德类 TC-0106），生产厂为（浙江童才玩具有限公

司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海

服饰有限公司内)）。（阿基米德类 TC-0106）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（阿基米德类 TC-0106）的（关键组件）

在中国境内生产。（阿基米德类 TC-0106）的（关键工序）在中国境

内完成。

548.（科学实验操作包 TC-0107），生产厂为（浙江童才玩具有

限公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地

中海服饰有限公司内)）。（科学实验操作包 TC-0107）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（科学实验操作包 TC-0107）

的（关键组件）在中国境内生产。（科学实验操作包 TC-0107）的（关

键工序）在中国境内完成。
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549.（磁铁类 TC-0108），生产厂为（浙江童才玩具有限公司），

厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海服饰有

限公司内)）。（磁铁类 TC-0108）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（磁铁类 TC-0108）的（关键组件）在中国境内生

产。（磁铁类 TC-0108）的（关键工序）在中国境内完成。

550.（乐高类 TC-0109），生产厂为（浙江童才玩具有限公司），

厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海服饰有

限公司内)）。（乐高类 TC-0109）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（乐高类 TC-0109）的（关键组件）在中国境内生

产。（乐高类 TC-0109）的（关键工序）在中国境内完成。

551.（骨架类 TC-0110），生产厂为（浙江童才玩具有限公司），

厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海服饰有

限公司内)）。（骨架类 TC-0110）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（骨架类 TC-0110）的（关键组件）在中国境内生

产。（骨架类 TC-0110）的（关键工序）在中国境内完成。

552.（水管类积木类 TC-0111），生产厂为（浙江童才玩具有限

公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中

海服饰有限公司内)）。（水管类积木类 TC-0111）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（水管类积木类 TC-0111）的（关

键组件）在中国境内生产。（水管类积木类 TC-0111）的（关键工序）

在中国境内完成。

553.（轨道类积木类 TC-0112），生产厂为（浙江童才玩具有限

公司），厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中

海服饰有限公司内)）。（轨道类积木类 TC-0112）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（轨道类积木类 TC-0112）的（关
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键组件）在中国境内生产。（轨道类积木类 TC-0112）的（关键工序）

在中国境内完成。

554.（三角铁 TC-0113），生产厂为（浙江童才玩具有限公司），

厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海服饰有

限公司内)）。（三角铁 TC-0113）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（三角铁 TC-0113）的（关键组件）在中国境内生

产。（三角铁 TC-0113）的（关键工序）在中国境内完成。

555.（非洲鼓 TC-0114），生产厂为（浙江童才玩具有限公司），

厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海服饰有

限公司内)）。（非洲鼓 TC-0114）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（非洲鼓 TC-0114）的（关键组件）在中国境内生

产。（非洲鼓 TC-0114）的（关键工序）在中国境内完成。

556.（响筒 TC-0115），生产厂为（浙江童才玩具有限公司），

厂址为（浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙工业区(浙江地中海服饰有

限公司内)）。（响筒 TC-0115）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（响筒 TC-0115）的（关键组件）在中国境内生产。

（响筒 TC-0115）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承

担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：江苏灿灿科教设备有限公司

日期： 2026 年 8 月 20 日


