
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国

产品。具体情况如下：

1.（高中化学3D实验室软件、3.0），生产厂为（上海矩道网络科技有限公司），厂址为

（上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号3幢西区156室）。（高中化学3D实验室软件、3.0）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高中化学3D实验室软件、3.0）的（关键

组件）在中国境内生产。（高中化学3D实验室软件、3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（智能系统控制柜、SHkzg24-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为

（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（智能系统控制柜、SHkzg24-01）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（智能系统控制柜、SHkzg24-01）的（关键组件）在中国境内生产。

（智能系统控制柜、SHkzg24-01）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（（隐蔽式）通风塔吊、SHtd-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（（隐蔽式）通风塔吊、SHtd-01）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（（隐蔽式）通风塔吊、SHtd-01）的（关键组件）在中国境内

生产。（（隐蔽式）通风塔吊、SHtd-01）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（单头通风塔吊、SGtd-05），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙

江省永嘉县乌牛镇工业区）。（单头通风塔吊、SGtd-05）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（单头通风塔吊、SGtd-05）的（关键组件）在中国境内生产。（单头通风塔

吊、SGtd-05）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（塔吊固定架、SHtdgd-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙

江省永嘉县乌牛镇工业区）。（塔吊固定架、SHtdgd-01）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（塔吊固定架、SHtdgd-01）的（关键组件）在中国境内生产。（塔吊固定架、

SHtdgd-01）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（塔吊系统安装调试、定制），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙

江省永嘉县乌牛镇工业区）。（塔吊系统安装调试、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（塔吊系统安装调试、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（塔吊系统安

装调试、定制）的（关键工序）在中国境内完成。
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7.（化学实验室通风机、BF-500），生产厂为（上海德凉通风设备有限公司），厂址为（

上海市金山区亭林镇林盛路238号）。（化学实验室通风机、BF-500）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（化学实验室通风机、BF-500）的（关键组件）在中国境内生产。

（化学实验室通风机、BF-500）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（通风变频控制器柜、TD500-T0055G3），生产厂为（浙江台控电气有限公司），厂址

为（浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道霓荣中路56号2幢401室（自主申报））。（通风

变频控制器柜、TD500-T0055G3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风变

频控制器柜、TD500-T0055G3）的（关键组件）在中国境内生产。（通风变频控制器柜、

TD500-T0055G3）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（排风管道、φ315mm、φ200mm、φ110mm），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司）

，厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（排风管道、φ315mm、φ200mm、φ110mm）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（排风管道、φ315mm、φ200mm、φ110mm）的

（关键组件）在中国境内生产。（排风管道、φ315mm、φ200mm、φ110mm）的（关键工序）

在中国境内完成。

10.（风机控制线、BVR 450/750V 1X2.5 BVR 450/750V 1X4），生产厂为（陕西津达线缆

制造有限公司），厂址为（陕西省西咸新区沣西新城新柳路1号）。（风机控制线、BVR 450/750V

1X2.5 BVR 450/750V 1X4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（风机控制线、

BVR 450/750V 1X2.5 BVR 450/750V 1X4）的（关键组件）在中国境内生产。（风机控制线、

BVR 450/750V 1X2.5 BVR 450/750V 1X4）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（化学准备室通风机、BF-220），生产厂为（上海德凉通风设备有限公司），厂址为

（上海市金山区亭林镇林盛路238号）。（化学准备室通风机、BF-220）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（化学准备室通风机、BF-220）的（关键组件）在中国境内生产。

（化学准备室通风机、BF-220）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（通风变频控制器柜、TD500-T0022G3），生产厂为（浙江台控电气有限公司），厂址

为（浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道霓荣中路56号2幢401室（自主申报））。（通风

变频控制器柜、TD500-T0022G3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（通风变

频控制器柜、TD500-T0022G3）的（关键组件）在中国境内生产。（通风变频控制器柜、

TD500-T0022G3）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（排风管道、φ200mm、φ110mm），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（排风管道、φ200mm、φ110mm）的中国境内生产的组件
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成本占比≥（规定比例）。（排风管道、φ200mm、φ110mm）的（关键组件）在中国境内生产。

（排风管道、φ200mm、φ110mm）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂），生产厂为（陕西恩泽福永装饰材料有限公

司），厂址为（陕西省西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥村二组西北段）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的（关键组件）在中国境内生产。（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂）

的（关键工序）在中国境内完成。

15.（教师演示讲台、SHz3-03），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙

江省永嘉县乌牛镇工业区）。（教师演示讲台、SHz3-03）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（教师演示讲台、SHz3-03）的（关键组件）在中国境内生产。（教师演示讲

台、SHz3-03）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（高中生物3D实验室软件、3.0），生产厂为（上海矩道网络科技有限公司），厂址为

（上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号3幢西区156室）。（高中生物3D实验室软件、3.0）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高中生物3D实验室软件、3.0）的（关键

组件）在中国境内生产。（高中生物3D实验室软件、3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（五脚椅、SHyz-05），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省永

嘉县乌牛镇工业区）。（五脚椅、SHyz-05）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（五脚椅、SHyz-05）的（关键组件）在中国境内生产。（五脚椅、SHyz-05）的（关键工序）

在中国境内完成。

18.（教师总电源（教学实验电源）、SHjsd-04），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公

司），厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（教师总电源（教学实验电源）、SHjsd-04）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教师总电源（教学实验电源）、SHjsd-042）

的（关键组件）在中国境内生产。（教师总电源（教学实验电源）、SHjsd-04）的（关键工序）

在中国境内完成。

19.（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），

厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的（关键组件）在

中国境内生产。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（220V侧边电源、SHd24-03），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（

浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（220V侧边电源、SHd24-03）的中国境内生产的组件成本占比
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≥（规定比例）。（220V侧边电源、SHd24-03）的（关键组件）在中国境内生产。（220V侧边

电源、SHd24-03）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（水槽柜、SHsc24-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（水槽柜、SHsc24-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（水槽柜、SHsc24-01）的（关键组件）在中国境内生产。（水槽柜、SHsc24-01）的（

关键工序）在中国境内完成。

22.（（学生）实验桌、SHz24-sx-05），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（（学生）实验桌、SHz24-sx-05）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（（学生）实验桌、SHz24-sx-05）的（关键组件）在中国境内

生产。（（学生）实验桌、SHz24-sx-05）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（多功能柱、SHft-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（多功能柱、SHft-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（多功能柱、SHft-01）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能柱、SHft-01）的（

关键工序）在中国境内完成。

24.（实验椅、SHsyy-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（实验椅、SHsyy-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

。（实验椅、SHsyy-01）的（关键组件）在中国境内生产。（实验椅、SHsyy-01）的（关键工

序）在中国境内完成。

25.（生物桌面灯、SHd24-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙

江省永嘉县乌牛镇工业区）。（生物桌面灯、SHd24-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（

规定比例）。（生物桌面灯、SHd24-01）的（关键组件）在中国境内生产。（生物桌面灯、SHd24-01）

的（关键工序）在中国境内完成。

26.（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5 BVR 450/750V 1X4），生产厂为（陕西津达线缆制

造有限公司），厂址为（陕西省西咸新区沣西新城新柳路1号）。（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5

BVR 450/750V 1X4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电气布线、BVR 450/750V

1X2.5 BVR 450/750V 1X4）的（关键组件）在中国境内生产。（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5

BVR 450/750V 1X4）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（给、排水系统、给水：S3.2dₙ 25xeₙ 3.5mm排水：dₙ 50x2.0mm dₙ x2.3mm），生

产厂为（陕西天科塑业科技发展有限公司），厂址为（陕西省杨凌示范区工业园区常青北路18

号）。（给、排水系统、给水：S3.2dₙ 25xeₙ 3.5mm排水：dₙ 50x2.0mm dₙ x2.3mm）的中
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国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给、排水系统、给水：S3.2dₙ 25xeₙ 3.5mm

排水：dₙ 50x2.0mm dₙ x2.3mm）的（关键组件）在中国境内生产。（给、排水系统、给水：

S3.2dₙ 25xeₙ 3.5mm排水：dₙ 50x2.0mm dₙ x2.3mm）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（地面改造、TJ-9022），生产厂为（上海大巨龙蓬盖新材料有限公司），厂址为（上

海市金山工业区金腾路1106号）。（地面改造、TJ-9022）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（地面改造、TJ-9022）的（关键组件）在中国境内生产。（地面改造、TJ-9022）

的（关键工序）在中国境内完成。

29.（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂），生产厂为（陕西恩泽福永装饰材料有限公

司），厂址为（陕西省西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥村二组西北段）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的（关键组件）在中国境内生产。（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂）

的（关键工序）在中国境内完成。

30.（实验台、SHsyz-c24），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（实验台、SHsyz-c24）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（实验台、SHsyz-c24）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、SHsyz-c24）的（

关键工序）在中国境内完成。

31.（多功能柱、SHft-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（多功能柱、SHft-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（多功能柱、SHft-01）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能柱、SHft-01）的（

关键工序）在中国境内完成。

32.（五脚椅（教师椅）、SHyz-05），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为

（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的（关键组件）在中国境内生产。

（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（水槽柜、SHsc24-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（水槽柜、SHsc24-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（水槽柜、SHsc24-01）的（关键组件）在中国境内生产。（水槽柜、SHsc24-01）的（

关键工序）在中国境内完成。

34.（220V侧边电源、SHd24-03），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（

浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（220V侧边电源、SHd24-03）的中国境内生产的组件成本占比
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≥（规定比例）。（220V侧边电源、SHd24-03）的（关键组件）在中国境内生产。（220V侧边

电源、SHd24-03）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），

厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的（关键组件）在

中国境内生产。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（PP仪器柜、SHg2-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区址）。（PP仪器柜、SHg2-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（PP仪器柜、SHg2-01）的（关键组件）在中国境内生产。（PP仪器柜、SHg2-01）的

（关键工序）在中国境内完成。

37.（试剂架、SHsjj-05），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（试剂架、SHsjj-05）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

。（试剂架、SHsjj-05）的（关键组件）在中国境内生产。（试剂架、SHsjj-05）的（关键工

序）在中国境内完成。

38.（滴水架、KD6），生产厂为（浙江科恩实验设备股份有限公司），厂址为（浙江省新

昌县七星街道金星村8888号（1、2幢））。（滴水架、KD6）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（滴水架、KD6）的（关键组件）在中国境内生产。（滴水架、KD6）的（关

键工序）在中国境内完成。

39.（洗眼器、KC1），生产厂为（浙江科恩实验设备股份有限公司），厂址为（浙江省新

昌县七星街道金星村8888号（1、2幢））。（洗眼器、KC1）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（洗眼器、KC1）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器、KC1）的（关

键工序）在中国境内完成。

40.（落地式紧急冲淋、KC5），生产厂为（浙江科恩实验设备股份有限公司），厂址为（

浙江省新昌县七星街道金星村8888号（1、2幢））。（落地式紧急冲淋、KC5）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（落地式紧急冲淋、KC5）的（关键组件）在中国境内生

产。（落地式紧急冲淋、KC5）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（（隐蔽式）通风塔吊、SHtd-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（（隐蔽式）通风塔吊、SHtd-01）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（（隐蔽式）通风塔吊、SHtd-01）的（关键组件）在中国境内

生产。（（隐蔽式）通风塔吊、SHtd-01）的（关键工序）在中国境内完成。
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42.（塔吊固定架、SHtdgd-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙

江省永嘉县乌牛镇工业区）。（塔吊固定架、SHtdgd-01）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（塔吊固定架、SHtdgd-01）的（关键组件）在中国境内生产。（塔吊固定架、

SHtdgd-01）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（通风机、YDK139-300-4），生产厂为（井项浦风机科技（常州）有限公司），厂址

为（常州市武进区湖塘镇沟南工业集中区）。（通风机、YDK139-300-4）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（通风机、YDK139-300-4）的（关键组件）在中国境内生产。（

通风机、YDK139-300-4）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（排风管道、φ200mm、φ110mm），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（排风管道、φ200mm、φ110mm）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（排风管道、φ200mm、φ110mm）的（关键组件）在中国境内生产。

（排风管道、φ200mm、φ110mm）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5 BVR 450/750V 1X4），生产厂为（陕西津达线缆制

造有限公司），厂址为（陕西省西咸新区沣西新城新柳路1号）。（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5

BVR 450/750V 1X4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电气布线、BVR 450/750V

1X2.5 BVR 450/750V 1X4）的（关键组件）在中国境内生产。（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5

BVR 450/750V 1X4）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（给、排水系统、给水：S3.2dₙ 25xeₙ 3.5mm 排水：dₙ 50x2.0mm dₙ x2.3mm），

生产厂为（陕西天科塑业科技发展有限公司），厂址为（陕西省杨凌示范区工业园区常青北路

18号）。（给、排水系统、给水：S3.2dₙ 25xeₙ 3.5mm 排水：dₙ 50x2.0mm dₙ x2.3mm）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（给、排水系统、给水：S3.2dₙ 25xeₙ 3.5mm

排水：dₙ 50x2.0mm dₙ x2.3mm）的（关键组件）在中国境内生产。（给、排水系统、给水：

S3.2dₙ 25xeₙ 3.5mm 排水：dₙ 50x2.0mm dₙ x2.3mm）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（地面改造、TJ-9022），生产厂为（上海大巨龙蓬盖新材料有限公司），厂址为（上

海市金山工业区金腾路1106号）。（地面改造、TJ-9022）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（地面改造、TJ-9022）的（关键组件）在中国境内生产。（地面改造、TJ-9022）

的（关键工序）在中国境内完成。

48.（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂），生产厂为（陕西恩泽福永装饰材料有限公

司），厂址为（陕西省西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥村二组西北段）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天花吊顶、600mm*600mm
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聚酯粉末喷涂）的（关键组件）在中国境内生产。（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂）

的（关键工序）在中国境内完成。

49.（教师演示讲台、SHz3-03），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙

江省永嘉县乌牛镇工业区）。（教师演示讲台、SHz3-03）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（教师演示讲台、SHz3-03）的（关键组件）在中国境内生产。（教师演示讲

台、SHz3-03）的（关键工序）在中国境内完成。

50.（高中物理3D实验室软件、3.0），生产厂为（上海矩道网络科技有限公司），厂址为

（上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号3幢西区156室）。（高中物理3D实验室软件、3.0）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（高中物理3D实验室软件、3.0）的（关键

组件）在中国境内生产。（高中物理3D实验室软件、3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

51.（五脚椅（教师椅）、SHyz-05），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为

（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的（关键组件）在中国境内生产。

（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的（关键工序）在中国境内完成。

52.（（学生）实验桌、SHz24-sx-05），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（（学生）实验桌、SHz24-sx-05）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（（学生）实验桌、SHz24-sx-05）的（关键组件）在中国境内

生产。（（学生）实验桌、SHz24-sx-05）的（关键工序）在中国境内完成。

53.（智能控制台、SHqzk24-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（

浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（智能控制台、SHqzk24-01）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（智能控制台、SHqzk24-01）的（关键组件）在中国境内生产。（智能控制

台、SHqzk24-01）的（关键工序）在中国境内完成。

54.（吊灯式升降电源、SHdd-02），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（

浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（吊灯式升降电源、SHdd-02）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（吊灯式升降电源、SHdd-02）的（关键组件）在中国境内生产。（吊灯

式升降电源、SHdd-02）的（关键工序）在中国境内完成。

55.（安装调试、定制），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省永

嘉县乌牛镇工业区）。（安装调试、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（安装调试、定制）的（关键组件）在中国境内生产。（安装调试、定制）的（关键工序）在

中国境内完成。
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56.（导线、HY-3.8），生产厂为（深圳市博瑞亨电子有限公司），厂址为（深圳市福田

区华强北街道华航社区深南中路3018号都会轩4110-4210）。（导线、HY-3.8）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（导线、HY-3.8）的（关键组件）在中国境内生产。（导

线、HY-3.8）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（实验椅、SHsyy-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（实验椅、SHsyy-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

。（实验椅、SHsyy-01）的（关键组件）在中国境内生产。（实验椅、SHsyy-01）的（关键工

序）在中国境内完成。

58.（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5 BVR 450/750V 1X4），生产厂为（陕西津达线缆制

造有限公司），厂址为（陕西省西咸新区沣西新城新柳路1号）。（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5

BVR 450/750V 1X4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电气布线、BVR 450/750V

1X2.5 BVR 450/750V 1X4）的（关键组件）在中国境内生产。（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5

BVR 450/750V 1X4）的（关键工序）在中国境内完成。

59.（地面改造、TJ-9022），生产厂为（上海大巨龙蓬盖新材料有限公司），厂址为（上

海市金山工业区金腾路1106号）。（地面改造、TJ-9022）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（地面改造、TJ-9022）的（关键组件）在中国境内生产。（地面改造、TJ-9022）

的（关键工序）在中国境内完成。

60.（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂），生产厂为（上海市金山工业区金腾路1106

号），厂址为（陕西省西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥村二组西北段）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的（关键组件）在中国境内生产。（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂）

的（关键工序）在中国境内完成。

61.（实验台、SHsyz-c24），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（实验台、SHsyz-c24）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（实验台、SHsyz-c24）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、SHsyz-c24）的（

关键工序）在中国境内完成。

62.（多功能柱、SHft-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（多功能柱、SHft-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（多功能柱、SHft-01）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能柱、SHft-01）的（

关键工序）在中国境内完成。
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63.（五脚椅（教师椅）、SHyz-05），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为

（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的（关键组件）在中国境内生产。

（五脚椅（教师椅）、SHyz-05）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（220V侧边电源、SHd24-03），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（

浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（220V侧边电源、SHd24-03）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（220V侧边电源、SHd24-03）的（关键组件）在中国境内生产。（220V侧边

电源、SHd24-03）的（关键工序）在中国境内完成。

65.（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），

厂址为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的（关键组件）在

中国境内生产。（学生实验（抽斗）电源、SHcdy-02）的（关键工序）在中国境内完成。

66.（实验电源（桌面）、SHddy-02），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址

为（浙江省永嘉县乌牛镇工业区）。（实验电源（桌面）、SHddy-02）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（实验电源（桌面）、SHddy-02）的（关键组件）在中国境内生产。

（实验电源（桌面）、SHddy-02）的（关键工序）在中国境内完成。

67.（PP仪器柜、SHg2-01），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（PP仪器柜、SHg2-01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（PP仪器柜、SHg2-01）的（关键组件）在中国境内生产。（PP仪器柜、SHg2-01）的（

关键工序）在中国境内完成。

68.（仪器柜、SHyqg_03），生产厂为（浙江三和科教仪器有限公司），厂址为（浙江省

永嘉县乌牛镇工业区）。（仪器柜、SHyqg_03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

。（仪器柜、SHyqg_03）的（关键组件）在中国境内生产。（仪器柜、SHyqg_03）的（关键工

序）在中国境内完成。

69.（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5 BVR 450/750V 1X4），生产厂为（陕西津达线缆制

造有限公司），厂址为（陕西省西咸新区沣西新城新柳路1号）。（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5

BVR 450/750V 1X4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电气布线、BVR 450/750V

1X2.5 BVR 450/750V 1X4）的（关键组件）在中国境内生产。（电气布线、BVR 450/750V 1X2.5

BVR 450/750V 1X4）的（关键工序）在中国境内完成。
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70.（地面改造、TJ-9022），生产厂为（上海大巨龙蓬盖新材料有限公司），厂址为（上

海市金山工业区金腾路1106号）。（地面改造、TJ-9022）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（地面改造、TJ-9022）的（关键组件）在中国境内生产。（地面改造、TJ-9022）

的（关键工序）在中国境内完成。

71.（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂），生产厂为（陕西恩泽福永装饰材料有限公

司），厂址为（陕西省西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥村二组西北段）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（天花吊顶、600mm*600mm

聚酯粉末喷涂）的（关键组件）在中国境内生产。（天花吊顶、600mm*600mm聚酯粉末喷涂）

的（关键工序）在中国境内完成。

72.（办公计算机、DZ500SQ），生产厂为（联硕电脑(重庆)有限公司），厂址为（重庆市

九龙坡区渝州路街道科园一路30号703室）。（办公计算机、DZ500SQ）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（办公计算机、DZ500SQ）的（关键组件）在中国境内生产。（办

公计算机、DZ500SQ）的（关键工序）在中国境内完成。

73.（教学计算机、VB430），生产厂为（宏碁(重庆)有限公司），厂址为（重庆市渝中区

邹容路68号（大都会广场）第37层01+07-14号办公楼3709号办公单元）。（教学计算机、VB430）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（教学计算机、VB430）的（关键组件）在

中国境内生产。（教学计算机、VB430）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：西安九御龙天电子科技有限公司

日期：2026年09月08日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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