

符合性评审表

采购项目名称：338国道府谷碾坊黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制

采购项目编号：SXXYLSJ-2026-F055

开标时间：2026年06月16日15时00分

序号	评审内容	谈判供应商名称		
		1	2	3
		黄河水利委员会中游水文水资源局	黄河水利委员会宁夏水文水资源局	黄河水利委员会天水水文水资源勘测局
1	谈判响应文件的有效性、完整性、符合性	✓	✓	✓
2	谈判响应文件内容、按照竞争性谈判文件要求的格式编写	✓	✓	✓
3	谈判响应文件的签字、盖章	✓	✓	✓
4	谈判响应文件有效期	✓	✓	✓
5	服务响应方案	✓	✓	✓
6	其它要求：符合法律、法规、规章、规范性文件 and 谈判文件的要求	✓	✓	✓
	结论	合格	合格	合格

注：1、通过了初步审查的投标人，进入谈判文件评审。2、符合要求者打✓，不符合要求者打×。3、“结论栏”填写“合格”或者“不合格”

谈判小组组长签字：刘洪惠 谈判小组成员签字：田艳芳 高须军

开标记录表（一次报价）

采购项目名称：338国道府谷磴罗黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制

采购项目编号：SXYLSD-2026-F055

开标时间：2026年06月16日15时00分

序号	谈判供应商名称	谈判报价（元）	服务期
1	黄河水利委员会中游水文水资源局	911000.00	90日历天
2	黄河水利委员会宁蒙水文水资源局	912600.00	90日历天
3	黄河水利委员会天水水文水资源勘测局	912800.00	90日历天
		最高限价：914400.00元	

谈判小组签字：

刘泽惠 闫艳菊 高锁宇

采购人签字：高锁宇

记录人：李秋

最终（二次）报价表

单位：元（保留小数点后两位）

项目名称	338 国道府谷碛埗黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制
项目编号	SXYLSD-2026-F055
总报价（元）	大写：玖拾壹万壹仟捌佰元整 小写：911800.00
服务期	90 日历天。
备注	无
说明： 1. 本报价包含供应商为完成本项目所需的全部费用。 2. 本项目设有最高限价，供应商报价不得高于最高限价，否则其响应文件将无效。 3. 报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。	

谈判供应商全称（公章）：黄河水利委员会宁蒙水文水资源局

法定代表人或委托代理人（签字）：李波波

2026年6月16日

（注：现场报价使用表格，供应商自行准备，不可编制在谈判响应文件中
使用）

最终（二次）报价表

单位：元（保留小数点后两位）

项目名称	338 国道府谷磛塬黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制
项目编号	SXYLSD-2026-F055
总报价（元）	大写：人民币捌拾捌万陆仟玖佰元 小写：886900.00元
服务期	90 日历天。
备注	
说明： 1. 本报价包含供应商为完成本项目所需的全部费用。 2. 本项目设有最高限价，供应商报价不得高于最高限价，否则其响应文件将无效。 3. 报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。	

谈判供应商全称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

2026年6月16日

最终（二次）报价表

单位：元（保留小数点后两位）

项目名称	338 国道府谷碛埽黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制
项目编号	SXYLSD-2026-F055
总报价（元）	大写：玖拾壹万贰仟壹佰元整 小写：912100.00
服务期	90 日历天。
备注	
说明： 1. 本报价包含供应商为完成本项目所需的全部费用。 2. 本项目设有最高限价，供应商报价不得高于最高限价，否则其响应文件将无效。 3. 报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。	

谈判供应商全称（公章）： 黄河水利委员会天水水文水资源勘测局

法定代表人或委托代理人（签字）： 唐春宁

2026 年 6 月 16 日

最终报价记录表（二次报价）

采购项目名称：338国道府谷峡罾黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制

采购项目编号: SXYLSD-2026-F055

开标时间：2026年06月16日15时00分

序号	谈判供应商名称	最终报价（元）	排序
1	黄河水利委员会中游水文水资源局	886900.00	1
2	黄河水利委员会宁蒙水文水资源局	911800.00	2
3	黄河水利委员会天水水文水资源勘测局	912100.00	3

评标小组签字：刘泽惠 白艳菊 高须宇

评标意见表

采购项目名称：338国道府谷碛埽黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制

采购项目编号: SXYLSD-2026-F055

开标时间：2026年06月16日15时00分

评标意见：依据谈判文件及谈判响应文件，经谈判小组评审，按最终谈判报价由低到高，推荐出前三名成交候选单位：

第一成交候选人：	黄河水利委员会中游水文水资源局	最终报价（元）：	886900.00
第二成交候选人：	黄河水利委员会宁蒙水文水资源局	最终报价（元）：	911800.00
第三成交候选人：	黄河水利委员会天水水文水资源勘测局	最终报价（元）：	912100.00

谈判小组组长签字：

刘泽惠

谈判小组成员签字：

田艳芳 高锁军

评标结论表

采购项目名称：338国道府谷磛塬黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制

采购项目编号：SXYLSD-2026-F055

开标时间：2026年06月16日15时00分

评标结论：

依据谈判文件及谈判响应文件，经谈判小组评审，按最终谈判报价由低到高，推荐出前三名成交候选单位：

第一成交候选人：	黄河水利委员会中游水文水资源局	最终报价（元）：	886900.00
第二成交候选人：	黄河水利委员会宁蒙水文水资源局	最终报价（元）：	911800.00
第三成交候选人：	黄河水利委员会天水水文水资源勘测局	最终报价（元）：	912100.00

采购人：

高须军

谈判小组组长签字

刘泽惠

谈判小组成员签字：

白艳芳 高须军

监标人签字：

张如艳

评标报告

采购项目名称：338 国道府谷磛塬黄河大桥建设工程对府谷水文站、
高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制

采购项目编号：SXYLSD-2026-F055

采购人名称：陕西易礼盛德项目咨询管理有限公司

府谷县交通运输局

2026 年 06 月 16 日

府谷县交通运输局：

陕西易礼盛德项目咨询管理有限公司受府谷县交通运输局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、府谷县财政局对该采购项目的实施审批，对“338 国道府谷碛塄黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制”进行竞争性谈判。

一、竞争性谈判过程简要说明：

采 购 人	府谷县交通运输局
项 目 名 称	338 国道府谷碛塄黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制
竞 争 性 谈 判 时 间	2026 年 06 月 16 日 15 时 00 分
竞 争 性 谈 判 地 点	府谷县煤业大厦写字楼西区 21 楼
竞争性谈判过程说明： 338 国道府谷碛塄黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制采购工作于 2026 年 06 月 16 日 15 时 00 分在府谷县煤业大厦写字楼西区 21 楼进行了竞争性谈判，参加此项目竞争性谈判的供应商共 4 家，在法定时间内递交竞争性谈判响应文件的谈判供应商共 4 家，递交竞争性谈判响应	

文件 4 套。监标人对谈判供应商身份进行资格核验，谈判供应商及监标人检查竞争性谈判响应文件密封性情况，密封性完好，符合竞争性谈判文件要求。监标人和采购人代表对各个供应商的资格证明文件进行了审验，其中河南黄河水文勘测规划设计院有限公司因资料调查人职称证专业不符未通过资格审查，其余 3 家均通过了资格审查。谈判小组对各谈判供应商的谈判响应文件进行了符合性评审，3 家通过了符合性评审。通过符合性评审的谈判供应商递交第二次报价后，经详细评审最终得出评审结果。

二、竞争性谈判结果

序号	投标人名称	一次报价（元）	最终报价（元）
1	黄河水利委员会中游水文水资源局	911000.00	886900.00
2	黄河水利委员会宁蒙水文水资源局	912600.00	911800.00
3	黄河水利委员会天水水文水资源勘测局	912800.00	912100.00

三、评标结论

依据谈判文件及谈判响应文件，经谈判小组评审，按最终谈判报价由低到高，推荐出前三名成交候选单位：

第一成交候选人：	黄河水利委员会中游水文水资源局	最终报价（元）：	886900.00
第二成交候选人：	黄河水利委员会宁蒙水文水资源局	最终报价（元）：	911800.00
第三成交候选人：	黄河水利委员会天水水文水资源勘测局	最终报价（元）：	912100.00

采购人签字：高锁军

谈判小组组长签字：刘泽惠

谈判小组成员签字：田艳菊 高锁军

监标人签字：张乃艳

陕西易礼盛德项目咨询管理有限公司

2026年6月16日