
2026 年第一批市级水利发展建设专项资金周至县农村供水工程维护

市级补助项目工程量清单编制说明

一、工程概况

项目位置：周至县境内各村供水工程

建设主管单位：周至县水务局

建设单位：周至县人畜安全饮水管理中心

方案设计单位：陕西勤思行建设项目管理有限公司

工程主要建设内容：本工程针对周至县 1 个街道 19 个镇 264 个行政村 11

个社区 290处农村供水工程设施，进行维修养护，具体工程建设内容如下：

（1）对水塔、蓄水池及不锈钢水箱等调蓄设施进行维修或更换；

（2）对抽水泵、加压泵、配电柜、次氯酸钠发生器等损坏的机电设备进行

维修更换；

（3）对供水管道破损段进行更换；

（4）安装或更换水表以及相应的闸阀等。

二、编制依据

陕水规计发(2024)107 号文，陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计

概(估)算编制规定》(2024 年修正)、《陕西省水利建筑工程预算定额》、《陕西省水

利工程施工机械台班费定额》(2024年修正)等计价依据的通知；

1、基础价格:

1）人工预算单价:

水利专业人工预算单价为：技工 75元/工日，普工 50元/工日。

2）材料预算价格依据、方法及费用标准：采用调整系数法，将含增值税进

项税额的材料原价折算为不含增值税进项税额的材料原价，主要材料除以 1.13

调整系数，主要材料以规定价进入单价，预算价与规定价的差值列入价差；其他

材料及商品混凝土除以 1.03调整系数；石料、除以 1.02 调整系数。采购保管费

率一般为 3%；构件、成品及半成品采购保管费费率为 2.5%；商品混凝土不计采

购保管费。

参考 2026年 7 月周至县材料信息价，并结合市场价进行调整。

2、费率标准



1）、直接费：

直接费=基本直接费+其他直接费。

基本直接费=人工费+材料费+机械费+其他费用。

其他直接费=基本直接费 X 其他直接费率（基本直接费 4.5%）。

2）、间接费：间接费=直接费 X 间接费率。项目所在属关中地区

3）、利润：本工程类别属其他工程，利润按直接费和间接费之和的 5.0%计

算。

4）、税金：税金=（直接费+间接费+利润+价差）X9%。

5）、价差：按建筑安装工程的材料用量与预算价和规定价的差值及计算税率

的乘积进行计算，价差=定额材料用量 X（预算单价-规定价格）X（1+计算税率）。

6）本项目不计算临时工程、环境保护费和预备费。

三、其他说明

1、软件版本：本项目采用天宇 e 算陕西省水利水电工程造价软件（支持 2024

修正）版本 V1.2.6（202509-1）。


