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蓝田县张寨村道路、排水渠及饮水工程

项目施工图设计说明

一、工程概况：

1、建设单位: 蓝田县蓝关街道街道办事处

2、建设地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街办张寨村

3、项目名称: 蓝田县张寨村道路、排水渠及饮水工程项目

4、本次主要优化设计内容为现有村内道路、路侧排水提升、新增应急水源等

公共设施等。

二、设计范围

1、工程范围内道路、路侧排水提升，新增应急水源等公共设施。

三、设计依据

1、《城市道路工程设计规范》CJ37-2012(2016 年版)

2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006

4、《乡村道路工程技术规范》(GB/T 51224-2017)

5、《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版修订版)》住建部

6、《工程建设标准强制性条文》(城镇建设部分 2013 年版)

7、《村庄治理技术规范》(GB50180-2018)

建设部、交通部其他相关设计规范及技术标准、设计标准

四、设计标准

4.1 平面设计

本次设计道路为村规划未修段落及路侧排水渠提升项目，路线图纸为主要明确排

水渠提升段落，不调整现有排水方向，根据图纸标注完善排水渠及支路排水施工。

其他应急水源、滴灌区域、候车亭位置均为村指定位置及区域。

4.2 竖向设计

本次设计路面考虑两边住户住宅高度相协调，路侧排水渠提升项目，均与现

状道路高出一致，排水去内纵坡与现状一致。

4.3 横断面设计

路面硬化、排水渠提升以及修复部分损坏路肩。

4.4.设计参数

⑴路面

①设计路段地处公路自然区划Ⅲ4区，年平均降水量 555mm，多集中在夏秋

季节，年平均气温 13.1℃，极端最高气温 41.9℃，最大季节性冻土深度小于 25cm，

不做抗冻设计。

②路面结构

水泥混凝土路面，根据«公路水泥混凝土路面设计规范»JTG D40-2011 以及设

计路段公路等级，水泥路面设计年限采用 10，目标可靠度 70%，目标可靠度 70%，

目标可靠指标 0.52，编译水平等级中，水泥混凝土抗弯拉强度采用 4.0MPa，面层

最大温度梯度 92℃/m。

③面层：18cm水泥混凝土路面
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基层：20cm5%石灰土

（2）排水

设计重现期:管道 P=3 年

地面起始集水时间:15 分钟

径流系数:V=0.60

2785.833(1+1.16581gP)(s.ha)暴雨强度公式:(t+16.813).902

4.5 排水渠

采用 C20 混凝土矩型边沟，除了明渠外均设计盖板。

4.6 应急水源

（1）储水罐采用 40T

（2）主管道为DE63PE 管，支管为DE32PE 管，管道压力 1.6MPa。

（3）采取直埋法施工。
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面层 基层

宽度 厚度 宽度 厚度
18cm水泥混凝

土
20cm5%石灰土

m m cm m cm ㎡ ㎡ ㎡ m m3

新建水泥路1# 90 7 18 7.5 20 630 675 675 102

新建水泥路2# 80 3.5 18 4 20 280 320 320 15.2

新建水泥路3# 35 3.5 18 4 20 122.5 140 140 6.65

新建水泥路4# 60 3.5 18 4 20 210 240 240 11.4

新建水泥路5# 30 3.5 18 4 20 105 120 120 5.7

新建水泥路6# 103 4 18 4.5 20 412 463.5 463.5 19.57

新建水泥路7# 103 4 18 4.5 20 412 463.5 463.5 19.57

新建水泥路8# 103 4 18 4.5 20 412 463.5 463.5 19.57

新建水泥路9# 37 3.5 18 4 20 129.5 148 148 7.03

新建水泥路10# 183 3.5 18 4 20 640.5 732 732 34.77

新建水泥路11# 52 3.5 18 4 20 182 208 208 9.88

新建水泥路12# 195 3.5 18 4 20 682.5 780 780 37.05

新建水泥路13# 26 3.5 18 4 20 91 104 104 4.94

新建水泥路14# 41 3.5 18 4 20 143.5 164 164 7.79

新建水泥路15# 37 3.5 18 4 20 129.5 148 148 7.03

新建水泥路16# 50 3.5 18 4 20 175 200 200 9.5

新建水泥路17# 20 3.5 18 4 20 70 80 80 3.8

支线H12路旁应急停车带 40 20 18 20.5 20 800 820 820 7.6

本页小计 1285 5627 6269.5 6269.5 102 227.05

本项合计 1285 5627 6269.5 6269.5 102 227.05

编制： 复核：

路 面 工 程 数 量 表
蓝田县张寨村道路、排水渠及饮水工程项目

路面 铺筑面积㎡

面层 基层
部位

长度
清表

（30cm
厚）

道缘石
路肩培土
（38cm) 备注
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1 主线Z1 左侧 矩形盖板 B型 60*60 200 400 12 122 5280

2 主线Z1 左侧 矩形盖板 C型 40*40 65 130 7.2 13 1144

3 支线H1 双侧 矩形盖板 C型 40*40 346 692 20.76 69.2 6089.6

4 新建水泥路2# 左侧 矩形盖板 C型 40*40 80 160 4.8 16 1408

6 新建水泥路6# 左侧 矩形盖板 C型 40*40 103 206 6.18 20.6 1812.8

7 新建水泥路7# 左侧 矩形盖板 C型 40*40 103 206 6.18 20.6 1812.8

8 新建水泥路8# 左侧 矩形盖板 C型 40*40 103 206 6.18 20.6 1812.8

10 支线H6 左侧 矩形盖板 C型 40*40 100 200 6 20 1760

11 支线H7 双侧 矩形盖板 C型 40*40 160 320 9.6 32 2816

13 支线H8 双侧 矩形盖板 C型 40*40 165 330 9.9 33 2904

14 支线H11 左侧 矩形盖板 C型 40*40 25 50 1.5 5 440

15 支线H12 左侧 矩形盖板 C型 40*40 140 280 8.4 28 2464

17 支线H14 右侧 矩形盖板 C型 40*40 55 110 3.3 11 968

18 新建水泥路16# 左侧 矩形盖板 C型 40*40 50 100 3 10 880

19 新建水泥路17# 左侧 矩形盖板 C型 40*40 20 40 1.2 4 352

20 主线Z4 左侧 矩形水沟 A型 60*60 340 0 0 149.6 0

2055 3430 106.2 574.6 31944

2055 3430 106.2 574.6 31944

编制： 复核：

备注

排 水 工 程 数 量 表（边 沟）
蓝田县张寨村道路、排水渠及饮水工程项目

工程数量

本页小计

长度（m)盖板（块） 拆除
（m3)

C20混凝土
(m3)

钢筋
(kg)

总合计

序号 部位或桩号 位置 工程名称 边沟形式 主要尺寸及说明
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序号 项目名称 规格 单位 数量 备注

1 地埋存水罐 20T 个 1

2 主管道 DE63 m 90

3 支管 DE32 m 400

4 取水阀 h=80cm 套 2 包含水池及下水井等

编制： 复核：

应 急 山 泉 水 供 水 系 统 工 程 数 量 表
蓝田县张寨村道路、排水渠及饮水工程项目

施工采取人工挖沟直埋的方式。
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