
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于

本国产品。具体情况如下：

1.LED 显示屏 Q4H，生产厂为厦门强力巨彩光电科技有限公司，厂址为厦门火炬高新区

（翔安）产业区御踏石路 5-5 号。LED 显示屏 Q4H 的中国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。

LED 显示屏户外 Q4H 的（关键组件）在中国境内生产。LED 显示屏（产品名称）的（关键工

序）在中国境内完成。

2.视频处理器 VP620A，生产厂为深圳市灰度科技股份有限公司，厂址为深圳市宝安区

石岩街道浪心社区塘头大道 196 号 A 座 18 层、17、19 层和 B座 18、19 层。视频处理器 VP620A

的中国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。视频处理器 VP620A 的（关键组件）在中国境内生

产。视频处理器 VP620A（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

3.接收卡 R712，生产厂为深圳市灰度科技股份有限公司，厂址为深圳市宝安区石岩街

道浪心社区塘头大道 196 号 A 座 18 层、17、19 层和 B座 18、19 层。接收卡 R712 的中国境

内生产的组件成本占比≥ 80% 。接收卡 R712 的（关键组件）在中国境内生产。接收卡 R712

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

4.箱体 960*960，生产厂为沧州福佑电子设备有限公司，厂址为河北省青县农场四分场。

箱体 960*960 的中国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。箱体 960*960 的（关键组件）在中

国境内生产。箱体 960*960（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

5.空调 1.5P、KFR-35GW/G3-1A.220V-50HZR32，生产厂为广东美的制冷设备有限公司，

厂址为广东省佛山市顺德区北滘镇林港路。空调 1.5P、KFR-35GW/G3-1A.220V-50HZR32 的中

国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。空调 1.5P、KFR-35GW/G3-1A.220V-50HZR32 的（关键

组件）在中国境内生产。空调 1.5P、KFR-35GW/G3-1A.220V-50HZR32（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。

6.风机百叶窗 DF2.5B-4，生产厂为佛山市顺德区勒流奥羚五金电器厂，厂址为广东省

佛山市顺德区勒流街道江义村光明北路 13 号之三。风机百叶窗 DF2.5B-4 的中国境内生产的

组件成本占比≥ 80% 。风机百叶窗 DF2.5B-4 的（关键组件）在中国境内生产。风机百叶窗

DF2.5B-4（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
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7.配电柜 TC，生产厂为西安天畅电气设备有限公司，厂址为西安国际港务区华南城五

金机电交易 E 区 E1 区 58 栋 501 号。配电柜 TC 的中国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。配

电柜 TC 的（关键组件）在中国境内生产。配电柜 TC（产品名称）的（关键工序）在中国境

内完成。

8.电源 Q200-4.530 H，生产厂为厦门强力巨彩科技光电有限公司，厂址为厦门火炬高

新区（翔安）产业区御踏石路 5-5 号。电源 Q200-4.530 H 的中国境内生产的组件成本占比

≥ 80% 。电源 Q200-4.530 H 的（关键组件）在中国境内生产。电源 Q200-4.530 H（产品

名称）的（关键工序）在中国境内完成。

9.多功能卡 HD-Y1，生产厂为（深圳市灰度科技股份有限公司），厂址为（深圳市宝安

区石岩街道浪心社区塘头大道 196 号 A 座 18 层、17、19 层和 B 座 18、19 层）。（多功能

卡 HD-Y1 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。多功能卡 HD-Y1 的（关键组件）

在中国境内生产。多功能卡 HD-Y1 的（关键工序）在中国境内完成。

10.辅材、定制，生产厂为陕西华海盛远建筑工程有限公司，厂址为陕西省铜川市新区

翡翠公馆 8号楼 1 单元 1502 室。辅材、定制的中国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。辅材、

定制的（关键组件）在中国境内生产。辅材、定制（产品名称）的（关键工序）在中国境内

完成。

11.其他信息化设备、定制，生产厂为陕西华海盛远建筑工程有限公司，厂址为陕西省

铜川市新区翡翠公馆 8 号楼 1 单元 1502 室。其他信息化设备、定制的中国境内生产的组件

成本占比≥ 80% 。其他信息化设备、定制的（关键组件）在中国境内生产。其他信息化设

备、定制（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

12.拆除旧屏及包装原有模组和配件、定制，生产厂为陕西华海盛远建筑工程有限公司，

厂址为陕西省铜川市新区翡翠公馆 8 号楼 1单元 1502 室。拆除旧屏及包装原有模组和配件、

定制的中国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。拆除旧屏及包装原有模组和配件、定制的（关

键组件）在中国境内生产。拆除旧屏及包装原有模组和配件、定制（产品名称）的（关键工

序）在中国境内完成。

13.基础施工、根据现场情况配备，生产厂为陕西华海盛远建筑工程有限公司，厂址为

陕西省铜川市新区翡翠公馆 8 号楼 1 单元 1502 室。基础施工、根据现场情况配备的中国境

内生产的组件成本占比≥ 80% 。基础施工、根据现场情况配备的（关键组件）在中国境内

生产。基础施工、根据现场情况配备（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
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14.布线(主电源)、定制，生产厂为陕西华海盛远建筑工程有限公司，厂址为陕西省铜

川市新区翡翠公馆 8 号楼 1 单元 1502 室。布线(主电源)、定制的中国境内生产的组件成本

占比≥ 80% 。布线(主电源)、定制的（关键组件）在中国境内生产。布线(主电源)、定制

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

15.新做 LED 屏饰面板及铝塑板包边、定制，生产厂为陕西华海盛远建筑工程有限公司，

厂址为陕西省铜川市新区翡翠公馆 8 号楼 1单元 1502 室。新做 LED 屏饰面板及铝塑板包边、

定制的中国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。新做 LED 屏饰面板及铝塑板包边、定制的（关

键组件）在中国境内生产。新做 LED 屏饰面板及铝塑板包边、定制（产品名称）的（关键工

序）在中国境内完成。

16.多合一体能运动测试仪旗舰款 YL-XT-1256-08ST，生产厂为（深圳前海壹路科技有

限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中

心 8 栋 1816）。多合一体能运动测试仪旗舰款 YL-XT-1256-08ST 的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。多合一体能运动测试仪旗舰款 YL-XT-1256-08ST 的（关键组件）在

中国境内生产。多合一体能运动测试仪旗舰款 YL-XT-1256-08ST（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。

17.软塑运动地板、定制，生产厂为（深圳前海壹路科技有限公司），厂址为（深圳市

宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中心 8 栋 1816）。软塑运动

地板、定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。软塑运动地板、定制的（关键

组件）在中国境内生产。软塑运动地板、定制的（关键工序）在中国境内完成。

18.智能跳绳手柄 TG-SK-03，生产厂为（深圳市铁疙瘩科技有限公司），厂址为（深圳

市宝安区新安街道海乐社区广深路新安段 247 号 611）。智能跳绳手柄 TG-SK-03 的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。智能跳绳手柄 TG-SK-03 的（关键组件）在中国境

内生产。智能跳绳手柄 TG-SK-03（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

19.数据采集设备 TG-GW-01，生产厂为（深圳市铁疙瘩科技有限公司），厂址为（深圳

市宝安区新安街道海乐社区广深路新安段 247 号 611）。数据采集设备 TG-GW-01 的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。数据采集设备 TG-GW-01 的（关键组件）在中国境

内生产。数据采集设备 TG-GW-01（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

20.短跑 AI 算法及服务 YL-PJ-DP58-08ST，生产厂为（深圳前海壹路科技有限公司），

厂址为（深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1816）。
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短跑 AI 算法及服务 YL-PJ-DP58-08ST 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。短

跑 AI 算法及服务 YL-PJ-DP58-08ST 的（关键组件）在中国境内生产。短跑 AI 算法及服务

YL-PJ-DP58-08ST 的（关键工序）在中国境内完成。

21.50 米+50 米×8 往返跑配套硬件设备 YL-PJ-DP58-08ST，生产厂为（深圳前海壹路科

技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研

发中心 8 栋 1816）。50 米+50 米×8 往返跑配套硬件设备 YL-PJ-DP58-08ST 的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。50 米+50 米×8 往返跑配套硬件设备 YL-PJ-DP58-08ST 的

（关键组件）在中国境内生产。50 米+50 米×8往返跑配套硬件设备 YL-PJ-DP58-08ST 的（关

键工序）在中国境内完成。

22.跑步终点成绩显示屏 YL-XT-2116-08ST，生产厂为（深圳前海壹路科技有限公司），

厂址为（深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1816）。

跑步终点成绩显示屏 YL-XT-2116-08ST 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。跑

步终点成绩显示屏 YL-XT-2116-08ST 的（关键组件）在中国境内生产。跑步终点成绩显示屏

YL-XT-2116-08ST 的（关键工序）在中国境内完成。

23.学校智慧体育综合管理平台 YL-XT-PT25-08ST，生产厂为（深圳前海壹路科技有限

公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 26 号信义领御研发中心

8栋 1816）。学校智慧体育综合管理平台 YL-XT-PT25-08ST 的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。学校智慧体育综合管理平台 YL-XT-PT25-08ST 的（关键组件）在中国境内

生产。学校智慧体育综合管理平台 YL-XT-PT25-08ST 的（关键工序）在中国境内完成。

24.学校智慧体育移动端 YL-XT-PT25-08ST，生产厂为（深圳前海壹路科技有限公司），

厂址为（深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋1816）。

学校智慧体育移动端 YL-XT-PT25-08ST 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。学

校智慧体育移动端 YL-XT-PT25-08ST 的（关键组件）在中国境内生产。学校智慧体育移动端

YL-XT-PT25-08ST 的（关键工序）在中国境内完成。

25.安装调试、定制，生产厂为陕西华海盛远建筑工程有限公司，厂址为陕西省铜川市

新区翡翠公馆 8号楼 1 单元 1502 室。安装调试、定制的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。安装调试、定制的（关键组件）在中国境内生产。安装调试、定制的（关键工序）

在中国境内完成。

26.办公桌、定制，生产厂为西安鸿业晨扬家具有限公司，厂址为陕西省西安市未央区

北三环太华北路大明宫办公家具城 3 楼 3-020。办公桌、定制的中国境内生产的组件成本占
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比≥（规定比例）。办公桌、定制的（关键组件）在中国境内生产。办公桌、定制（产品名

称）的（关键工序）在中国境内完成。

27.办公椅、定制，生产厂为西安鸿业晨扬家具有限公司，厂址为陕西省西安市未央区

北三环太华北路大明宫办公家具城 3 楼 3-020。办公椅、定制的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。办公椅、定制的（关键组件）在中国境内生产。办公椅、定制（产品名

称）的（关键工序）在中国境内完成。

28.椅子、定制，生产厂为西安鸿业晨扬家具有限公司，厂址为陕西省西安市未央区北

三环太华北路大明宫办公家具城 3楼 3-020。椅子、定制的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。椅子、定制的（关键组件）在中国境内生产。椅子、定制（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。

29.3P 柜机空调 KFR-72LW/G3-1220V-50HZ2 R32，生产厂为广东美的制冷设备有限公司，

厂址为佛山市顺德区北滘镇林港路。3P 柜机空调 KFR-72LW/G3-1220V-50HZ2 R32 的中国境

内生产的组件成本占比≥ 80% 。3P 柜机空调 KFR-72LW/G3-1220V-50HZ2 R32 的（关键组件）

在中国境内生产。3P 柜机空调 KFR-72LW/G3-1220V-50HZ2 R32 的（关键工序）在中国境内

完成。

30.1.5P 挂机空调 KFR-35GW/G3-1A,220V~50HzR32，生产厂为广东美的制冷设备有限公

司，厂址为佛山市顺德区北滘镇林港路。1.5P 挂机空调 KFR-35GW/G3-1A,220V~50HzR32 的

中国境内生产的组件成本占比≥ 80% 。1.5P挂机空调KFR-35GW/G3-1A,220V~50HzR32的（关

键组件）在中国境内生产。1.5P 挂机空调 KFR-35GW/G3-1A,220V~50HzR32 的（关键工序）

在中国境内完成。

31.空调线路改造、定制，生产厂为陕西华海盛远建筑工程有限公司，厂址为陕西省铜

川市新区翡翠公馆 8 号楼 1 单元 1502 室。空调线路改造、定制的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。空调线路改造、定制的（关键组件）在中国境内生产。空调线路改造、

定制（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：陕西华海盛远建筑工程有限公司

日期： 2026 年 09 月 01 日
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__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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