

# 城固县住房和城乡建设局城镇配套污水管网建设项目监理中标（成交）明细

陕西中采项目管理有限公司受城固县住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购城镇配套污水管网建设项目监理（项目编码：ZCFG2026-FW-001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（城镇配套污水管网建设项目监理）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西顺泰建设工程监理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,189,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

| 品目号 | 品目名称   | 服务范围                                                         | 服务要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务期限         | 服务标准                                                                                 | 单价（元）        | 数量   | 单位 | 总价（元）        |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|--------------|
| 1-1 | 工程监理服务 | 拟对城镇配套污水管网建设项目监理全过程监理服务，对项目实施过程进行监督、验收阶段监理及竣工验收资料移交的监理等相关工作。 | （1）质量控制：必须严格依照国家有关规定，检查施工单位所施工的项目是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。（2）进度控制：在工程实施过程中，监理工程师严格按照招标文件、合同、施工进度计划的要求，对施工进度进行跟进，确保整体施工有序进行。确保工程开、竣工时间进度计划按时完成。（3）安全目标：不发生人身安全事故；不发生较大机械设备损坏事故；不发生较大火灾事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生因工程项目建设而造成的电网停电事故,不发生重大环境污染事故。工程施工阶段的安全生产管理任务：对施工单位安全生产管理进行监督；督促施工单位进行安全自查工作，巡视巡查施工现场安全生产情况，对实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应签发书面通知单，要求施工单位整改；情况严重的要及时下达工程暂停指令，并上报甲方。（4）监理人员名单组成：要求项目至少有一名总监理工程师及两名监理人员全程跟进，其余人员可根据施工进度派驻合理人数，所有参与监理人员须持证上岗，项目实施过程中，不得更换监理人员。（5）所有程序必须符合国家相关监理规定和国家工程质量验收合格标准。 | 服务期限 240 日历天 | 工程监理标准应执行国家最新颁布的《建设工程监理规范》及省、市或行业的相关规定。工程质量要求应达到国家质量检验与评定标准合格质量等级，具体以采购人与供应商签订的合同为准。 | 1,189,000.00 | 1.00 | 项  | 1,189,000.00 |

陕西中采项目管理有限公司  
2026年05月20日