

山阳县财政局文件

山政财函〔2026〕291号

山阳县财政局 关于山阳县中村中学翻新改造项目等3个项目 最高限价建议的函


县教育和体育局：

根据你单位报来的《关于报送对山阳县中村中学等三所学校改造项目评审的函》（山政教体函〔2026〕54号）文件要求，会同你单位联合委托中金国际项目管理有限公司对山阳县中村中学翻新改造项目等3个项目施工图预算进行了审核，现将审核结果建议如下：

山阳县中村中学翻新改造项目等3个项目，送审金额7760115.31元，审定金额7646591.04元（其中：山阳县中村中学翻新改造项目，送审金额4378557.25元，审定金额4253893.40

元；山阳县色河九年制学校翻新改造项目，送审金额 1865363.85 元，审定金额 1862943.49 元；山阳县第二幼儿园保育综合楼改造项目，送审金额 1516194.21 元，审定金额 1529754.15 元），建议你单位在审定的项目施工图预算最高限价内按照相关法定程序组织项目实施。

附：山阳县基本建设项目预算审核最高限价定案表



抄送：县审计局。

山阳县财政局办公室

2026年7月7日印发

山阳县基本建设项目预算审核最高限价定案表


单位：元

序号	项目名称	送审预算金额	审增预算金额	审减预算金额	审定预算金额	净审减预算金额	备注
1	山阳县中村中学翻新改造项目	4,378,557.25	86,300.51	210,964.36	4,253,893.40	124,663.85	
	合 计	4,378,557.25	86,300.51	210,964.36	4,253,893.40	124,663.85	
	审核预算金额	肆佰贰拾伍万叁仟捌佰玖拾叁元肆角整					


项目单位法人签字：

李科

审核人员签字盖章：



项目单位公章：



复核人员签字盖章：



评审机构公章：

