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编 制 说 明

一、工程概况

长安区砲里街道西垇村省级“千万工程”示范村建设提升项目，位于长安区砲里街道西垇村，生产路硬化共 2条，

其中生产路五长 588.003米，生产路六长 403.069米，路基宽 4.5米，路面宽 3.5米，水泥混凝路面。

二、编制依据

1. 长安区砲里街道西垇村省级“千万工程”示范村建设提升项目初步设计设计图纸。

2. 《陕西省消耗量定额章节说明及费用规则》（2025）。

3. 《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）。

4. 《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）。

5. 《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）。

6. 《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）。

7. 《陕西市政工程价目表》（2025）。

8. 《陕西省通用安装工程基价表》（2025）。

9. 《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）。



10.《陕西省建设工程其他费用定额》（2024）。

11. 陕西省《工程造价管理信息材料信息价》2026年 3月。

三、取费依据

1. 《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）。

2. 本工程按市政工程计取费用。

3. 市政工程管理费取费基数为“人工费+机械费”，费率为 21.85%，利润取费基数为“人工费+机械费”，费率为

14.65%。

四、其他工程费用和取费标准

1. 征地拆迁费：本项目为改造工程不包含征地拆迁费用。

2. 国家发改委发改价格［2015］299 号文规定，相关工程建设其他费实行市场调节价。

3. 工程监理费：参考国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（2007.3）

即发改价格[2007]670号，按国家发改委发改价格[2015]299号文计取。

4. 工程设计、测量费：参考《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（2002）即计价

格[2002]10号，按国家发改委发改价格[2015]299号文计取。



5. 招标代理费及建设工程交易服务费：参考国家计委计价格[2002]1980号，按国家发改委发改价格[2015]299号

文计取。

6. 工程造价咨询费：参考陕价行发[2014]88号文计取。

7. 技术经济评估审查费：按《陕西省建设工程其他费用定额》2024 计取。

8. 工程审计费：参考陕价行发[2014]88号文计取。

9. 工程质量检测费：建设工程质量检测管理办法（2022 年 12 月 29 日中华人民共和国住房和城乡建设部令第 57

号公布自 2023 年 3 月 1 日起施行），询市场价，暂按工程费用的 0.5%计入。

五、工程概算额

工程费用： 109.14万元

工程建设其他费： 9.51万元

工程静态总投资： 118.65万元

本工程静态总投资 118.65万元。



长安区砲里街道西垇村省级“千万工程”示范村建设提升项目总概算表

序号 工程或费用名称

概     算     造     价  （万 元） 概  算  指  标
建筑        
工程

设备
安装       
工程

工器具及备
品备件

其他      
费用

合计 单位 数量
指标

（元）

一 工程费用 109.14 109.14 

1 路基处理 15.88 15.88 m3 4191 38 

2 混凝土路面 93.26 93.26 m2 3891 240 

二 工程建设其他费用 9.51 

1 工程监理费 发改价格[2007]670号 2.16 2.16 

2 工程造价咨询费 陕价行[2014]88号 0.41 0.41 

3 工程设计、测量费 计价格[2002]10号 4.80 4.80 

4 技术经济评估审查费 土建工程费+安装工程费 0.30% 0.33 0.33 

5 招标代理费及建设工程交易服务费 计价格[2002]1980号 0.85 0.85 

6 工程审计费 0.41 0.41 

7 工程质量检测费 工程费 0.50% 0.55 0.55 

三 静态总投资 一+二 118.65 



工程项目清单费用汇总表

工程名称:长安区砲里街道西垇村省级“千万工程”示范村建设提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 路基处理 158766.48

2 混凝土路面 932582.67

合            计 1091349.15



单位工程清单费用汇总表

工程名称:路基处理 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 费率(%) 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 138089.9

1.1 其中:建筑工人社保费用 962.63

2 措施项目费 7567.42

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 7567.42

2.2.1 安全文明施工措施费 5914.81

2.2.2 冬雨季施工增加费 726.38

2.2.3 夜间施工增加费 292.09

2.2.4 二次搬运费 380.48

2.2.5 测量放线定位复测费 253.66

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 145657.32

5 增值税 9 13109.16

6 单位工程造价 158766.48

合                计 158766.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路基处理 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 1-1-68
90kW以内推土机 推距(m以

内) 20 一、二类土
1000m3 1.9908 3975.14 7913.71

2 1-1-1
人工挖一般土方 一、二类

土(深度m以内) 2
100m3 1.0478 4151.19 4349.62

3 1-1-291
装载机装松散土 装载机(m

3) 1.5
1000m3 2.4099 2707.35 6524.44

4 1-1-305

自卸汽车运土方 自卸汽车(

载重10t以内) 运距 1km以

内  �

1000m3 2.0956 8427.46 17660.59

5 1-1-316
填土碾压 内燃压路机(t以

内) 6
1000m3 2.0956 47258.07 99034.01

6 1-1-314
原土碾压 内燃压路机15t

以内
1000m2 7.3167 356.38 2607.53

合              计 138089.90



措施项目清单计价表

工程名称：路基处理 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位
工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 7567.42

1 041201001001 安全文明施工措施费 项 1 5914.81 5914.81

2 041201004001 冬雨季施工增加费 项 1 726.38 726.38

3 041201003001 夜间施工增加费 项 1 292.09 292.09

4 041201002001 二次搬运费 项 1 380.48 380.48

5 041201005001 测量放线定位复测费 项 1 253.66 253.66

二 专业措施

1 1
施工与生产同时进行增

加费
项 1

2 2
有害身体健康环境中施

工降效增加费
项 1

合                计 7567.42



单位工程人材机汇总表

工程名称：路基处理 专业：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合一类工 工日 38.3584 155 155 5945.55 5945.55

小计 5945.55 5945.55

二 材料类别

1 水 m3 56.5812 5.63 5.63 318.55 318.55

小计 318.55 318.55

三 机械类别

1 机械人工 工日 61.4853 215 215 13219.34 13219.34

2 汽油 kg 73.1837 8.64 8.64 632.31 632.31

3 柴油 kg 1456.2961 7.27 7.27 10587.27 10587.27

4 折旧费 元 3668.9849 1 1 3668.98 3668.98

5 检修费 元 954.276 1 1 954.28 954.28

6 维护费 元 3017.9151 1 1 3017.92 3017.92

7 其他费 元 407.2864 1 1 407.29 407.29

小计 32487.39 32487.39

四 主材类别

1 黄土 m3 2409.94 35 35 84347.9 84347.9

小计 84347.9 84347.9

合计 123099.39 123099.39



单位工程清单费用汇总表

工程名称:混凝土路面 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 费率(%) 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 817758.24

1.1 其中:建筑工人社保费用 20917.43

2 措施项目费 37822.19

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 37822.19

2.2.1 安全文明施工措施费 29562.4

2.2.2 冬雨季施工增加费 3630.47

2.2.3 夜间施工增加费 1459.87

2.2.4 二次搬运费 1901.67

2.2.5 测量放线定位复测费 1267.78

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 855580.43

5 增值税 9 77002.24

6 单位工程造价 932582.67

合                计 932582.67



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：混凝土路面 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 2-2-5 换

石灰稳定土摊铺 含灰量(%

) 12 厚度(cm) 20 �实际

厚度(cm):15

100m2 47.1974 3377.01 159386.09

2 2-2-5 换

石灰稳定土摊铺 含灰量(%

) 12 厚度(cm) 20 �实际

厚度(cm):15

100m2 47.1974 3377.01 159386.09

3 2-2-43 集中消解石灰 t 289.2256 88.38 25561.76

4 2-2-41 多合土养生 洒水车洒水 100m2 47.1974 132.48 6252.71

5 2-3-47 换

水泥混凝土路面 预拌混凝

土 厚度(cm) 22 �实际厚

度(cm):20 �换为【预拌混

凝土C30】

100m2 38.9094 10270.62 399623.66

6 2-3-49 水泥混凝土养生 棉毡养护 100m2 38.9094 396.88 15442.36

7 2-3-53 伸缝 沥青木板 10m2 0.56 2110.68 1181.98

8 2-3-56 换

缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm

缝深(cm) 5 �实际缝深(cm

):2

100m 20.7107 185.44 3840.59

9 2-3-58 换

缩缝 人工填灌缝塑料油膏

缝宽6mm缝深(cm) 5 �实际

缝深(cm):2

100m 20.7107 642.55 13307.66

10 1-1-316
填土碾压 内燃压路机(t以

内) 6
1000m3 0.7147 47258.07 33775.34

合              计 817758.24



措施项目清单计价表

工程名称：混凝土路面 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位
工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 37822.19

1 041201001001 安全文明施工措施费 项 1 29562.40 29562.40

2 041201004001 冬雨季施工增加费 项 1 3630.47 3630.47

3 041201003001 夜间施工增加费 项 1 1459.87 1459.87

4 041201002001 二次搬运费 项 1 1901.67 1901.67

5 041201005001 测量放线定位复测费 项 1 1267.78 1267.78

二 专业措施

1 1
施工与生产同时进行增

加费
项 1

2 2
有害身体健康环境中施

工降效增加费
项 1

合                计 37822.19



单位工程人材机汇总表

工程名称：混凝土路面 专业：市政工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合一类工 工日 1.4294 155 155 221.56 221.56

2 综合二类工 工日 697.1513 185 185 128972.99 128972.99

3 人工费调整 元 -0.4142 1 1 -0.41 -0.41

小计 129194.14 129194.14

二 材料类别

1 棉毡 m2 3367.1494 1.58 1.58 5320.1 5320.1

2 铁件(综合) kg 252.9111 4.82 4.82 1219.03 1219.03

3 金刚石锯片 片 3.5208 70.8 70.8 249.27 249.27

4 生石灰 t 289.2256 455 432 131597.65 124945.46

5 木板δ20 m3 0.1238 2065 2065 255.65 255.65

6 石油沥青60~100# t 0.0185 4563 4673 84.42 86.45

7 聚氨酯密封膏 kg 480.4882 10.29 10.29 4944.22 4944.22

8 脱模剂 kg 44.5124 3.66 3.66 162.92 162.92

9 水 m3 1575.6666 5.63 5.63 8871 8871

10 电 kW·h 279.992 0.71 0.558 198.79 156.24

11 钢模板 kg 676.5956 4.98 4.98 3369.45 3369.45

12 其他材料费(占材料费) 元 6725.1193 1 1 6725.12 6725.12

13 材料费调整 元 1.3582 1 1 1.36 1.36

14 预拌混凝土C30 m3 785.9699 371.68 362 292129.29 284521.1

小计 455128.27 440827.37

三 机械类别

1 机械人工 工日 124.1592 215 215 26694.23 26694.23

2 汽油 kg 65.8397 8.64 8.64 568.86 568.86

3 柴油 kg 2889.2184 7.27 7.27 21004.62 21004.62

4 电 kW·h 163.6369 0.71 0.558 116.18 91.31

5 安拆费及场外运费 元 24.2942 1 1 24.29 24.29

6 折旧费 元 5819.2449 1 1 5819.24 5819.24

7 检修费 元 2248.634 1 1 2248.63 2248.63

8 维护费 元 6266.3947 1 1 6266.39 6266.39

9 其他费 元 152.5263 1 1 152.53 152.53

10 机械费调整 元 -0.2071 1 1 -0.21 -0.21

小计 62894.76 62869.89

四 主材类别

1 黄土 m3 1859.2944 35 35 65075.3 65075.3

2 主材费调整 元 -2.8318 1 1 -2.83 -2.83

3 黄土 m3 821.905 35 35 28766.68 28766.68



单位工程人材机汇总表

工程名称：混凝土路面 专业：市政工程 第 2 页  共 2 页

小计 93839.15 93839.15

合计 741056.32 726730.55


	4.pdf
	表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
	表E.2.1 单位工程清单费用汇总表
	表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.4.1 措施项目清单计价表
	常用-4 单位工程人材机汇总表
	表E.2.1 单位工程清单费用汇总表
	表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.4.1 措施项目清单计价表
	常用-4 单位工程人材机汇总表


