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工程概况

1、工程概况
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4、太阳能路灯亮化工程设计
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设计说明
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DN400mm钢筋混凝土过路圆管涵1道

3.5m宽道路一硬化面积：2349.01㎡

3.5m宽道路二硬化面积：1665.772㎡
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3.5m宽道路二硬化面积：61.64㎡

3.5m宽道路三硬化面积：279.85㎡

3.5m宽道路一硬化面积：1552.65㎡
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DL-08

顺阳村巷道硬化合计面积：1894.14㎡

北

AutoCAD SHX Text
K0+000

AutoCAD SHX Text
K0+100

AutoCAD SHX Text
K0+200

AutoCAD SHX Text
K0+300

AutoCAD SHX Text
K0+380

AutoCAD SHX Text
K0+000

AutoCAD SHX Text
K0+018

AutoCAD SHX Text
K0+000

AutoCAD SHX Text
K0+079



3.5m宽道路一硬化面积：256.4㎡

3.5m宽道路二面积：1537.96㎡

3.5m宽道路三面积：1039.88㎡

3.5m宽道路一路面破除面积：256.4㎡
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上官村巷道硬化合计面积：2834.24㎡

             破除面积：256.4㎡
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3.5m宽道路一面积：850.38㎡

旧路破除面积：137.67㎡
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3.5m宽道路一面积：461.81㎡
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4.0m宽道路一面积：308㎡

牛村巷道硬化合计面积：769.81㎡
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20cm厚石灰稳定土基层

18cm厚C25水泥混凝土

3.5m/4.0m宽道路标准横断面
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专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图道路标准横断面图

注：

1、本图尺寸以mm计。

2、水泥混凝土路面采用C25混凝土现浇施工；

 3、石灰稳定土中石灰含量为10%（质量比）；

 3、实际施工中仅包含3.5m宽道路部分，绿化不考虑。
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路基路面结构设计图 阶段
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东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图
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2%

1:1.51:1

1:50

路面端部大样图（一）

50

B/2

18cm水泥混凝土 

路

基

中

心

线

肩

土

路

2%

1:50

路面端部大样图（二）

1、本图尺寸以cm计。

2、水泥混凝土路面采用C25混凝土，

   石灰稳定土中石灰含量为10%（质量比）；

封层

20cm石灰稳定土 

封层

20cm石灰稳定土 

DL-14

 3、实际施工中仅包含3.5m宽道路部分，绿化不考虑。
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路面横向接缝构造图 阶段

图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图

       木材，防锈涂料为防锈漆。

    4、填缝料采用聚氯乙烯，填缝板采用油-180沥青事先处治过的软质

    3、最外边的传力杆距接缝或自由边的距离为15～25cm；

    2、传力杆采用HPB300光圆钢筋，设在板厚中央，平行板顶面设置；

    1、图中尺寸除钢筋直径以毫米计，余均以厘米为单位；

  注：

1:10

横向缩缝构造图（不设传力杆假缝型）

横向接缝传力杆布置图

1：50

Φ28传力杆

40

缩缝

板宽（缝长）L.

a1 nX30 a2

①

①

压注填缝料

2020

涂防锈材料

0.5
5

5

40

1:10

横向施工缝构造图

横向缩缝构造图

28@300

L=400

传力杆

9
9

4040
L1-100

40
5001260 80

500
50

50

500

传力杆

填缝板

3

5032350

压注填缝料

1:10

胀缝构造图

12@200

10

3

2

4
10

10

4
10

4
10

4
1012@200

2

28@300 L=400

3
10

4
10

长10cm小套子留3cm空隙填以纱头等

12
2

80

3
10

4
10

28传力杆

压注填缝料
0.5

4

9
9

1
8

9
9

1
8

压注填缝料

2020

涂防锈材料

0.5

5

5

40

28@300

L=400

传力杆

9
9

1
8
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  注：

    1、图中尺寸均以厘米计；

路面板块划分示意图Ⅰ

1：200

路面板块划分示意图Ⅱ

1：200

横向缩缝

1
0
5
0
0

1
0
5
0
0

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

横向缩缝
横向缩缝

横向缩缝

1
2
0
0
0

1
2
0
0
0

横向缩缝
横向缩缝

13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500

  2、Ⅰ型示意图适用于直线路段，路面宽度为3.5米，横向缩缝为不加传力杆型式；

横向施工缝为加传力杆型式；

  3、Ⅱ型示意图适用于直线路段，路面宽度为4.0米，横向缩缝为不加传力杆型式；

横向施工缝为加传力杆型式。

水泥混凝土路面分块布置图 阶段
图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图
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水泥混凝土路面接缝布置图 阶段

图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图
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阶段
图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图
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L
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0

d
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200
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0

L+1400

φ
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-
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2
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1
0
0

920-1120
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2
0
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2
0
-
1
1
2
0

L+1400

4
6
0

1
0
0 920-1120

1
6
0

φ400-6
00

6
0

预制混凝土管

水泥路过水涵纵剖视图
1:50

橡胶带止水圈

沥青麻丝堵塞

200mm厚C25水泥路面

5%水泥稳定碎石基层150mm

250mm厚原有素土路面

100m厚C20混凝土垫层
C20混凝土垫层

1:m 1:m

1:
1

1:1

1:m

1:1

1:1 1:1

1:1

1:m

1:m

1:m

上下游立视图
1:50

Ⅰ--Ⅰ断面图
1:25

水泥路过水涵平面图
1:50

涵管接头止水大样图

注：

5、过水涵数量及规格见工程量表，未尽事宜在施工中加以完善。

1、本图尺寸单位均以mm计。

2、涵管为无压管道采用C20混凝土包封；

3、过水涵垫层采用C20混凝土；

4、混凝土所用粗、细骨料须符合《水工砼施工规范》

SDJ207-82的有关规定；

水泥路过水涵



阶段
图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图平面位置图1

ZM-02

怀阳村

安装6米高太阳能路灯:26盏

北



阶段
图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图平面位置图2

ZM-03

双义村

安装6米高太阳能路灯:40盏

北



阶段
图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图平面位置图3

ZM-04

刘坡村

安装6米高太阳能路灯:39盏

北



阶段
图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图平面位置图4

ZM-05

北里村

安装6米高太阳能路灯:33盏

北



单臂太阳能路灯设计图 阶段
图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图

ZM-06

立杆主法兰平面图

4-φ29*60孔均布

δ10

350

3
5
0

350

说明：

1、主杆为优质圆管制作而成，热镀锌后表面喷漆处

理。

2、其它均按道路照明标准执行。

3.太阳能板为 18V 100W。

4.光源为 12V 60W 。

5.锂电池为 12V 120AH 锂电池。

主要工程数量表

12V 120AH 锂电池锂电池5 1套

材 料 名 称    

圆形钢管灯杆

太阳能板

3

4

1

350x350x10

2

序号

套

1套

套 1灯具  LED灯

灯杆法兰盘

1根

1

数量单位  

60W

接地端子
2

16mm

备 注

18V 100 W

随路灯厂家配套控制器6 1套

单臂灯大样图 

δ＞

φ

灯具光源 

光伏板 

φ

φ

以下蓝色，其余均白色

立杆主法兰

配M24螺栓

加强筋示意图

AutoCAD SHX Text
 350

AutoCAD SHX Text
2.6mm

AutoCAD SHX Text
60W

AutoCAD SHX Text
100W

AutoCAD SHX Text
1m以下蓝色，其余均白色

AutoCAD SHX Text
560



路灯基础设计图 阶段
图 号

日 期

项目负责人

2026.08

比
例

见
 
 
图

审 核 设 计

专业负责人 审 定 制 图
东华街道办村级基础设施提升项目中创合信设计集团有限公司 施工图

ZM-07

图中尺寸单位均以毫米计.

塑料盒保护.

路灯基础二次混凝土浇注前,底脚螺栓的螺母应涂上黄油并罩

3.

1.

2.

注:

镀锌角钢8 (50×50×5) 米 1.5

镀锌角钢接地体

C25混凝土

M24

4×40镀锌扁钢

500

450

基础配筋图

1
5
0 6
0

100

5
x
1
4
0
=
7
0
0

A                 

6
0

地脚螺栓

底板法兰盘

名     称

螺母

混凝土

混凝土

基础预埋件图

1
5
0

100

3:7灰土
L50x50x5

C255

M247

6

C154

级钢筋I3

8
0
0

A                 

5
5
0

1
5
0

2

1

6
0

C15混凝土

地坪面

底板法兰盘

地脚螺栓

序号

1

2

M24螺母

灯杆法兰盘

0.04

0.3

11.30

立方米

个

立方米

千克

8

数 量 

路灯基础工程数量表

单 位 

350×350×10

M24×550

个

根

备   注

1

4

350

基础平面图

500

350

底板法兰盘

底板法兰盘

4φ14

A-A

1

 4φ8@180

2

500

3
5
0

5
0
0

5
0
0

8
0
0

3:7灰土

3:7灰土 0.074立方米

一般情况基础下素土夯实，密实系数不小于0.93。绿地范围内基础四周0.7米范

围内用3:7灰土回填，密实系数不小于0.93。

4-φ25*60孔均布

δ10

350

3
5
0

350

4. 地脚螺栓要与地面垂直水平；

AutoCAD SHX Text
 350
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