# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县2026年城镇老旧小区(朱鹮站家属楼)房屋功能改造及内配套基础设施整治改造项目



| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洋县2026年城镇老旧小区(朱鹮站家属楼)房屋功能改造项目 | |
| 2 | 洋县2026年城镇老旧小区(朱鹮站家属楼)内配套基础设施整治改造项目 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县2026年城镇老旧小区(朱鹮站家属楼)房屋功能改造项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-拆除工程 | |
| 2 | 朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-修缮工程 | |
| 3 | 朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-强电工程 | |
| 4 | 朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-拆除工程 | |
| 5 | 朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-修缮工程 | |
| 6 | 朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-强电工程 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 011708002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除原外墙面涂料面层 | m2 | 719.47 | | |
| 2 | 011708002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除原室内楼梯间墙面涂料面层 | m2 | 216.48 | | |
| 3 | 011707002002 | 防水层拆除 | 1.拆除原挑檐屋面防水层 | m2 | 123.72 | | |
| 4 | 011712001001 | 管道拆除 | 1.拆除原屋面PVC水落管 | m | 74.4 | | |
| 5 | 011707001001 | 拆除瓦屋面 | 1.拆除破损瓦屋面（机瓦、屋面板、檩条）<br>2.暂按综合单价15元/m2计入 | m2 | 378.3 | | |
| 6 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.废料品种：建筑垃圾<br>2.运距：暂按5km计入 | m3 | 41.13 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011802003001 | 垂直运输 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 1500 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | | | 1500 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1500 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 房屋修缮 | | | | | |
| 1 | 010901001001 | 瓦屋面修复 | 1.平铺机制瓦<br>2.30*30木挂瓦条,中距330mm<br>3.30*15木顺水条，中矩500mm<br>4.冷粘3厚SBS改性沥青卷材1道<br>5.檩条上满铺25~30mm厚木望板 | m2 | 378.3 | | |
| 2 | 010702003001 | 木檩 | 1.规格：圆木檩条（ Φ140） | m3 | 1.46 | | |
| 3 | 010901008001 | 挑檐屋面修复 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层（清单单列）<br>2.4厚SBS改性沥青防水卷材一道（清单单列）<br>3.25厚1:3水泥砂浆保护层<br>4.1:6水泥焦渣找坡，最薄处≥30mm | m2 | 75.02 | | |
| 4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.4厚SBS改性沥青防水卷材一道<br>3.部位：挑檐屋面 | m2 | 123.72 | | |
| 5 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.塑料管排水，水落管Φ≤110mm<br>2.塑料落水斗10个、落水口10个 | m | 74.4 | | |
| | | 外墙修缮 | | | | | |
| 6 | 011403001001 | 外墙面油漆 | 1.外墙面刷界面剂二道<br>2.刮防水腻子两遍<br>3.刷外墙乳胶漆两遍<br>4.部位：外墙面 | m2 | 719.47 | | |
| 7 | 011403002001 | 抹灰线条油漆 | 1.腰线宽度：15cm<br>2.原外墙面腰线刷界面剂二道，刮防水腻子两遍，刷乳胶漆两遍 | m | 175.6 | | |
| | | 内墙修缮 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙面涂刷界面剂一道<br>2.刮内墙腻子两遍<br>3.喷刷内墙涂料两遍<br>4.部位：楼梯间墙面 | m2 | 216.18 | | |
| | | 楼梯栏杆修缮 | | | | | |
| 9 | 011401003001 | 木扶手及其他板条、线条油漆 | 1.原楼梯间栏杆木质扶手面刮腻子，底漆两遍，面漆两遍 | m | 18 | | |
| 10 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.金属面刷防锈漆两遍，面漆两遍<br>2.部位：原楼梯间栏杆 | m2 | 16.44 | | |
| | | 防盗门装饰 | | | | | |
| 11 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门类型：不锈钢防盗门<br>2.规格、尺寸：2.1*2.1m | 樘 | 1 | | |
| 12 | 010802003002 | 防盗门 | 1.门类型：不锈钢防盗门<br>2.规格、尺寸：2.4*2.1m | 樘 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011802003001 | 垂直运输 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 14385 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | | | 14385 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 14385 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 | 1.名称:热镀锌槽式桥架<br>2.规格型号:200*100mm | m | 15.45 | | |
| 2 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃PVC线槽<br>2.规格型号:40*20mm | m | 34.75 | | |
| 3 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:阻燃PVC线槽<br>2.规格型号:20*12mm | m | 34.75 | | |
| 4 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:BV-10mm2 | m | 415.88 | | |
| 5 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:BV-2.5mm2 | m | 100.4 | | |
| 6 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:空开箱<br>2.型号:300*400*150mm | 台 | 10 | | |
| 7 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED圆形吸顶灯<br>2.型号:D≤300mm<br>3.规格:12W | 套 | 8 | | |
| 8 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:触摸延时开关<br>2.规格:86型 | 套 | 8 | | |
| 9 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:公共照明电表<br>2.型号:单相IC卡/CUP卡预付费电能表 | 个 | 2 | | |
| 10 | 030405013002 | 小电器 | 1.名称:漏电保护器<br>2.型号:2P（63A） | 个 | 12 | | |
| 11 | 030506006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁系统<br>2.规格:密码/IC卡/人脸识别<br>3.备注:主材单价暂按800元/套计入 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 011715001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:桥架开孔<br>2.打洞部位材质:混凝土楼板<br>3.洞尺寸:200*100mm | 个 | 3 | | |
| 13 | 03B001 | 拆除太阳能 | 1.名称:拆除太阳能<br>2.备注:综合单价暂按200元/台计入 | 台 | 5 | | |
| 14 | 03B002 | 零星用工 | 1.拆除原楼梯间进户电源线、网线、灯具及开关等<br>2.泥工封塞拆除配电箱洞口<br>3.工程量暂定，结算据实调整 | 工日 | 7 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼房屋功能改善项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 1960 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | 1960 | 100 | 1960 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1960 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 011708002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除原外墙面涂料面层 | m2 | 159.41 | | |
| 2 | 011707002003 | 防水层拆除 | 1.拆除原平屋面防水层 | m2 | 134.86 | | |
| 3 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.废料品种：建筑垃圾<br>2.运距：暂按5km计入 | m3 | 1.02 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善
项目-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 210 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | | | 210 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 210 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 屋面修缮 | | | | | |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层<br>2.4厚SBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 134.86 | | |
| | | 外墙修缮 | | | | | |
| 2 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙面涂刷界面剂两道<br>2.刮防水腻子两遍<br>3.外墙乳胶漆2遍 | m2 | 159.41 | | |
| | | 柴房门修缮 | | | | | |
| 3 | 011401001001 | 木门油漆 | 1.柴房木门刮腻子，底漆两遍，面漆两遍 | m2 | 22.08 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善
项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 1770 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | | | 1770 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1770 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-修缮工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:DN50<br>4.配置形式:明配 | m | 3 | | |
| 2 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃PVC线槽<br>2.规格型号:60*30 mm | m | 35 | | |
| 3 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.配线形式:线槽配线<br>3.型号:BV-4mm2 | m | 1200 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善
项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼柴火房房屋功能改善项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 800 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | 800 | 100 | 800 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 800 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县2026年城镇老旧小区(朱鹮站家属楼)内配套基础设施整治改造项目



| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程 | |
| 2 | 朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-绿化工程 | |
| 3 | 朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-强电工程 | |
| 4 | 朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-消防工程 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面<br>2.厚度:18cm<br>3.破碎锤破碎混凝土路面 | m2 | 440 | | |
| 2 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原120厚砖砌围墙 | m3 | 5.4 | | |
| 3 | 011701001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原砖砌原井<br>2.井规格：DN1000mm | m3 | 14.56 | | |
| 4 | 011701001003 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原砖砌盖板渠<br>2.渠规格：300*300mm | m3 | 7.27 | | |
| 5 | 01B001 | 污水井清掏 | 1.污水井清掏暂按综合单价200元/m3计入 | m3 | 6.28 | | |
| 6 | 040103005001 | 废料弃置 | 1.废料品种：混凝土<br>2.挖掘机挖渣装车<br>3.运距：暂按5km计入 | m3 | 79.2 | | |
| 7 | 040103005002 | 废料弃置 | 1.废料品种：砖砌构筑物<br>2.运距：暂按5km计入 | m3 | 27.23 | | |
| 8 | 01B002 | 拆除车棚<br>[项目特征]<br>1.拆除原简易车棚暂按综合单价300元/项计入 | 1.拆除原简易车棚暂按综合单价300元/项计入 | 项 | 1 | | |
| | | 土方工程 | | | | | |
| 9 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.开挖方式：机械开挖，装车<br>3.部位：检查井、化粪池及管道沟槽 | m3 | 173.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 010102003002 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.开挖方式：机械开挖，不装车<br>3.部位：检查井、化粪池及管道沟槽<br>4.备注:预留沟槽回填素土 | m3 | 104 | | |
| 11 | 010102009001 | 回填中粗砂 | 1.材料品种:中粗砂<br>2.回填方式：人工回填夯实<br>3.部位：管道沟槽 | m3 | 74.69 | | |
| 12 | 010102009002 | 回填土方 | 1.材料品种：素土<br>2.回填方式：人工回填夯实<br>3.部位：检查井、管道沟槽 | m3 | 104 | | |
| 13 | 010103002001 | 土方外运 | 1.废弃料品种:基坑沟槽土方弃置<br>2.运距:暂按5km计入 | m3 | 173.37 | | |
| 14 | 010102005001 | 挖淤泥流砂 | 1.开挖深度：200mm<br>2.开挖方式：机械开挖，装车<br>3.部位：排水沟 | m3 | 5 | | |
| 15 | 010103002002 | 淤泥外运 | 1.弃运距离：5km<br>2.运输机械：自卸汽车 | m3 | 5 | | |
| | | 道路工程 | | | | | |
| 16 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | 1.混凝土路面锯纹<br>2.150厚C25混凝土路面（商品砼）<br>3.路基碾压 | m2 | 460.82 | | |
| 17 | 011601005001 | 花池道沿砌筑 | 1.规格：500*120*300mm<br>2.垫层：100mm厚C15混凝土 | m | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 010401007001 | 砖砌花池 | 1.MU10砖零星砌筑花池墙身<br>2.150厚C20混凝土垫层<br>3.内侧水泥砂浆抹面<br>4.外侧水泥砂浆粘贴250*250细荔枝面黄绣石面层<br>5.500*400*30光面红色大理石压顶 | m | 9 | | |
| | | 污水工程 | | | | | |
| 19 | 010502031001 | 圆形砌筑污水检查井 | 1.井深:h=1.7m<br>2.底板:20cm厚C15砾石混凝土垫层<br>3.材料:240厚MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑<br>4.井圈井盖:Φ700钢纤维井盖井圈（重型）<br>5.抹灰:井内1:2水泥砂浆抹面20厚<br>6.具体做法详见图纸大样图 | 座 | 7 | | |
| 20 | 010502031002 | 1#砖砌化粪池 | 1.有效容积2.0m3<br>2.详见图集22S701-Z1-2Q | 座 | 1 | | |
| 21 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管（SN8）<br>2.规格:DN300<br>3.接口材料:胶圈接口<br>4.垫层:砂垫层 100mm<br>5.管道闭水试验 | m | 31 | | |
| 22 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管<br>2.规格:DN200<br>3.接口材料:胶圈接口<br>4.垫层:砂垫层 100mm<br>5.管道闭水试验 | m | 15.5 | | |
| | | 雨水工程 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 23 | 010401009001 | 砖砌排水沟 | 1.沟截面净空尺寸300mm*300mm<br>2.100mm厚天然砂砾垫层<br>3.100mmC15砼铺底<br>4.120mm砖砌沟壁，MU10页岩实心砖M7.5水泥砂浆<br>5.沟底及沟壁20mm厚防水砂浆内掺防水剂<br>6.400*500*80mm成品混凝土雨水篦子<br>7.砂浆、混凝土拌和料要求：预拌砂浆、商品混凝土 | m | 50 | | |
| 24 | 040504010001 | 雨水口 | 1.井名称:砖砌平箅式单箅雨水口(680*380)<br>2.井深度：1m<br>3.240MU10砖砌筑，M10水泥砂浆砌筑<br>4.100厚C20砾石混凝土垫层<br>5.50厚C20细石砼流槽<br>6.井内1:2防水砂浆抹面20厚<br>7.球墨铸铁雨水口井篦（750*450）<br>8.具体做法详见图纸大样图 | 座 | 5 | | |
| 25 | 040501005003 | 塑料管 | 1.材质:PVC塑料排水管<br>2.规格:DN200<br>3.接口材料:胶圈接口<br>4.垫层:砂垫层 100mm<br>5.管道闭水试验 | m | 15.5 | | |
| | | 围墙装饰工程 | | | | | |
| 26 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.围墙外侧水泥砂浆抹面 | m2 | 92.72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 27 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂刷界面剂一道<br>2.刮腻子两遍<br>3.喷刷外墙防水涂料两遍<br>4.部位：围墙 | m2 | 92.72 | | |
| | | 附属工程 | | | | | |
| 28 | 010901006001 | 钢结构车棚 | 1.基础：C25混凝土基础，内配Φ10@200钢筋<br>2.立柱：120*120*5.0钢立柱<br>3.支撑：Φ76*3立柱上部支撑<br>4.钢梁：100*100*3.0钢梁<br>5.檩条：80*80*2.0钢檩条<br>6.油漆：，刷防锈漆、黑色烤漆<br>7.屋面板：5厚卡普隆板<br>8.预埋件制安<br>9.具体详见设计图纸 | m2 | 27 | | |
| 29 | 011601003001 | 钢结构车棚地面 | 1.50厚200*400透水砖<br>2.100厚C20混凝土垫层（商品砼）<br>3.土基压实度≥93% | m2 | 27 | | |
| 30 | 01B003 | 垃圾箱 | 1.新国标304不锈钢四分类垃圾箱按综合单价800元/个计入 | 个 | 2 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 041202001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011802004001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 16150 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | | | 16150 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 16150 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.伐木胸径：18cm<br>2.运输：5KM | 株 | 1 | | |
| 2 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.人工回填30cm种植土 | m3 | 2.7 | | |
| 3 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.整理原绿化种植地 | m2 | 41 | | |
| 4 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花球<br>2.冠径：0.8-1m | 株 | 5 | | |
| 5 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.种类:红叶石楠<br>2.冠径：冠径20cm<br>3.栽植密度：20株/m2 | m2 | 9 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 050401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 050401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 050401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 050401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 050401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 410 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | | | 410 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 410 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.名称:拆除钢筋混凝土电杆<br>2.规格尺寸:H=6m | 根 | 1 | | |
| 2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:DN110<br>4.配置形式:埋地敷设 | m | 42 | | |
| 3 | 030409015001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆配管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:DN32<br>4.敷设方式:埋地及车棚内敷设 | m | 30 | | |
| 4 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:大功率智能充电插座<br>2.规格:OH0230(4G)<br>3.备注:可支持刷卡/微信/支付宝 | 套 | 8 | | |
| 5 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:YJV-0.6/1KV-3*10mm2<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 30 | | |
| 6 | 010502004001 | 路灯基础 | 1.混凝土强度等级:C25<br>2.基础尺寸:500*500*1000mm<br>3.法兰尺寸:260*260*10mm<br>4.螺栓及螺母:4个螺栓M16，螺母4个<br>5.钢筋:3Φ8钢筋 | 套 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 030413009001 | 园区路灯 | 1.名称:6m高LED太阳能路灯<br>2.灯杆:类型:单头单挑; 杆高:6.0m; 材质:全钢结构,壁厚2.5mm,热镀锌、喷塑。<br>3.LED光源:功率:30V/40W; 亮度:≥120LM/W; 功效:≥0.9; 显色指数:≥80RA; 防护等级:IP65;<br>4.蓄电池:电池类型:锂电池; 电池容量:≥60Ah;<br>5.太阳能电池板:类型:单晶硅板; 功率:80W; 光能转化率:≥22.2%;<br>6.控制器:装配方式:内置; 工作模式;光控+时控; 功率可调范围:2~50W; 工作要求:日照明12h(365d);<br>7.路灯主材单价暂定价：3500元/盏计入 | 套 | 4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 2140 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | 2140 | 100 | 2140 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 2140 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030912004001 | 灭火器箱 | 1.安装形式:灭火器箱<br>2.规格、型号:可内装（2具灭火器） | 个 | 2 | | |
| 2 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.形式:手提式<br>3.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 4 | | |
| 3 | 03B001 | 微型消防站 | 1.名称:微型消防站<br>2.规格:1200*400*1600mm（含器材）<br>3.备注:综合单价暂按5500元/套计入 | 套 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 其他项目清单计价表

工程名称：朱鹮站家属楼内配套基础设施整治改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 590 |
| 1.1 | 暂列金额 | 项 | 590 | 100 | 590 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 590 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。