
麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程

竞争性磋商文件
项目编号：ZZH-ZC2026-007

采 购 人：旬阳市麻坪镇人民政府

代理机构：陕西中正恒项目管理咨询有限公司

日 期：2026 年 06 月 17 日
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特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA

锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时

供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA

锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录下载《新

点投标文件制作软件（陕西省公共资源）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电

子磋商文件。制作工具下载地址：

https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&

platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=

16。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）

（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”

进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流

程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“供应商”

身 份 登 录 ， 插 入 CA 锁 登 录 ， 输 入 密 码 后 ， 点 击 “ 登 录 ” ：

（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），

供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，

页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不

能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 30 分钟可以签到。签到成功之后，按钮

灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国

公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA

锁）签章。

7、注意事项

（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置

电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、

音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投
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标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftG

uid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即

可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

（3）供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA锁为制作投标文件的 CA 锁。

（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。
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第一章 磋商公告

麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：ZZH-ZC2026-007

项目名称：麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：683,871.72 元

采购需求：

合同包 1(麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程):

合同包预算金额：683,871.72 元

合同包最高限价：683,871.72 元

品目号 品目名称 采购标的
数量

（单位）

技术规格、

参数及要求
品目预算(元)

1-1
其他专业

施工

麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复

垦工程
1(项)

详见采购文

件
683,871.72

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60 日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（2）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政

府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

（7）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》

（财库〔2021〕19 号）；

（8）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕

23 号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采

〔2020〕15 号）；

（10）其他需要落实的政府采购政策。
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3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用

代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表

人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）供应商须具备相关主管部门核发的建筑工程或市政公用工程或水利水电工程施工总承包

三级（含三级）以上资质和有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备相关专业二级及以上

注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

（4）提供在磋商截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府

采购专业担保机构出具的投标担保函或经审计的财务报告（2024 年度）；

（5）有依法缴纳税收的良好记录：提供截止至开标时间前 12 个月任意一个月的缴费凭据复印

件加盖响应单位公章，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，

依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（6）依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供截止至开标时间前 12 个月任意一个月的缴费凭

据复印件加盖响应单位公章，社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况

证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金或新成立

的供应商应提供相关文件证明；

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行

人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信

行为记录名单的书面声明；

（8）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大

税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府

采购活动；

（9）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业

或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小

企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分

标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人

福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

三、获取采购文件

时间： 2026年 06月 18日 至 2026年 06月 25日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，

下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 07 月 02 日 16 时 00 分 00 秒 （北京时间）
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地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间： 2026 年 07 月 02 日 16 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：安康市不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取须知：使用捆绑陕西省公共资源交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系

统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，投标成功后自行下载磋商文件；

2、未完成网上投标成功的或未在网站上下载磋商文件的，无法完成后续流程；

3、本项目磋商公告同时在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）安康市公共资源交易中

心 （ 网 址 ： http://ak.sxggzyjy.cn/ ） 、 陕 西 省 政 府 采 购 网 （ 网 址 ：

http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）发布，请各供应商在下载文件后，按照陕西省财政厅《关于

政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府

采购供应商库；

4 、 本 项 目 采 用 电 子 化 投 标 方 式 （ “ 不 见 面 开 标 大 厅 ” 登 录 网 址

http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），不提供纸质投

标文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕

西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

5、电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：旬阳市财政局麻坪财政所

地址：旬阳市麻坪镇麻坪社区二组

联系方式：0915-7565011

2.采购代理机构信息

名称：陕西中正恒项目管理咨询有限公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区建民办事处花园沟村高新现代城 25 栋 801 室

联系方式：15809153355

3.项目联系方式

项目联系人：王冰

电话：15809153355

陕西中正恒项目管理咨询有限公司

2026 年 06 月 17 日
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第二章 磋商须知

一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条

例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）、《陕财

办采资〔2016〕53 号》文件及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构

1.1 采 购 人：旬阳市麻坪镇人民政府

1.2 采购代理机构：陕西中正恒项目管理咨询有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：旬阳市财政局

2．合格的供应商、合格的工程与服务

2.1 合格的供应商

2.1.1 资质要求

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统

一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提

供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）供应商须具备相关主管部门核发的建筑工程或市政公用工程或水利水电工程

施工总承包三级（含三级）以上资质和有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备相

关专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他

在建工程的项目经理；

（4）提供在磋商截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门

认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函或经审计的财务报告（2024 年度）；

（5）有依法缴纳税收的良好记录：提供截止至开标时间前 12 个月任意一个月的缴

费凭据复印件加盖响应单位公章，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公

章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（6）依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供截止至开标时间前 12 个月任意一个
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月的缴费凭据复印件加盖响应单位公章，社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会

保险参保缴费情况证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴

纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入

失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府

采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收

违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记

录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（9）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业

或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政

府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，

且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证

明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，

参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府

采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，

以便成交后能顺利录入成交供应商信息，若未办理入库手续，造成不能发布成交公告，

责任自负。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程工程量清单所有内容（详

见工程量清单）。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的

国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等

技术文件为依据施工。

2.2.1.2.1 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求供应商返工，直
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至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返

工到约定条件或合格标准。供应商承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并

按合同总价格 3%支付赔偿金。

2.2.1.3 工期

2.2.1.3.1 本工程按采购人要求工期为：60 日历天。

2.2.1.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确

认后，供应商有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同供应商协商决定延长竣工时

间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属于供应商的过失或违约造成的。

2.2.1.3.3 非上述原因，供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购

人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿 1000 元，限额为合同总造

价的 10%。

采购人可从应向供应商支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能

解除供应商完成工程的责任或合同规定的其他责任。

2.2.1.3.4 工程提前，采购人不支付供应商实际施工工期提前于合同工期的赶工措

施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代

理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供

应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的

能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商作出的任何推论、理解和结论

均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，供应商可以踏勘为目的进入项目现场，但供应商不得因此

使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

3．磋商费用
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供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 合同主要条款

第四章 商务条款

第五章 磋商响应文件基本格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必

要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内

容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次文件截止时间 5日前，以书面形

式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交

首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在响应文件递交截止期3日前以书

面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答

复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对

磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的

评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修

改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、

电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所

有参加磋商的供应商。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，

并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。
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三、响应文件的编制

7．编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供

响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。

如果供应商在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋

商文件在各方面都作出实质性响应，其投标将按无效投标处理。

7.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函

电均应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照

下列顺序编写：

①响应函

②法定代表人授权委托书

③报价一览表

④已标价工程量清单

⑤资质证明文件

⑥商务响应偏离表

⑦磋商响应方案

⑧供应商业绩

⑨供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得

缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排并应编制目录。扩展名

为“.SXSTF”的电子投标文件页码不作要求。

9．磋商报价

9.1 磋商报价为供应商完成采购项目内容的全部合理费用，供应商应按建设行政主

管部门颁布的《计价规则》等配套文件规定自主报价。

9.2 供应商被视为充分地理解了磋商文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价
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中含有此方面的一切风险费用。

9.3 报价中的综合单价和合价全部采用人民币表示。

9.4 本项目专门面向小微企业采购，项目最高限价：683871.72 元，磋商报价大于

本工程最高限价的，按无效投标处理。

9.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可

能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无

效投标处理。

9.6 凡因磋商单位对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解

不清造成的后果和风险均由磋商单位自负。

9.7 所有根据合同或其他原因应由磋商单位支付的税款和其他应交纳的费用都要包

括在磋商单位提交的磋商报价中。

9.8 磋商单位所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以

变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而按废标处理。

9.9 磋商最后报价最低不是成交的唯一依据。

10.磋商货币

供应商提供的工程及服务一律以人民币报价。

11．磋商保证金

本项目不缴纳保证金

12．磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的响应

文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将

被视为非响应性投标，按无效投标处理。

12.2 特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，采购单位可征得供应商同

意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．磋商响应文件的制作和签署

13.1 本项目采用电子化投标方式。供应商在投标时只需提供电子投标文件（*.SXSZF

格式）。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行
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编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密

等相关操作。

（1）电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]后，在

[我的项目]中点击“项目流程－交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程〉答疑文件下载”下载更新后的

电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝

接收。

（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载

《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该

客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网

站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件

操 作 手 册 》 ； 制 作 工 具 下 载 地 址 ：

https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttyp

e=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&Categ

oryCode=16

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，

请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3 纸质投标文件

本项目不提供纸质投标文件

四、磋商响应文件的递交

14．投标文件的提交

14.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易

平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，

供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企

业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文
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件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15．磋商截止日期

15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间前将响应文件上传至电子

化平台。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋

商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均

应延长至新的截止期。

16．迟交的磋商响应文件

采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文

件。

17．磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。

但供应商必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

17.3 从投标截止期始至磋商文件确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得

撤回其投标。

五、磋商与评审

18．磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门

的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加

磋商的授权代表在开标前 30 分钟登录系统签到以证明其出席。

注：请各供应商提前进行不见面系统、浏览器等调试工作，以免影响开标。

18.3 开标时供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解

密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，

可再次解密。

18.4 磋商环节：

不见面开标中电子化磋商环节操作方式如下：开标流程中，待各供应商解密完毕，
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主持人在不见面系统导入文件，导入完毕后，等待主持人开启互动交流模式、点击私聊

即可进入磋商，请各供应商在不见面开标没有结束之前不要远离，耐心等待主持人跟各

供应商一对一交流磋商问题。

18.5 供应商在用数字认证证书（CA 主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评审

规则自动计分。

二次报价网上操作流程：

（1）插入CA主锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

（2）点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

（3）点击网上报价；

（4）报价：点击 报价，输入金额（注意大小写一致）；

（5）签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

（6）确认无误如图：

（7）提交。

18.6 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.7 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA

锁不一致或沿用旧版磋商文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标

文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19．磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府

采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋

商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机

抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向采购单位提
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交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评

价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无

关的其他人透露。

20、磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最

终评审六个阶段。最终报价采取集中报价形式。

20.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

20.2.2 资格审查：本次磋商所要求的必备资质证明文件应满足以下要求：（缺其

中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理）

序号 审查因素 审查标准

1
有效的主体

资格证明

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供

年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证

书，自然人参与的提供其身份证明；

2
法定代表人

授权委托书

法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参

加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身

份证复印件；

3 资质证明

供应商须具备相关主管部门核发的建筑工程或市政公用工程或

水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质和有效的安全生

产许可证；拟派项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师执

业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的

项目经理；
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4 财务状况

提供在磋商截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证

明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函或经

审计的财务报告（2024 年度）；

5
有依法缴纳税

收的良好记录

提供截止至开标时间前12个月任意一个月的缴费凭据复印件加

盖响应单位公章，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关

的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件

证明；

6

依法缴纳社会

保障资金的

良好记录

提供截止至开标时间前12个月任意一个月的缴费凭据复印件加

盖响应单位公章，社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保

险参保缴费情况证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用

章，依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文

件证明；

7
无重大违法记

录的书面声明

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，

以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重

大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单

的书面声明；

8
主体信用

查询

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政

府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列

入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法

失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，

将拒绝其参与政府采购活动；

9 中小企业声明

本项目专门面向小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企

业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、

小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办

法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，且中小

企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供

监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残
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疾人福利性单位声明函》。

注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评审阶段。

符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；符合性

评审应满足以下要求：

序号 审查因素

1 响应文件组成符合磋商文件要求

2 响应文件中供应商公章、法定代表人签字齐全，签字人具有法定代表人有效授权书

3 合同履行期限符合磋商文件要求

4

磋商报价：同时满足以下条款：

（1）磋商报价符合唯一性要求；

（2）第一次磋商报价表填写符合要求；

（3）报价货币符合磋商文件要求；

（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；

5 响应文件有效期符合磋商文件的要求

6
其他：完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义

务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形

备注：符合性审查不合格的供应商不得进入下一评审环节。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作

出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围

或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的

澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签

字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋

商的供应商平等的磋商机会。
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（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求

中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变

动的内容，需经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及

时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，

并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表

人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响

应的供应商应在规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设

计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3

家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21．响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合

评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法。（满分 100 分）

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标按以下评分细则进行评审

赋分。

21.3 评分细则：

评审

因素

评审

分值
评审标准

商务响应

（5分）
5

经过有效性和符合性审核合格的单位，对商务条款进行响应，

完全响应的计 5分，未做响应的，得 0分。

磋商报价

（30 分）
30

以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准

价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

按（有效最低报价/有效投标报价）×30 的公式计算其得分。
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响应方案

（5分）
5

对整体响应方案进行综合评价，整体方案的协调性、平面布置

的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据供应

商方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，

措施得力计 3-5 分；基本符合实际情况可行的计 1-3 分；不符合项

目实际情况地计 0分。

施工组织

设计

（51 分）

6

确保工程质量的技术组织措施（0-6 分）

确保工程质量的技术组织措施描述详细、合理，逐条详细说明

并满足施工要求计 3-6 分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺

利进行的计 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的计 0分。

6

确保安全生产的技术组织措施（0-6 分）

安全生产管理体系健全、组织措施详细满足要求计 3-6 分、安

全生产管理体系健全、组织措施简单计 1-3 分；未进行描述或存在

严重逻辑错误的计 0分。

6

确保文明施工技术组织措施及环境保护措施（0-6 分）

文明施工技术组织措施及环境保护措施描述详细、合理，逐条

详细说明并满足施工要求计 3-6 分；描述简单，未逐条说明但能保

证项目顺利进行计 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的计 0

分。

6

确保工期的技术组织措施（0-6 分）

确保工期的技术组织措施描述详细、合理，逐条详细说明并满

足施工要求计 3-6 分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进

行计 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的计 0分。

9

主要工程项目的施工方案、方法（0-9 分）

主要工程项目的施工方案、方法合理，逐条详细说明且符合逻

辑计 6-9 分；描述简单，未逐条说明但符合逻辑能保证项目顺利进

行计 3-6 分；未逐条说明且逻辑性欠缺但基本能保证项目顺利进行

计 0-3 分。

6
项目部组成人员（0-6 分）

本项目部组成需配备有技术负责人、施工员、质量员、安全员、
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材料员、资料员等管理人员，各岗位人员配备齐全，计 6 分，任一

岗位人员不满足要求扣 1分。

4

施工机械配备和材料投入计划（0-4 分）

施工机械配备和材料投入计划满足施工要求计 2-4 分，基本满

足计 1-2 分，施工机械配备和材料投入计划不满足施工要求计 0分；

3

施工进度表或施工网络图（0-3 分）

工期满足磋商文件要求、进度计划有网络图且节点工期控制合

理计 1-3 分，不合理的计 0分；

3

劳动力安排计划及劳务分包情况表（0-3 分）

劳动力人员配备合理、齐全，满足施工要求要求计 1-3 分；不

满足施工要求计 0分；

2

项目风险预测与防范，事故应急预案（0-2 分）

项目风险预测与防范，事故应急预案内容合理，逐条详细说明

并符合项目实际计 1-2 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的计 0

分。

业绩

（9分）
9

供应商提供近三年（2023 年 6 月至开标截止时间）类似项目的

业绩（以合同签订之日或中标通知书落款日期为准），每提供一个

类似项目业绩计 3分，最高不超过 9分。

须提供复印清晰的合同复印件，如因复印等问题造成无法辨识，

责任由投标企业自负。

21.4 本项目落实政府采购政策

21.4.1 供应商政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①本次采购活动执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发

展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定专门面向中小企业采购。依据本办法

规定享受扶持政策获得政府采购合同的，中型企业不得将合同分包给大型企业，小微企

业不得将合同分包给大中型企业。

②本项目所属行业为建筑业，参与本次采购活动的中小企业应按工信部联企业

[2011]300 号文件规定的中小企业划型标准如实填写《中小企业声明函》，且提供由本
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企业承担的工程。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有

关问题的通知》-－财库[2014]68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含

新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人

就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，且应当提供《残疾人福利

性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（4）供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.4.2 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

21.4.3 信用融资

（1）符合规定的中小微企业优惠条件的供应商，可以按照陕西省财政厅关于印发

《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务

流 程 进 行 信 用 融 资 ， 办 理 平 台

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

（2）信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审

查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应

商发放贷款的一种融资方式。

（3）根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的

通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，

在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府

采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

22.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3名以上成交

候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺

序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

23.确定成交单位

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供

应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构在省级以上财政部门指定的政府采购信
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息发布媒体上公告成交结果。

六、授予合同

24．成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的定标复函后，按规定时间向成交供应商发出成

交通知书。

24.2 成交通知书是合同的组成部分。

25.采购代理服务费/成交服务费的计费标准及缴纳方式：

①采购代理服务费/成交服务费按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂

行办法》的通知（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标

代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）文件规定计收；

②采购代理服务费/成交服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等

方式缴纳。

26．签订合同

26.1 成交供应商在领取成交通知书的 25 天内与采购人签订合同。

26.2 如果成交供应商没有按照上述第 26.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理

由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个

的供应商，或重新组织采购。

26.3 采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第 728 号）相关

规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企

业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，

加快资金支付。

27．拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）

编制在响应文件中。

七、质疑及投诉

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害

的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向招标人、

招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。
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（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对

采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起

7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内

容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当

由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓

名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人

签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并

加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托招标代理机构采购的，招标代理机

构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发

至电子邮箱）

② 联系方式

采 购 人：旬阳市麻坪镇人民政府

地 址：旬阳市麻坪镇麻坪社区二组

联系方式：0915-7565011

招标代理机构：陕西中正恒项目管理咨询有限公司

地 址：陕西省安康市高新技术产业开发区建民办事处花园沟村高新现代城 25
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栋 801 室

联系方式：15809153355

2、投诉

（1）质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理

机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提

起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、

招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当

由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的

投诉事项除外。
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第三章 政府采购合同（供参考）

陕西省建设工程施工合同

陕 西 省 建 设 厅

陕西省工商行政管理局
制

二 0 年 月
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第一部分 协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行

政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，

订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程立项文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

不包括的工程范围：

三、合同工期：

总日历天数： 天

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价款

合同总价（大写） （人民币）元。

（小写）￥： 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款
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4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点： 本合同双方约定：双方签字盖章 后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：
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第二部分 通用条款

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序： 按照协议条款第六条组成合同（1-8）款的内容为

解释顺序。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外、还使用 语言文字。

3.2适用法律和法规

需 要 明 示 的 法 律 、 行 政 法 规 ： 中 华 人 民 共 和 国 《 合 同 法 》 、

《建筑法》《民法通则》《国务院建设工程质量、安全管理条例》《建设工程强制标准》

及有关法律法规。

3.3适用标准、规范

适 用 标 准 、 规 范 的 名 称 ： 执 行 国 家 建 筑 工 程 现 行 标 准 及 规

范。

发包人提供标准、规范的时间： 无。

国内没有相应标准、规范时的约定： 按生产企业在技术监督部门备案标准执行。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工放线前七日甲方向乙方提供经专

业图纸一式二份

发包人对图纸的保密要求： 无。

使用国外图纸的要求及费用承担： 无。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师：对工程进度、质量、安全进行全程监督、现场协调。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

姓名： 职务： 发包人委托人的职权：审核签认变更增加

工作量。

麻
坪
镇
75
0千
伏
输
变
电
拆
迁
复
垦
工
程
ZZ
H-
ZC
20
26
-0
07

麻
坪
镇
75
0千
伏
输
变
电
拆
迁
复
垦
工
程
ZZ
H-
ZC
20
26
-0
07

麻
坪
镇
75
0千
伏
输
变
电
拆
迁
复
垦
工
程
ZZ
H-
ZC
20
26
-0
07



第 30 页

5.4发包人派驻的工程师

姓名 职务： 职权： 组织协调与工程相关、相邻的一切外部环

境。

7、项目经理

姓名： 职务：

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前五日内发包人应完成

“三通一平”规定的工作。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 施

工用电、水应在开工前三日内按照乙方提供用电符荷要求在工地指定位置接通。至工地

的第一道闸、阀。

其计量和计价方法为： 安装水电独立计费装置（水电表）。

（ 3 ） 施 工 场 地 与 公 共 道 路 的 通 道 开 通 时 间 和 要 求 ： 开 工 前

三日内道路应通至施工现场。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前五日内甲方应将拟建建筑物周边

的坐标点及地下管道、线路资料提供给乙方。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工线放前发包人

应办理完一切报建手续，并将施工许可证正、副本交承包人。

（6）水准点与座标控制点交验要求： 无

（7）图纸会审和设计交底时间： 开工放线一周内由建设单位组织。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、

古树名木的保护工作： 按《通用条款》相关解释执行。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：按《通用条款》执行。

8.2发包人委托承包人办理的工作：按《通用条款》执行。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 按

发包方要求办理。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 以发包人要求时间提供。
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（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 夜间施工照明由乙

方承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 施工期间监理及乙方临时办

公用房由乙方自行解决。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地政府

管理部门的具体要求办理有关手续。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已完工的成品保护在施工期内乙

方负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木

的保护要求及费用承担：按《通用条款》相关解释执行。

（8）施工场地清洁卫生的要求： 施工现场严格按“文明工地”标准执行，各类建

材应分类堆放整齐，施工现场经常保持清洁、卫生，措施项目不到位，甲方有权扣除措

施项。

（9）双方约定承包人应做的其他工作： 按照合同约定工程质量标准必须达到约定

标准、按时交付。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工后十日内将

施工组织设计及进度计划报建设监理单位。

工程师确认的时间： 从送达之日起五个工作日内确认。

10.2群体工程中有关进度计划的要求： 无

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况： 按《通用条款》执行，停电、停水、下雨

在 8 小时以上时由监理确认工期顺延。

四、质量与检验

17、隐蔽工程和中间验收部位

17.1双方约定中间验收部位： 无。

19、工程试车

19.5试车费用的承担： 无试车项目。

五、安全防护、文明施工
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乙方必须文明施工，做好一切安全防范工作承担建设安全过程中一切安全责任，如

发生不安全事故，责任及全部费用均由乙方承担。

六、合同价款

26、合同价款约定

本合同价款采用 包工包料、同意综合单价，单价可调方式确定 。

（1）采用固定总价合同：

（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围

风险范围以外综合单价调整方法：

（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

27、合同价款调整

27.1双方约定合同价款的其他调整因素：按《通用条款》第 27.1 条的（1-6）款执

行，双方约定的其他调整因素：①施工期间变更增减工程量。②招标时工程量清单有遗

漏掉项或图纸描述不清的项目引起的工程变更。③暂定项目价格与实际价格不符以甲方

签认为据结算时从实计算。④施工期内政府有调整价格的，执行政府调价文件。

28、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无。

扣回工程款的时间、比例：结算时一次扣回。

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： 按质监管理规定执行。

29、工程量确认

29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按《通用条款》第 29.1、2、3

条规定的时间执行。

30、工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：本工程按工程进度支付工程款，完

成基础工程支付到总工程款的 20%、完成主体工程支付到总工程款的 70%。完成装饰装修工程

支付到总工程款的 90%；剩余工程款待竣工验收、除 3%质量保证金外余款一次付清。

七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：
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无

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

无

（3）承包人可代为调剂串换的材料；

无

（4）到货地点与一览表不符：

无

（5）供应数量与一览表不符：

无

（6）到货时间与一览表不符：

无

31.6发包人供应材料设备的结算方法：

无

32、承包人采购材料设备

32.1承包人采购材料设备的约定：

八、工程变更： 以设计单位正式变更为准。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1承包人提供竣工图的约定：

工程验收前向甲方提供竣工技术资料一式贰份。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：

37、竣工结算

结算审查期限： 按《通用条款》第 37.3 条规定执行，发包人收到承包人竣工结算

报告 30 日审查完成。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 28.1条约定发包人违约应承担的违约责任： 按《通用条款》执

行，单方违约，应向另一方承担违约金 1%。

本合同通用条款第 30.5条约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》执行，
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单方违约，应向另一方承担违约金 1%。

本合同通用条款第 37.6条约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》执行

双方约定的发包人其他违约责任： 无。

39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2款约定承包人违约承担的违约责任：按《通用条款》相关规

定执行，乙方承担违约金总额 1%。

本合同通用条款第 15.1款约定承包人违约承担的违约责任：按《通用条款》相关规

定执行，乙方承担违约金总额 1%。

双 方 约 定 的 承 包 人 其 他 违 约 责 任 ： 按 双 方 约 定 的 工 程 质 量

等级必须达到约定标准，按时交付工程。

41、争议

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请 旬阳市建设行政主管部门 调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第 二 种方式解决：

1）提交 无 仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向 旬阳市 人民法院提起诉讼。

十一、其他

42、工程分包

42.1 本工程发包人同意承包人分包的专业工程： 无分包的专业工程，整个工程由

承包单位组织施工。

分包施工单位为： 无

43、不可抗力

43.1双方关于不可抗力的约定：

按《通用条款》第 43 条 1、2、3 款规定，执行双方对不可抗力的风、雪、雨、停电、

停水达到 8小时以上的工期顺延。

44、保险

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容： 无。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

（2）承包人投保内容： 承包人应当办理自身机械和施工人员意外伤害险，保险费
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由承包人交纳。

45、担保

45.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为： / ，担保金额 / ，担保有

效期： / 。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / ，担保金额： / ，担保有

效期： / 。

（3）双方约定的其他担保事项： /

50、合同份数 肆 份

50.2双方约定合同副本份数： 贰份 。

51、补充条款

1、招标工程清单以外附属工程量结算原则：原工程量清单有类似价格执行类似

价格。没有类似价格按相应定额子目计算执行综合单价法进行结算。

2、施工中因图纸变更增加工程量按甲方现场签证量执行相应定额按综合单价进

行决算，增加建筑面积按原中标价单位面积造价结算。

3、室外附属工程及场平整另行计算。

4、施工期间未尽事宜双方协商解决。
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第四章 商务条款

一、工程内容：

项目名称：麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程

建设单位：旬阳市麻坪镇人民政府

工程范围：麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程项目施工图纸及工程量清单所有内

容

二、合同价款与交付

工程款根据采购人审核的施工进度工程量支付，具体由双方签订合同时约定。采购

人不承担因财政资金不能及时到位给成交人造成的任何损失。

三、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的价格。本工程

材料品牌或价格参考市场价，供应商自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的

施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

四、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证

或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用

由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使

用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

五、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质

量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标

准，发包方有权采取相应的处罚措施。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有
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关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，

相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工

序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工

程验收报告及相关施工资料。

6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和

保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责

任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维

修人员。

六、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工

程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服

从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

七、履约验收
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（1）履约验收主体：采购人：旬阳市麻坪镇人民政府

（2）履约验收时间：工程完工后。

（3）履约验收方式：按照工程施工验收相关规定进行验收。

（4）履约验收程序：本项目施工完成后由乙方完善相关资料后，采购单位（甲方）

将每一项技术、服务、安全标准的履约情况整理成书面意见，在验收时提交验收小组。

由采购人（甲方）牵头组织，函邀相关成员单位和专家参与验收。按照相关规定出具验

收意见书，并作为财务结算的重要依据。

（5）履约验收内容：项目招标所发施工图纸、工程量清单、磋商文件以及合同中

约定的条款为全部内容。

（6）履约验收标准：依据国家验收规范及行业标准、竞争性磋商文件、响应文件

及合同进行验收。

八、工程量清单

工程量清单

工程名称：麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程

序号 项目名称
计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

（元）
备注

一 拆除工程

1
土结构房屋拆除（原地堆放，

移交二标段）
m³ 4063.4

2 砖混结构房屋拆除 m³ 2918.8

3 石结构房屋拆除 m³ 85.2

4 钢结构房屋拆除 m³ 14.9

5 木结构房屋拆除 m³ 4.9

二 拆除废料处置

1 砖块类废料外运 m³ 1041.3

2 混凝土类废料外运 m³ 446.2

3 木材类废料回收 m³ 4.9

4 钢材类废料回收 m³ 14.9

5 瓦片类废料外运 m³ 81.7

6 混合类废料处理 m³ 136.6

三 土地平整工程

1 墙体捣碎 m³ 4063.4

2 建筑物土方回填 m³ 310
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3 土地翻耕 hm² 0.85

4 人工平土 m² 1692.17

四 地力保持工程

1
客土运输与回填(300m 内)厚

度 50cm
m³ 2538

2 客土运输及购置（5km 运距） m³ 2538

五 田坎修筑工程

1 石方砌筑 m³ 70

2 基础开挖 m³ 20

3 素土明沟修筑 m 100

合 计
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第五章 磋商响应文件基本格式

麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程

磋商 响应文 件
项目编号：ZZH-ZC2026-007

供 应 商：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地 址：

时 间：
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一、响应函

陕西中正恒项目管理咨询有限公司：

根据贵方 （采购项目名称）（项目编号） 的采购磋商，签字代表 （姓

名、职务） 经正式授权并代表供应商 （供应商名称、地址） ，提交电子投标

文件 1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为 人民币金额数

（同时用汉字大写和数字表示的总报价） 。

2．我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误

解的权力。

4．本磋商有效期为自磋商之日起 90 个日历日（成交供应商的响应文件有效期

延长为与合同有效期一致）。

5．我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解

贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

电 子 邮 件 地 址：

年 月 日
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二、法定代表人授权委托书

2.1、法定代表人资格证明

供 应 商：

单位性质：

地 址：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖章）

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面 法定代表人身份证复印件反面
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2.2、法人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定

代表人，现代表公司授权委托 （被授权人的姓名、职务）为我公司合法

代理人，代表本公司参加签署本项目 （项目名称、项目编号）

的投标工作。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均

予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，

特此声明。

法定代表人签字或盖章： 被授权人签字：

（公章）： 被授权人联系电话：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面 被授权人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面 被授权人身份证复印件反面
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三、报价一览表

项目编号：

项目名称 总报价（元） 工期 质量等级

总报价（大写）

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

日期： 年 月 日
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四、已标价工程量清单

注：报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律

视为无效投标。
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五、资质证明文件
资质要求：

（1）详见磋商文件资质要求

（2）供应商认为有必要提供的其他证明材料。

注：供应商未按磋商采购文件要求附相关资质证件的，按无效投标处理。
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附件 1：

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

的规定，本公司参加 旬阳市麻坪镇人民政府 （单位名称）的 麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复

垦工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业

的具体情况如下：

1. 麻坪镇 750 千伏输变电拆迁复垦工程（标的名称），属于 建筑业（采购文件中明确

的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业

收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型

企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；

承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万

元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，

且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单

位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人

福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政

策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予

以考虑。不符合条件的供应商无需填写，如果出现虚假应标，由此产生的后果由供应商自行

负责。
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监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕

68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，

且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市

监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新

疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆

生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2.供应商未提供的，评审时不予以考虑；

3.如实填写，不符合条件的供应商无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由供

应商自行负责。
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六、商务响应偏离表

法定代表人或委托代理人签字：

供 应 商 公 章：

日 期：

注：根据付款、交工验收等商务条款要求填写，此表在不改变表式的情况下可自行制作，

偏离度填写：正偏离、无偏离、负偏离。

序号 磋商文件要求 响应文件响应 偏离度
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七、磋商响应方案

1．供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；

拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划

等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措

施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术、减少噪声、降

低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．编制顺序（根据磋商文件评审标准编制）

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

附表 2：劳动力计划表

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表 4：项目管理机构组成
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附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

序

号
设备名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（ kW ）

生产

能力

用于施

工部位
备注
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附表 2：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施

工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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附表 4：项目管理机构组成

姓名 性别 年龄 职称 专业
资格证书

编号

拟在本项目中

担任的工作或岗位

可附机构人员相关证书证件。
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八、供应商业绩

年份 项目名称 合同金额（元） 签订时间 完成质量 备注

说明：1、后附业绩证明材料。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
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九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承

诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取

交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购

市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投

诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因

违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日
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