
最高投标限价扉页

工程名称：
花石崖镇花石崖村人居环境整治

工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 1186488.06

            （大写）： 壹佰壹拾捌万陆仟肆佰捌拾捌元零陆分

编 制 人： （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人： （一级注册造价工程师签字及盖章）

编 (审) 单 位： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 时 间：

招  标  人： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）



工程项目总造价表

项目名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用
安全文明施工

费

1
花石崖镇花石崖村人居环

境整治工程
1,186,488.06 654,103.67 41,091.62 31,509.72

1.1
花石崖镇花石崖村人居环

境整治工程
1,144,110.22 654,103.67 41,091.62 31,509.72

1.2 项目前期费 42,377.84

合计 1,186,488.06 654,103.67 41,091.62 31,509.72



最高投标限价扉页

工程名称：
花石崖镇花石崖村人居环境整治

工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 1,144,110.22

            （大写）： 壹佰壹拾肆万肆仟壹佰壹拾元贰角贰分

编 制 人： （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人： （一级注册造价工程师签字及盖章）

编 (审) 单 位： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 时 间：

招  标  人： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）



单位工程清单费用汇总表

工程名称:花石崖镇花石崖村人居环境整治
工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 2 页

序号 项 目 名 称 显示基数说明 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 分部分项合计 654103.67

1.1 其中:建筑工人社保费用 分部分项建筑工人社保费用 32386.57

2 措施项目费 措施项目合计 41091.62

2.1 专业措施项目费 技术措施项目合计

2.1.1 其中:建筑工人社保费用 技术措施项目建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 组织措施项目合计 41091.62

2.2.1 安全文明施工措施费 安全文明施工措施费 31509.72

2.2.2 冬雨季施工增加费 冬雨季施工增加费 4647.63

2.2.3 夜间施工增加费 夜间施工增加费 1556.04

2.2.4 二次搬运费 二次搬运费 2026.94

2.2.5 测量放线定位复测费 测量放线定位复测费 1351.29

3 其他项目费 其他项目合计

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 专业工程暂估价 专业工程暂估价

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费 发包人供应材料保管费

3.4.2
发包人发包专业工程的总

承包服务费
发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费 智慧工地增加费

4 税前工程造价
分部分项工程项目费+措施项目费+其他

项目费-甲供材料费市场价合计_含主设
695195.29

5 增值税 税前工程造价 62567.58

6 单位工程造价

税前工程造价+增值税+拆除挡墙+浆砌片

石挡墙+挖基土方+回填土方+15cm砂砾石

垫层+土地平整+回填土方+拆除混凝土面

层及基层

1144110.22

拆除挡墙

77*4.23*42+75.2*2.59*42+51.2*0.24

*1*42+51.2*0.9*0.24*42+80.5*1.78*

24+80.1*1.78*24

29701.49

浆砌片石挡墙
77*3.36*420+72.2*3.36*420+80.5*3.

36*420
324152.64

挖基土方 101*.84*6.5+158.4*6.63*6.5 7377.71

回填土方 101*.5*7.8+158.4*4.53*7.8 5990.81

15cm砂砾石垫层

101*0.66*0.15*110+51.2*1.12*0.15*

110+40.2*0.66*0.15*110+158.4*3*0.

15*110+117.3*0.66*0.15*110

11602.04



单位工程清单费用汇总表

工程名称:花石崖镇花石崖村人居环境整治
工程 专业/标段：市政工程 第 2 页  共 2 页

序号 项 目 名 称 显示基数说明 金 额（元）

土地平整 415.13*4.8+253.95*4.8+121.89*4.8 3796.66

回填土方 308.88*7.8 2409.26

拆除混凝土面层及基层 76.2*0.18*24+76.2*0.18*72 1316.74

合                计 1144110.22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工
程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

SS-04 66296.3

1 04B004 C25混凝土沉砂池 1.尺寸:5*5*2 座 1 7240.25 7240.25

2 04B001 新建长城墙
1.高0.9米，做法

见详图
m 101 168.16 16984.16

3 040202002001 水泥稳定土
1.180厚5%水泥稳

定土基层
m2 144.5 19.63 2836.54

4 040203007001 水泥混凝土

1.250厚C30混凝土

分块现浇，振捣密

实，每块长、宽

≤6m，缝宽10～15

mm，用沥青木条板

嵌缝

m2 144.5 105.69 15272.21

5 04B002 1m高砖砌墙

1.高1.0米，做法

见详图

2.15cm级配碎石

3.15cmC20混凝土

垫层

m 51.2 468.03 23963.14

SS-05 587807.37

6 040303015001 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级

:C20毛石混凝土挡

墙

m3 207.46 738.77 153265.22

7 050201012001 排水沟

1.排水沟材料:新

做排水渠

2.排水沟截面尺寸

:尺寸：2*1.4m，

做法见详图

m 158.4 2393.21 379084.46

8 010401002001 实心砖墙（围墙）

1.砖品种、规格、

强度等级:新建砖墙

2.墙体类型:2米高

，做法见详图

3.墙体厚度:240

m 40.2 387.50 15577.50

9 040501001001 混凝土管

1.管道规格、等级

:钢筋混凝土管DN1

.5m

2.拆除原有

m 9 1173.06 10557.54

10 040202002002 水泥稳定土
1.180厚5%水泥稳

定土基层
m2 76.2 19.63 1495.81

11 040203007002 水泥混凝土

1.250厚C30混凝土

分块现浇，振捣密

实，每块长、宽

≤6m，缝宽10～15

mm，用沥青木条板

嵌缝

m2 76.2 105.69 8053.58



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工
程 专业/标段：市政工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

12 04B005 新做长城墙

1.长城墙高0.9米

，做法见详图

2.15cm级配碎石

3.砖砌

m 117.3 168.57 19773.26

合              计 654103.67



措施项目清单计价表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整
治工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 41091.62

1 041201001001 安全文明施工措施费 项 1 31509.72 31509.72

2 041201004001 冬雨季施工增加费 项 1 4647.63 4647.63

3 041201003001 夜间施工增加费 项 1 1556.04 1556.04

4 041201002001 二次搬运费 项 1 2026.94 2026.94

5 041201005001 测量放线定位复测费 项 1 1351.29 1351.29

二 专业措施

合                计 41091.62



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业：市政工程 第 1 页  共 6 页

序号 编码 名称 项目特征描述 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

SS-04

1 04B004
C25混凝土沉

砂池
1.尺寸:5*5*2 座 1 878.97 7073.61 245.71 245.74 164.77 7240.25

3-3-4 换

混凝土基础

混凝土 �换为

【预拌混凝土

C25】

10m3 1.922 878.97 7073.61 245.71 245.75 164.77

2 04B001 新建长城墙
1.高0.9米，做法见详

图
m 101 63.5 125.34 2.68 14.46 9.7 168.16

借4-1 换

实心砖基础 2

40×115×53

�换为【标准

砖(综合)】

10m3 1.616 26.91 58.96 1.29 6.16 4.13

借4-6 换

实心砖实砌墙

240×115×5

3 1砖 �换为

【标准砖(综

合)】

10m3 1.818 36.59 66.38 1.39 8.30 5.57

3
04020200200

1
水泥稳定土

1.180厚5%水泥稳定土

基层
m2 144.5 6.28 7.26 4.28 2.31 1.55 19.63

2-2-9 换

水泥稳定土摊

铺 水泥含量:

5% 厚度(cm)

20 �实际厚度

(cm):18

100m2 1.445 6.28 7.26 4.28 2.31 1.55

040901003 黄土 m3 37.5411



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业：市政工程 第 2 页  共 6 页

序号 编码 名称 项目特征描述 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

4
04020300700

1
水泥混凝土

1.250厚C30混凝土分

块现浇，振捣密实，每

块长、宽

≤6m，缝宽10～15mm

，用沥青木条板嵌缝

m2 144.5 19.96 94.87 4.36 2.92 105.69

2-3-47 换

水泥混凝土路

面 预拌混凝

土 厚度(cm)

22 �实际厚度

(cm):25 �换

为【预拌混凝

土C25】

100m2 1.445 19.96 94.87 4.36 2.92

5 04B002 1m高砖砌墙

1.高1.0米，做法见详

图

2.15cm级配碎石

3.15cmC20混凝土垫层

m 51.2 163.93 361.09 6.41 37.22 24.95 468.03

3-3-2

现浇混凝土构

件 垫层 混凝

土

10m3 0.8602 9.14 60.26 2.00 1.34

借4-1 换

实心砖基础 2

40×115×53

�换为【标准

砖(综合)】

10m3 1.6179 53.15 116.45 2.54 12.17 8.16

借4-6 换

实心砖实砌墙

240×115×5

3 1砖 �换为

【标准砖(综

合)】

10m3 2.56 101.65 184.38 3.87 23.06 15.46



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业：市政工程 第 3 页  共 6 页

序号 编码 名称 项目特征描述 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

SS-05

6
04030301500

1

混凝土挡墙墙

身

1.混凝土强度等级:C2

0毛石混凝土挡墙
m3 207.46 216.81 523.86 0.03 47.38 31.77 738.77

借5-30

现浇混凝土

直形墙 毛石

混凝土

10m3 20.746 85.12 356.38 18.60 12.47

借5-200

现浇混凝土复

合模板 挡土

墙 复合模板

100m2 8.9472 131.69 167.49 0.03 28.78 19.30

7
05020101200

1
排水沟

1.排水沟材料:新做排

水渠

2.排水沟截面尺寸:尺

寸：2*1.4m，做法见

详图

m 158.4 755.91 1436.96 8.69 167.07 112.01 2393.21

3-3-2 换

现浇混凝土构

件 垫层 混凝

土 �换为【预

拌混凝土C15

】

10m3 6.1776 21.21 136.41 4.63 3.11

5-1-605 换

现浇混凝土方

沟 壁 �换为

【预拌混凝土

C30】

10m3 27.0864 419.99 665.86 91.77 61.53

5-4-7

现浇混凝土模

板工程 渠(涵

)直墙 复合模

板

100m2 4.4352 60.84 73.34 3.33 14.02 9.40



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业：市政工程 第 4 页  共 6 页

序号 编码 名称 项目特征描述 单位 工程量

其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

9-1-1
圆钢直径(mm

以内) 10
t 25.2376 253.88 561.36 5.36 56.64 37.98

8
01040100200

1

实心砖墙（围

墙）

1.砖品种、规格、强度

等级:新建砖墙

2.墙体类型:2米高，

做法见详图

3.墙体厚度:240

m 40.2 140.21 294.49 5.5 31.6 19.23 387.5

借5-1
现浇混凝土

垫层
10m3 0.398 5.29 35.67 1.15 0.70

借4-1 换

实心砖基础 2

40×115×53

�换为【标准

砖(综合)】

10m3 0.8924 37.34 81.81 1.78 8.49 5.16

借4-6 换

实心砖实砌墙

240×115×5

3 1砖 �换为

【标准砖(综

合)】

10m3 1.9296 97.58 177.00 3.71 21.97 13.37

9
04050100100

1
混凝土管

1.管道规格、等级:钢

筋混凝土管DN1.5m

2.拆除原有

m 9 85.06 110.14 42.65 28.6 1173.06

5-1-96

承插式混凝土

管 人机配合

下管 管径(mm

以内) 1500

100m 0.09 55.71 37.83 20.44 13.70

172901002@1 钢筋混凝土管 m 9.09 884



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业：市政工程 第 5 页  共 6 页

序号 编码 名称 项目特征描述 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

DN1.5m

10-1-41

拆除混凝土管

道 管径(mm以

内) φ1500

100m 0.09 29.34 72.30 22.21 14.89

10
04020200200

2
水泥稳定土

1.180厚5%水泥稳定土

基层
m2 76.2 6.28 7.26 4.28 2.31 1.55 19.63

2-2-9 换

水泥稳定土摊

铺 水泥含量:

5% 厚度(cm)

20 �实际厚度

(cm):18

100m2 0.762 6.28 7.26 4.28 2.31 1.55

040901003 黄土 m3 19.7968

11
04020300700

2
水泥混凝土

1.250厚C30混凝土分

块现浇，振捣密实，每

块长、宽

≤6m，缝宽10～15mm

，用沥青木条板嵌缝

m2 76.2 19.96 94.87 4.36 2.92 105.69

2-3-47 换

水泥混凝土路

面 预拌混凝

土 厚度(cm)

22 �实际厚度

(cm):25 �换

为【预拌混凝

土C25】

100m2 0.762 19.96 94.87 4.36 2.92

12 04B005 新做长城墙

1.长城墙高0.9米，做

法见详图

2.15cm级配碎石

3.砖砌

m 117.3 63.5 125.34 2.68 14.46 9.7 168.57



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业：市政工程 第 6 页  共 6 页

序号 编码 名称 项目特征描述 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

借4-1 换

实心砖基础 2

40×115×53

�换为【标准

砖(综合)】

10m3 1.8768 26.91 58.96 1.29 6.16 4.13

借4-6 换

实心砖实砌墙

240×115×5

3 1砖 �换为

【标准砖(综

合)】

10m3 2.1114 36.59 66.38 1.39 8.30 5.57



工程量清单综合单价分析表（单价计价）-专业措施清单

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 组价依据

综 合 单 价

其中

合计
人工费 材料费

施工机具使

用费
管理费 利润



工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治
工程 专业/标段：市政工程 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数
值。

序号 项目编码 项目名称 计算基础

费率

（%）

价格

（元）

综合单价构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具

使用费
管理费 利润

1 041201001001
安全文明施

工措施费

分部分项人工费

+分部分项机械

费+技术措施项

目人工费+技术

措施项目机械费

15.39
31509.7

2

2 041201004001
冬雨季施工

增加费

分部分项人工费

+分部分项机械

费+技术措施项

目人工费+技术

措施项目机械费

2.27 4647.63

3 041201003001
夜间施工增

加费

分部分项人工费

+分部分项机械

费+技术措施项

目人工费+技术

措施项目机械费

0.76 1556.04

4 041201002001 二次搬运费

分部分项人工费

+分部分项机械

费+技术措施项

目人工费+技术

措施项目机械费

0.99 2026.94

5 041201005001
测量放线定

位复测费

分部分项人工费

+分部分项机械

费+技术措施项

目人工费+技术

措施项目机械费

0.66 1351.29



单位工程人材机汇总表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业：市政工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合二类工 工日 381.0753 190 190 72404.31 72404.31

2 综合二类工 工日 688.5231 185 185 127376.77 127376.77

3 综合一类工 工日 1.7039 155 155 264.1 264.1

小计 200045.18 200045.18

二 材料类别

1
热轧光圆钢筋HPB300 φ10

以内
kg 25742.352 3.37 3.18 86751.73 81860.68

2 塑料薄膜 m2 763.5239 1.96 0.8 1496.51 610.82

3 塑料薄膜 m2 19.0145 1.96 0.8 37.27 15.21

4 无纺土工布 m2 2.4582 2.54 2.54 6.24 6.24

5 镀锌铁丝φ0.7 kg 279.0207 7.79 7.79 2173.57 2173.57

6 铁件(综合) kg 89.9461 4.82 4.82 433.54 433.54

7 水泥42.5 t 3.4076 452 253 1540.24 862.12

8 标准砖(综合) 千块 76.8954 480 262 36909.79 20146.59

9 脱模剂 kg 47.5058 3.66 3.66 173.87 173.87

10 水 m3 296.566 5.63 5.63 1669.67 1669.67

11 电 kW·h 299.8392 0.71 0.71 212.89 212.89

12 钢模板 kg 48.0222 4.98 4.98 239.15 239.15

13 其他材料费(占材料费) 元 2862.8803 1 1 2862.88 2862.88

14 材料费调整 元 -0.0221 1 1 -0.02 -0.02

15 预拌混凝土C15 m3 66.4136 345.13 265 22921.33 17599.6

16 预拌混凝土C20 m3 186.7924 353.98 275 66120.77 51367.91

17 预拌混凝土C25 m3 75.139 362.83 285 27262.68 21414.62

18 干混砌筑砂浆DM M10 m3 22.3868 477.88 249 10698.2 5574.31

19 干混砌筑砂浆DM M10 m3 11.4878 477.88 259 5489.79 2975.34

20 毛石(综合) m3 57.1345 174.37 95 9962.54 5427.78

21 复合模板 m2 387.9291 48 30 18620.6 11637.87

22 板枋材 m3 7.1969 2065 2065 14861.6 14861.6

23 圆钉 kg 254.7372 7.01 7.01 1785.71 1785.71

24 隔离剂 kg 89.472 4.87 4.87 435.73 435.73

25 塑料粘胶带20mm×10m 卷 196.8384 3.56 3.56 700.74 700.74

26 硬塑料管φ20 m 567.6372 2.65 2.65 1504.24 1504.24

27 对拉螺栓 kg 121.1988 8.08 8.08 979.29 979.29

28 钢管D48×3.5 kg 148.7472 3.45 3.45 513.18 513.18

29 扣件 kg 18.9502 7.88 7.88 149.33 149.33

30 水泥支撑 个 894.72 0.5 0.5 447.36 447.36



单位工程人材机汇总表

工程名称：花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 专业：市政工程 第 2 页  共 2 页

二 材料类别

31 预拌混凝土C30 m3 273.5726 371.68 295 101681.46 80703.92

32 尼龙帽 个 235.0656 1.02 1.02 239.77 239.77

33 木支撑 m3 2.701 1746.08 1746.08 4716.16 4716.16

小计 423597.81 334301.67

三 机械类别

1 机械人工 工日 5.8146 215 215 1250.14 1250.14

2 机械人工 工日 4.2319 215 215 909.86 909.86

3 柴油 kg 90.0725 7.27 7.27 654.83 654.83

4 电 kW·h 544.4521 0.71 0.71 386.56 386.56

5 安拆费及场外运费 元 248.3704 1 1 248.37 248.37

6 折旧费 元 586.0119 1 1 586.01 586.01

7 检修费 元 175.0852 1 1 175.09 175.09

8 维护费 元 448.2723 1 1 448.27 448.27

9 其他费 元 39.6773 1 1 39.68 39.68

小计 4698.81 4698.81

四 主材类别

1 黄土 m3 57.3379

2 钢筋混凝土管DN1.5m m 9.09 884 884 8035.56 8035.56

小计 8035.56 8035.56

合计 636377.36 547081.22



工程名称： 项目前期费

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 42,377.84

            （大写）： 肆万贰仟叁佰柒拾柒元捌角肆分

编 制 人： （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人： （一级注册造价工程师签字及盖章）

编 (审) 单 位： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 时 间：

招  标  人： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）



单位工程清单费用汇总表

工程名称:项目前期费 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费

1.1 其中:建筑工人社保费用

2 措施项目费

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费

2.2.1 安全文明施工措施费

2.2.2 冬雨季施工增加费

2.2.3 夜间施工增加费

2.2.4 二次搬运费

2.2.5 测量放线定位复测费

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价

5 增值税

6 单位工程造价 42377.84

监理费 18305.76

设计费 20593.98

预算审查费 3478.1

合                计 42377.84
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