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类别 工程量 备注

m³

库底清淤工程数量表

       库底清淤（弃淤运距暂定5km）

单位

7681.5

序号

1

2

3

说明：

本塘实测面积23亩，塘库溢洪道高程为

1637.60m，实测塘底平均高程1635.80m，

为保证养殖鱼产越冬，需对塘库底淤清

理，平均清淤深度0.5m，保证塘库2.5m

的冬季冰层下养殖水深。
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新建铅丝笼防护169m

新建DQ1（长60m）

新建DQ3

新建生态护栏130m

新建DQ2

拆除原砖混危房20㎡
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类别 工程量 备注

㎡   新建环库道路（长315m，宽2.0m）

单位

630

序号

1

2

3

环库道路工程数量表

   新建石笼网坡岸（长100m） 300

m   新建生态混凝土护栏 130

4     拆除砖混结构 20

5 塘库坡岸修整清挖 1128

㎡

㎡

m³

新建环库道路300m
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环库道路铺装 1:50



说明：

    基础开挖至原始地貌一下0.5均为腐殖软基层，无法满足地基承载

力  强度，原设计浆砌石挡土墙属刚强结构物，抗压不抗折，易发生沉

降断裂造成安全隐患。

    我方提出采取铅丝石笼施工（内装直径≥0.3m片石），铅丝石笼网

属柔性结构物，具有整体性、透水性、可塑性等优势。

   第一层石笼网宽2.0m（增大受力面积，减少压强，均匀沉降），第

二层宽1.0m，上下两层迎水面退台1.0m，采用Φ22HRB400钢筋锚固链接。

地面线

百慕大草皮植草层

佛坪县诚邦工程技术咨询服务有限责任公司
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说明：

石笼内所填石块应容重大，坚硬且不易风化，其最小尺寸不能小于

石笼网眼尺寸。

石笼内块(片)石应到达干砌块(片)石的要求。网丝采用直径 mm铁丝，

边丝采用直径 mm铁丝，所有铁丝应经过防锈处理，铁丝笼编织结束后，

如发现铁丝表面有损伤，还应涂一层防锈

漆。

石笼施工顺序:编织铁丝石笼 备料(石料)

防线 安放石笼。

计量:以实际发生量为准计量。

佛坪县诚邦工程技术咨询服务有限责任公司
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附注:

1.本图尺寸均以厘米为单位;

2.本图适用于挡墙基底为土质路段,设计地基标准承载力为σ =250KPa ,基础底面埋深一
般不小于0.3米;

3.石料应质地均匀,无裂缝 ,抗压强度不低于30MPa ,石块应大致方正,有两大致平行的面,

厚度不小于15cm ,长度与宽度不小于厚度,其中一条边长度不小于30cm ,体积不小于0.01

立方米,重量不小于30Kg ,砌筑时石块应放置平稳,分层错缝搭接,砂浆应饱满;

4.在砌筑圬工强度达到75%以上时,墙背填料分层填筑夯实,以确保墙身稳定;

5.挡土墙地基纵坡不陡于5% ,否则沿纵向挖台阶,每一台阶的水平长度不小于1米;挡土墙
位于

地面横坡陡于1:1.5时,应开挖成台阶后再做墙后填土,以免填方沿地面滑动;

6.挡土墙应分段砌筑,墙体间隔10- 15米设置沉降伸缩缝~一道,缝内用沥青麻絮嵌塞;在地

形、地质变化及墙高变化较大处,应设置沉降缝,缝宽2 ~3cm ;

7.泄水孔尺寸采用φ11cm圆孔,最下一排高出墙外侧地面30cm ,孔距为2~3m ,呈梅花型布
置;

8.在施工中,如地形。地质情况与设计不符,应按实际情况予以修正;

1:0.25

DQ1段挡土墙断面图

1:0.25

DQ2段挡土墙断面图 DQ3段挡土墙断面图

1:0.25

类别 工程量 备注

64.0

挡土墙工程数量表

DQ1段挡土墙

单位序号

1

2

3

m³

m³

m³

DQ2段挡土墙

DQ3段挡土墙

21.0

211.5 长60m,均高3.0m

长10m,均高2.0m

长8m,均高5.4m

     合计 m³ 296.5
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2号亲水台 拆除原砖混危房20㎡
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说明：

   柱高暂按3m计算



 结构设计与施工总说明
一、设计概况

3. 本建筑抗震设防烈度7度,特征周期为Tg=0.9s。

4. 建筑场地类别为  类。

5. 本图所注标高以米(m)为单位，其余尺寸均以毫米(mm)为单位。

三、设计荷载
1. 屋面恒荷载： 0.25

2. 屋面活荷载： 

kN/m 2

3. 基本风压： 0.55 kN/m 2

4. 基本雪压： 0.20 kN/m 2

四、材料
1. 钢材：

本工程主结构（柱、梁及连接板）均采用镀锌的钢材，质量应符合

《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-94)规定的要求。

檩条，拉杆及图中未注明材料均采用镀锌钢材，质量应符合《碳素结构钢》(GB700-88)规定的要求。

所用钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验等机械性能和碳、硫、磷含量等化学成分的

2. 连接：

a)焊接连接

Q235钢材间的手工焊接采用E43XX型焊条，自动或半自动埋弧焊焊接采用H08A，H08E型焊丝配合中锰型或低锰型焊剂。

手工电弧焊应采用符合国标《碳钢焊条》(GB5117-95)或《低合金钢焊条》(GB5118-95)

中规定的焊条。自动焊或半自动埋弧焊的焊丝应符合《熔化焊用钢丝》(GB/T14957-94)

中的规定。焊缝高度≤5mm时，应采用直径≤2.5mm的焊条。

工厂制作的钢构件应采用自动焊或半自动埋弧焊。

b)螺栓连接

除注明者外，螺栓连接均采用10.9级的高强度螺栓，详见各图所注，高强度螺栓应符合

《钢结构用高强度螺大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》(GB/T1228~1231-91)

或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》(GB3632~3633-83)的规定。

檩条、围梁、拉条及隅撑等连接采用普通C级螺栓，普通螺栓应符合国标GB5780-86的规定，

其机械性能应符合国标GB3089.1的规定。

五、钢结构加工及安装要求

1. 钢结构构件的加工制作和安装必须按设计图纸要求进行，并应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。

2. 所有钢结构构件在制作前需按1:1比例放样，如发现图纸尺寸有误或连接节点处理不当，应及时通知设计单位。

3. 钢结构构件的加工制作时应充分考虑各种因素的影响，采取相应措施。

4. 除注明者外，钢构件的拼接、连接均采用等强度坡口对接焊，焊缝等级均为二级。

焊接焊缝坡口的基本尺寸应根据《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB985-88)

和《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB986-88)的要求选用。

除注明者外，坡口焊缝均按附表采用。

5. 钢构件在工厂中接头除按图纸进行加工外，应设置在受力较小的位置，采用等强度拼接，翼缘和腹板的拼接

位置应至少错开200以上。

6. 角焊缝除注明者外均为双面，焊缝尺寸详见下图。
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7. 高强度螺栓连接采用摩擦型，在高强度螺栓连接除构件接触面应采用喷砂作表面处理，

待高强度螺栓拧紧固定后，外表面补涂油漆。高强度螺栓连接的施工按JGJ82-91规定执行。

高强度螺栓螺栓孔应用钻模钻成，孔径比螺栓公称直径大2mm。

8. 钢构件安装过程中应采取相应的措施，保证构件不产生过大的弯扭变形。构件定位后应及时设置临时支撑

以保证结构的整体稳定。应严格控制钢柱的垂直度和柱轴线垂直度满足施工规范的要求。

六、钢结构除锈、涂装及防火要求
1. 加工后的所有外露钢结构构件必须彻底除锈，除锈等级为Sa 2 级，然后在工厂内刷涂防锈醇酸快干底漆。

合格保证。

安装后应在拼接及焊接除补涂防锈醇酸快干底漆。 

地脚化学螺栓采用Q235钢，材料符合GB700-88的规定，螺纹基本尺寸符合《普通螺纹、基本牙型》

和《普通螺纹、基本尺寸》（GB192-81，GB196-81）的规定。

抗滑移系数μ值不小于0.45。                              凡采用高强度螺栓连接的构件部位表面均不允许涂油漆，

0.50 kN/m 2 (设计钢架时0.30             )kN/m 2

1. 本工程为单层轻钢骨架结构建筑，维护结构均为50mm岩棉夹心板，共计82.77㎡。

2. 本工程结构设计使用年限为50年 。

二、设计依据
1. 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001)

2. 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)

4. 《钢结构设计规范》 (GB50017-2003)

5. 《钢结构工程施工及验收规范》 (GB50205-2001)

6. 《建筑钢结构焊接规程》 (JGJ81-2002)

7. 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 (GB50018-2002)

8. 《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规范》 (JGJ82-91)

9. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 (CECS102:2002)

3. 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001)

10. 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)
11. 《地基基础设计规范》 (DBJ08-11-89)
12. 《砌体结构设计规范》 (GB50003-2001)

13. 《砼结构设计规范》 (GB50010-2002)

 屋面吊载： 0.30 kN/m 2

七、屋面系统及通风系统：

屋面板：50mm防火岩棉彩钢板（防火等级：A级）. 生活通风室内采用1台3匹 柜式空调

八．墙面系统
外墙墙板：50mm防火岩棉彩钢板（防火等级：A级） 

九、屋面板、墙面板的选用。 

1.  现图纸均采用50屋面夹心板和墙面夹心板。标准板房板材采用防火岩棉彩钢板（防火等级：A级） 施工单位应根据现场货源情况选择相应板型， 并经甲方及设计单位的认可。

2.  屋面夹心板和墙面夹心板的接点安装有专业钢结构安装单位根据夹心板图集安装，

柱体采用C型钢对称布设作为柱体，柱体型号为80*40*2.5mm。二层地面采用C型钢80*40*2.0mm@500布设

二层地面一字梁檩条采用C型钢80*40*1.3mm@150布设，地面采用35mm防腐木铺设

屋顶人字梁采用C型钢镀锌C80x40x1.5mm，檩条采用镀锌方管40*60*20@750布设 佛坪县诚邦工程技术咨询服务有限责任公司
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3.一、二期混凝土结合面预留插筋，并与闸门的预埋螺栓焊牢。

1.尺寸单位为mm,高程单位为m。

2.闸门安装质量要求执行《供水排水用铸铁闸门》(CJ/T 3006-92)。 
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说明：

地脚螺栓布置图

Ⅱ-Ⅱ剖面图 启闭机基础螺栓布置图 1:10

Ⅰ-Ⅰ剖面图

铸铁闸门布置图

启闭机技术性能表

11
0

2001000200

佛坪县诚邦工程技术咨询服务有限责任公司
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注：1、位置可根据现场实际情况作相应调整。

套1

TOTV TPYXKG K1 K2F

12套

接入一层配电箱

40W节能型LED灯具

距地1.2m15孔 250V 10A 安全型(带开关） 14套

距地2.6m

C80x40x2.5mm对称布置
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5、标准板房基础混凝土标号为C25，一般情况下为素混凝土，内无钢筋。底部10cm厚C20混凝土垫层

断面尺寸，确保整体基础不下沉；且回填填土压实度不得低于0.96
4、本基础只适合于实土地质，如场地为填松土, 由甲方根据土质条件适当增大基础

3、为确保安装质量，基础面的水平度误差不超出10mm；

度，如室内地坪未按此图要求去施工可能会造成内隔墙吊脚、不密实松动现象；

2、室内地面应比基础高出150mm，以确保雨水不会流入室内和保证地梁的牢固程

1、本图未按比例绘制，以标注尺寸为准注：

5、标准板房板材采用防火岩棉彩钢板（防火等级：A级）

5108

3272132 721 721721 721721 721

后立面图

12900

32 32721 721721721721721 721

正立面图

地梁

钢柱

150厚C20砼地面

C25素混凝土

基础剖面图

300

50
0

柱体基础Φ25预埋件

垫层混凝土

100 100

10
0
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冷水系统图

J JJWHATSPECUNIT

WHATSPECUNIT

WHATSPECUNIT

废水系统图

1、废水地漏采用DN50地漏注：

WHATSPECUNIT

WHATSPECUNIT

WHATSPECUNIT
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电
杆

电
杆

电
杆

电
杆

电
杆

电
杆

钢
筋
笼
防
护

河道
河道

河
道

河
道

河道

河道

新建道路 新建道路

新
建
道
路

新
建
道
路

新
建
道
路

新
建
道
路

新建道路

新建道路

亮化工程数量表

序号

1

名称 单位 数量    备注

4.5m高杆太阳能灯    盏 9

佛坪县诚邦工程技术咨询服务有限责任公司



基础、地脚螺栓

智能控制器DC12V10A

45
0 灯杆

顶径：60mm
底径：140mm
壁厚：3.25mm
高度：6000mm
材质：热镀锌防腐+静电喷塑

280

28
0

法兰盘大样图

法兰盘280*280*16mm

12V60W LED光源

单晶硅100W光伏板

地脚螺栓

A A

32PVC线管

50
0

500

基础(JC-1)平面图

∅

4φ12钢筋 2φ6钢筋

32PVC线管  外露300 

待路灯安装后浇筑C20混凝土保护砼

50
0

500

道路路面或绿化带顶

灯杆

地脚螺栓 

∅

C25混凝土

说明：

    1、图中尺寸均以mm计

路灯参数表

A-A剖面图

佛坪县诚邦工程技术咨询服务有限责任公司

说明：

  路灯具体造型由施工单位提供造型，

建设单位选定。



基岸一体化尾水处理设备
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河
道

河
道

河道

河道

新建道路

新建道路
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说明：

本塘库配置喷泉状，太阳能增氧机4台。

本塘面积约25亩，塘库两岸地形狭窄，

养殖尾水处理在“三池两坝”与基岸一

体化设备二者综合考虑下采用基岸一体

化尾水处理设备，该设备满足本塘尾水

处理条件。

类别 工程量 备注

台

      设备工程数量表

喷泉状太阳能增氧机

单位

4

序号

1

2

3

基岸一体化尾水处理设备

基岸一体化尾水处理设备 台 1

全自动投料机器 台 1



电
杆

电
杆

电
杆

电
杆

电
杆

电
杆

钢
筋
笼
防
护

河道

河
道

河
道

河
道

河道

河道

新
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新
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路

新建道路

新建道路

荷花

香蒲

梭鱼草

菖蒲

水生美人蕉

水
生
美
人
蕉

   植被数量表

序号

1

2

3

4

5

植被名称 单位 数量    备注

水生美人蕉

菖蒲

荷花

梭鱼草

香蒲

    ㎡

    ㎡

    ㎡

    ㎡

    ㎡

0
    5

    100

   100

   50

6 红叶石楠球    株   30   冠幅80

 高1m，7株/㎡

       7株/㎡

 高1m，7株/㎡

 高1m，7株/㎡

佛坪县诚邦工程技术咨询服务有限责任公司

7   600   百慕大铺植坡岸草皮     ㎡
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