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第⼀章 投标邀请
陕西万泽招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市市场监督管理局委托，拟对2026年机电类特种设备安全质量监督抽查项

⽬进⾏国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

⼀、采购项⽬编号：SXWZ2026ZB-SGLJ-053

⼆、采购项⽬名称：2026年机电类特种设备安全质量监督抽查项⽬
三、招标项⽬简介

2026年机电类特种设备安全质量监督抽查项⽬

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
（⼀）满⾜《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼆⼗⼆条规定；
（⼆）落实政府采购政策需满⾜的资格要求：
落实政府采购促进中⼩企业发展的相关政策：
⽆
（三）本项⽬的特定资格要求：
采购包1：
1、投标主体：具有独⽴承担⺠事责任能⼒的法⼈、其他组织或⾃然⼈，并出具合法有效的营业执照或事业单位法⼈证书等国家规

定的相关证明，⾃然⼈参与的提供其⾝份证明；
2、社会保障资⾦缴纳证明：供应商提供2026年01⽉⾄今已缴纳的⾄少⼀个⽉的社会保障资⾦缴存单据或社保机构开具的社会保险

参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资⾦的供应商应提供相关⽂件证明；
3、税收缴纳证明：供应商提供2026年01⽉⾄今已缴纳的⾄少⼀个⽉纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料

（以税款所属期为准）；
4、财务状况证明：提供经会计师事务所审计的2024年或2025年财务审计报告（审计报告应当赋码，可通过注册会计师⾏业统⼀

监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进⾏查验）或在开标⽇期前六个⽉内其基本开⼾银⾏出具的资信证明；
5、⽆重⼤违法声明：供应商应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重⼤违法违纪，以及未被列⼊失信被执⾏⼈、

重⼤税收违法案件当事⼈名单、政府采购严重违法失信⾏为记录名单的书⾯声明；
6、授权书：⾮法定代表⼈参加投标，须提供法定代表⼈授权委托书及被授权⼈⾝份证（授权代表参与投标的，提供授权代表开标

前三个⽉内⾄少⼀个⽉的社会保险参保缴费情况证明）；法定代表⼈参加投标时,须提供法定代表⼈⾝份证明书；
7、企业资质：投标⼈应为具备国家市场监督管理总局颁发的《中华⼈⺠共和国特种设备检验检测机构核准证（综合检验机构甲

类）》或者《中华⼈⺠共和国特种设备检验检测机构核准证（甲类A2级及以上检验机构）》的特种设备检验检测机构。（提供证明资
料）

8、书⾯声明：为保证本次监督抽查项⽬的公正性，投标⼈应当未在西安市开展机电类特种设备检验、检测⼯作，须提供书⾯声
明。

9、⾮联合体：本项⽬不接受联合体投标。
采购包2：
1、投标主体：具有独⽴承担⺠事责任能⼒的法⼈、其他组织或⾃然⼈，并出具合法有效的营业执照或事业单位法⼈证书等国家规

定的相关证明，⾃然⼈参与的提供其⾝份证明；
2、社会保障资⾦缴纳证明：供应商提供2026年01⽉⾄今已缴纳的⾄少⼀个⽉的社会保障资⾦缴存单据或社保机构开具的社会保险

参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资⾦的供应商应提供相关⽂件证明；
3、税收缴纳证明：供应商提供2026年01⽉⾄今已缴纳的⾄少⼀个⽉纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料

（以税款所属期为准）；
4、财务状况证明：提供经会计师事务所审计的2024年或2025年财务审计报告（审计报告应当赋码，可通过注册会计师⾏业统⼀
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监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进⾏查验）或在开标⽇期前六个⽉内其基本开⼾银⾏出具的资信证明；
5、⽆重⼤违法声明：供应商应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重⼤违法违纪，以及未被列⼊失信被执⾏⼈、

重⼤税收违法案件当事⼈名单、政府采购严重违法失信⾏为记录名单的书⾯声明；
6、授权书：⾮法定代表⼈参加投标，须提供法定代表⼈授权委托书及被授权⼈⾝份证（授权代表参与投标的，提供授权代表开标

前三个⽉内⾄少⼀个⽉的社会保险参保缴费情况证明）；法定代表⼈参加投标时,须提供法定代表⼈⾝份证明书；
7、企业资质：投标⼈应为具备国家市场监督管理总局颁发的《中华⼈⺠共和国特种设备检验检测机构核准证（综合检验机构甲

类）》或者《中华⼈⺠共和国特种设备检验检测机构核准证（甲类A2级及以上检验机构）》的特种设备检验检测机构。（提供证明资
料）

8、书⾯声明：投标⼈须具备特种设备⽣产单位鉴定评审资格并提供国家级或省级市场监管部⻔书⾯认定证明或其他相关证明材
料。（提供证明材料）投标⼈须承诺与被抽查单位不存在资产、业务、管理等⽅⾯的利益关系。（提供书⾯声明）

9、⾮联合体：本项⽬不接受联合体投标。

五、电⼦化采购相关事项
本项⽬实⾏电⼦化采购，使⽤的电⼦化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项⽬电⼦化交易系统（以下简称“项⽬电⼦化交

易系统”），登录⽅式及地址：通过陕西省政府采购⽹（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）⾸⻚供应商⽤⼾登录陕西省政府采购综
合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进⼊项⽬电⼦化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电⼦化采购活动。
（⼀）供应商应当⾃⾏在陕西省政府采购⽹-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进⾏系统操作。在登录、

使⽤政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加⼊政府采购平台供应商库。
（⼆）供应商应当使⽤纳⼊陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进

⾏系统操作。供应商使⽤互认的证书及签章在政府采购平台进⾏的⼀切操作和资料传递，以及加盖电⼦签章确认采购过程中制作、交换
的电⼦数据，均属于供应商真实意思表⽰，由供应商对其系统操作⾏为和电⼦签章确认的事项承担法律责任。
已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进⾏⾝份信息绑定、权限设置和系统

操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进⾏⾝份信息绑定、权限
设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购⽹-办事指南-CA及签章服务。
供应商应当加强互认的证书及签章⽇常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使⽤；供应商应当严

格互认的证书及签章的内部授权管理，防⽌⾮授权操作。
（三）供应商应当⾃⾏准备电⼦化采购所需的计算机终端、软硬件及⽹络环境，承担因准备不⾜产⽣的不利后果。
（四）政府采购平台技术⽀持：
在线服务：通过陕西省政府采购⽹-在线服务进⾏咨询。
技术服务电话：029-96702。
CA及签章服务：通过陕西省政府采购⽹-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标⽂件获取时间、⽅式及地址
（⼀）招标⽂件获取时间：详⻅采购公告。
（⼆）在招标⽂件获取开始时间前，采购⼈或代理机构将本项⽬招标⽂件上传⾄项⽬电⼦化交易系统，向供应商提供。供应商通过

项⽬电⼦化交易系统获取招标⽂件。成功获取招标⽂件的，供应商将收到已获取招标⽂件的回执函。未成功获取招标⽂件的供应商，不
得参与本次采购活动，不得对招标⽂件提起质疑。
成功获取招标⽂件后，采购⼈或代理机构进⾏澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标⽂件编制的，采购⼈或代理机构

将通过项⽬电⼦化交易系统发布澄清或者修改后的招标⽂件，供应商应当重新获取招标⽂件；澄清或者修改后的招标⽂件发布⽇期距提
交投标⽂件截⽌⽇期不⾜15⽇的，采购⼈或代理机构顺延提交投标⽂件的截⽌时间。供应商未重新获取招标⽂件或者未按照澄清或者修
改后的招标⽂件编制投标⽂件进⾏投标的，⾃⾏承担不利后果。

七、投标⽂件提交截⽌时间及开标时间、地点、⽅式
（⼀）投标⽂件提交截⽌时间及开标时间：详⻅采购公告。
（⼆）投标⽂件提交⽅式、地点：供应商应当在投标⽂件提交截⽌时间前，通过项⽬电⼦化交易系统提交投标⽂件。成功提交的，

供应商将收到已提交投标⽂件的回执函。
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（三）本项⽬采取⽹上开标，即采购⼈或代理机构通过项⽬电⼦化交易系统“开标/开启⼤厅”组织在线开标。

⼋、本投标邀请在陕西省政府采购⽹以公告形式发布
九、供应商信⽤融资
根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中⼩企业政府采购信⽤融资⼯作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中⼩企业

政府采购信⽤融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）⽂件要求，为助⼒解决政府采购成交供应商资⾦不⾜、融资难、融资贵的问题，
促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府⾤购⽹—陕西省政府采购⾦融服务平台
（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合⾃⾝情况的“政采贷”银⾏及其产品，凭项⽬中标（成
交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银⾏提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

⼗、联系⽅式
采购⼈： 西安市市场监督管理局
地址： 凤城⼋路109号2号楼五层
邮编： 71000

联系⼈： 西安市市场监督管理局
联系电话： 029-67095830

代理机构：陕西万泽招标有限公司
地址： 西安市雁塔区唐延路35号旺座现代城C座2502室
邮编： 710065

联系⼈： 张刘艳 郝思思 张航波 薛毅凡 崔⽅明 ⻩茜
联系电话： 029-88319689-8006

采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处
联系⼈：杜新星
联系电话：029-89821846
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第⼆章 投标⼈须知

2.1投标⼈须知前附表
序号 应知事项 说明和要求

1
采购预算（实质
性要求）

本项⽬各包采购预算⾦额如下：
采购包1：3,319,000.00元
采购包2：127,500.00元
投标⼈的采购包投标报价⾼于采购包采购预算的，其投标⽂件将按⽆效处理。

2
最⾼限价（实质
性要求）

详⻅第三章。
投标⼈的采购包投标报价⾼于最⾼限价的，其投标⽂件将按⽆效处理。

3 评标⽅法
采购包1：综合评分法
采购包2：综合评分法
（详⻅第五章）

4 是否接受联合体

采购包1：不接受
采购包2：不接受
如以联合体响应的，联合体各⽅均应当具备本招标⽂件要求的资格条件和能⼒。
1.两个以上供应商可以组成⼀个联合体，以⼀个供应商的⾝份参加采购活动。以联合体形式参加政府采
购活动的，联合体各⽅不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同⼀合同项下的政府采购
活动。
2.参加联合体的供应商均应当具备本法第⼆⼗⼆条规定的条件，并应当向采购⼈提交联合协议，载明联
合体各⽅承担的⼯作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分⼯承担相同⼯作的，应当按照
资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.联合体各⽅应当共同与采购⼈签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购⼈承担连带责任。

5
落实节能、环保
产品政策

1.根据《财政部发展改⾰委⽣态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执
⾏机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品⽬清单管理
。财政部、发展改⾰委、⽣态环境部等部⻔确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品⽬清单
的形式发布并适时调整。
2.本项⽬采购/产品属于节能产品政府采购品⽬清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定
的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作⽆效投标处理。
3.本项⽬采购/产品属于节能产品政府采购品⽬清单中应优先采购的产品范围，本项⽬采购/产品属于环
境标志产品政府采购品⽬清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优
先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6

⼩微企业（监狱
企业、残疾⼈福
利性单位视同⼩
微企业）价格扣
除（仅⾮预留份
额采购项⽬或预
留份额采购项⽬
中的⾮预留部分
采购包适⽤）

关于本项⽬采购包中执⾏⼩微企业（监狱企业、残疾⼈福利性单位视同⼩微企业）价格扣除情况、具体
扣除⽐例和规则详⻅第五章。
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7

本国产品价格扣
除（若采购项⽬
适⽤本国产品标
准）

本项⽬应执⾏《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔202

5〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>

的意⻅》（财库〔2025〕30号）的要求，本项⽬采购包中执⾏本国产品价格扣除情况，具体扣除⽐例
及规则⻅采购⽂件第五章。

8

充分、公平竞争
保障措施（实质
性要求）

核⼼产品允许有多个，不同供应商提供了任意⼀个相同品牌的核⼼产品，即视为提供相同品牌的供应商
。
使⽤综合评分法的采购项⽬，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标⼈参加同⼀合
同项下投标的，按⼀家投标⼈计算，评审后得分最⾼的同品牌投标⼈获得中标⼈推荐资格；评审得分相
同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会采取随机抽取⽅式确定⼀个投标⼈获得中标⼈推荐资格，其
他同品牌投标⼈不作为中标候选⼈。
采⽤最低评标价法的采购项⽬，提供相同品牌产品的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标的，以其中通过
资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会按照
随机抽取⽅式确定⼀个参加评标的投标⼈，其他投标⽆效。
核⼼产品清单详⻅第三章。
在符合性审查环节提供核⼼产品品牌不⾜3个的，视为有效投标⼈不⾜3家。

9

不正当竞争预防
措施（实质性要
求）

在评标过程中，评标委员会认为投标⼈投标报价明显低于其他通过符合性审查投标⼈的投标报价，有可
能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项⽬电⼦化交易系统
进⾏书⾯说明，必要时提交相关证明材料。投标⼈提交的书⾯说明，应当加盖投标⼈公章，在评标委员
会要求的时间内通过项⽬电⼦化交易系统进⾏提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标⼈不能
证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标⽂件作为⽆效投标处理。

10 异常低价审查 本项⽬应执⾏财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具
体内容⻅采购⽂件第五章。

11 投标保证⾦ 缴交⽅式：否
注：电⼦保函可通过陕西省政府采购⾦融服务平台申请办理。

12 标书费信息 免费获取

13
履约保证⾦（实
质性要求）

采购包1：不缴纳
采购包2：不缴纳

14
投标有效期（实
质性要求） 提交投标⽂件的截⽌之⽇起不少于90天。

15
招标代理服务费
（实质性要求）

本项⽬收取代理服务费
代理服务费⽤收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：以本采购项⽬成交价为基数，参照（计价格〔2002〕1980号）⽂件规定的标准
收费，由成交供应商在领取成交通知书时向招标代理机构交纳代理服务费，不⾜3000元的，按3000元
计取。

16 采购结果公告 采购结果将在陕西省政府采购⽹予以公告。

17 中标通知书 采购结果公告发布的同时，采购⼈或代理机构通过项⽬电⼦化交易系统向中标供应商发出中标通知书；
中标供应商通过项⽬电⼦化交易系统获取中标通知书。

18
政府采购合同公
告、备案

政府采购合同签订之⽇起2个⼯作⽇内，采购⼈将政府采购合同在陕西省政府采购⽹予以公告；政府采
购合同签订之⽇起7个⼯作⽇内，采购⼈将政府采购合同报本级财政部⻔备案。

19 进⼝产品 不允许

20
是否组织潜在投
标⼈现场考察

采购包1：组织现场踏勘：否
采购包2：组织现场踏勘：否
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21 特殊情况

出现下列情形之⼀的，采购⼈或者代理机构应当中⽌电⼦化采购活动，并保留相关证明材料备查： 

（⼀）交易系统发⽣故障（包括感染病毒、应⽤或数据库出错）⽽⽆法正常使⽤的；
（⼆）因组织场所停电、断⽹等原因，导致采购活动⽆法继续通过交易系统实施的；
（三）其他⽆法保证电⼦化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购⼈或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购
活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购⼈或者代理机构应当依法废标。

22 其他说明 本采购⽂件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不⾜”、“低于”、“超
过”不包括本数。

2.2总则
2.2.1适⽤范围
⼀、本招标⽂件仅适⽤于本次公开招标采购项⽬。
⼆、本招标⽂件的最终解释权由西安市市场监督管理局和陕西万泽招标有限公司享有。对招标⽂件中供应商参加本次政府采购活动

应当具备的条件，招标项⽬技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市市场监督管理局负责解释。除上述招标⽂件内容，
其他内容由陕西万泽招标有限公司负责解释。
2.2.2有关定义
⼀、“采购⼈”是指依法进⾏政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购⼈是西安市市场监督管理局。
⼆、“投标⼈”是指按照采购公告规定获取了招标⽂件，拟参加投标和向采购⼈提供货物、⼯程或服务的法⼈、其他组织或者⾃然

⼈。
三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项⽬的代理机构是陕西万泽招标有限公

司。
四、“⽹上开标”是指代理机构通过项⽬电⼦化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项⽬电⼦化交易系统

在线完成投标⽂件解密、参与开标活动。
五、“电⼦评标”是指通过项⽬电⼦化交易系统在线完成资格审查⼩组和评审⼩组组建，开展资格和符合性审查、⽐较与评价、出具

评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标⽂件
2.3.1招标⽂件的构成
⼀、招标⽂件是投标⼈准备投标⽂件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标⽂件⽤以阐明招标项⽬所需的

资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标⽂件包括以下内容：
（⼀）投标邀请；
（⼆）投标⼈须知；
（三）招标项⽬技术、服务、商务及其他要求；
（四）资格审查；
（五）评标办法；
（六）投标⽂件格式；
（七）拟签订采购合同⽂本。
⼆、投标⼈应认真阅读和充分理解招标⽂件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标⼈没有对招标⽂件全⾯作出实质性响应所产

⽣的⻛险由投标⼈承担。
2.3.2招标⽂件的澄清和修改
⼀、在投标⽂件提交截⽌时间前，采购⼈或者代理机构可以对已发出的招标⽂件进⾏必要的澄清或者修改。
⼆、澄清或者修改的内容为招标⽂件的组成部分，采购⼈或者代理机构将在陕西省政府采购⽹发布更正公告，投标⼈应及时关注本

项⽬更正公告信息，按更正后公告要求进⾏响应。更正内容可能影响投标⽂件编制的，采购⼈或者代理机构将通过项⽬电⼦化交易系统
发布更正后的招标⽂件，投标⼈应依据更正后的招标⽂件编制投标⽂件。若投标⼈未按前述要求进⾏投标响应的，⾃⾏承担不利后果。
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2.4投标⽂件
2.4.1投标⽂件的语⾔
⼀、投标⼈提交的投标⽂件以及投标⼈与采购⼈或代理机构就有关投标的所有来往书⾯⽂件均须使⽤中⽂。投标⽂件中如附有外⽂

资料，主要部分要对应翻译成中⽂并附在相关外⽂资料后⾯。未翻译的外⽂资料，评标委员会将其视为⽆效材料。
⼆、翻译的中⽂资料与外⽂资料如果出现差异和⽭盾时，以中⽂为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
三、如因未翻译⽽造成对投标⼈的不利后果，由投标⼈承担。

2.4.2计量单位
除招标⽂件中另有规定外，本项⽬均采⽤国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币
本次项⽬均以⼈⺠币报价。

2.4.4知识产权
⼀、投标⼈应保证在本项⽬中使⽤的任何技术、产品和服务（包括部分使⽤），不会产⽣因第三⽅提出侵犯其专利权、商标权或其

它知识产权⽽引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权⽽引起法律和经济纠纷，由投标⼈承担所有相关责任。采购
⼈享有本项⽬实施过程中产⽣的知识成果及知识产权。
⼆、供应商将在采购项⽬实施过程中采⽤⾃有或者第三⽅知识成果的，采购项⽬涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购⼈结合项

⽬实际⾃主确认或协商约定，具体如下：
符合采购⽂件要求
三、如采⽤投标⼈所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使⽤该知识产权的相关费⽤。

2.4.5投标⽂件的组成
投标⼈应当按照招标⽂件的要求编制投标⽂件。投标⽂件应当对招标⽂件提出的要求和条件作出明确响应。
投标⽂件具体内容详⻅第六章。

2.4.6投标⽂件格式
⼀、投标⼈应按照招标⽂件第六章中提供的“投标⽂件格式”填写相关内容。
⼆、对于没有格式要求的投标⽂件由投标⼈⾃⾏编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）
⼀、投标⼈的报价是投标⼈响应招标项⽬要求的全部⼯作内容的价格体现，包括投标⼈完成本项⽬所需的⼀切费⽤。
⼆、投标⼈每种货物及服务内容只允许有⼀个报价，并且在合同履⾏过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接

受，并按⽆效投标处理。
三、投标⽂件报价出现前后不⼀致的，按照招标⽂件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标⼈通过项⽬电⼦化交易系

统进⾏确认，并加盖投标⼈（法定名称）电⼦印章，投标⼈未在规定时间内确认的，其投标⽆效。
2.4.8投标有效期（实质性要求）
投标有效期详⻅第⼆章“投标⼈须知前附表”，投标⽂件未明确投标有效期或者投标有效期⼩于“投标⼈须知前附表”中投标有效期要

求的，其投标⽂件按⽆效处理。
2.4.9投标⽂件的制作、签章和加密（实质性要求）
⼀、投标⽂件应当根据招标⽂件进⾏编制，投标⼈应通过陕西省政府采购⽹-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客⼾端，使

⽤客⼾端编制投标⽂件。
⼆、投标⼈应按照客⼾端操作要求，对应招标⽂件的每项实质性要求，逐⼀如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标⽂件对

应项的要求的，其投标⽂件作⽆效处理。
三、投标⼈完成投标⽂件编制后，应按照招标⽂件第⼀章明确的签章要求，使⽤互认的证书及签章对投标⽂件进⾏电⼦签章和加

密。
四、招标⽂件澄清或者修改的内容可能影响投标⽂件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标⽂件，投标⼈应重新获取

澄清或者修改后的招标⽂件，按照澄清或者修改后的招标⽂件进⾏投标⽂件编制、签章和加密。
2.4.10投标⽂件的提交
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⼀、（实质性要求）投标⼈应当在投标⽂件提交截⽌时间前，通过项⽬电⼦化交易系统完成投标⽂件提交。
⼆、在投标⽂件提交截⽌时间后，采购⼈或者代理机构不再接受投标⼈提交投标⽂件。投标⼈应充分考虑影响投标⽂件提交的各种

因素，确保在投标⽂件提交截⽌时间前完成提交。
2.4.11投标⽂件的补充、修改、撤回（实质性要求）
投标⽂件提交截⽌时间前，投标⼈可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标⽂件；对投标⽂件进⾏补充、修改的，应当先⾏撤回

已提交的投标⽂件，补充、修改后重新提交。
供应商投标⽂件撤回后，视为未提交过投标⽂件。

2.5开标、资格审查、评标和中标
2.5.1开标及开标程序
⼀、本项⽬为⽹上开标项⽬。⽹上开标的开始时间为投标⽂件提交截⽌时间。成功提交或解密电⼦投标⽂件的投标⼈不⾜3家的，

不予开标，采购⼈或代理机构将作废标处理。
⼆、开标准备⼯作
开标/开启前30分钟内，供应商需登录项⽬电⼦化交易系统-“供应商开标⼤厅”-进⼊开标选择对应项⽬包组操作签到，签到完成后等

待代理机构开标/开启。
三、解密投标⽂件（实质性要求）
投标⽂件提交截⽌时间后，成功提交投标⽂件的投标⼈符合招标⽂件规定数量的，代理机构将启动投标⽂件解密程序，解密时间

为30分钟；投标⼈应在规定的解密时间内，使⽤互认的证书及签章通过项⽬电⼦化交易系统进⾏投标⽂件解密。投标⼈未在规定的解密
时间内完成解密的，按⽆效投标处理。
四、开标
解密时间截⽌或者所有投标⼈投标⽂件均完成解密后（以发⽣在先的时间为准），由代理机构通过项⽬电⼦化交易系统对投标⼈名

称、投标⽂件解密情况、投标报价进⾏展⽰。
开标过程中，各⽅主体均应遵守互联⽹有关规定，不得发表与采购活动⽆关的⾔论。投标⼈对开标过程和开标记录有疑义，以及认

为采购⼈或代理机构相关⼯作⼈员有需要回避的情形的，及时向⼯作⼈员提出询问或者回避申请。采购⼈或代理机构对投标⼈提出的询
问或者回避申请应当及时处理。
投标⼈完成投标⽂件解密后，⾃主决定是否参加⽹上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使⽤信⽤记录
开标结束后，采购⼈或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使⽤信⽤记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要

求，通过“信⽤中国”⽹站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购⽹”⽹站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标⼈在投标
⽂件提交截⽌时间前的信⽤记录并保存信⽤记录结果⽹⻚截图，拒绝列⼊失信被执⾏⼈名单、重⼤税收违法失信主体名单、政府采购严
重违法失信⾏为记录名单中的供应商参加本项⽬的采购活动。
两个以上的⾃然⼈、法⼈或者其他组织组成⼀个联合体，以⼀个投标⼈的⾝份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进⾏

信⽤记录查询，联合体成员存在不良信⽤记录的，视同联合体存在不良信⽤记录。
2.5.3资格审查
详⻅招标⽂件第四章。

2.5.4评标
详⻅招标⽂件第五章。

2.5.5中标通知书
⼀、采购⼈或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购⽹发布中标结果公告、通过项⽬电⼦化交易系统发出中

标通知书，中标供应商通过项⽬电⼦化交易系统获取中标通知书。
⼆、中标通知书是采购⼈和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度

规定的中标⽆效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书⽆效，中标通知书将⾃动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展
采购活动。
三、中标通知书对采购⼈和中标供应商均具有法律效⼒。
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2.6签订及履⾏合同和验收
2.6.1签订合同
⼀、采购⼈应在中标通知书发出之⽇起三⼗⽇内与中标⼈签订采购合同。
⼆、采购⼈和中标⼈签订的采购合同不得对招标⽂件确定的事项以及中标⼈的投标⽂件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）
2.6.2.1合同分包
⼀、投标⼈根据招标⽂件的规定和采购项⽬的实际情况，拟在中标后将中标项⽬的⾮主体、⾮关键性⼯作分包的，应当在投标⽂件

中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
⼆、分包履⾏合同的部分应当为采购项⽬的⾮主体、⾮关键性⼯作，不属于中标⼈的主要合同义务。
三、采购合同实⾏分包履⾏的，中标⼈就采购项⽬和分包项⽬向采购⼈负责，分包供应商就分包项⽬承担责任。
四、中⼩企业依据《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，⼩型、微型

企业不得将合同分包或转包给⼤型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给⼤型企业。
采购包1：不允许合同分包。
采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包
⼀、严禁中标供应商将本项⽬转包。本项⽬所称转包，是指将本项⽬转给他⼈或者将本项⽬全部肢解以后以分包的名义分别转给他

⼈的⾏为。
⼆、中标供应商转包的，视同拒绝履⾏政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告
采购⼈应当⾃政府采购合同签订（双⽅当事⼈均已完成盖章）之⽇起2个⼯作⽇内，在陕西省政府采购⽹公告本项⽬采购合同，但

合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
2.6.4合同备案
采购⼈⾃政府采购合同签订（双⽅当事⼈均已完成盖章）之⽇起7个⼯作⽇内，将本项⽬采购合同报同级财政部⻔备案。

2.6.5采购⼈增加合同标的的权利
采购合同履⾏过程中，采购⼈需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标⼈协商签

订补充合同，但所有补充合同的采购⾦额不得超过原合同采购⾦额的百分之⼗。
2.6.6履⾏合同
⼀、合同⼀经签订，双⽅应严格履⾏合同规定的义务。
⼆、在合同履⾏过程中，如发⽣合同纠纷，合同双⽅应按照《中华⼈⺠共和国⺠法典》规定及合同条款约定进⾏处理。

2.6.7履约验收⽅案
采购包1：
依据采购⽂件、投标⽂件及服务合同
采购包2：
依据采购⽂件、投标⽂件及服务合同

2.6.8资⾦⽀付
采购⼈按财政部⻔的相关规定及采购合同的约定进⾏⽀付。

2.7纪律要求
2.7.1评标活动纪律要求
采购⼈、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进⾏，采购⼈、代理机构、投标⼈和评标委员会成员应当严格遵守政府采购

法律法规规章制度和本项⽬招标⽂件以及代理机构现场管理规定，接受采购⼈委派的监督⼈员的监督，任何单位和个⼈不得⾮法⼲预和
影响评标过程和结果。
对各投标⼈的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标⼈。

2.7.2投标⼈不得具有的情形（实质性要求）
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投标⼈参加投标不得有下列情形：
⼀、有下列情形之⼀的，视为投标⼈串通投标：
（⼀）不同投标⼈的投标⽂件由同⼀单位或者个⼈编制；
（⼆）不同投标⼈委托同⼀单位或者个⼈办理投标事宜；
（三）不同投标⼈的投标⽂件载明的项⽬管理成员或者联系⼈员为同⼀⼈；
（四）不同投标⼈的投标⽂件异常⼀致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标⼈的投标⽂件相互混装；
⼆、提供虚假材料谋取中标；
三、采取不正当⼿段诋毁、排挤其他投标⼈；
四、与采购⼈或代理机构、其他投标⼈恶意串通；
五、向采购⼈或代理机构、评标委员会成员⾏贿或者提供其他不正当利益；
六、在招标过程中与采购⼈或代理机构进⾏协商谈判；
七、中标后⽆正当理由拒不与采购⼈签订政府采购合同；
⼋、未按照招标⽂件确定的事项签订政府采购合同；
九、将政府采购合同转包或者违规分包；
⼗、提供假冒伪劣产品；
⼗⼀、擅⾃变更、中⽌或者终⽌政府采购合同；
⼗⼆、拒绝有关部⻔的监督检查或者向监督检查部⻔提供虚假情况；
⼗三、法律法规规定的其他禁⽌情形。
投标⼈有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述⼀⾄⼗三条情形之⼀的，其投标⽂件⽆效，或取消被确认为中标供应商的

资格或认定中标⽆效。
2.7.3采购⼈员及相关⼈员回避要求
政府采购活动中，采购⼈员及相关⼈员与投标⼈有下列利害关系之⼀的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标⼈存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标⼈的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标⼈的控股股东或者实际控制⼈；
（4）与投标⼈的法定代表⼈或者负责⼈有夫妻、直系⾎亲、三代以内旁系⾎亲或者近姻亲关系；
（5）与投标⼈有其他可能影响政府采购活动公平、公正进⾏的关系。
投标⼈认为采购⼈员及相关⼈员与其他投标⼈有利害关系的，可以向代理机构书⾯提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询

问被申请回避⼈员，有利害关系的被申请回避⼈员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉
⼀、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《政府采购

质疑和投诉办法》等规定办理。
⼆、供应商询问、质疑的答复主体：
根据委托代理协议约定，供应商对招标⽂件中采购需求的询问、质疑由 陕西万泽招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外

的采购⽂件的询问、质疑由陕西万泽招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西万泽招标有限公司 负
责答复。
三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书⾯形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。
为提⾼采购效率，降低社会成本，⿎励询问主体对于不损害国家及社会利益或⾃⾝合法权益的问题或情形采⽤询问⽅式处理解决

（包含但不限于⽂字错误、标点符号、不影响投标⽂件的编制的情形）。
四、供应商认为采购⽂件、采购过程、中标或者成交结果使⾃⼰的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之⽇起7

个⼯作⽇内，以书⾯形式向采购⼈、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内⼀次性提出针对同⼀采购程序环节的质疑。供应商应
知其权益受到损害之⽇，是指：
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（⼀）对可以质疑的采购⽂件提出质疑的，为收到采购⽂件之⽇或者采购⽂件公告期限届满之⽇；
（⼆）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之⽇；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之⽇。
五、本项⽬不接受在线提交质疑，供应商通过书⾯形式线下向采购⼈或代理机构提交质疑资料。
六、供应商提出质疑时应当准备的资料
（⼀）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详⻅附件）；
（⼆）法定代表⼈或主要负责⼈授权委托书1份（委托代理⼈办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表⼈或主要负责⼈⾝份证复印件1份；
（四）委托代理⼈⾝份证复印件1份（委托代理⼈办理质疑事宜的需提供）；
（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标⽂件提出的质疑，需提交从项⽬电⼦化交易系统获取的招标⽂件回执单）。
答复主体：代理机构
联系⼈：张刘艳 张航波
联系电话：029-88319689-8006

地址：西安市⾼新区唐延路35号旺座现代城C座2502室
邮编：710065

注：根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标⽂件、采购过程、采购结果的范围。
七、供应商对采购⼈或代理机构的质疑答复不满意，或者采购⼈或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后

15个⼯作⽇内向同级财政部⻔提起投诉。
投诉受理单位：本采购项⽬同级财政部⻔（政府采购供应商投诉书范本详⻅附件）。
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第三章 招标项⽬技术、服务、商务及其他要求
（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满⾜的参数需求，采购⼈、采购代理机构应当根据项⽬实际需求合理设

定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满⾜，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项⽬概况
2026年机电类特种设备安全质量监督抽查项⽬

3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容
采购包1：
采购包预算⾦额（元）: 3,319,000.00

采购包最⾼限价（元）: 3,319,000.00

供应商报价不允许超过标的⾦额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号 标的名称 数
量

标的
⾦额 

（元
）

计
量
单
位

所属
⾏业

是否
核⼼
产品

是否允
许进⼝
产品

是否属
于节能
产品

是否属于
环境标志
产品

是否实施
本国产品
政策

1

2026年机电类特种设备安全质量监督抽查
项⽬（电梯维护保养、检验、检测质量监督
抽查）

1.

0

0

3,319

,000.

00

项

其他
未列
明⾏
业

否 否 否 否 否

采购包2：
采购包预算⾦额（元）: 127,500.00

采购包最⾼限价（元）: 127,500.00

供应商报价不允许超过标的⾦额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号 标的名称 数
量

标的⾦
额 （
元）

计
量
单
位

所属
⾏业

是否
核⼼
产品

是否允
许进⼝
产品

是否属
于节能
产品

是否属于
环境标志
产品

是否实施
本国产品
政策

1

2026年机电类特种设备安全质量监督抽
查项⽬（机电类特种设备⽣产单位监督抽
查）

1.

0

0

127,5

00.00
项

其他
未列
明⾏
业

否 否 否 否 否

3.2.2服务要求
采购包1：
标的名称：2026年机电类特种设备安全质量监督抽查项⽬（电梯维护保养、检验、检测质量监督抽查）
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序
号

参
数
性
质

技术参数与性能指标

1

⼀、商务要求
（⼀）服务期限：
⾃合同签订后5个⼯作⽇内开始实施监督抽查⼯作，并于2026年11⽉30⽇完成现场抽查任务。
（⼆）质保期：项⽬验收完成后5个⽉，主要内容为项⽬现场复核、报告复核、技术咨询回应等。
（三）服务终⽌
在有效服务期内，如中标供应商在⼈员配置、作业管理、质量控制、科学⾼效、便捷服务等各⽅⾯不能满⾜采购⽂件的相

关要求或没有实现投标⽂件中的相关承诺，采购⼈有权单⽅⾯解除合同，并保留追究违约责任。同时将违约情况上报财政部
⻔列⼊政府采购失信名单。
（四）完成服务成果
1.中标供应商于2026年11⽉30⽇前完成电梯维护保养、检验、检测质量监督抽查不少于5400台，其中，电梯维护保养

质量抽查不少于4550台，电梯检验、检测质量抽查不少于850台。
2.中标供应商于2026年12⽉10⽇前，向采购⼈提交监督抽查汇总表、分析报告、总结报告；同时提交不少于4550台电

梯维护保养质量监督抽查报告、不少于850台电梯检验、检测质量监督抽查报告的电⼦版材料。提交报告（含电⼦版材料）
符合采购⼈要求后视为合同履约完成。

3.根据采购⼈需求，承办监督抽查⼯作动员部署会议、阶段⼩结、监督抽查完成后的总结会议以及项⽬验收会。
4.根据采购⼈需求，完成特种设备应急演练、特种设备安全宣传、特种设备安全监察⼈员能⼒提升培训等⼯作，配合监管

部⻔做好各项专项整治；帮扶指导被抽查单位落实“两个规定”；协助被抽查单位完善陕西省特种设备智慧监管平台数据。
（五）付款⽅式
1.款项⽀付：银⾏转账，分期付款。

2.付款条件：签订合同后⽀付合同总价款的50%，验收合格后⽀付合同总价款的20%（最多⽀付⾄2323300.00元），项⽬完成质保期满后⽀
付剩余合同价款。
⼆、项⽬概况
为全⾯排查整治电梯安全隐患，预防电梯安全事故发⽣，保障全市电梯安全稳定运⾏。根据《中华⼈⺠共和国特种设备安

全法》等法律法规规章和安全技术规范，结合实际，通过公开招标，委托第三⽅专业机构对全市电梯维护保养、检验、检测
质量进⾏监督抽查，按照随机抽查、突出重点的原则，查找和解决电梯维护保养、检验、检测等环节中存在的问题和⻛险，
整治安全隐患，查处违法⾏为，夯实安全责任，持续提升电梯安全质量⽔平，促进全市电梯安全形势平稳向好发展。
三、项⽬数量及内容
2026年电梯维护保养、检验、检测质量监督抽查计划抽查在⽤电梯不少于5400，其中，电梯维护保养质量抽查不少于4

550台，电梯检验、检测质量抽查不少于850台。
（⼀）电梯维护保养质量监督抽查。抽取在⽤电梯不少于4550台，依据相关法律法规规章和安全技术规范，检查电梯关

键部位、主要部件、安全保护装置等电梯安全性能指标，核查确认电梯安全状况，监督验证电梯维护保养项⽬落实情况和电
梯维护保养质量。
（⼆）电梯检验、检测质量监督抽查。抽取电梯检验检测机构检验、检测完成的电梯不少于850台，依据相关法律法规规

章和安全技术规范，核查确认电梯检验、检测项⽬落实情况，监督验证电梯检验、检测质量。
四、项⽬实施要求
（⼀）技术服务要求
1.为保证本次监督抽查项⽬的公正性，投标⼈应当未在西安市开展电梯检验、检测⼯作，须提供书⾯声明。
2.未经采购⼈同意，中标供应商不得以任何⽅式转包、分包或挂靠本项⽬。
3.中标供应商应当在西安市设⽴固定办公场所，并于合同签订后15 个⽇历⽇内向采购⽅提供相关证明材料。
4.中标供应商应当成⽴监督抽查⼯作机构，并根据有关法律法规规章和安全技术规范编制本机构实施监督抽查⼯作的⽅案
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，⽅案应当科学、⾼效、准确、便捷，符合实际。⽅案内容包含但不限于监督抽查需求的技术⼈员、检测⼯具、⻋辆配置、
突发事件处置等要素。

5.中标供应商应当严格按照西安市市场监督管理局印发的《2026年特种设备安全质量监督抽查实施⽅案》《2026年特种
设备安全质量监督抽查⼯作指南》规定的抽查项⽬、要求和⽅法组织实施监督抽查⼯作，按照监督抽查数量制定⼯作实施总
计划、⽉度计划，且计划任务分布合理。

6.中标供应商开展现场监督抽查⼯作，应减少对被抽查单位正常⼯作影响；监督抽查⼯作开展过程中，做好有关安全防护
措施，对监督抽查⼯作过程中的安全负全责；对监督抽查过程中出现的突发情况能迅速组织⼒量响应。

7.中标供应商针对监督抽查项⽬提供的信息化系统，功能包含但不限于数据随机抽样、监督抽查任务的接收和下发、监督
抽查过程中通知书和报告单的出具、抽查进展和结果查询、数据统计分析等，系统要运⾏可靠、稳定，并能配备专⼈配合采
购⼈做好监督抽查全过程数据处理⼯作，对监督抽查过程中发现的错误数据要结合现场实际情况及时修改，每周汇总⼀次报
采购⼈。

8.中标供应商拟投⼊监督抽查⼯作的⼈员应当熟悉监督抽查项⽬内容、判定依据，并对相关⾏政监管法规要求、⼯作流程
有⼀定认知；现场监督抽查时，持证电梯检验员不得少于2⼈，其中电梯检验、检测质量监督抽查时，现场⾄少有1名持证电
梯检验师。

9.中标供应商不得提前向被抽查单位透露有关监督抽查⼯作的计划、内容等信息；未经同意，不得对外发布、泄漏监督抽
查⼯作的相关信息；不得泄漏被抽查单位的商业信息。

10.中标供应商对监督抽查过程中未发现问题的，应及时出具报告，并分类、逐台建⽴监督抽查电⼦档案，定期向采购⼈
提交汇总信息。

11.中标供应商对监督抽查过程中发现的严重事故隐患（重⼤违法⾏为）每周汇总⼀次，对发现的不符合项每⽉汇总⼀次
，并将《严重事故隐患（重⼤违法⾏为）汇总表》《监督抽查汇总表》提交采购⼈。

12.中标供应商应严格遵守有关纪律规定，监督在抽查过程中不得向被抽查对象收取任何费⽤，不得向被抽查对象提出与
监督抽查⽆关的服务和要求。
（⼆）出具报告相关要求
1.按照《西安市市场监督管理局2026年特种设备安全质量监督抽查⼯作实施⽅案》和采购单位要求，对所抽查到的设备

和相关单位，要逐台设备、逐个单位实施监督抽查并逐份出具监督抽查报告。
2.监督抽查过程中发现不符合项的，监督抽查机构应向被抽查单位出具《监督抽查不符合项⽬通知书》，不符合项判定为

严重事故隐患（重⼤违法⾏为）的，同时出具《严重事故隐患（重⼤违法⾏为）报告单》。出具的《通知书》《报告单》须
经电梯使⽤、维护保养单位现场配合⼈员签字确认，对于拒绝签字的现场配合抽查⼈员应注明原因并留存相关证据链。

3.监督抽查出具的《监督抽查不符合项⽬通知书》《严重事故隐患（重⼤违法⾏为）报告单》，现场以短信的形式推送⾄
被抽查单位和辖区监管部⻔。

4.被抽查单位在规定时间内完成监督抽查不符合项整改后，向监督抽查机构提出复查申请。监督抽查机构应及时安排复查
并出具相关复查结论。

5.监督抽查机构对复查不合格的，向被抽查单位出具《复查不合格设备报送单》，对逾期未申请复查的单位，应填写《逾
期未申请复查设备报送单》，同时将《复查不合格设备报送单》《逾期未申请复查设备报送单》报送辖区监管部⻔。

6.被抽查单位对抽查结果有异议的，监督抽查机构应当配合各级监管部⻔做好相关处理⼯作。
7.《通知书》《报告单》中不符合项⽬、严重事故隐患（重⼤违法⾏为）的⽂字表述必须严谨，符合相关法律、法规、安全技术规范要求

，且与《监督抽查报告》及监督抽查原始记录⼀致。
五、具体内容及⽅法要求（包含但不限于以下内容）
（⼀）电梯维护保养质量监督抽查项⽬内容及⽅法要求
1.曳引与强制驱动电梯
序号 项⽬ 监督抽查内容与要求 监督抽查⽅法
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1 使⽤管理

（1）使⽤单位安全管理制度及相关档案：①安全
管理制度；②安全技术档案；③⽇常巡查、检查，
运⾏故障和事故记录；④应急救援预案及演练记录
；
（2）电梯使⽤单位安全主体责任落实情况：①书
⾯任命安全总监、安全员；②开展安全总监和安全员培
训及考核的存档资料；③制定单位《特种设备安全⻛险
管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全
员守则》等⽂件；④建⽴并落实⽇管控、周排查、⽉调
度⼯作机制；⑤查阅《每⽇安全检查记录》《每周安全
排查治理报告》《每⽉安全调度会议纪要》记录；⑥对
安全总监、安全员开展监督抽查考核。
（3）应在电梯显著位置张贴下列标识：①特种设
备使⽤标志；②电梯使⽤安全注意事项；③96333

标识；④警⽰标志；
（4）检查轿厢及电梯使⽤单位值班室紧急报警装
置。

查看资料、测试
紧急报警装置

2 维护保养

（1）按照TSG T5002-2017电梯维护保养规则中
曳引与强制驱动电梯维护保养项⽬要求进⾏维护保
养；
（2）与电梯使⽤单位签订维护保养合同；
（3）按照TSG T5002-2017电梯维护保养规则、
有关技术规范以及电梯产品安装维护使⽤说明书的
要求制定维保计划。

查看维保记录、
维保合同、维保

计划

3
机房、滑轮间
环境 清洁，⻔窗完好，照明正常。 现场观察确认

4
⼿动紧急操作
装置 操作验证⼿动紧急操作装置的匹配性。 现场观察确认

5 驱动主机 电梯正常运⾏时⽆异常振动和异常声响 现场观察确认并
试验验证

6
制动器各销轴
部位 动作灵活 现场观察确认

7 制动器间隙 打开时制动衬与制动轮不应发⽣摩擦，间隙值符合
制造单位要求。 现场观察确认

8

制动器作为轿
厢意外移动保
护装置制停⼦
系统时的⾃监

测

制动⼒⼈⼯⽅式检测符合使⽤维护说明书要求；制
动⼒⾃监测系统有记录。

现场观察确认并
查看相关记录

9 编码器 清洁，安装牢固且⼯作正常。 现场观察确认

10
限速器各销轴
部位

⼈为动作限速器，⽬测限速器各销轴部位是否转动
灵活；轿厢空载以检修速度运⾏，⼈为使限速器电
⽓安全装置动作，观察轿厢是否停⽌运⾏。

现场观察确认
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11
层⻔和轿⻔旁
路装置

检查旁路装置设置及标识；模拟操作检查旁路装置
功能是否正常 现场观察确认

12 紧急电动运⾏ 通过模拟操作检查紧急电动运⾏装置功能是否正常 现场观察确认
13 轿 顶 清洁，防护栏安全可靠。 现场观察确认

14
轿顶检修开关
、停⽌装置

操作验证检修运⾏控制装置、停⽌装置的功能是否
正常

现场观察确认并
试验验证

15 导靴上油杯 吸油⽑毡⻬全，油量适宜，油杯⽆泄漏。 现场观察确认

16
对重/平衡重块
及其压板 对重/平衡重块⽆松动，压板紧固,标识明显。 现场观察确认

17 井道照明 ⻬全，正常。 现场观察确认

18
轿厢照明、⻛
扇、应急照明 断开正常照明供电电源,验证紧急照明功能是否正常 现场观察确认

19
轿厢检修开关
、停⽌装置

操作验证检修运⾏控制装置、停⽌装置的功能。是
否正常

现场观察确认并
试验验证

20
轿内报警装置
、对讲系统

接通和断开紧急报警装置的正常供电电源，分别验
证紧急报警装置的功能是否正常。

现场观察确认并
试验验证

21

轿内显⽰、指
令按钮、IC 卡

系统

将电梯置于检修状态以及紧急电动运⾏、⽕灾召回
、地震运⾏状态（如果有），验证IC卡功能是否退

出。
现场观察确认

22

轿⻔防撞击保
护装置(安全触
板，光幕、光
电等)

功能有效 现场观察确认并
试验验证

23
轿⻔、层⻔⻔
锁电⽓触点 清洁，触点接触良好，接线可靠。 现场观察确认

24 轿⻔运⾏ 开启和关闭⼯作正常 现场观察确认并
试验验证

25
轿厢平层准确

度

轿厢轻载，单层、多层、全程上下各运⾏⼀次，在
开⻔宽度的中部测量层⻔地坎上表⾯和轿⻔地坎上
表⾯间的垂直⾼度差。轿厢平层准确度应在±10m

m范围内。

现场观察确认并
测量相关数据

26
层站召唤、层
楼显⽰

抽取基站、端站以及⾄少20%其他层站的层站，⽬
测并验证功能有效性。 现场观察确认

27 层⻔地坎
抽取基站、端站以及⾄少20%其他层站的层⻔地坎
的清洁 现场观察确认

28
层⻔⾃动关⻔
装置

抽取基站、端站以及⾄少20%其他层站的层⻔，将
轿厢运⾏⾄开锁区域外，打开层⻔，观察层⻔关闭
情况及防⽌重块坠落措施的有效性。

现场观察确认

29
层⻔⻔锁⾃动
复位

（1）抽取基站、端站以及⾄少20%其他层站的层
⻔，⽤钥匙操作紧急开锁装置，验证其功能；
（2）⽤层⻔钥匙打开⼿动开锁装置释放后，层⻔
⻔锁能⾃动复位。

现场观察确认
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30
层⻔锁紧元件
啮合⻓度

⽬测锁紧元件的啮合情况，认为啮合⻓度可能不⾜
时测量电⽓触点刚闭合时锁紧元件的啮合⻓度应不
⼩于7mm

现场观察确认并
测量相关数据

31
底坑环境及停
⽌装置

（1）底坑环境清洁，⽆渗⽔、积⽔，照明正常；
（2）操作验证停⽌装置功能是否正常 现场观察确认

32
曳引轮槽、悬
挂装置

（1）曳引轮槽缺损、磨损量不超过制造单位要求
；
（2）钢丝绳清洁、⽆严重油腻；
（3）张⼒均匀，符合制造单位要求

现场观察确认并
测量相关数据

33
限速器轮槽、
限速器钢丝绳 清洁，⽆严重油腻 现场观察确认  

34

验证轿⻔关闭
的电⽓安全装

置

(1)检查轿⻔锁紧状态的电⽓安全装置功能有效；
(2)轿⻔的闭合均由电⽓安全装置来验证；如果滑
动⻔是由数个间接机械连接的⻔扇组成，则未被锁
住的⻔扇上设有电⽓安全装置以验证其闭合状态；
与⻔的驱动部件直接机械连接的轿⻔⻔扇可以不设
置电⽓安全装置。

现场观察确认并
试验验证

35

限速器张紧轮
装置和电⽓安
全装置

验证张紧轮装置和电⽓安全装置性能⼯作正常 现场观察确认并
试验验证   

36
驱动轮、导向
轮轴承部 ⽆异常声响，⽆振动，润滑良好 现场观察确认

37
制动器动作状
态检测装置

检查其是否能够检测制动器的每组制动⼒或者每次
动作时每组机械部件的正确动作（松开或者制动）
，当监测到失效时，是否能够防⽌电梯的正常运⾏

。

现场检查确认

38

井道、对重、
轿顶各反绳轮
轴承部

⽆异常声响，⽆振动，润滑良好 现场观察确认

39
悬挂装置、补
偿绳

使⽤钢丝绳探伤仪或者放⼤镜全⻓或者分段抽测；
测量并判断钢丝绳磨损量、断丝数不超过要求

现场观察确认并
测量相关数据

40 绳头组合 螺⺟⽆松动 现场观察确认

41
层⻔、轿⻔⻔

扇 ⻔扇各相关间隙符合标准值 现场观察确认并
测量相关数据

42
轿⻔开⻔限制
装置 验证限制装置性能⼯作正常 现场观察确认并

试验验证

43 对重缓冲距离
（1）⽬测对重越程距离标识；
（2）查验当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重
装置板与其缓冲器顶⾯间的垂直距离符合标准值.

现场观察确认并
测量相关数据

44
上、下极限开

关 验证极限开关性能⼯作正常 现场观察确认并
试验验证
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45
限速器安全钳
联动试验

（1）对于使⽤年限不超过 15 年的限速器，每2年
进⾏⼀次限速器动作速度校验；对于使⽤年限超过
15 年的限速器，每年进⾏⼀次限速器动作速度校
验；
（2）轿厢空载以检修速度运⾏，⼈为分别使限速
器和安全钳的电⽓安全装置动作，观察轿厢是否停
⽌运⾏；然后短接限速器和安全钳的电⽓安全装置
，轿厢空载以检修速度向下运⾏，⼈为动作限速器
，观察轿厢制停情况。

现场查阅校验记
录并试验验证

46
上⾏超速保护
装置动作试验

由施⼯单位或者维护保养单位按照制造单位规定的
⽅法进⾏实验，保护装置动作⼯作正常

现场观察实验效
果确认

47

轿厢意外移动
保护装置动作
试验

由施⼯单位或者维护保养单位按照制造单位规定的
⽅法进⾏实验，保护装置动作⼯作正常

现场观察实验效
果确认

48

轿顶、轿厢架
、轿⻔、及其
附件安装螺栓

紧固，⽆松动 现场观察确认

49

轿厢和对重/平
衡重的导轨⽀

架
固定，⽆松动 现场观察确认

50
轿厢和对重/平
衡重的导轨 清洁、压板牢固 现场观察确认

51 轿厢称重装置 准确有效 现场观察确认
52 安全钳钳座 固定，⽆松动 现场观察确认

53 缓冲器

（1）缓冲器⽆松动、明显倾斜、断裂、塑性变形
、剥落、严重锈蚀等现象；
（2）耗能缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电⽓
安全装置功能有效，柱塞⽆锈蚀；
（3）对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标
识；
（4）当轿厢位于顶层断站平层位置时。对重装置
撞板与其缓冲器顶⾯间的距离不超过对重越程距离
标识上标注的最⼤允许值；
（5）轿厢空载，以检修速度运⾏的⼯况使缓冲器
被压缩，轿厢（运载装置）、对重停在其上再离开
后，观察缓冲器是否出现必要时将限位开关（如果
有）、极限开关短接，以检修速度运⾏空载轿厢，
将缓冲器充分压缩后，观察缓冲器是否有明显倾斜
、断裂、塑性变形、剥落、破损等对电梯正常使⽤
有不利影响的损坏。

观察确认并试验
验证
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54

落实国市监特
设发〔2023

〕94 号⽂件
精神

（1）结合维护保养计划和⽅案，认真做好原有维
护保养项⽬，同时增加⼀次电梯反绳轮（含防脱槽
装置、轴承、固定零部件等）、导轨、限速器、安
全钳的维护保养以及限速器—安全钳联动试验；对
于额定载重量在1600kg 及以上的曳引驱动乘客电
梯和额定载重量在3000kg 及以上的曳引驱动载货
电梯，应在轿厢内装载额定载荷，以检修速度进⾏
限速器—安全钳联动试验。并留存上述增加维保项
⽬的相应照⽚或视频等⻅证材料

现场查看相应照
⽚或视频等⻅证
材料，验证国市
监特设发〔202

3〕94 号⽂件精
神落实情况

注：曳引与强制驱动电梯维护保养质量监督抽查项⽬包含但不限于以上1-54项内容。项⽬1为使⽤单位管理资料检查，项⽬2-31项为半⽉维护
保养项⽬、32-35项为季度维护保养项⽬、36-44项为半年维护保养项⽬、45-52项为年度维护保养项⽬、53项（缓冲器）中包含季度和年度
维护保养项⽬,54项为查验落实国市监特设发〔2023〕94 号⽂件精神情况。维护保养质量监督抽查，其中半⽉维护保养项⽬为必抽项⽬，现
场抽查根据被抽查电梯实际情况，依据《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）规定的季度、半年、年度维护保养项⽬进⾏监督抽查。

2.⾃动扶梯与⾃动⼈⾏道
序号 项⽬ 监督抽查内容与要求 监督抽查

⽅法

1 使⽤管理

（1）使⽤单位管理制度及相关档案：
①安全管理制度；②安全技术档案；③⽇常巡查
、检查，运⾏故障和事故记录。
（2）电梯使⽤单位安全主体责任落实情况：①书
⾯任命安全总监、安全员；②开展安全总监和安全员
培训及考核的存档资料；③制定单位《特种设备安全
⻛险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设
备安全员守则》等⽂件；④建⽴并落实⽇管控、周排
查、⽉调度⼯作机制；⑤查阅《每⽇安全检查记录》
《每周安全排查治理报告》《每⽉安全调度会议纪要
》记录；⑥对安全总监、安全员开展监督抽查考核
。
（3）应在电梯显著位置进⾏下列标识：①特种设
备使⽤标志；②电梯使⽤安全注意事项；③9633

3标识；④警⽰标志。
（4）应急救援预案及演练记录

现场查看
资料

2 维护保养

（1）按照电梯维护保养规则（TSG T5002-201

7）中曳引与强制驱动电梯维护保养项⽬要求进⾏
维护保养；
（2）与电梯使⽤单位签订维护保养合同；
（3）按照电梯维护保养规则（TSG T5002-201

7）、有关技术规范以及电梯产品安装维护使⽤说
明书的要求制定施⼯计划

查看维保记录
维保合同
维保计划

3 电⽓部件 清洁，接线紧固。 现场观察确认

4 故障显⽰板 模拟部分故障，观察信号功能是否正常。 现场观察确认并
试验验证

5 设备运⾏状况 梯级运⾏平稳，⽆异常抖动，⽆异常声响 现场观察确认
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6 主驱动链 运转正常，电⽓安全保护装置动作有效。 现场观察确认并
试验验证

7 制动器机械装置 清洁，动作正常。 现场观察确认

8
制动器状态监测

开关
模拟制动器松闸故障，观察确认监测开关有效性

。 现场观察确认

9 减速机润滑油 油量适宜，⽆渗油。 现场观察确认
10 电机通⻛⼝ 清洁 现场观察确认

11 检修控制装置 ⼿动试验检验控制装置功能 现场观察确认并
试验验证

12
⾃动润滑油罐
油位 油位正常，润滑系统⼯作正常 现场观察确认

13 梳⻮板开关
拆下中间部位的梳⻮板，⽤⼯具使梳⻮板向后或
者向上移动（或者前后、上下），检查安全装置
是否动作，⾃动扶梯或者⾃动⼈⾏道能否启动。

现场观察确认并
试验验证

14 梳⻮板照明 照明正常 现场观察确认

15

梳⻮板梳⻮与踏
板⾯⻮槽、导向

胶带

梳⻮板完好⽆损，梳⻮板梳⻮与踏板⾯⻮槽、导
向胶带啮合正常。 现场观察确认

16
梯级或者踏板下
陷开关 开关⼯作正常 现场观察确认

17
梯级或者踏板缺
失监测装置 监测装置⼯作正常 现场观察确认

18
超速或者⾮操作
逆转监测装置 监测装置⼯作正常 现场观察确认

19
检修盖板和楼
层板 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠。 现场观察确认

20 梯级链张紧开关
模拟驱动元件断裂或者过分伸⻓的状况，检查动
作装置能否使安全装置动作，并且使设备停⽌运
⾏。

现场观察确认并
试验验证

21 防护挡板

受检设备与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉
的，检查交叉处是否设有垂直固定、⽆锐利边缘
的封闭防护挡板，其位于扶⼿带上⽅的防护⾼度
不少于0.30m，并且延伸⾄扶⼿带下缘以下⾄少
25㎜。

现场观察测量

22
梯级滚轮和梯级

导轨 观察梯级滚轮及上下运⾏情况是否正常 现场观察确认

23
梯级、踏板与围
裙板之间的间隙

任何⼀侧的⽔平间隙及两侧间隙之和符合标准值
。

现场观察确认并
测量相关数据

24 运⾏⽅向显⽰ ⼯作正常 现场观察确认

25
扶⼿带⼊⼝处保
护开关 动作灵活可靠，清除⼊⼝处垃圾。 现场观察确认并

试验验证
26 扶⼿带 表⾯⽆⽑刺，⽆机械损伤，运⾏⽆摩擦。 现场观察确认
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27 扶⼿带运⾏ ⽤同步率测试仪等仪器分别测量左右扶⼿带和梯
级、踏板或者胶带速度，检查是否符合要求。 现场观察确认

28 扶⼿护壁板 牢固可靠 现场观察确认

29
上下出⼊⼝处
照明 ⼯作正常 现场观察确认

30
上下出⼊⼝和扶
梯之间保护栏杆 牢固可靠 现场观察确认

31
出⼊⼝安全警⽰

标志 ⻬全，醒⽬。 现场观察确认

32
分离机房、各驱
动和转向站 清洁，⽆杂物。 现场观察确认

33 ⾃动运⾏功能 ⼯作正常 现场观察确认

34 紧急停⽌开关 操作试验紧急停⽌开关功能是否正常 现场观察确认并
试验验证

35 驱动主机的固定 牢固可靠 现场观察确认

36
扶⼿带的运⾏
速度

相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0〜＋2

％
现场观察确认并
测量相关数据

37 梯级链张紧装置 验证张紧装置有效性 现场观察确认
38 梯级链润滑 运⾏⼯况正常 现场观察确认

39 制动衬厚度 不⼩于制造单位要求
现场观察确认并
测量相关数据

40
电动机与减速机
联轴器

连接⽆松动，弹性元件外观良好，⽆⽼化
等现象 现场观察确认

41
空载向下运⾏制
动距离 符合标准值 现场观察确认并

测量相关数据

42 制动器机械装置 润滑，功能效性 现场观察确认并
试验验证

43 附加制动器 清洁和润滑，功能可靠 现场观察确认并
试验验证

44

调整梳⻮板梳⻮
与踏板⾯⻮槽啮
合深度和间隙

符合标准值 现场观察确认并
测量相关数据

45
扶⼿带速度  监
控  系统 ⼯作正常 现场观察确认

46 主接触器 ⼯作可靠 现场观察确认

47
扶⼿带托轮、滑
轮组、防静电轮 清洁，⽆损伤，托轮转动平滑 现场观察确认

48
扶⼿带内侧凸缘

处 ⽆损伤，固定牢固 现场观察确认

49
扶⼿带断带保护

开关 功能正常 现场观察确认
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50
扶⼿带导向块和
导向轮 清洁，⼯作正常 现场观察确认

51 电⽓安全装置 动作可靠 现场观察确认

52
围裙板对接处及
安全开关 围裙板对接处紧密平滑、安全开关测试有效 现场观察确认

53 设备运⾏状况 正常，梯级运⾏平稳，⽆异常抖动。⽆异常声响 现场观察确认
注：⾃动扶梯与⾃动⼈⾏道维护保养质量监督抽查项⽬包含但不限于以上1-53项内容。项⽬1为使⽤单位管理资料检查，其中项⽬2-35项

为半⽉维护保养项⽬、36-38项为季度维护保养项⽬、39-45项为半年维护保养项⽬、46-53项为年度维护保养项⽬。维护保养质量监督抽查
，其中半⽉维护保养项⽬为必抽项⽬，现场抽查根据被抽查电梯实际情况，依据《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）规定的季度、半
年、年度维护保养项⽬进⾏监督抽查。

（⼆）电梯检验质量监督抽查项⽬内容及⽅法要求
1.各类乘客与载货电梯

序号 项⽬ 监督抽查内容与要求 监督抽查
⽅法

1 技术资料

（1）制造资料，审查制造单位是否提供适⽤于受检电梯
的资料；
（2）安装资料，审查安装单位是否提供适⽤于受检电梯
的资料；
（3）改造或者重⼤修理资料，审查改造或者修理单位是
否提供适⽤于受检电梯的资料；
（4）使⽤资料，审查使⽤单位是否提供适⽤于受检电梯
的资料；
（5）审查技术资料与铭牌可识别标志的⼀致性；

现场审查
资料

2
通道及
照明

 (1)通往机器空间的通道保持通畅，相关⼈员能够安全、
⽅便、⽆阻碍地使⽤；如果通往机器空间的通道⾼出楼梯
所到平⾯不超过4.0m，可以采⽤固定的梯⼦作为通道；
(2)进⼊机器空间的⻔附近的通道设有永久性电⽓照明。

现场观察确认
并测量相关数

据

3 井道照明 井道内设有永久性电⽓照明；当部分封闭的井道附近有⾜
够的电⽓照明时，井道内可以不设照明。

现场观察
确认

4 缓冲器

(1)缓冲器⽆松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、
破损、严重锈蚀等现象；
(2)耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电⽓安全装
置功能有效；
(3)对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识；
(4)当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其
缓冲器顶⾯间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最
⼤允许值。

现场观察确认
、测量相关数
据并试验验证

5
接地故障
保护措施

含有电⽓安全装置的电路发⽣接地故障时，驱动主机⽴即
停⽌运转，或者在第⼀次正常停⽌运转后，能够防⽌驱动
主机再启动，恢复电梯运⾏只能通过⼿动复位

现场观察确认
并试验
验证

6

制动器状
态监测功
能

检查其是否能够监测制动器的每组制动⼒或者每次动作时
每组机械部件的正确动作(松开或者制动)，当监测到失效
时，是否能够防⽌电梯的正常运⾏。

现场观察
确认
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7
紧急电动
运⾏控制

 (1)紧急电动运⾏控制功能有效。
(2)操作紧急电动运⾏开关后，依靠持续按压的按钮来控
制轿厢运⾏，按钮上或者其附近清晰地标明运⾏⽅向；进
⾏紧急电动运⾏操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。

现场观察确认
并试验
验证

8
⻔旁路
装置

 (1)层⻔和轿⻔旁路装置上或者附近标明“旁路”字样。
(2)处于旁路状态时，能够旁路层⻔关闭触点、层⻔⻔锁
触点、轿⻔关闭触点、轿⻔⻔锁触点，但不能同时旁路层
⻔和轿⻔的触点；对于⼿动层⻔，不能同时旁路层⻔关闭
触点和层⻔⻔锁触点。
(3)处于旁路状态时，取消正常运⾏(包括⾃动⻔的任何运
⾏)，并且只有在检修运⾏控制或者紧急电动运⾏控制下
电梯能够运⾏，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯在运⾏
期间起作⽤。
(4)提供独⽴的监控信号证实轿⻔处于关闭位置。

现场观察
确认

9

紧急操作
和动态测
试功能

检查紧急操作和动态测试功能是否有效。
现场观察确认
并试验
验证

10

紧急报警
装置(对讲
系统)

检查其是否符合以下要求：轿厢内的紧急报警装置采⽤由
应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系；如果
电梯⾏程⼤于30m或者轿厢内与进⾏紧急操作处之间⽆法
直接对话，则在轿厢内和进⾏紧急操作处还设置由应急电
源供电的双向对讲系统或类似装置。

现场观察确认
并试验
验证

11
驱动主机
停⽌装置

检查在驱动主机附近1m之内是否设有可以直接接近的主
开关或者其他停⽌装置，并且功能有效。

现场观察
确认

12 制动器

(1)能够从井道外独⽴地测试每个制动组；
(2)制动器动作灵活，制动时制动闸⽡(制动钳)紧密、均匀
地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运⾏时制动闸⽡(制动钳
)与制动轮(制动盘)不发⽣摩擦，制动闸⽡(制动钳)以及制
动轮(制动盘)⼯作⾯上⽆油污。

现场观察
确认

13 钢丝绳
悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳应当⽆笼状畸变、绳股挤出、扭
结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直
径⼩于其公称直径的90%等达到报废条件的现象

现场观察确认
并测量相关数

据

14 包覆带

 (1)⽆包覆层变形(如⿎包、压痕、折痕、凹陷等)、包覆
带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现
象；
(2)设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任
⼀根承载体破断时，能够防⽌电梯的下⼀次正常启动；
(3)⽤于查看包覆带使⽤时间或者电梯启动次数的装置完
好。

现场观察
确认

15

悬挂或装
置端部
固定

(1)悬挂装置的端部固定部件⽆裂纹、松动等现象，端接
装置的弹簧、螺⺟、开⼝销等连接部件⽆缺损：
(2)对于强制驱动电梯，采⽤带楔块的压紧装置或者⾄少
⽤两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。

现场观察
确认
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16
异常伸⻓
保护措施

如果轿厢(运载装置)悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检
查当任意⼀根悬挂装置发⽣异常相对伸⻓时，能够通过电
⽓安全装置防⽌电梯的正常运⾏。

现场观察
确认

17
⼿动紧急
操作装置

 (1)对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续⼿动操作的
机械装置或者由⾃动充电的紧急电源供电的电⽓装置打开
驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的
失效；
(2)⼿动松开制动器后仅在重⼒作⽤下轿厢(运载装置)不能
移动时，能够通过⼿动机械装置、独⽴于主电源供电的⼿
动操作电动装置或者其他措施将轿厢(运载装置)移动到附
近层站；
(3)如果电梯的移动可能带动⼿动机械装置，该装置是平
滑和⽆辐条的轮⼦；
(4)如果⼿动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，
设有最迟在其连接到驱动主机时起作⽤的电⽓安全装置；
(5)液压驱动电梯设有⼿动操作的紧急下降阀，以在失电
时操纵该阀使轿厢向下移动⾄层站；
(6)对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯
，永久性地安装⼿动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动
；
(7)在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。

现场观察确认
并试验
验证

18
⾮⾦属材
质反绳轮

 (1)电梯的额定速度不⼤于1.75m/s；
(2)反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明
反绳轮制造单位名称或者商标、制造⽇期、维护保养要求
(如润滑⽅法与周期)及报废条件；
(3)维护保养单位按照要求进⾏了维护保养，并且提供了
维护保养过程的视频或者照⽚等⻅证材料；
(4)在进⾏各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离轮槽(

带槽)、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。
对于未按照前款第(1)和第(2)项对⾮⾦属材质反绳轮进⾏
过监督检验的电梯，应当⾄少符合前款第(3)和第(4)项的
要求

现场观察
确认

19

轿厢安全
窗电⽓安
全装置

安全窗的锁紧由电⽓安全装置验证，该装置动作后能够使
电梯停⽌运⾏。

现场观察
确认

20

轿厢安全
⻔电⽓安
全装置

安全⻔的锁紧由电⽓安全装置予以验证 现场观察
确认

21
轿厢照明
及通⻛

(1)轿厢正常照明和通⻛有效；
(2)在正常照明电源发⽣故障的情况下，由紧急电源供电
的应急照明能够⾃动投⼊⼯作。

现场观察
确认
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22
对重(平衡
重)块

(1)对重(平衡重)块⽆松动、移位等现象；
(2)具有能够快速识别对重(平衡重)块数量的措施(例如标
明数量或者总⾼度)，并且该措施不会被混淆；
(3)⾮⾦属材质对重(平衡重)块（架）上、轿顶上或者底坑
内有清晰的标识，标明对重(平衡重)块制造单位名称或者
商标和报废条件；

现场观察
确认

23
轿厢语⾳
播报系统

轿厢内设有语⾳播报系统，在停电、故障停梯、轿厢位置
校正(再平层除外)、⾃动救援操作装置启动以及接收⽕灾
信号退出正常服务时进⾏语⾳播报，提⽰、安抚轿厢内乘
客。（未按照 TSG T7001-2023对轿厢语⾳播报系统进
⾏监督检验的电梯，此项可以不检验。）

现场观察
确认

24 ⻔间隙

 (1)⻔扇之间及⻔扇与⽴柱、⻔楣和地坎之间的间隙，对
于乘客电梯不⼤于6mm；对于载货电梯不⼤于10mm。
(2)在⽔平移动层⻔和折叠层⻔最快⻔扇的开启⽅向，以1

50N的⼒施加在⼀个最不利的点，本条第(1)项所述的间
隙对于旁开⻔不⼤于30mm，对于中分⻔其总和不⼤于4

5mm。

现场观察确认
并测量相关数

据

25
⻔再开启
保护装置

（1）检查⾃动⽔平滑动⻔关闭过程中⼈员通过⼊⼝时，
保护装置是否能够⾃动使⻔重新开启。
（2）对于未按照前款要求对⻔再开启保护装置进⾏过监
督检验的电梯，检查当⼈员通过⼊⼝被正在关闭的⻔扇撞
击或者将被撞击时，保护装置是否能够⾃动使⻔重新开启
。

现场观察
确认

26
⻔的运⾏
与导向

(1)层⻔和轿⻔正常运⾏时⽆脱轨、机械卡阻或者错位现
象；
(2)层⻔导向装置失效时，层⻔保持装置能够使层⻔保持
在原有位置；
(3)在层⻔底部的保持装置上或者其附近设有识别保持装
置最⼩啮合深度的标记，并且层⻔底部保持装置的啮合深
度不⼩于标记所⽰的最⼩啮合深度。

现场观察
确认

27
⾃动关闭
层⻔装置

(1)在轿⻔驱动层⻔的情况下，当轿厢在开锁区域之外时
，⾃动关闭层⻔装置能够使开启的层⻔关闭；
(2)⾃动关闭层⻔装置采⽤重块的，其防⽌重块坠落的措
施保持有效；对于防爆电梯，⽆⽕花措施保持完好。

现场观察
确认

28 紧急开锁

(1)每个层⻔均能够被专⽤钥匙从外⾯开启；紧急开锁后
，在层⻔闭合时⻔锁装置未保持在开锁位置。
(2)如果只能通过层⻔进⼊底坑，则从底坑爬梯并且在⾼
度1.80m内和最⼤⽔平距离0.80m范围内能够安全地触
及⻔锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层⻔
。

现场观察
确认
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29
⻔的锁紧
与闭合

(1)锁紧动作由重⼒、永久磁铁或者弹簧来产⽣和保持，
即使永久磁铁或者弹簧失效，重⼒也不能导致开锁；
(2)轿厢(运载装置)在锁紧元件啮合不⼩于7mm时才能启
动；
(3)检查层⻔、轿⻔锁紧状态的电⽓安全装置功能有效；
(4)每个层⻔和轿⻔的闭合均由电⽓安全装置来验证；如
果滑动⻔是由数个间接机械连接的⻔扇组成，则未被锁住
的⻔扇上设有电⽓安全装置以验证其闭合状态；与⻔的驱
动部件直接机械连接的轿⻔⻔扇可以不设置电⽓安全装置
。

现场观察
确认

30
应急救援
试验

(1)检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的
应急救援程序；
(2)检查建筑物内的救援通道是否保持通畅，应急救援⼈
员是否能够⽆阻碍地抵达实施紧急操作的位置，以及各层
站处；
（3）在空载⼯况下，模拟停电和停梯故障，按照
相应的应急救援程序进⾏操作。观察是否能够安全
、及时地解救被困⼈员。

现场观察
确认

31

轿厢(运载
装置)限速
器-安全钳
试验

（1）检查限速器各调节部位封记完好，运转时⽆碰擦、
卡阻、转动不灵活等现象，动作正常；动作速度符合要求
。抽查现场可以通过查看限速器调试证书、校验记录，结
合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节
部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，抽查⼈
员应当通过现场⻅证施⼯或者维护保养单位测试的⽅式予
以确认。
（2）检查限速器或者其他装置上设置的在轿厢(运载装置
)上⾏、下⾏速度达到限速器动作速度之前动作的电⽓安
全装置；对于安全钳释放后限速器不能⾃动复位的，⽤于
验证限速器复位状态的电⽓安全装置；⽤于检查限速器绳
断裂或者过分伸⻓的电⽓安全装置；轿厢(运载装置)上设
置的在轿厢(运载装置)安全钳动作以前或者同时使驱动主
机停⽌运转的电⽓安全装置。
（3）轿厢空载，以检修速度下⾏进⾏限速器-安全钳联动
试验，观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出
现对电梯正常使⽤有不利影响的损坏)。

现场观察确认
并试验
验证

32

空载⼯况
曳引能⼒
试验

(1)轿厢空载，当对重压在缓冲器上⽽驱动主机按电梯上
⾏⽅向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者
驱动主机停⽌运转；
(2)轿厢空载，以额定速度上⾏⾄⾏程上部，切断电动机
与制动器供电，观察轿厢(运载装置)是否完全停⽌。

现场观察确认
并试验
验证
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33

对重(平衡
重)限速器-

安全钳联
动试验

以轿厢空载，以检修速度上⾏进⾏限速器-安全钳联动试
验，观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现
对电梯正常使⽤有不利影响的损坏

现场观察确认
并试验
验证

34
缓冲器
试验

轿厢空载，以检修速度运⾏的⼯况使缓冲器被压缩，轿厢
(运载装置)、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未
出现对电梯正常使⽤有不利影响的损坏(如明显倾斜断裂
、塑性变形、剥落、破损等)。

现场观察确认
并试验
验证

35

轿厢上⾏
超速保护
装置试验

（1）检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢
上⾏超速保护装置动作试验⽅法。
（2）检查轿厢上⾏超速保护装置上的电⽓安全装置功能
是否有效。
（3）采⽤存在内部冗余的制动器作为轿厢上⾏超速保护
装置减速部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者
制动)失效或者制动⼒不⾜时，是否能够防⽌电梯正常运
⾏

现场观察确认
并试验
验证

36

轿厢意外
移动保护
装置试验

（1）检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢
意外移动保护装置动作试验⽅法。
（2）检查轿厢意外移动保护装置上的电⽓安全装置功能
是否有效。
（3）采⽤存在内部冗余的制动器作为轿厢意外移动保护
装置制停部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者
制动)失效或者制动⼒不⾜时，是否能够关闭轿⻔和层⻔
，并且能够防⽌电梯正常运⾏。

现场观察确认
并试验
验证

37 运⾏试验
在轿厢空载⼯况下，以额定速度上、下运⾏，观察呼梯、
楼层显⽰等信号系统是否功能有效、指⽰正确、动作⽆误
，轿厢平层良好，⽆异常现象发⽣。

现场观察确认
并试验
验证

38

落实国市
监特设发
〔2023〕
94 号⽂件
精神

结合维护保养计划和⽅案，认真做好原有维护保养项⽬，
同时增加⼀次电梯反绳轮（含防脱槽装置、轴承、固定零
部件等）、导轨、限速器、安全钳的维护保养以及限速器
—安全钳联动试验；对于额定载重量在1600kg 及以上的
曳引驱动乘客电梯和额定载重量在3000kg 及以上的曳引
驱动载货电梯，应在轿厢内装载额定载荷，以检修速度进
⾏限速器—安全钳联动试验；并留存上述增加维保项⽬的
相应照⽚或视频等⻅证材料。

现场查看相应
照⽚或视频等
⻅证材料，验
证国市监特设
发〔2023〕
94 号⽂件精
神落实情况

注：各类乘客与载货电梯检验质量监督抽查包含但不限于以上内容，项⽬1-37项为曳引驱动乘客电梯与载货电梯定期检验项⽬，部分项⽬
适⽤于强制驱动载货电梯、液压乘客与载货电梯、曳引驱动消防员电梯、曳引驱动防爆电梯、液压驱动防爆电梯曳引驱动斜⾏乘客与载货电梯
、强制驱动斜⾏乘客与载货电梯。38项为查验落实国市监特设发〔2023〕94 号⽂件精神情况。检验质量监督抽查现场根据被抽查电梯实际情
况，依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T 7001-2023）规定的相关项⽬进⾏监督抽查。

2.⾃动扶梯与⾃动⼈⾏道
序号 项⽬ 抽查内容及要求 监督抽查

⽅法
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1 技术资料

（1）制造资料，审查制造单位是否提供适⽤于受检电梯
的资料；
（2）安装资料，审查安装单位是否提供适⽤于受检电梯
的资料；
（3）改造或者重⼤修理资料，审查改造或者修理单位是
否提供适⽤于受检电梯的资料；
（4）使⽤资料，审查使⽤单位是否提供适⽤于受检电梯
的资料；
（5）审查技术资料与铭牌可识别标志的⼀致性；

现场审查
资料

2
接地故障
保护措施

含有电⽓安全装置的电路发⽣接地故障时，驱动主机⽴即
停⽌运转。

现场观察
确认

3
旋转部件
防护措施

检查驱动主机的旋转部件、驱动站和转向站的梯级或者踏
板转向部分是否设有防护装置和警⽰标志，以防⽌⼈员受
到伤害。

现场观察
确认

4

⼯作制动
器状态监
测功能

检查受检设备启动后⽽⼯作制动器没有松开时，电梯安全
装置是否能够使驱动主机⽴即停⽌运⾏；故障锁定功能是
否保持有效。

现场观察
确认

5
⼿动盘⻋
装置

 (1)盘⻋⼿轮是平滑和⽆辐条的，并且在其上或者附近清
晰地标出操作说明和运⾏⽅向；
(2)对于可拆卸式⼿动盘⻋装置，设有最迟在该装置连接
到驱动主机时起作⽤的电⽓安全装置。

现场观察
确认

6

驱动链电
⽓安全
装置

检查当驱动主机驱动链过度松弛和断裂时，电⽓安全装置
是否能够使受检设备⾃动停⽌运⾏，并且能够触发附加制
动器动作(设有附加制动器时)

现场观察
确认

7
出⼊⼝防
护装置

对于⼈员在出⼊⼝可能接触到扶⼿带的外缘并且引起危险
的区域，检查是否设置能够阻⽌乘客进⼊该区域的永久固
定的防护装置，或者符合以下要求的永久固定的防护装置[

对于未按照 TSG T7001-2023对出⼊⼝防护装置进⾏过
监督检验的，允许只满⾜下列第(1)项要求]：
(1)⾄少⾼出扶⼿带100mm，位于扶⼿带外缘80mm〜1

20mm处；
(2)从楼层板起⾼度不⼩于1100mm。

现场观察确认
并测量相关数

据

8 防护挡板

建筑障碍物会引起⼈员伤害的，检查是否采取了预防措施
。受检设备与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的、检
查交叉处是否设有垂直固定、⽆锐利边缘的封闭防护挡板
，其位于扶⼿带上⽅的防护⾼度不⼩于0.30m，并且延伸
⾄扶⼿带下缘以下⾄少25mm。扶⼿带外缘与任何障碍物
之间的距离不⼩于400mm的，可以不设置防护挡板。

现场观察确认
并测量相关数

据
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9
连续输送
保护

 (1)具有相同的输送能⼒并且同⽅向运⾏；
(2)在梯级、踏板或者胶带到达梳⻮与踏⾯相交线之前2.0

0m〜3.00m处，设有乘客易于触及的附加紧急停⽌开关
；
(3)当其中⼀台受检设备停⽌运⾏时，其他继续运⾏可能
造成⼈流拥堵的设备也停⽌运⾏。

现场观察确认
并测量相关数

据

10
检修盖板
与楼层板

(1)检修盖板与楼层板的安装和固定能够防⽌⼈员踩踏或
者⾃重作⽤⽽导致的倾覆、翻转。
(2)监测检修盖板和楼层板的电⽓安全装置能够在移除任
何⼀块检修盖板或者楼层板时动作，对于机械结构能够保
证只能先移除某块检修盖板或者楼层板的，⾄少在移除该
块检修盖板或者楼层板后电⽓安全装置动作。

现场观察
确认

11
梳⻮与梳
⻮板

(1)梳⻮板梳⻮完好，⽆缺损；
(2)梳⻮板梳⻮与踏⾯⻮槽的啮合深度⾄少为4mm，梳⻮
槽根部与踏⾯的间隙不超过4mm；
(3)梯级或者踏板进⼊梳⻮板处有异物卡⼊，并且梳⻮与
梯级或者踏板不能正常啮合⽽导致梳⻮板与梯级或者踏板
发⽣碰撞时，受检设备能够⾃动停⽌运⾏。

现场观察确认
并测量相关数

据

12
紧急停⽌
开关

(1)受检设备出⼊⼝附近设有紧急停⽌开关，必要时增设
附加紧急停⽌开关，以使紧急停⽌开关之间的距离不超过
30m(适⽤于⾃动扶梯)或者40m(适⽤于⾃动⼈⾏道)；
(2)各紧急停⽌开关标识清晰，对于位于扶⼿装置⾼度1/2

以下的紧急停⽌开关，在扶⼿装置⾼度1/2以上的醒⽬位
置还设有直径⾄少为80mm的红底⽩字“急停”指⽰标记，
箭头指向该开关。

现场观察确认
、测量相关数
据并试验验证

13 防爬装置

⼈员能够爬上外盖板并且存在跌落⻛险的，检查在受检设
备的外盖板上是否装设了符合以下要求的防爬装置：
(1)在位于地平⾯上⽅1000mm⼟50mm处；
(2)其⾼度⾄少与扶⼿带表⾯⻬平，下部与外盖板相交，
平⾏于外盖板⽅向上的延伸⻓度不⼩于1000mm，并且
在此⻓度范围内⽆踩脚处。

现场观察确认
并测量相关数

据

14 安全标志
在受检设备出⼊⼝附近设有包括必须拉住⼩孩、必须抱着
宠物、必须握住扶⼿带和禁⽌使⽤⾮专⽤⼿推⻋等内容的
安全乘⽤图形标志。

现场观察
确认

15

扶⼿带速
度监测
装置

检查当扶⼿带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最
⼤超过15%，并且持续时间在5s〜15s范围内时，扶⼿带
速度监测装置是否能够使受检设备⾃动停⽌运⾏。

现场观察
确认
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16 扶⼿装置

(1)扶⼿带完好，表⾯⽆⻳裂、剥离、严重磨损，扶⼿带
单⼀开裂处最⼤裂纹宽度不⼤于3mm；
(2)扶⼿转向端⼊⼝处的最低点与地板之间的垂直距离不⼩
于0.10m，并且不⼤于0.25 m。
(3)朝向梯级、踏板或者胶带⼀侧的部分光滑、平⻬；装
设⽅向与运⾏⽅向不⼀致的压条或者镶条凸出⾼度不⼤于
3mm，其边缘呈圆⻆或者倒⻆状；沿运⾏⽅向的盖板连
接处结构能够防⽌勾绊；
(4)扶⼿带⼊⼝保护装置功能有效。

现场观察确认
并测量相关数

据

17 阻挡装置

对于与墙相邻并且外盖板的宽度⼤于125mm的受检设备
，或者相邻平⾏布置并且共⽤外盖板的宽度⼤于125mm

的⾃动扶梯或者倾斜的⾃动⼈⾏道，检查在上、下端部装
设的阻挡装置是否能够防⽌⼈员进⼊外盖板区域，并且延
伸到⾼度距离扶⼿带下缘25mm〜150mm处。

现场观察确认
并测量相关数

据

18
防滑⾏
装置

⾃动扶梯或者倾斜的⾃动⼈⾏道和相邻的墙之间装有接近
扶⼿带⾼度的扶⼿盖板，并且建筑物(墙)和扶⼿带中⼼线
之间的距离⼤于300mm时，或者相邻⾃动扶梯或者倾斜
的⾃动⼈⾏道的扶⼿带中⼼线之间的距离⼤于400mm时
，检查在扶⼿盖板上装设的防滑⾏装置是否⽆锐⻆或者锐
边，与扶⼿带的距离不⼩于100mm，并且防滑⾏装置之
间的间隔距离不⼤于1800mm，⾼度不⼩于20mm。

现场观察确认
并测量相关数

据

19

围裙板与
梯级、踏
板间隙

(1)任何⼀侧的⽔平间隙不⼤于4mm，并且两侧对称位置
处的间隙总和不⼤于7mm；
(2)围裙板设置在踏板之上时，踏板表⾯与围裙板下端的
垂直间隙不⼤于4mm，踏板侧边与围裙板垂直投影间不
产⽣间隙。

现场观察确认
并测量相关数

据

20
围裙板防
夹装置

(1)⽆松动、缺损等现象；
(2)端点位于梳⻮与踏⾯相交线前(梯级侧)不⼩于50mm，
但不⼤于150mm的位置。

现场观察确认
并测量相关数

据

21
围裙板防
夹开关

对于设有围裙板防夹开关的⾃动扶梯，检查夹⼊梯级和围
裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关是
否能够有效动作，使⾃动扶梯在该梯级到达梳⻮板前⾃动
停⽌运⾏。

检查⼈员现场
观察确认

22

梯级、踏
板（胶带
）

(1)梯级、踏板或者胶带完好，⽆破损；
(2)在⼯作区段内的任何位置，从踏⾯测得的两个相邻梯
级或者踏板之间的间隙不⼤于6mm；在⾃动⼈⾏道过渡
曲线区段、如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间
隙允许增⾄8mm（现场检查⾄少抽取20%的课件梯级或
者踏板测量相应的间隙）。

现场观察确认
并测量相关数

据
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23

梯级、踏
板下陷
保护

抽查现场由施⼯或者维护保养单位卸除1〜2个梯级或者踏
板，将缺⼝检修运⾏⾄电⽓安全装置处，检查电⽓安全装
置⾄梳⻮与踏⾯相交线的距离是否⼤于⼯作制动器的最⼤
制停距离：该装置动作后，是否能够使受检设备停⽌运⾏
；故障锁定功能是否保持有效。

现场观察
确认

24
⾮操纵逆
转保护

检查梯级、踏板或者胶带改变规定运⾏⽅向时，⾮操纵逆
转保护装置是否能够使⾃动扶梯或者倾斜⻆不⼩于6°的⾃
动⼈⾏道⾃动停⽌运⾏；故障锁定功能是否保持有效。

现场观察
确认

25

梯级、踏
板缺失
保护

抽查现场由施⼯或者维护保养单位卸除1个梯级或者踏板
，将缺⼝运⾏⾄返回分⽀内与回转段下部相接的直线段位
置，正常启动受检设备上⾏和下⾏，检查⼈员分别确认缺
⼝到达梳⻮板位置之前，电⽓安全装置是否能够使受检设
备⾃动停⽌运⾏；故障锁定功能是否保持有效。

现场观察
确认

26
驱动元件
保护

检查直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸
⻓时，受检设备是否能够⾃动停⽌运⾏；故障锁定功能是
否保持有效。

现场观察
确认

27
距离缩短
保护

检查驱动装置与转向装置之间的距离发⽣过分伸⻓或者缩
短时，受检设备是否能够⾃动停⽌运⾏。

现场观察
确认

28 运⾏试验

(1)对于由使⽤者的进⼊⽽⾃动启动或者加速的受检设备
，观察在使⽤者到达梳⻮与踏⾯相交线之前，受检设备是
否已经启动和加速，其运⾏⽅向标识是否正确并且清晰可
⻅；
(2)对于由使⽤者的进⼊⽽⾃动启动的受检设备，观察、
测量当使⽤者从预定运⾏⽅向进⼊时，是否经过⾜够的时
间(⾄少为预期输送时间再加上10s)才能⾃动停⽌运⾏：
当使⽤者从预定运⾏⽅向相反的⽅向进⼊时，是否仍按照
预先确定的⽅向启动，运⾏时间不少于10s；
(3)受检设备空载，以正常速度进⾏两个⽅向的连续运⾏
，观察其是否运⾏平稳，⽆异常碰擦、⼲涉、松动、抖动
和声响。

现场观察确认
并测量相关数

据

29

扶⼿带运
⾏速度偏
差试验

受检设备空载，分别测量、计算两个⽅向的扶⼿带运⾏速
度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，判断其是
否在0％〜＋2%范围内。

现场观察
确认
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30
制停距离
试验

（1）⾃动扶梯制停距离：
名义速度      制停距离范围
0.50m/s       0.20m〜1.00m

0.65m/s       0.30m〜1.30m

0.75m/s       0.40m〜1.50m

（2）⾃动⼈⾏道制停距离
名义速度      制停距离范围
0.50m/s       0.20m〜1.00m

0.65m/s       0.30m〜1.30m

0.75m/s       0.40m〜1.50m

0.90m/s       0.55m〜1.70m

现场观察确认
、测量相关数
据并试验验证

31
附加制动
器试验

(1)检查在附加制动器动作开始时是否能够强制切断控制
电路；
(2)⾃动扶梯监督检验时，将总制动载荷均匀分布在上部2

/3的可⻅梯级上进⾏试验：⾃动⼈⾏道监督检验以及受检
设备定期检验时，进⾏空载试验。在⼯作制动器松开状态
下，受检设备下⾏时触发附加制动器动作，观察附加制动
器是否能够使受检设备可靠制停；
(3)如果受检设备设有两个及以上驱动主机，并且采⽤⼯
作制动器互为附加制动器时，检查每⼀制动器是否均符合
本条第(1)和第(2)项的要求。

现场观察确认
并试验
验证

注：⾃动扶梯与⾃动⼈⾏道检验质量监督抽查项⽬包含但不限于以上内容，项⽬1-31项为⾃动扶梯与⾃动⼈⾏道定期检验项⽬。检验质量
监督抽查现场根据被抽查电梯实际情况，依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T 7001-2023）规定的相关项⽬进⾏监督抽查。

（三）电梯检测质量监督抽查项⽬内容及⽅法要求
1.各类乘客与载货电梯

序
号

项
⽬ 抽查内容及要求

监
督
抽
查
 

⽅
法

1

技
术
资
料

审查使⽤单位是否提供以下适⽤于受检电梯的资料：
(1)电⽓原理图、液压系统原理图、安装使⽤维护保养说明书、检验和检测报告；
(2)⽇常使⽤状况记录、维护保养记录、运⾏故障和事故记录。

现
场
审
查
资
料
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2
2

通
道
及
照
明

(1)通往机器空间的通道保持通畅，相关⼈员能够安全、⽅便、⽆阻碍地使⽤，如果通往机器空间的通道⾼出楼梯所到平⾯不
超过4.0m，可以采⽤固定的梯⼦作为通道；
(2)进⼊机器空间的⻔附近的通道设有永久性电⽓照明。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

3

机
房
通
道
⻔
及
警
⽰
标
志

(1)机房通道⻔不能向机房内开启，其⾼度不⼩于1.80m，宽度不⼩于0.60m，⻔上装有⽤钥匙开启的锁，⻔开启后不⽤钥
匙能够将其关闭和锁住，⻔锁住后不⽤钥匙能够从机房内将⻔打开；
(2)机房通道⻔外侧设有包含“电梯机器——危险﹑未经允许禁⽌⼊内”⽂字的警⽰标志。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

4

井
道
照
明

(1)井道内设有永久性电⽓照明：当部分封闭的井道附近有⾜够的电⽓照明时，井道内可以不设照明；
(2)斜⾏电梯的井道内设置永久性⼈⾏通道的，沿着⼈⾏通道设有应急照明。

现
场
观
察
确
认

5

底
坑
设
施
和
装
置

(1)底坑内设有在进⼊底坑时以及在底坑地⾯上均能够⽅便操作的停⽌装置和进⼊底坑时⽅便操作的井道照明操作装置，并且
功能有效；
(2)底坑地⾯平整，⽆渗⽔、积⽔。

现
场
观
察
确
认

-第34⻚-



6

极
限
位
置
限
制
装
置

检查极限位置限制装置是否能够在轿厢(运载装置)、对重接触缓冲器之前或者柱塞接触缓冲停⽌装置之前起作⽤，并且在缓
冲器被压缩或者柱塞在缓冲停⽌区的期间能够保持其作⽤状态。

现
场
观
察
确
认

7

主
开
关

检查每台电梯是否单独配置主开关，并且其不能切断轿厢照明和通⻛、机器空间照明、电梯井道照明以及轿顶、滑轮间和底
坑电源插座的电源。

现
场
观
察
确
认

8

进
⼊
底
坑
的
措
施

(1)供⼈员从层⻔进⼊底坑的梯⼦为永久设置的固定式梯⼦，并且不凸⼈电梯的运⾏空间；
(2)供⼈员从层⻔进⼊底坑的梯⼦为永久设置的⾮固定式梯⼦，如果该梯⼦在展开位置可能与运动部件发⽣碰撞，当其不在存
放位置时，能够通过电⽓安全装置防⽌电梯运⾏；
(3)供⼈员进⼊底坑的通道⻔不向底坑内开启，其⾼度不⼩于1.80m，宽度不⼩于0.60m (对于斜⾏电梯，可以采⽤尺⼨不
⼩于0.80m×0.80m 的活板⻔)，⻔上装有带钥匙的锁，⻔开启后不⽤钥匙能够将其关闭和锁住，⻔锁住后不⽤钥匙能够从
底坑内将⻔打开，在井道外，通道⻔附近设有包含“电梯井道——危险未经允许禁⽌⼊内”⽂字的警⽰标志。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

9

缓
冲
器

(1)缓冲器⽆松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象；
(2)耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电⽓安全装置功能有效；
(3)对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识；
(4)当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶⾯间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最⼤允许值

现
场
观
察
确
认

1

0

断
相
、
错
相
保
护
功
能

检查断相、错相保护功能是否有效，电梯运⾏与相序⽆关时，可以不设错相保护。

现
场
观
察
确
认
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1

1

接
地
保
护
措
施

(1)机器空间的电⽓设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体(PE，地线)可靠连接；
(2)含有电⽓安全装置的电路发⽣接地故障时，驱动主机⽴即停⽌运转，或者在第⼀次正常停⽌运转后，能够防⽌驱动主机再
启动，恢复电梯运⾏只能通过⼿动复位。

现
场
观
察
确
认

1

2

⻔
回
路
监
测
功
能

检查当轿厢停在开锁区域内、轿⻔开启并且层⻔⻔锁释放时，⻔回路监测系统是否对检查轿⻔关闭位置的电⽓安全装置、检
查层⻔锁紧装置锁紧位置的电⽓安全装置，或者轿⻔电⽓安全装置和层⻔电⽓安全装置所构成的电路，以及监控信号的正确
动作进⾏监测，监测到故障时是否能够防⽌电梯的正常运⾏。

现
场
观
察
确
认

1

3

制
动
器

(1)能够从井道外独⽴地测试每个制动组；
(2)制动器动作灵活，制动时制动闸⽡(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运⾏时制动闸⽡(制动钳)与制动
轮(制动盘)不发⽣摩擦，制动闸⽡(制动钳)以及制动轮(制动盘)⼯作⾯上⽆油污。

现
场
观
察
确
认

1

4

制
动
器
状
态
监
测
功
能

检查其是否能够监测制动器的每组制动⼒或者每次动作时每组机械部件的正确动作(松开或者制动)，当监测到失效时，是否
能够防⽌电梯的正常运⾏。

现
场
观
察
确
认

1

5

紧
急
电
动
运
⾏
控
制

(1)紧急电动运⾏控制功能有效；
(2)操作紧急电动运⾏开关后，依靠持续按压按钮来控制轿厢运⾏，按钮上或者其附近清晰地标明运⾏⽅向，进⾏紧急电动运
⾏操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。

现
场
观
察
确
认

1

6

⻔
旁
路
装
置

(1)层⻔和轿⻔旁路装置上或者附近标明“旁路”字样；
(2)处于旁路状态时，能够旁路层⻔关闭触点、层⻔⻔锁触点、轿⻔关闭触点、轿⻔⻔锁触点，但不能同时旁路层⻔和轿⻔的
触点，对于⼿动层⻔，不能同时旁路层⻔关闭触点和层⻔⻔锁触点；
(3)处于旁路状态时，取消正常运⾏(包括⾃动⻔的任何运⾏)，并且只有在检修运⾏控制或者紧急电动运⾏控制下电梯才能运
⾏，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯在运⾏期间起作⽤；
(4)提供独⽴的监控信号证实轿⻔处于关闭位置。

现
场
观
察
确
认
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1

7

紧
急
和
测
试
操
作
屏

(1)紧急操作和动态测试功能有效；
(2)设有显⽰装置或者观察窗，以获得轿厢运⾏⽅向、速度以及是否到达开锁区域的信息；
(3)设有停⽌装置，除⾮在其附近1m 之内有可以直接接近的主开关或者其他停⽌装置。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

1

8

紧
急
报
警
装
置
(

对
讲
系
统
)

(1)轿厢内的紧急报警装置采⽤由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系，如果电梯⾏程⼤于30m或者轿厢内与
进⾏紧急操作处之间⽆法直接对话，则在轿厢内和进⾏紧急操作处还设置由应急电源供电的双向对讲系统或者类似装置；
(2)对于消防员电梯，还设有在优先⼰回和消防服务阶段⽤于轿厢和消防员⼊⼝层之间、轿厢和机房或者紧急和测试操作屏之
间的双向对讲系统或者类似装置，并且⽆需按压控制按钮即可实现轿厢和消防员⼊⼝层之间的通信。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证

1

9

驱
动
主
机
停
⽌
装
置

检查在驱动主机附近1m 之内是否设有可以直接接近的主开关或者停⽌装置，并且功能有效。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据
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2

0

曳
引
轮
绳
糟
(

带
槽
)

检查曳引轮绳槽(带槽)是否⽆缺损或者不正常磨损。

现
场
观
察
确
认

2

1

钢
丝
绳

检查悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳⽆笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径⼩于其
公称直径的90%等达到报废条件的现象。

现
场
观
察
确
认

2

2

包
覆
带

(1)⽆包覆层变形(如⿎包、压痕、折痕、凹陷等)、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象；
(2)设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任⼀根承载体破断时，能够防⽌电梯的下⼀次正常启动；
(3)⽤于查看包覆带使⽤时间或者电梯启动次数的装置完好。

现
场
观
察
确
认

2

3

悬
挂
装
置
端
部
固
定

(1)悬挂装置的端部固定部件⽆裂纹、松动等现象，端接装置的弹簧、螺⺟、开⼝销等连接部件⽆缺损；
(2)对于强制驱动电梯，采⽤带楔块的压紧装置或者⾄少⽤两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。

现
场
观
察
确
认

2

4

⼿
动
紧
急
操
作
装
置

(1)对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续⼿动操作的机械装置或者由⾃动充电的紧急电源供电的电⽓装置打开驱动主机制
动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效；
(2)⼿动松开制动器后仅在重⼒作⽤下轿厢(运载装置)不能移动时，能够通过⼿动机械装置、独⽴于主电源供电的⼿动操作电
动装置或者其他措施将轿厢(运载装置)移动到附近层站；
(3)如果电梯的移动可能带动⼿动机械装置，该装置是平滑和⽆辐条的轮⼦；
(4)如果⼿动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作⽤的电⽓安全装置；
(5)液压驱动电梯设有⼿动操作的紧急下降阀，以在失电时操纵该阀使轿厢向下移动⾄层站；
(6)对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，永久性地安装⼿动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动；
(7)在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证
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2

5

补
偿
装
置

(1)补偿装置的端部固定部件⽆裂纹、松动等现象；
(2)使⽤电⽓安全装置来检查补偿绳的最⼩张紧位置(对于斜⾏电梯，当不采⽤重⼒张紧装置时，设置电⽓安全装置检查补偿
绳的最⼤张紧位置)，当电梯的额定速度⼤于 3.5m/s(对于斜⾏电梯，⼤于 2.5m/s)时，设有防跳装置，该装置动作时由电
⽓安全装置使电梯停⽌运⾏。

现
场
观
察
确
认

2

6

异
常
伸
⻓
保
护
措
施

如果轿厢(运载装置)悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，检查当任意⼀根悬挂装置发⽣异常相对伸⻓时，是否能够通过电⽓安
全装置防⽌电梯的正常运⾏。

现
场
观
察
确
认

2

7

旋
转
部
件
防
护
装
置

检查曳引轮、滑轮、限速器和张紧轮是否设置防护装置，以避免⼈⾝伤害、钢丝绳(包覆带)因松弛⽽脱离绳槽(带槽)、异物进
⼈钢丝绳(包覆带)与绳槽(带槽)之间，并且防护装置与运动部件⽆碰擦。

现
场
观
察
确
认

2

8

⾮
⾦
属
材
质
反
绳
轮

(1)电梯的额定速度不⼤于1.75m/s；
(2)反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造⽇期、维护保养要求(如润滑⽅
法与周期)及报废条件；
(3)维护保养单位按照要求进⾏了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照⽚等⻅证资料

现
场
观
察
确
认
并
检
查
相
关
资
料
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2

9

轿
顶
停
⽌
装
置

检查轿顶上距⼊⼝不⼤于1m处是否设有易于接近的停⽌装置，并且功能有效，该装置也可以是距⼊⼝不⼤于1m的检修控制
装置上的停⽌装置。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

3

0

轿
厢
安
全
窗

如果设有轿厢安全窗，检查安全窗的锁紧是否由电⽓安全装置验证。

现
场
观
察
确
认

3

1

轿
厢
安
全
⻔

如果设有轿厢安全⻔，检查安全⻔的锁紧是否由电⽓安全装置验证。

现
场
观
察
确
认

3

2

对
重
(

平
衡
重
)

块

(1)对重(平衡重)块⽆松动、移位等现象；
(2)具有能够快速识别对重(平衡重)块数蛩的措施(例如标明数量或者总⾼度)，并且该措施不会被混淆；
(3)⾮⾦属材质对重(平衡重)块(架)上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重(平衡重)块制造单位名称或者商标和报废
条件。

现
场
观
察
确
认

3

3

轿
厢
照
明
及
通
⻛

(1)轿厢正常照明和通⻛有效；
(2)在正常照明电源发⽣故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够⾃动投⼊⼯作。

现
场
观
察
确
认
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3

4

轿
厢
语
⾳
播
报
系
统

检查在停电、故障停梯、轿厢位置校正(再平层除外)、⾃动救援操作装置启动以及接收⽕灾信号退出正常服务时，轿厢语⾳
播报系统是否进⾏语⾳播报，提⽰、安抚轿厢内乘客。

现
场
观
察
确
认

3

5

轿
厢
护
脚
板

对于⾮斜⾏电梯，轿厢护脚板的垂直部分⾼度不⼩于0.75m，宽度不⼩于层站⼊⼝宽度。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

3

6

⻔
间
隙

(1)⻔扇之间及⻔扇与⽴柱、⻔楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不⼤于6mm，对于载货电梯不⼤于10mm；
(2)在⽔平滑动层⻔和折叠层⻔最快⻔扇的开启⽅向，以150N的⼒施加在⼀个最不利的点，本条第(1)项所述的间隙对于旁开
⻔不⼤于 30mm，对于中分⻔其总和不⼤于45mm。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

3

7

玻
璃
⻔
防
拖
曳
措
施

检查防⽌⼉童的⼿被玻璃⻔拖曳的措施是否有效。

现
场
观
察
确
认
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3

8

⻔
再
开
启
保
护
装
置

检查⾃动⽔平滑动⻔关闭过程中⼈员通过⼊⼝时，保护装置是否能够⾃动使⻔重新开启。

现
场
观
察
确
认

3

9

⾃
动
关
闭
层
⻔
装
置

(1)在轿⻔驱动层⻔的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，⾃动关闭层⻔装置能够使开启的层⻔关闭；
(2)⾃动关闭层⻔装置采⽤重块的，其防⽌重块坠落的措施保持有效，对于防爆电梯，⽆⽕花措施保持完好。

现
场
观
察
确
认

4

0

⻔
的
运
⾏
与
导
向

(1)层⻔和轿⻔正常运⾏时⽆脱轨、机械卡阻或者错位现象；
(2)层⻔导向装置失效时，层⻔保持装置能够使层⻔保持在原有位置；
(3)在层⻔底部保持装置上或者其附近设有识别保持装置最⼩啮合深度的标记，并且层⻔底部保持装置的啮合深度不⼩于标记
所⽰的最⼩啮合深度（未按照 TSG T7001-2023进⾏监督检验的此⼩项可以不检验）。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

4

1

紧
急
开
锁

(1)每个层⻔均能够被专⽤钥匙从外⾯开启，紧急开锁后，在层⻔闭合时⻔锁装置未保持在开锁位置；
(2)如果只能通过层⻔进⼊底坑，则从底坑爬梯并且在⾼度1.80m内和最⼤⽔平距离0.80m范围内能够安全地触及⻔锁，或
者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层⻔。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据
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4

2

⻔
的
锁
紧
与
闭
合

(1)锁紧动作由重⼒、永久磁铁或者弹簧来产⽣和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重⼒也不能导致开锁；
(2)轿厢(运载装置)在锁紧元件啮合不⼩于7mm 时才能启动；
(3)检查层⻔、轿⻔锁紧状态的电⽓安全装置功能有效；
(4)每个层⻔和轿⻔的闭合均由电⽓安全装置来验证，如果滑动⻔是由数个间接机械连接的⻔扇组成，则未被锁住的⻔扇上设
有电⽓安全装置以验证其闭合状态，与⻔的驱动部件直接机械连接的轿⻔⻔扇可以不设置电⽓安全装置。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

4

3

⻔
⼑
、
⻔
锁
滚
轮
与
地
坎
间
隙

检查轿⻔⻔⼑与层⻔地坎、层⻔⻔锁滚轮与轿厢地坎的间隙是否不⼩于5mm，并且电梯运⾏时不互相碰擦。

现
场
观
察
确
认
并
测
量
相
关
数
据

4

4

应
急
救
援
试
验

(1)检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有清晰的应急救援程序；
(2)在各种载荷⼯况下，按照本条第(1)项所述的应急救援程序实施操作，观察是否能够安全、及时地解救被困⼈员。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证
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4

5

对
重
(

平
衡
重
)

限
速
器
-

安
全
钳
联
动
试
验

轿厢空载，以检修速度上⾏的⼯况进⾏限速器-安全钳联动试验(注A1-10)，观察限速器、安全钳动作是否可靠。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证

4

6

轿
厢
(

运
载
装
置
)

限
速
器
-

安
全
钳
试
验

(1)检查限速器各调节部位封记完好，运转时⽆碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常。动作速度符合要求；
（2）检查限速器或者其他装置上设置的在轿厢(运载装置)上⾏、下⾏速度达到限速器动作速度之前动作的电⽓安全装置；
（3)对于安全钳释放后限速器不能⾃动复位的，⽤于验证限速器复位状态的电⽓安全装置；
(4)⽤于检查限速器绳断裂或者过分伸⻓的电⽓安全装置；
(5)轿厢(运载装置)上设置的在轿厢(运载装置)安全钳动作以前或者同时使驱动主机停⽌运转的电⽓安全装置
。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证
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4

7

缓
冲
器
试
验

轿厢空载，以检修速度运⾏的⼯况使缓冲器被压缩，轿厢(运载装置)、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电
梯正常使⽤有不利影响的损坏(如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等)。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证

4

8

轿
厢
(

运
载
装
置
)

上
⾏
超
速
保
护
装
置
试
验

（1）检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢(运载装置)上⾏超速保护装置动作试验⽅法。
（2）检查轿厢(运载装置)上⾏超速保护装置上的电⽓安全装置功能是否有效。
（3）采⽤存在内部冗余的制动器作为轿厢(运载装置)上⾏超速保护装置减速部件的，检查当制动器机械部件
动作(松开或者制动)失效或者制动⼒不⾜时，是否能够防⽌电梯正常运⾏。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证
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4

9

轿
厢
(

运
载
装
置
)

意
外
移
动
保
护
装
置
试
验

（1）检查控制柜或者紧急和测试操作屏上是否标有轿厢(运载装置)意外移动保护装置动作试验⽅法。
（2）检查轿厢(运载装置)意外移动保护装置上的电⽓安全装置功能是否有效。
（3）采⽤存在内部冗余的制动器作为轿厢(运载装置)意外移动保护装置制停部件的，检查当制动器机械部件动作(松开或者
制动)失效或者制动⼒不⾜时，是否能够关闭轿⻔和层⻔，并且能够防⽌电梯正常运⾏。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证

5

0

运
⾏
试
验

轿厢空载，以额定速度上、下运⾏，观察呼梯、楼层显⽰等信号系统是否功能有效、指⽰正确、动作⽆误，轿厢是否平层良
好，⽆异常现象发⽣。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证

5

1

曳
引
能
⼒
试
验

(1)轿厢空载，当对重压在缓冲器上⽽驱动主机按电梯上⾏⽅向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停
⽌运转；
(2)轿厢空载，以额定速度上⾏⾄⾏程上部，切断电动机与制动器供电，观察轿厢(运载装置)是否完全停⽌。

现
场
观
察
确
认
并
试
验
验
证
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5

2

噪
声
测
试

采⽤以下⽅法进⾏噪声测试，确认噪声的A频率计权声级是否符合本附件表A1-5规定的值：
(1)机房噪声：电梯以额定速度运⾏，声⾳测量传感器置于距地⾯⾼1.5m、驱动主机1.0m处测试，测试点不少于3点，取平
均值；
(2)轿厢内噪声：电梯以额定速度全程上、下运⾏，声⾳测量传感器置于轿厢内中央、距地⾯⾼1.5m处测试，取最⼤值；
(3)开关⻔噪声：声⾳测量传感器置于层(轿)⻔宽度的中央、距⻔0.24m、地⾯⾼1.5m处，测试开、关⻔过程中的噪声，取
最⼤值；
(4)⽆机房电梯层⻔处噪声：声⾳测量传感器置于驱动主机安装位置最近层站开⻔宽度的中部对着层⻔，在⽔平⽅向距⻔扇0.

5m，垂直⽅向距层站地⾯1.5m处测试，取出发端站⻔关闭后⾄到达端站⻔开启前，电梯全程上、下运⾏过程中以额定速度
运⾏时的最⼤值。

噪声的A频率计权声级

额定速度v
机房
噪声

轿厢内
噪声

开关⻔
噪声

⽆机房电梯层⻔处
噪声

v≤2.5m/s ≤80dB ≤55dB ≤65dB ≤65dB

2.5m/s＜v

≤6.0m/s
≤85dB ≤60dB ≤65dB

不超过制造单位的
允许值。制造单位
未规定的，按照额
定速度为2.5m/s的
电梯限值指标判定

v＞6.0m/s

不超过制造单位的允许值。制造
单位未规定的，按照额定速度为6.

0m/s的电梯限值指标判定
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5

3

落
实
国
市
监
特
设
发
〔
2

0

2

3

〕
9

4 

号
⽂
件
精
神

结合维护保养计划和⽅案，认真做好原有维护保养项⽬，同时增加⼀次电梯反绳轮（含防脱槽装置、轴承、固定零部件等）
、导轨、限速器、安全钳的维护保养以及限速器—安全钳联动试验；对于额定载重量在1600kg 及以上的曳引驱动乘客电梯
和额定载重量在3000kg 及以上的曳引驱动载货电梯，应在轿厢内装载额定载荷，以检修速度进⾏限速器—安全钳联动试验
。并留存上述增加维保项⽬的相应照⽚或视频等⻅证材料

现
场
查
看
相
应
照
⽚
或
视
频
等
⻅
证
材
料
，
验
证
国
市
监
特
设
发
〔
2

0

2

3

〕
9

4 

号
⽂
件
精
神
落
实
情
况

注：各类乘客与载货电梯检测质量监督抽查包含但不限于以上内容，项⽬1-52项为曳引驱动乘客电梯与载货电梯基本检测项⽬，部分项⽬
适⽤于强制驱动载货电梯、液压乘客与载货电梯、曳引驱动消防员电梯、曳引驱动防爆电梯、液压驱动防爆电梯曳引驱动斜⾏乘客与载货电梯
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、强制驱动斜⾏乘客与载货电梯。53项为查验落实国市监特设发〔2023〕94 号⽂件精神情况。检测质量监督抽查现场根据被抽查电梯实际情
况，依据《电梯⾃⾏检测规则》（TSG T 7008-2023）规定的相关项⽬进⾏监督抽查。

2.⾃动扶梯与⾃动⼈⾏道
序号 项⽬ 抽查内容及要求 监督抽查

⽅法

1 技术资料

审查使⽤单位是否提供以下适⽤于受检电梯的资料：
(1)电⽓原理图、液压系统原理图、安装使⽤维护保养说
明书、检验和检测报告；
(2)⽇常使⽤状况记录、维护保养记录、运⾏故障和事故
记录。

现场审查
资料

2 照明 检查榆架内的驱动站、转向站以及机房中是否设有电⽓照
明，分离机房是否设有永久性电⽓照明。

现场观察
确认

3
接地保护
措施

(1)电⽓设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体
(PE，地线)可靠连接；
(2)含有电⽓安全装置的电路发⽣接地故障时，驱动主机
⽴即停⽌运转。

现场观察
确认

4
旋转部件
防护措施

检查驱动主机的旋转部件、驱动站和转向站的梯级或者踏
板转向部分是否设有防护装置和警⽰标志，以防⽌⼈员受
到伤害。

现场观察
确认

5 主开关

(1)能够切断电动机、⼯作制动器和控制电路的电源，但
是不能切断电源插座以及维护和检查所必需的照明电路的
电源；
(2)在断开位置上能够被锁住或者使其处于“隔离”位置；
(3)多台设备的主开关设置在同⼀个机器空间内时，各主
开关的操作机构易于识别。

现场观察
确认

6 停⽌开关

检查驱动站和转向站是否均设有停⽌开关(已经设置了主开
关的驱动站除外)。驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的
载客分⽀和返回分⽀之间或者设置在转向站外部的，检查
在驱动装置附近是否另设有停⽌开关。

现场观察
确认

7

⼯作制动
器状态监
测功能

检查受检设备启动后⽽⼯作制动器没有松开时，电⽓安全
装置是否能够使驱动主机⽴即停⽌运⾏，故障锁定功能是
否保持有效。

现场观察
确认

8
⼿动盘⻋
装置

(1)盘⻋⼿轮是平滑和⽆辐条的，并且在其上或者附近清
晰地标出操作说明和运⾏⽅向；
(2)对于可拆卸式⼿动盘⻋装置，设有最迟在该装置连接
到驱动主机时起作⽤的电⽓安全装置。

现场观察确认
并试验
验证

9

驱动链电
⽓安全
装置

检查当驱动主机驱动链过度松弛和断裂时，电⽓安全装置
是否能够使受检设备⾃动停⽌运⾏，并且能够触发附加制
动器动作(设有附加制动器时)。

现场观察
确认

-第49⻚-



10
检修控制
装置

(1)在驱动站和转向站内⾄少提供⼀个⽤于便携式检修控
制装置连接的检修插座，该插座的设置能够使检修控制装
置到达受检设备的任何位置；
(2)检修控制装置上的停⽌开关功能有效；
(3)检修控制装置上的运⾏⽅向标识清晰、正确；
(4)当连接⼀个以上的检修控制装置时，所有检修控制装
置均不起作⽤。
（5）对于允许按照GB 16899--1997《⾃动扶梯和⾃动
⼈⾏道的制造与安装安全规范》及更早期标准⽣产的受检
设备，检查其是否符合本条(1)⼀(3)项以及以下要求：
①操作检修控制装置时，其他所有启动开关均不起作⽤，
安全开关和安全电路仍起作⽤；
②当连接多个检修控制装置时，或者均不起作⽤，或者需
要同时启动才能起作⽤。

现场观察确认
并试验
验证

11

梳⻮与踏
⾯相交线
处的照度

测量在楼层板平⾯的梳⻮与踏⾯相交线位置的照度是否⾄
少为50lx。

现场观察
确认

12
出⼊⼝区
域

检查出⼊⼝区域是否充分畅通，其宽度⾄少等于扶⼿带外
缘距离加上每边各80mm，纵深尺⼨从扶⼿装置端部算起
⾄少为2.50m，该区域的宽度不⼩于扶⼿带外缘之间距离
的2倍加上每边各80mm 时，其纵深尺⼨允许减少⾄2.00

m。

现场观察确认
并测量相关数

据

13
出⼊⼝防
护装置

对于⼈员在出⼊⼝可能接触到扶⼿带的外缘并且引起危险
的区域，检查是否设置能够阻⽌乘客进⼊该区域的永久固
定的防护装置，或者符合以下要求的永久固定的防护装置[

对于未按照《电梯监督检验和定期检验规则》对出⼊⼝防
护装置进⾏过监督检验的，允许只满⾜下列第(1)项要求]

：
(1)⾄少⾼出扶⼿带100mm，位于扶⼿带外缘80mm〜1

20mm处；
(2)从楼层板起⾼度不⼩于1100mm。

现场观察确认
并测量相关数

据

14 防护挡板

建筑障碍物会引起⼈员伤害的，检查是否采取了预防措施
。受检设备与楼板有交叉或者受检设备之间有交叉的，检
查交叉处是否设有垂直固定、⽆锐利边缘的封闭防护挡板
，其位于扶⼿带上⽅的防护⾼度不⼩于0.30m，并且延伸
⾄扶⼿带下缘以下⾄少25mm。扶⼿带外缘与任何障碍物
之间的距离不⼩于400mm的，可以不设置防护挡板

现场观察确认
并测量相关数

据

15
扶乎带
距离

(1)墙壁或者障碍物与扶⼿带外缘之间的⽔平距离不⼩于8

0mm，与扶⼿带下缘的垂直距离不⼩于25mm；
(2)对于邻近布置的受检设备，其扶⼿带外缘之间的距离
不⼩于160mm。

现场观察确认
并测量相关数

据
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16
连续输送
保护

(1)具有相同的输送能⼒并且同⽅向运⾏；
(2)在梯级、踏板或胶带到达梳⻮与踏⾯相交线之前2.00

m〜3.00m处，设有乘客易于触及的附加紧急停⽌开关；
(3)当其中⼀台受检设备停⽌运⾏时，其他继续运⾏可能
造成⼈流拥堵的设备也停⽌运⾏。

现场观察确认
并测量相关数

据

17
检修盖板
与楼层板

(1)检修盖板与楼层板的安装和固定能够防⽌因⼈员踩踏
或者⾃重作⽤⽽导致倾覆、翻转；
(2)监测检修盖板和楼层板的电⽓安全装置能够在移除任
何⼀块检修盖板或者楼层板时动作，机械结构能够保证只
能先移除某块检修盖板或者楼层板的，⾄少在移除该块检
修盖板或者楼层板时电⽓安全装置动作。

现场观察
确认

18

扶⼿带速
度监测装
置

检查当扶⼿带速度与梯级、踏板或者胶带实际速度偏差最
⼤超过15%，并且持续时间在5s〜15s范围内时，扶⼿带
速度监测装置是否能够使受检设备⾃动停⽌运⾏。

现场观察确认
并测量相关数

据

19
梳⻮与梳
⻮板

(1)梳⻮板梳⻮完好，⽆缺损；
(2)梳⻮板梳⻮与踏⾯⻮槽的啮合深度⾄少为4mm，梳⻮
槽根部与踏⾯的间隙不超过4mm；
(3)梯级或者踏板进⼊梳⻮板处有异物卡⼊，并且梳⻮与
梯级或者踏板不能正常啮合⽽导致梳⻮板与梯级或者踏板
发⽣碰撞时，受检设备能够⾃动停⽌运⾏。

现场观察确认
并测量相关数

据

20
紧急停⽌
开关

(1)受检设备出⼊⼝附近设有紧急停⽌开关，必要时增设
附加紧急停⽌开关，以使紧急停⽌开关之间的距离不超过
30m(适⽤于⾃动扶梯)或者40m(适⽤于⾃动⼈⾏道)；
(2)各紧急停⽌开关标识清晰，对于位于扶⼿装置⾼度1/2

以下的紧急停⽌开关，在扶⼿装置⾼度1/2以上的醒⽬位
置还设有直径⾄少为 80mm的红底⽩字“急停”指⽰标记
，箭头指向该开关。

现场观察确认
并测量相关数

据

21
铭牌与
标志

(1)在受检设备出⼊⼝的明显位置设有产品铭牌，⾄少标
明产品名称、型号、编号、制造单位名称或者商标、制造
⽇期(对于在本规则实施前已经投⼊使⽤的受检设备，可以
在出⼊⼝的明显位置设置标有产品型号、编号、制造年份
、制造单位名称或者商标的产品标识)；改造后的受检设备
，加贴铭牌上标明主要技术参数、改造单位名称或者商标
、改造竣⼯⽇期；
(2)在受检设备出⼊⼝附近设有包括必须拉住⼩孩、必须
抱着宠物、必须握住扶⼿带和禁⽌使⽤⾮专⽤⼿推⻋等内
容的安全乘⽤图形标志。

现场观察
确认
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22 扶⼿装置

(1)扶⼿带完好、表⾯⽆⻳裂、剥离、严重磨损，扶⼿带
单⼀开裂处最⼤裂纹宽度不⼤于3mm；
(2)扶⼿转向端⼊⼝处的最低点与地板之间的垂直距离不
⼩于0.10m，并且不⼤于0.25m；
(3)朝向梯级、踏板或者胶带⼀侧的部分光滑、平⻬，装
设⽅向与运⾏⽅向不⼀致的压条或者镶条凸出⾼度不⼤于 

3mm，其边缘呈圆⻆或者倒⻆状，沿运⾏⽅向的盖板连
接处结构能够防⽌勾绊；
(4)扶⼿带⼊⼝保护装置功能有效。

现场观察确认
并测量相关数

据

23 防爬装置

⼈员能够爬上外盖板并且存在跌落⻛险的，检查在受检设
备的外盖板上是否装设了符合以下要求的防爬装置：
(1)在位于地平⾯上⽅1000mm±50mm处；
(2)其⾼度⾄少与扶⼿带表⾯⻬平，下部与外盖板相交，
平⾏于外盖板⽅向上的延伸⻓度不⼩于1000mm，并且
在此⻓度范围内⽆踩脚处。

现场观察确认
并测量相关数

据

24 阻挡装置

对于与墙相邻并且外盖板的宽度⼤于125mm的受检设备
，或者相邻平⾏布置并且共⽤外盖板的宽度⼤于125mm 

的⾃动扶梯或者倾斜的⾃动⼈⾏道，检查在上、下端部装
设的阻挡装置是否能够防⽌⼈员进⼊外盖板区域，并且延
伸到⾼度距离扶⼿带下缘25mm-150mm处。

现场观察确认
并测量相关数

据

25
防滑⾏
装置

⾃动扶梯或者倾斜的⾃动⼈⾏道和相邻的墙之间装有接近
扶⼿带⾼度的扶⼿盖板，并且建筑物(墙)和扶⼿带中⼼线
之间的距离⼤于300mm时，或者相邻⾃动扶梯或者倾斜
的⾃动⼈⾏道的扶⼿带中⼼线之间的距离⼤于400mm时
，检查在扶⼿盖板上装设的防滑⾏装置是否⽆锐⻆或者锐
边，与扶⼿带的距离不⼩于100mm，并且防滑⾏装置之
间的间隔距离不⼤于1800mm，⾼度不⼩于20mm。

现场观察确认
并测量相关数

据

26
护壁板
间隙

检查护壁板之间的间隙是否不⼤于4mm，其边缘是否呈
圆⻆或者倒⻆状。

现场观察确认
并测量相关数

据

27

围裙板与
梯级、踏
板间隙

(1)任何⼀侧的⽔平间隙不⼤于4mm，并且两侧对称位置
处的间隙总和不⼤于7mm；
(2)围裙板设置在踏板之上时，踏板表⾯与围裙板下端的
垂直间隙不⼤于4mm，踏板侧边与围裙板垂直投影间不
产⽣间隙。

现场观察确认
并测量相关数

据

28
围裙板防
夹装置

(1)⽆松动、缺损等现象；
(2)端点位于梳⻮与踏⾯相交线前(梯级侧)不⼩于50mm，
但不⼤于 150mm 的位置。

现场观察确认
并测量相关数

据

29
围裙板防
夹开关

对于设有围裙板防夹开关的⾃动扶梯，检查夹⼊梯级和围
裙板之间的异物最迟到达围裙板防夹开关处时，该开关是
否能够有效动作，使⾃动扶梯在该梯级到达梳⻮板前⾃动
停⽌运⾏。

现场观察
确认
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30
梯级、踏
板(胶带)

(1)梯级、踏板或者胶带完好，⽆破损；
(2)在⼯作区段内的任何位置，从踏⾯测得的两个相邻梯
级或者踏板之间的间隙不⼤于6mm，在⾃动⼈⾏道过渡
曲线区段，如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间
隙允许增⾄8mm。

检查⼈员现场
观察确认并测
量相关数据

31

梯级、踏
板下陷保
护

检查梯级或者踏板下陷导致不再与梳⻮啮合时，电⽓安全
装置是否能够使受检设备⾃动停⽌运⾏，并且下陷的梯级
或者踏板不会到达梳⻮与踏⾯相交线，故障锁定功能是否
保持有效。

现场观察
确认

32

梯级、踏
板缺失
保护

检查由梯级或者踏板缺失⽽导致的缺⼝从梳⻮板位置出现
之前，电⽓安全装置是否能够使受检设备⾃动停⽌运⾏，
故障锁定功能是否保持有效。

现场观察
确认

33
⾮操纵逆
转保护

检查梯级、踏板或者胶带改变规定运⾏⽅向时，⾮操纵逆
转保护装置是否能够使⾃动扶梯或者倾斜⻆不⼩于6°的⾃
动⼈⾏道⾃动停⽌运⾏，故障锁定功能是否保持有效。

现场观察
确认

34
驱动元件
保护

检查直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸
⻓时，受检设备是否能够⾃动停⽌运⾏，故障锁定功能是
否保持有效。

现场观察
确认

35
距离伸缩
保护

检查驱动装置与转向装置之间的距离发⽣过分伸⻓或者缩
短时，受检设备是否能够⾃动停⽌运⾏。

现场观察
确认

36 运⾏试验

(1)对于由使⽤者的进⼊⽽⾃动启动或者加速的受检设备
，观察在使⽤者到达梳⻮与踏⾯相交线之前，受检设备是
否已经启动和加速，其运⾏⽅向标识是否正确并且清晰可
⻅；
(2)对于由使⽤者的进⼊⽽⾃动启动的受检设备，观察、
测量当使⽤者从预定运⾏⽅向进⼊时，是否经过⾜够的时
间(⾄少为预期输送时间再加上 10s)才能⾃动停⽌运⾏；
当使⽤者从预定运⾏⽅向相反的⽅向进⼊时，是否仍按照
预先确定的⽅向启动，运⾏时间不少于10s；
(3)受检设备空载，以正常速度进⾏两个⽅向的连续运⾏
，观察其是否运⾏平稳，⽆异常碰擦、⼲涉、松动、抖动
和声响。

现场观察确认
并试验
验证

37

扶⼿带运
⾏速度偏
差试验

受检设备空载运⾏，分别测量、计算两个运⾏⽅向的扶⼿
带运⾏速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，
判断其是否在0〜+2%范围内。

现场观察确认
并试验
验证

采购包2：
标的名称：2026年机电类特种设备安全质量监督抽查项⽬（机电类特种设备⽣产单位监督抽查）

序号 参数性质 技术参数与性能指标
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1

⼀、商务要求
（⼀）服务期限：
⾃合同签订后5个⼯作⽇内开始实施监督抽查⼯作，并于2026年11⽉30⽇完成现场抽查任务。
（⼆）质保期：项⽬验收完成后5个⽉，主要内容为项⽬现场复核、报告复核、技术咨询回应等

。
（三）服务终⽌
在有效服务期内，如中标供应商在⼈员配置、作业管理、质量控制、科学⾼效、便捷服务等各⽅

⾯不能满⾜采购⽂件的相关要求或没有实现投标⽂件中的相关承诺，采购⼈有权单⽅⾯解除合同，并
保留追究违约责任。同时将违约情况上报财政部⻔列⼊政府采购失信名单。
（四）完成服务成果
1.中标供应商于2026年11⽉30⽇前，完成2026年机电类特种设备⽣产单位监督抽查⼯作，抽

查单位不少于150家。
2.中标供应商于2026年12⽉10⽇前，向采购⼈提交监督抽查汇总表、分析报告、总结报告；同

时提交不少于150家机电类特种设备⽣产单位监督抽查报告。提交报告（含电⼦版材料）符合采购⼈
要求后视为合同履约完成。

3.根据采购⼈需求，承办监督抽查⼯作动员部署会议、阶段⼩结、监督抽查完成后的总结会议以
及项⽬验收会。

4.根据采购⼈需求，帮助完成特种设备安全宣传、特种设备安全监察⼈员能⼒提升培训等⼯作；
配合监管部⻔做好各项专项整治；帮扶指导被抽查单位落实“两个规定”；协助被抽查单位完善陕西省
特种设备智慧监管平台数据。
（五）付款⽅式
1.款项⽀付：银⾏转账，分期付款。
2.付款条件：签订合同后⽀付合同总价款的50%，验收合格后⽀付合同总价款的20%（最多⽀付⾄89250元

），项⽬完成质保期满后⽀付剩余合同价款。
⼆、项⽬概况
为加强特种设备⽣产单位监管，规范特种设备⽣产⾏为，预防特种设备事故发⽣。根据《中华⼈

⺠共和国特种设备安全法》等法律法规规章和安全技术规范，结合特种设备安全监管⼯作实际，通过
公开招标，委托第三⽅专业机构对全市机电类特种设备⽣产单位进⾏监督抽查，按照随机抽查、突出
重点的原则，查找和解决特种设备⽣产环节存在的问题，查处违法⾏为，规范安全秩序，夯实安全责
任，持续提升特种设备安全质量⽔平，促进全市特种设备安全形势平稳向好发展。
三、项⽬数量及内容
2026年机电类特种设备⽣产单位监督抽查项⽬计划抽查注册地在西安市的电梯、起重机械、场

（⼚）内专⽤机动⻋辆、⼤型游乐设施、客运索道等⽣产（含制造、安装、改造、修理）单位不少于
150家。依据相关法律法规规章和安全技术规范，核查确认其⾏政许可、⼈员管理、⽣产档案、证后
许可资源条件保持、“两个规定”及“⽇管控、周排查、⽉调度”⼯作机制落实情况，对企业安全主体责
任落实、质量体系运⾏情况进⾏监督验证。
四、项⽬实施要求
（⼀）技术服务要求
1.未经采购⼈同意，中标供应商不得以任何⽅式转包、分包或挂靠本项⽬。
2.中标供应商应当在西安市设⽴固定办公场所，并于合同签订后15 个⽇历⽇内向采购⽅提供相

关证明材料。
3.中标供应商应当成⽴监督抽查⼯作机构，并根据有关法律法规规章和安全技术规范编制本机构

实施监督抽查⼯作的⽅案，⽅案应当科学、⾼效、准确、便捷，符合实际。⽅案内容包含但不限于监
督抽查需求的技术⼈员、检测⼯具、⻋辆配置、突发事件处置等要素。
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4.中标供应商应当严格按照西安市市场监督管理局印发的《2026年特种设备安全质量监督抽查
实施⽅案》《2026年特种设备安全质量监督抽查⼯作指南》规定的抽查项⽬、要求和⽅法组织实施
监督抽查⼯作，按照监督抽查数量制定⼯作实施总计划、⽉度计划，且计划任务分布合理。

5.中标供应商开展现场监督抽查⼯作，应减少对被抽查单位正常⼯作影响；监督抽查⼯作开展过
程中，做好有关安全防护措施，对监督抽查⼯作过程中的安全负全责；对监督抽查过程中出现的突发
情况能迅速组织⼒量响应。

6.中标供应商针对监督抽查项⽬提供的信息化系统，功能包含但不限于数据随机抽样、监督抽查
任务的接收和下发、监督抽查过程中通知书和报告单的出具、抽查进展和结果查询、数据统计分析等
，系统要运⾏可靠、稳定，并能配备专⼈配合采购⼈做好监督抽查全过程数据处理⼯作，对监督抽查
过程中发现的错误数据要结合现场实际情况及时修改，每周汇总⼀次报采购⼈。

7.中标供应商拟参加监督抽查⼯作的⼈员应当具备国家或省级市场监管部⻔批准的鉴定评审资格
。熟悉特种设备安全质量管理，掌握特种设备有关法律、法规、安全技术规范和标准，了解鉴定评审
项⽬相关的⽣产、检验检测⼯作管理要求、⼯艺流程、检验试验⽅法，并对监督抽查项⽬内容、判定
依据和相关⾏政监管法规要求、⼯作流程有⼀定认知。

8.中标供应商不得提前向被抽查单位透露有关监督抽查⼯作的计划、内容等信息；未经同意，不
得对外发布、泄漏监督抽查⼯作的相关信息；不得泄露被抽查单位的商业信息。

9.中标供应商对监督抽查过程中未发现问题的，应及时出具报告，并分类、逐单位建⽴监督抽查
电⼦档案，定期向采购⼈提交汇总信息。

10.中标供应商对监督抽查过程中发现的严重事故隐患（重⼤违法⾏为）每周汇总⼀次，对发现
的不符合项每⽉汇总⼀次，并将《严重事故隐患（重⼤违法⾏为）汇总表》《监督抽查汇总表》提交
采购⼈。

11.中标供应商应严格遵守有关纪律规定，监督在抽查过程中不得向被抽查对象收取任何费⽤，
不得向被抽查对象提出与监督抽查⽆关的服务和要求。
（⼆）出具报告相关要求
1.按照《西安市市场监督管理局2026年特种设备安全质量监督抽查⼯作实施⽅案》和采购单位

要求，对所抽查到的相关单位，逐个单位实施监督抽查并逐份出具监督抽查报告。
2.监督抽查过程中发现不符合项的，监督抽查机构应向被抽查单位出具《监督抽查不符合项⽬通

知书》，不符合项判定为严重事故隐患（重⼤违法⾏为）的，同时出具《严重事故隐患（重⼤违法⾏
为）报告单》。出具的《通知书》《报告单》须经被抽查单位现场配合⼈员签字确认，对于拒绝签字
的现场配合抽查⼈员应注明原因并留存相关证据链。

3.监督抽查出具的《监督抽查不符合项⽬通知书》《严重事故隐患（重⼤违法⾏为）报告单》，
现场以短信的形式推送⾄被抽查单位和辖区监管部⻔。

4.被抽查单位在规定时间内完成监督抽查不符合项整改后，向监督抽查机构提出复查申请。监督
抽查机构应及时安排复查并出具相关复查结论。

5.监督抽查机构对复查不合格的，向被抽查单位出具《复查不合格设备报送单》，对逾期未申请
复查的单位，应填写《逾期未申请复查设备报送单》，同时将《复查不合格设备报送单》《逾期未申
请复查设备报送单》报送辖区监管部⻔。

6.被抽查单位对抽查结果有异议的，监督抽查机构应当配合各级监管部⻔做好相关处理⼯作。
7.判定不符合项⽬、严重事故隐患（重⼤违法⾏为）应依据相关法律、法规、安全技术规范要求，且⽂字表述必须
严谨，并与《监督抽查报告》及监督抽查原始记录⼀致。
五、机电类特种设备⽣产单位监督抽查项⽬内容及⽅法要求具体内容及⽅法要求（包含但不限于

以下内容）
（⼀）机电类特种设备⽣产单位（除电梯维保单位外）
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2

序号 项⽬ 抽查内容与要求 监督抽查
⽅法

1

建⽴特种
设备安全
节能管理
体系

（1）现⾏有效的相关法规政策⽂件⻬全，并在其框架下建
⽴安全管理体系；
（2）质量保证、安全管理和岗位责任等制度健全；
（3）有保障安全管理体系有效运⾏的措施；
（4）建⽴企业主要负责⼈负总责，质量安全总监、质量安
全员分级负责的质量安全主体责任体系。

检查档案资
料制度落实
等情况， 

2
质量安全
责任落实

（1）书⾯任命质量安全总监、质量安全员；
（2）开展质量安全总监和质量安全员培训及考核的存档资
料；
（3）结合企业实际，制定《特种设备安全⻛险管控清单》
《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度
⽂件，明确质量安全总监和质量安全员的岗位职责；
（4）建⽴并落实⽇管控、周排查、⽉调度等⼯作机制。

核对相关⼈
员信息检查
相关记录资
料

3
配备相应
⼈员

（1）配备并书⾯任命质量、技术负责⼈，特种设备安全管
理⼈员、检测⼈员、作业⼈员等许可相关在岗⼈员的资格和
数量符合要求；
（2）进⾏必要的安全教育和技能培训；
（3）有保障⼈员执⾏安全技术规范和管理制度的措施。

4

执⾏特种
设备许可
制度

（1）具有⽇常⼯作需要的固定办公场所，⾯积符合相关要
求；
（2）单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请
变更；
（3）最近⼀次评审提出的整改项⽬均已按要求整改并复评
合格。

检查体系⽂
件5

持续保持
许可条件

（1）许可证在有效期内；
（2）制定持续保持许可条件的制度和措施；
（3）许可条件发⽣变化或不能满⾜时及时整改，仍达不到
许可条件的应当报告发证机关。

6 ⾃主召回

（1）不得⽣产不符合安全性能要求和能效指标以及国家明
令淘汰的特种设备;

（2）因⽣产原因造成特种设备存在危及安全的同⼀性缺陷
的，应当⽴即停⽌⽣产，主动召回；
（3）已经出⼚的特种设备发现存在同⼀性缺陷的，应当依
法及时召回，并报省市场监督管理部⻔。

7
加强⽇常
安全⾃查

（1）制定⾃⾏检测、⽇常检查、维护保养、监督检验、定
期检验等⾃查计划并按相关技术规范要求实施；
（2）保存相关⾃查记录，保证信息能追溯。

8 出⼚检查

（1）随附的设计⽂件、产品质量证明、安装及使⽤维护保
养说明、监督检验证明等相关技术⽂件⻬全，出⼚资料、竣
⼯资料移交记录按要求存档；
（2）在设备显著位置设置产品铭牌、警⽰标志及其说明。
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9
⽣产情况
记录

现场抽查⽣产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范
围和许可有效期⽣产的情形。

检查存档资
料

10

鉴定设计
⽂件和⽣
产档

（1）⼤型游乐设施的设计⽂件，应当经核准的检验机构鉴
定，⽅可⽤于制造；
（2）建⽴设计、制造、安装、改造、重⼤修理档案，产品
⽣产过程资料案按要求

9 档案抽查 （1）产品⽣产过程资料按要求存档。
（2）特种设备出⼚资料、竣⼯资料移交记录按要求存档。

10 设备设施 设备设施符合相关要求。
11 检验资料 型式试验、监督检验资料⻬全。

12
信息化
管理

单位情况、⼈员情况、设备情况等信息是否录⼊陕西省特种
设备智慧监管平台。

登录系统检
查相关信息

（⼆）电梯维保单位
序号 项⽬ 抽查内容与要求省 监督抽查

⽅法

1

建⽴特种
设备安全
节能管理
体系

（1）现⾏有效的相关法规政策⽂件⻬全，并在其框架下建
⽴安全管理体系；
（2）质量保证、安全管理和岗位责任等制度健全；
（3）有保障安全管理体系有效运⾏的措施；
（4）建⽴企业主要负责⼈负总责，质量安全总监、质量安
全员分级负责的质量安全主体责任体系。

检查体系
⽂件

2
质量安全
责任落实

（1）书⾯任命质量安全总监、质量安全员；
（2）开展质量安全总监和质量安全员培训及考核的存档资
料；
（3）结合企业实际，制定《特种设备安全⻛险管控清单》
《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度
⽂件，明确质量安全总监和质量安全员的岗位职责；
（4）建⽴并落实⽇管控、周排查、⽉调度等⼯作机制。

核对相关⼈
员信息检查
相关记录资
料

3
配备相应
⼈员

（1）按照《特种设备⽣产和充装单位许可规则》（TSG 07

-2019）相关要求，具有相应的技术负责⼈、质量保证体系
⼈员、技术⼈员（项⽬负责⼈）、质量检验⼈员、作业⼈员
，并且有相关⼈员任命⽂件；
（2）技术负责⼈、质量保证体系⼈员、技术⼈员（项⽬负
责⼈）、质量检验⼈员、作业⼈员数量、职称或者学历符合
《特种设备⽣产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）
规定要求；
（3）建⽴⼈员台账，按照年度安全教育和技能培训计划，
定期组织开展必要的安全教育和技能培训、考核。
（4）有保障⼈员执⾏安全技术规范和管理制度的措施。
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4

执⾏特种
设备许可
制度

（1）具有⽇常⼯作需要的固定办公场所；
（2）单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请
变更；
（3）最近⼀次评审提出的整改项⽬均已按要求整改并复评
合格。

5
加强⽇常
安全⾃查

（1）制定⾃⾏检测、⽇常检查、维护保养、检验等⾃查计
划并按相关技术规范要求实施；
（2）保存相关⾃查记录，保证信息能追溯。

查阅相关
资料

6
许可条件
保持情况

（1）《营业执照》《中华⼈⺠共和国特种设备⽣产许可证
》信息⼀致，并在有效期内；具有⽇常⼯作需要的固定办公
场所，⾯积符合《特种设备⽣产和充装单位许可规则》（TS

G 07-2019）相关要求；
（2）制定持续保持许可条件的制度或措施；
（3）许可条件发⽣变化或不能满⾜时及时整改，仍达不到
许可条件的应报告发证机关；
（4）单位名称、住所、办公地址改变及时申请变更。

现场查验相
关信息及资
料

7
按规范维
护保养

（1）建⽴维护保养电梯台账，严格按照《电梯维护保养规
则》（TSG T5002-2017）以及电梯产品安装使⽤维护说明
书的相关要求，制定维护保养⽅案，并严格执⾏；
（2）如实填写维护保养记录，每部电梯的保养记录保存4 

年以上。采⽤按需维保模式的要保存相关信息并可查证；
（3）抽查本年度2-5个维保项⽬各1-3台电梯的维护保养记
录，检查维保项⽬落实情况；
（4）对保存有效期内的其他年度的维护保养记录随机抽查3

—5份，检查维保项⽬落实情况。

查阅相关⽅
案及维护保
养记录

8
履⾏应急
救援职责

（1）建⽴应急值班制度，保持24 ⼩时电话畅通，接到故障
或困⼈等信息后，设区市抵达时间不超过30 分钟，其他地
区⼀般不超过1⼩时；
（2）制定电梯故障和事故应急救援预案，每年⾄少进⾏⼀
次应急救援演练并作出记录。

查阅应急救
援专项预案
及演练记录
验证应急预
案电话是否
畅通

9

遵守安全
防护操作
规程

进⾏维护保养或救援时，落实现场安全防护措施，按照操作
规程和技术规范作业，保证施⼯安全。

查阅相关⻅
证资料

10
规范作业
⼈员管理

（1）配备与维护保养业务相适应的维护保养⼈员，加强培
训教育管理，持证上岗；
（2）维护保养或救援时不得少于2 ⼈；
（3）⿎励建⽴惩戒措施或制度，规范作业⼈员⾏为。

查阅相关记
录及⻅证材
料
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11
保持电梯
安全性能

（1）加强电梯安全防范和隐患治理，协助电梯使⽤单位制
定安全管理制度和应急救援预案；
（2）发现事故隐患及时书⾯告知电梯使⽤单位；
（3）对新承担维护保养的电梯进⾏安全性能确认；
（4）加强电梯安全保护装置的维护保养，并保证其正常有
效。

查阅相关⻅
证材料

12
信息化
管理

单位情况、⼈员情况、设备情况等信息是否录⼊陕西省特种
设备智慧监管平台。

登录系统检
查相关信息

3.2.3⼈员配置要求
采购包1：
按照招标⽂件要求执⾏
采购包2：
按照招标⽂件要求执⾏

3.2.4设施设备配置要求
采购包1：
按照招标⽂件要求执⾏
采购包2：
按照招标⽂件要求执⾏

3.2.5其他要求
采购包1：
按照招标⽂件要求执⾏
采购包2：
按照招标⽂件要求执⾏

3.3商务要求
3.3.1服务期限
采购包1：
⾃合同签订后5个⼯作⽇内开始实施监督抽查⼯作，并于2026年11⽉30⽇完成现场抽查任务。
采购包2：
⾃合同签订后5个⼯作⽇内开始实施监督抽查⼯作，并于2026年11⽉30⽇完成现场抽查任务。

3.3.2服务地点
采购包1：
采购⼈指定地点
采购包2：
采购⼈指定地点

3.3.3考核（验收）标准和⽅法
采购包1：
依据采购⽂件、投标⽂件及服务合同
采购包2：
依据采购⽂件、投标⽂件及服务合同

3.3.4⽀付⽅式
采购包1：
分期付款
采购包2：
分期付款

3.3.5.⽀付约定
采购包1：

1、 预付款，签订合同后，达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的50.0%

2、 进度款，验收合格后（最多⽀付⾄2323300.00元），达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的20.0%

3、 进度款，项⽬完成质保期满后⽀付，达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的30.0%
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采购包2：
1、 预付款，签订合同后，达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的50.0%

2、 进度款，验收合格后（最多⽀付⾄89250元），达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的20.0%

3、 进度款，项⽬完成质保期满后，达到付款条件起10个⼯作⽇内，⽀付合同总⾦额的30.0%

3.3.6违约责任与解决争议的⽅法
采购包1：
符合服务合同
采购包2：
符合服务合同

3.4其他要求
1.弃标须知：根据市财函【2021】431号⽂第16条规定：供应商登记免费领取采购⽂件的，如不参与项⽬投标，应在递交投标

（或响应）⽂件截⽌时间前⼀⽇以书⾯形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部⻔反映情况并提供佐证。供应商⼀年
内累计出现三次该情形，将被监管部⻔记录为失信⾏为。 2.供应商需要在线提交所有通过电⼦化交易平台实施的政府采购项⽬的投标⽂
件，同时，中标供应商须在发布中标公告后线下提交投标⽂件2份。 线下提交投标⽂件地点：西安市⾼新区唐延路旺座现代城 C 座 25

楼 2502室 ；联系电话：029-88319689转8006邮箱：sxwzzb@126.com。
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第四章 资格审查
资格审查由采购⼈或代理机构组建的资格审查⼩组依据法律法规和招标⽂件的规定，对投标⽂件中的资格证明等进⾏审查，以确定

投标⼈是否具备投标资格，并出具资格审查报告。
资格审查标准及要求如下：

4.1⼀般资格审查
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件

1
供应商应具备《中华⼈⺠共和国政府
采购法》第⼆⼗⼆条规定的条件

供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填写《投
标函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 投标函

2
供应商应提供健全的财务会计制度的
证明材料；

提供经会计师事务所审计的2024年或2025年财务
审计报告（审计报告应当赋码，可通过注册会计师
⾏业统⼀监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进⾏查
验）或在开标⽇期前六个⽉内其基本开⼾银⾏出具
的资信证明。

2.供应商资格证明资料.

docx

3

单位负责⼈为同⼀⼈或者存在直接控
股、管理关系的不同供应商不得参加
同⼀合同项下的政府采购活动； 为本
项⽬提供整体设计、规范编制或者项
⽬管理、监理、检测等服务的供应商
，不得再参加该采购项⽬的其他采购
活动。

供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填写《投
标函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 投标函

采购包2：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件

1
供应商应具备《中华⼈⺠共和国政府
采购法》第⼆⼗⼆条规定的条件

供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填写《投
标函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 投标函

2
供应商应提供健全的财务会计制度的
证明材料；

提供经会计师事务所审计的2024年或2025年财务
审计报告（审计报告应当赋码，可通过注册会计师
⾏业统⼀监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进⾏查
验）或在开标⽇期前六个⽉内其基本开⼾银⾏出具
的资信证明；

2.供应商资格证明资料.

docx

3

单位负责⼈为同⼀⼈或者存在直接控
股、管理关系的不同供应商不得参加
同⼀合同项下的政府采购活动； 为本
项⽬提供整体设计、规范编制或者项
⽬管理、监理、检测等服务的供应商
，不得再参加该采购项⽬的其他采购
活动。

供应商需在项⽬电⼦化交易系统中按要求填写《投
标函》完成承诺并进⾏电⼦签章。 投标函

4.2特殊资格审查
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采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件

1 投标主体

具有独⽴承担⺠事责任能⼒的法⼈、其他组织或⾃
然⼈，并出具合法有效的营业执照或事业单位法⼈
证书等国家规定的相关证明，⾃然⼈参与的提供其
⾝份证明；

2.供应商资格证明资料.

docx

2 社会保障资⾦缴纳证明

供应商提供2026年01⽉⾄今已缴纳的⾄少⼀个⽉
的社会保障资⾦缴存单据或社保机构开具的社会保
险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构
或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资⾦
的供应商应提供相关⽂件证明；

2.供应商资格证明资料.

docx

3 税收缴纳证明
供应商提供2026年01⽉⾄今已缴纳的⾄少⼀个⽉
纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关
证明材料（以税款所属期为准）；

2.供应商资格证明资料.

docx

4 财务状况证明

提供经会计师事务所审计的2024年或2025年财务
审计报告（审计报告应当赋码，可通过注册会计师
⾏业统⼀监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进⾏查
验）或在开标⽇期前六个⽉内其基本开⼾银⾏出具
的资信证明；

2.供应商资格证明资料.

docx

5 ⽆重⼤违法声明

供应商应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营
活动中没有重⼤违法违纪，以及未被列⼊失信被执
⾏⼈、重⼤税收违法案件当事⼈名单、政府采购严
重违法失信⾏为记录名单的书⾯声明；

2.供应商资格证明资料.

docx

6 授权书

⾮法定代表⼈参加投标，须提供法定代表⼈授权委
托书及被授权⼈⾝份证（授权代表参与投标的，提
供授权代表开标前三个⽉内⾄少⼀个⽉的社会保险
参保缴费情况证明）；法定代表⼈参加投标时,须提
供法定代表⼈⾝份证明书；

2.供应商资格证明资料.

docx

7 企业资质

投标⼈应为具备国家市场监督管理总局颁发的《中
华⼈⺠共和国特种设备检验检测机构核准证（综合
检验机构甲类）》或者《中华⼈⺠共和国特种设备
检验检测机构核准证（甲类A2级及以上检验机构）
》的特种设备检验检测机构。（提供证明资料）

2.供应商资格证明资料.

docx

8 书⾯声明
为保证本次监督抽查项⽬的公正性，投标⼈应当未
在西安市开展机电类特种设备检验、检测⼯作，须
提供书⾯声明。

2.供应商资格证明资料.

docx

9 ⾮联合体 本项⽬不接受联合体投标。 2.供应商资格证明资料.

docx

采购包2：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件
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1 投标主体

具有独⽴承担⺠事责任能⼒的法⼈、其他组织或⾃
然⼈，并出具合法有效的营业执照或事业单位法⼈
证书等国家规定的相关证明，⾃然⼈参与的提供其
⾝份证明；

2.供应商资格证明资料.

docx

2 社会保障资⾦缴纳证明

供应商提供2026年01⽉⾄今已缴纳的⾄少⼀个⽉
的社会保障资⾦缴存单据或社保机构开具的社会保
险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构
或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资⾦
的供应商应提供相关⽂件证明；

2.供应商资格证明资料.

docx

3 税收缴纳证明
供应商提供2026年01⽉⾄今已缴纳的⾄少⼀个⽉
纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关
证明材料（以税款所属期为准）；

2.供应商资格证明资料.

docx

4 财务状况证明

提供经会计师事务所审计的2024年或2025年财务
审计报告（审计报告应当赋码，可通过注册会计师
⾏业统⼀监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进⾏查
验）或在开标⽇期前六个⽉内其基本开⼾银⾏出具
的资信证明；

2.供应商资格证明资料.

docx

5 ⽆重⼤违法声明

供应商应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营
活动中没有重⼤违法违纪，以及未被列⼊失信被执
⾏⼈、重⼤税收违法案件当事⼈名单、政府采购严
重违法失信⾏为记录名单的书⾯声明；

2.供应商资格证明资料.

docx

6 授权书

⾮法定代表⼈参加投标，须提供法定代表⼈授权委
托书及被授权⼈⾝份证（授权代表参与投标的，提
供授权代表开标前三个⽉内⾄少⼀个⽉的社会保险
参保缴费情况证明）；法定代表⼈参加投标时,须提
供法定代表⼈⾝份证明书；

2.供应商资格证明资料.

docx

7 企业资质

投标⼈应为具备国家市场监督管理总局颁发的《中
华⼈⺠共和国特种设备检验检测机构核准证（综合
检验机构甲类）》或者《中华⼈⺠共和国特种设备
检验检测机构核准证（甲类A2级及以上检验机构）
》的特种设备检验检测机构。（提供证明资料）

2.供应商资格证明资料.

docx

8 书⾯声明

投标⼈须具备特种设备⽣产单位鉴定评审资格并提
供国家级或省级市场监管部⻔书⾯认定证明或其他
相关证明材料。（提供证明材料）投标⼈须承诺与
被抽查单位不存在资产、业务、管理等⽅⾯的利益
关系。（提供书⾯声明）

2.供应商资格证明资料.

docx

9 ⾮联合体 本项⽬不接受联合体投标。 2.供应商资格证明资料.

docx

4.3落实政府采购政策资格审查
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件
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1 落实的政府采购政策

1、《关于印发<政府采购促进中⼩企业发展管理办
法>的通知》（财库〔2020〕46号）；陕西省财政
厅关于落实政府采购⽀持中⼩企业政策有关事项的
通知（陕财办采函〔2022〕10号 ） 2、《关于政
府采购⽀持监狱企业发展有关问题的通知》（财库
〔2014〕68号）； 3、《关于促进残疾⼈就业政
府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 4

、《关于建⽴政府强制采购节能产品制度的通知》
（国发办〔2007〕51号）； 5、《节能产品政府
采购实施意⻅》（财库〔2004〕185号）； 6、《
环境标志产品政府采购实施的意⻅》（财库〔2006

〕90号）； 7、《关于调整优化节能产品、环境标
志产品政府采购执⾏机制的通知》（财库〔2019〕
9号）； 8、国务院办公厅《关于建⽴政府强制采购
节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）
； 9、《关于运⽤政府采购政策⽀持乡村产业振兴
的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发<关
于深⼊开展政府采购脱贫地区农副产品⼯作推进乡
村产业振兴的实施意⻅>的通知》（财库〔2021〕
20号）； 10、《陕西省财政厅关于加快推进我省
中⼩企业政府采购信⽤融资⼯作的通知》（陕财办
采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕
西省中⼩企业政府采购信⽤融资办法》（陕财办采
〔2018〕23号）。 11、财政部关于进⼀步加⼤政
府采购⽀持中⼩企业⼒度的通知（财库﹝2022﹞1

9号）。 12、《关于在政府采购中实施本国产品标
准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
。13、其他需要落实的政府采购政策；

投标函 2.供应商资格证
明资料.docx

采购包2：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件
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1 落实的政府采购政策

1、《关于印发<政府采购促进中⼩企业发展管理办
法>的通知》（财库〔2020〕46号）；陕西省财政
厅关于落实政府采购⽀持中⼩企业政策有关事项的
通知（陕财办采函〔2022〕10号 ） 2、《关于政
府采购⽀持监狱企业发展有关问题的通知》（财库
〔2014〕68号）； 3、《关于促进残疾⼈就业政
府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 4

、《关于建⽴政府强制采购节能产品制度的通知》
（国发办〔2007〕51号）； 5、《节能产品政府
采购实施意⻅》（财库〔2004〕185号）； 6、《
环境标志产品政府采购实施的意⻅》（财库〔2006

〕90号）； 7、《关于调整优化节能产品、环境标
志产品政府采购执⾏机制的通知》（财库〔2019〕
9号）； 8、国务院办公厅《关于建⽴政府强制采购
节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）
； 9、《关于运⽤政府采购政策⽀持乡村产业振兴
的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发<关
于深⼊开展政府采购脱贫地区农副产品⼯作推进乡
村产业振兴的实施意⻅>的通知》（财库〔2021〕
20号）； 10、《陕西省财政厅关于加快推进我省
中⼩企业政府采购信⽤融资⼯作的通知》（陕财办
采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕
西省中⼩企业政府采购信⽤融资办法》（陕财办采
〔2018〕23号）。 11、财政部关于进⼀步加⼤政
府采购⽀持中⼩企业⼒度的通知（财库﹝2022﹞1

9号）。 12、《关于在政府采购中实施本国产品标
准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
。13、其他需要落实的政府采购政策；

投标函 2.供应商资格证
明资料.docx
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第五章 评标办法

5.1 总则
⼀、根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法

律规章，结合采购项⽬特点制定本评标办法。
⼆、评标⼯作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购⼈或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购⼈代表和评

审专家组成。
三、评标⼯作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标⼈。
四、本项⽬采取电⼦评审，通过项⽬电⼦化交易系统完成评审⼯作。评标委员会成员、采购⼈、代理机构和投标⼈应当按照本招标

⽂件规定和项⽬电⼦化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。
五、评标过程中的书⾯材料往来均通过项⽬电⼦化交易系统传递，投标⼈通过互认的证书及签章加盖其电⼦印章后⽣效。出现⽆法

在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
六、评标过程应当独⽴、保密，任何单位和个⼈不得⾮法⼲预评标活动。投标⼈⾮法⼲预评标活动的，其投标⽂件将作⽆效处理；

代理机构、采购⼈及其⼯作⼈员、采购⼈监督⼈员⾮法⼲预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会
评审专家是采取随机⽅式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购⼈根据《陕西省政府采购评审专家管理

实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部⻔同意后⾃⾏选定。
⼆、评标委员会成员应当满⾜并适应电⼦化采购评审的⼯作需要，使⽤已⾝份认证并具备签章功能的证书，登录项⽬电⼦化交易系

统进⼊项⽬评审功能模块确认⾝份、签到、推荐评标委员会组⻓。采购⼈代表可以使⽤采购⼈代表专⽤签章确认评审意⻅。
三、评标委员会成员获取解密后的投标⽂件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按

规定申请补充抽取评审专家；⽆法及时补充抽取的，采购⼈或者代理机构应当封存供应商投标⽂件，按规定重新组建评标委员会，解封
投标⽂件后，开展评标活动。
四、评标委员会按照招标⽂件规定的评标程序、评标⽅法和标准进⾏评标，并独⽴履⾏下列职责：
（⼀）熟悉和理解招标⽂件；
（⼆）审查供应商投标⽂件等是否满⾜招标⽂件要求，并作出评价；
（三）根据需要要求采购组织单位对招标⽂件作出解释；根据需要要求供应商对投标⽂件有关事项作出 澄清、说明或者更正；
（四）推荐中标候选供应商，或者受采购⼈委托确定中标供应商；
（五）起草评标报告并进⾏签署；
（六）向采购组织单位、财政部⻔或者其他监督部⻔报告⾮法⼲预评审⼯作的⾏为；
（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3评标⽅法
采购包1：综合评分法
采购包2：综合评分法

5.4评标程序
5.4.1熟悉和理解招标⽂件和停⽌评标
⼀、评标委员会正式评审前，应当对招标⽂件进⾏熟悉和理解，内容主要包括招标⽂件中供应商资格资质性要求、采购项⽬技术、

服务和商务要求、评审⽅法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。
⼆、本招标⽂件有下列情形之⼀的，评标委员会应当停⽌评标：
（⼀）招标⽂件的规定存在歧义、重⼤缺陷的；
（⼆）招标⽂件明显以不合理条件对供应商实⾏差别待遇或者歧视待遇的；
（三）采购项⽬属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标⽂件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
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（四）采购项⽬属于政府采购促进中⼩企业发展的范围，但是招标⽂件未依法体现促进中⼩企业发展相关规定的；
（五）招标⽂件规定的评标⽅法是综合评分法、最低评标价法之外的评标⽅法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实

际上不符合国家规定；
（六）招标⽂件将投标⼈的资格条件列为评分因素的；
（七）招标⽂件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
出现上述应当停⽌评标情形的，评标委员会应当通过项⽬电⼦化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停⽌评审的情形

和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何⽅式和理由停⽌评标。
出现上述应当停⽌评标情形的，采购组织单位应当通过项⽬电⼦化交易系统书⾯告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同

时在陕西省政府采购⽹公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停⽌评标的，可以书⾯报告采购项⽬同级财政部⻔依法处理，并提供
相关证明材料。
5.4.2符合性审查
评标委员会依据本招标⽂件的实质性要求，对符合资格的投标⽂件进⾏审查，以确定其是否满⾜本招标⽂件的实质性要求。本项⽬

符合性审查事项，必须以本招标⽂件明确规定的实质性要求作为依据。
在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意⻅不⼀致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则

和招标⽂件规定。
符合性审查标准⻅下表（按以下顺序审查）：
采购包1：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件
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1 不正当竞争预防措施（实质性要求）

1.1.在招标过程中，评标委员会认为供应商的报价
明显低于其他实质性响应的供应商报价（①投标（
响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（
响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<

全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均
值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审
查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即
投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供
应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报
价低于采购项⽬最⾼限价45%的，即投标（响应）
报价<采购项⽬最⾼限价×45%；④评标委员会基
于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产
品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购⼈可以
结合具体项⽬实际情况，提⾼上述第1项⾄第3项中
启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是
最⾼不得超过65%），，有可能影响产品质量或者
不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在30分钟
内提供成本构成书⾯说明，并提交相关证明材料。
书⾯说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，
逐项就供应商提供的货物、⼯程和服务的主营业务
成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税⾦及
附加、销售费⽤、管理费⽤、财务费⽤等成本构成
事项详细陈述。 2.投标⼈提交的相关说明和证明材
料，应当加盖投标⼈（法定名称）电⼦印章，在评
标委员会要求的时间内通过项⽬电⼦化交易系统进
⾏提交，否则提交的相关证明材料⽆效。投标⼈不
能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其
投标⽂件作为⽆效处理。

开标⼀览表 标的清单

2 投标报价 投标报价未超过预算或最⾼限价 开标⼀览表 1分项报价
表.docx 标的清单

3 服务期、质保期 满⾜采购⽂件要求 3.商务和服务响应偏离
表.docx

4 签字和盖章 签字和盖章均符合招标⽂件要求，且⽆遗漏

开标⼀览表 1分项报价
表.docx 投标函 中⼩企
业声明函 残疾⼈福利性
单位声明函 2.供应商资
格证明资料.docx 标的
清单 投标⽂件封⾯ 3.商
务和服务响应偏离表.do

cx 10.供应商承诺书.do

cx 监狱企业的证明⽂件

5 投标有效期 符合采购⽂件的要求（⾃提交投标⽂件的截⽌之⽇
起90个⽇历⽇） 投标函
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6 商务条款 投标⽂件商务要求响应条款⽆负偏离且未增加采购
⼈难以接受的条款

投标⽂件封⾯ 3.商务和
服务响应偏离表.docx

7 法律法规和实质性要求 符合法律法规和采购⽂件规定的其他实质性要求
投标⽂件封⾯ 3.商务和
服务响应偏离表.docx 1

0.供应商承诺书.docx

采购包2：

序号 审查内容 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件
格式⽂件

1 不正当竞争预防措施（实质性要求）

1.1.在招标过程中，评标委员会认为供应商的报价
明显低于其他实质性响应的供应商报价（①投标（
响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（
响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<

全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均
值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审
查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即
投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供
应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报
价低于采购项⽬最⾼限价45%的，即投标（响应）
报价<采购项⽬最⾼限价×45%；④评标委员会基
于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产
品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购⼈可以
结合具体项⽬实际情况，提⾼上述第1项⾄第3项中
启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是
最⾼不得超过65%），，有可能影响产品质量或者
不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在30分钟
内提供成本构成书⾯说明，并提交相关证明材料。
书⾯说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，
逐项就供应商提供的货物、⼯程和服务的主营业务
成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税⾦及
附加、销售费⽤、管理费⽤、财务费⽤等成本构成
事项详细陈述。 2.投标⼈提交的相关说明和证明材
料，应当加盖投标⼈（法定名称）电⼦印章，在评
标委员会要求的时间内通过项⽬电⼦化交易系统进
⾏提交，否则提交的相关证明材料⽆效。投标⼈不
能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其
投标⽂件作为⽆效处理。

开标⼀览表 标的清单

2 投标报价 投标报价未超过预算或最⾼限价 开标⼀览表 1分项报价
表.docx 标的清单

3 服务期、质保期 满⾜采购⽂件要求 3.商务和服务响应偏离
表.docx

-第69⻚-



4 签字和盖章 签字和盖章均符合招标⽂件要求，且⽆遗漏

开标⼀览表 1分项报价
表.docx 投标函 中⼩企
业声明函 残疾⼈福利性
单位声明函 2.供应商资
格证明资料.docx 标的
清单 投标⽂件封⾯ 3.商
务和服务响应偏离表.do

cx 10.供应商承诺书.do

cx 监狱企业的证明⽂件

5 投标有效期 符合采购⽂件的要求（⾃提交投标⽂件的截⽌之⽇
起90个⽇历⽇） 投标函

6 商务条款 投标⽂件商务要求响应条款⽆负偏离且未增加采购
⼈难以接受的条款

投标⽂件封⾯ 3.商务和
服务响应偏离表.docx

7 法律法规和实质性要求 符合法律法规和采购⽂件规定的其他实质性要求
投标⽂件封⾯ 3.商务和
服务响应偏离表.docx 1

0.供应商承诺书.docx

以上实质性要求全部响应并满⾜采购需求的，则通过符合性审查；如有任意⼀项未响应或不满⾜采购需求的，则按⽆效投标⽂件处
理。如果评标委员会认为投标⼈有任意⼀项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。
5.4.3解释、澄清有关问题
⼀、评标过程中，评标委员会认为招标⽂件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书⾯解释。代理机构的解释不得

改变招标⽂件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标⼈权益的以有利于投标⼈的原则进⾏解释。
⼆、对投标⽂件中含义不明确、同类问题表述不⼀致或者有明显⽂字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标⼈作出必要的澄

清、说明或更正，并给予投标⼈必要的反馈时间。投标⼈应当按评标委员会的要求进⾏澄清、说明或者更正。投标⼈的澄清、说明或者
更正不得超出投标⽂件的范围或者改变投标⽂件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标⽂件的效⼒，有效的澄清、说明或者更
正材料是投标⽂件的组成部分。
三、投标⼈的澄清、说明或者更正需进⾏电⼦签章，应当不超出投标⽂件的范围、不实质性改变投标⽂件的内容、不影响投标⼈的

公平竞争、不导致投标⽂件从不响应招标⽂件变为响应招标⽂件的条件。下列内容不得澄清：
（⼀）投标⼈投标⽂件中不响应招标⽂件规定的技术参数指标和商务应答；
（⼆）投标⼈投标⽂件中未提供的证明其是否符合招标⽂件资格、符合性规定要求的相关材料；
（三）投标⼈投标⽂件中的材料因印刷、影印等不清晰⽽难以辨认的。
四、投标⽂件报价出现下列情况的，按以下原则处理：
（⼀）投标⽂件中开标⼀览表（报价表）内容与投标⽂件中相应内容不⼀致的，以开标⼀览表（报价表）为准；
（⼆）⼤写⾦额和⼩写⾦额不⼀致的，以⼤写⾦额为准，但⼤写⾦额出现⽂字错误，导致⾦额⽆法判断的除外；
（三）单价⾦额⼩数点或者百分⽐有明显错位的，以开标⼀览表总价为准，并修改单价；
（四）总价⾦额与按单价汇总⾦额不⼀致的，以单价⾦额计算结果为准。
同时出现两种以上不⼀致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标⼈确认后产⽣约束⼒，投标⼈不确认的，其投标⽆

效。
五、对不同语⾔⽂本投标⽂件的解释发⽣异议的，以中⽂⽂本为准。
六、代理机构宣布评标结束前，投标⼈应通过项⽬电⼦化交易系统随时关注评标消息提⽰，及时响应评标委员会发出的澄清、说明

或更正要求。投标⼈未能及时响应的，⾃⾏承担不利后果。
评标委员会应当积极履⾏澄清、说明或者更正的职责，不得滥⽤权⼒。

5.4.4⽐较与评价
评标委员会应当按照招标⽂件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标⽂件进⾏商务和技术评估，综合⽐较和评价。

5.4.5复核
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评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购⼈及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购⽅式管理暂⾏
办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购⾮招标采购⽅式管理办法（财政部令第74

号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项⽬评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等⽂件要求，对评审数
据进⾏全⾯校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确⽆误、流程合
规。
5.4.6确定中标候选⼈名单
采购包1： 按投标⼈综合得分从⾼到低进⾏排序，确定3名中标候选⼈。综合得分相同的，按投标报价由低到⾼顺序排列；得分且

投标报价相同的，按投标⼈提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量
相同的并列。投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最⾼的投标⼈为排名第⼀的中标候选⼈。
采购包2： 按投标⼈综合得分从⾼到低进⾏排序，确定3名中标候选⼈。综合得分相同的，按投标报价由低到⾼顺序排列；得分且

投标报价相同的，按投标⼈提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量
相同的并列。投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最⾼的投标⼈为排名第⼀的中标候选⼈。
5.4.7编写评标报告
评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
⼀、招标公告刊登的媒体名称、开标⽇期和地点；
⼆、投标⼈名单和评标委员会成员名单；
三、评标⽅法和标准；
四、开标记录和评标情况及说明，包括投标⽆效投标⼈名单及原因；
五、评标结果，确定的中标候选⼈名单或者经采购⼈委托直接确定的中标⼈；
六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标⼈根据评标委员会要求进⾏的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；
七、报价最⾼的投标⼈为中标候选⼈的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。
评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电⼦签章确认，对评标过程和结果有不同意⻅的，应当在评标报告中写明并说明理

由。签字但未写明不同意⻅或者未说明理由的，视同⽆意⻅。拒不签字或加盖电⼦签章⼜未另⾏说明其不同意⻅和理由的，视同同意评
标结果。

5.5评标争议处理规则
评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标⼈⽂件作⽆效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服

从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标⽂件规定。持不同意⻅的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意⻅及理由，
否则视为同意评标报告。持不同意⻅的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标⽂件规定的，应当及时向采购⼈或
代理机构书⾯反映。采购⼈或代理机构收到书⾯反映后，应当书⾯报告采购项⽬同级财政部⻔依法处理。

5.6评标细则及标准
⼀、评标委员会只对通过资格审查的投标⽂件，根据招标⽂件的要求采⽤相同的评标程序、评分办法及标准进⾏评价和⽐较。
⼆、评标委员会成员应依据招标⽂件规定的评分标准和⽅法独⽴评审。

5.6.1评分办法
（综合评分法适⽤）采⽤综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标⼈的投标⽂件进⾏独⽴评审。
投标报价得分=（评标基准价∕投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最⾼报价和最低报价。
因落实政府采购政策进⾏价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准
采购包1：
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评审内容 评审标准

分值构成 详细评审90.00分
报价得分10.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主观 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件

需求理解

根据供应商提供的需求理解进⾏评审
，包括①对采购需求的理解；②对项⽬
现状的了解情况；③对本项⽬重点、
难点的分析；④合理化建议。 上述4

项内容⻬全且⽆缺陷（缺陷是指内容
缺少关键点；⾮专⻔针对本项⽬或不
适⽤本项⽬特性、套⽤其他项⽬内容
；对同⼀问题前后表述⽭盾；存在逻
辑漏洞、科学原理或常识错误；不利
于本项⽬⽬标的实现、现有技术条件
下不可能出现的情形等任意⼀种情形
）得8分，每缺少⼀项内容扣2分，扣
完为⽌；单项内容每存在⼀处缺陷扣0

.5分，扣完为⽌。

8.0000 主观 4.需求理解和项⽬实施
⽅案.docx

项⽬实施⽅案

根据供应商提供的项⽬实施⽅案进⾏
评审，包括：①项⽬内容及⼯作流程
；②监督抽查具体内容及⽅法要求；③

配备满⾜项⽬实施的⼈员、⼯具和⻋
辆；④项⽬实施计划；⑤项⽬重点、难
点问题的应对措施及改进建议；⑥实
施监督抽查⼯作的应急预案；⑦监督
抽查过程中突发事件的处置措施。 上
述7项内容⻬全且⽆缺陷（缺陷是指内
容缺少关键点；⾮专⻔针对本项⽬或
不适⽤本项⽬特性、套⽤其他项⽬内
容；对同⼀问题前后表述⽭盾；存在
逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不
利于本项⽬⽬标的实现、现有技术条
件下不可能出现的情形等任意⼀种情
形）得14分，每缺少⼀项内容扣2分
，扣完为⽌；单项内容每存在⼀处缺
陷扣0.5分，扣完为⽌。

14.0000 主观 4.需求理解和项⽬实施
⽅案.docx
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项⽬组织架构及管理制
度

根据供应商提供的项⽬组织架构及管
理制度进⾏评审，包括：①项⽬管理
机构及其职责；②管理制度。 上述2

项内容⻬全且⽆缺陷（缺陷是指内容
缺少关键点；⾮专⻔针对本项⽬或不
适⽤本项⽬特性、套⽤其他项⽬内容
；对同⼀问题前后表述⽭盾；存在逻
辑漏洞、科学原理或常识错误；不利
于本项⽬⽬标的实现、现有技术条件
下不可能出现的情形等任意⼀种情形
）得4分，每缺少⼀项内容扣2分，扣
完为⽌；单项内容每存在⼀处缺陷扣0

.5分，扣完为⽌。

4.0000 主观
5.项⽬组织架构及管理
制度和出具的报告格式.

docx

出具报告的格式及内容

按⽂件中的要求制定监督抽查所需报
告的格式及内容（报告格式科学合理
、内容完整、规范、符合规定要求）
。 评分标准: 上述内容⻬全且⽆缺陷
（缺陷是指内容不完整；格式不规范
；格式不够科学合理；与现⾏规定要
求不相符；存在逻辑漏洞、科学原理
或常识错误）得5分，每存在⼀处缺陷
扣1分，扣完为⽌。

5.0000 主观
5.项⽬组织架构及管理
制度和出具的报告格式.

docx
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信息化能⼒

1.具有功能完备的特种设备监督抽查
的信息化系统，可按照采购⼈需求进
⾏监督抽查任务分类，并实现随机抽
样、接收下发抽查数据任务、抽查进
展状况查询、抽查结果传递、扫码回
传整改资料等功能；（提供系统软件
功能界⾯截图或软件功能说明书等证
明资料） 2.具有监督抽查全流程⽆纸
化功能：⽀持任务申请、下达、录⼊
、校核、审核、批准、发送等全流程
⽆纸化操作，并涵盖可单独验证的符
合《电⼦签名法》的电⼦签名/签章；
（提供系统软件功能界⾯截图或软件
功能说明书等证明资料） 3.具有较强
的交互和协同处理功能，开放客⼾端
，可实现现场开具“两书⼀单”，涵盖
客⼾签名，现场拍照，电⼦签名/签章
等；（提供系统软件功能界⾯截图或
软件功能说明书等证明资料） 4.具有
较强的管理功能，可实现多维度统计
分析，基础数据配置、记录表卡管理
等；（提供系统软件功能界⾯截图或
软件功能说明书等证明资料） 5.具有
较强的运维团队，运维⼈员不少于5⼈
，其中本单位⼈员不少于2⼈（提供团
队⼈员信息表及相关证明材料），对
采购⼈在监督抽查过程中的需求能够7

*24响应（提供承诺）。 评分标准: 以
上5项每项满分计2分，最⾼计10分 

投标⼈提供的信息化系统能完全满⾜
各项功能要求,按照要求提供了相关证
明资料，得10分；存在缺项或功能缺
失的每项扣2分， 注：未提供与软件
开发公司关于开发信息系统平台的合
同复印件或内部⽴项及验收材料的本
项得0分。

10.0000 客观 6.信息化能⼒和项⽬⼈
员资质.docx
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详细评审

质量保证措施

1.质量⽬标；2.奖惩措施；3.服务质
量检查；4.验收⽅法和标准;5.投诉处
理；6.整改⽅案。 评分标准: 上述6项
内容⻬全且⽆缺陷得3分，每缺⼀项扣
0.5分，每存在⼀处缺陷扣0.25分，
扣完为⽌。（缺陷是指内容缺少关键
点；⾮专⻔针对本项⽬或不适⽤本项
⽬特性、套⽤其他项⽬内容；对同⼀
问题前后表述⽭盾；存在逻辑漏洞、
科学原理或常识错误；不利于本项⽬
⽬标的实现、现有技术条件下不可能
出现的情形等任意⼀种情形），

3.0000 主观
8.质量保证措施和服务
承诺和服务质量评价.do

cx

服务承诺

1.售后服务承诺；2.服务响应及时；3

.违约承诺。 评分标准: 上述3项内容
⻬全且⽆缺陷（缺陷是指内容缺少关
键点；⾮专⻔针对本项⽬或不适⽤本
项⽬特性、套⽤其他项⽬内容；服务
响应不及时、承诺内容不完整、对同
⼀问题前后表述⽭盾；存在逻辑漏洞
、科学原理或常识错误；不利于本项
⽬⽬标的实现、现有技术条件下不可
能出现的情形等任意⼀种情形）得3分
，每缺少⼀项内容扣1分，扣完为⽌；
单项内容每存在⼀处缺陷扣0.5分，扣
完为⽌。

3.0000 主观
8.质量保证措施和服务
承诺和服务质量评价.do

cx

拟安排的项⽬负责⼈情
况

1.项⽬负责⼈具有正⾼（教授）级职
称，得2分；项⽬负责⼈具有副⾼级职
称，得1分。 2.项⽬负责⼈参与或主
持过国家级特种设备技术规范、标准
起草⼯作的，得2分；项⽬负责⼈参与
或主持过省级及以下特种设备技术规
范、地⽅标准起草⼯作的，得1分； 

评分标准： 1.职称证书及⼯作经历证
明材料扫描件（原件备查）作为得分
依据；2.评分中出现⽆证明资料或专
家⽆法凭所提供资料判断是否得分的
情况，⼀律作不得分处理；3.提供项
⽬负责⼈在本单位开标⽇前⾄少连续1

2个⽉的社保缴纳证明。

4.0000 客观 6.信息化能⼒和项⽬⼈
员资质.docx
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拟投⼊本项⽬的⼈员资
质及数量

1.具有电梯检验师资质和电梯检验员
资质总⼈数达到60⼈以上（不含60⼈
），其中电梯检验师资质⼈数达到40

⼈以上（不含40⼈）的，得8分； 2. 

具有电梯检验师资质和电梯检验员资
质总⼈数达到50⼈以上（不含50⼈）
不⾜60⼈，其中电梯检验师资质⼈数
达到30⼈以上（不含30⼈）不⾜40⼈
的，得6-7分； 3.具有电梯检验师资
质和电梯检验员资质总⼈数达到40⼈
以上（不含40⼈），其中电梯检验师
资质⼈数达到20⼈以上（不含20⼈）
的，得4-5分； 4.具有电梯检验师资
质和电梯检验员资质总⼈数达到30⼈
以上（不含30⼈），其中电梯检验师
资质⼈数达到10⼈以上（不含10⼈）
的，得2-3分； 5. 具有电梯检验师资
质和电梯检验员资质总⼈数达到20⼈
以上（不含20⼈），其中电梯检验师
资质⼈数达到5⼈以上（不含5⼈）的
，得1分。 评分标准： 提供相关⼈员
资格证书和在本单位开标⽇前⾄少连
续12个⽉的社保缴纳证明；具有电梯
检验师资质和电梯检验员资质总⼈数
需要同时满⾜。

8.0000 客观 6.信息化能⼒和项⽬⼈
员资质.docx

监督抽查业绩

1.在各地政府项⽬中承担电梯维护保
养质量监督抽查⼯作的业绩证明，每
出具⼀份得1分，最⾼得2分； 2.在各
地政府项⽬中承担电梯检验检测质量
监督抽查⼯作的业绩证明，每出具⼀
份得1分，最⾼得2分； 评分标准： 

以上业绩需提供2021年⾄今已开始实
施的采购合同（或任务书、⼯作⽂件
）和相应的验收⽂件复印件加盖公章
；各类监督抽查⼯作包含但不限于特
种设备监管部⻔开展的电梯安全评估
、保障性检验、隐患排查等⼯作。

4.0000 客观
9.监督抽查业绩和检验
检测业绩和重⼤保障经
验.docx

服务质量评价

获得采购单位出具的服务质量评价，
每出具⼀份评价为优的，得1分；评价
为良的，得0.5分；其他情况得0分。
最⾼得2分。

2.0000 客观
8.质量保证措施和服务
承诺和服务质量评价.do

cx
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检验检测业绩

近五年机电类特种设备检验检测数量
。合计60万台以上的，得6分；合计5

0万台以上的，得5分；合计40万台以
上的，得4分；合计20万台以上的，
得3分；合计10万台以上的，得2分；
合计10万台以下的，得1分。 评分标
准： 统计周期截⽌时间为2025年12

⽉31⽇，检验检测数量需提供相应的
政府监管部⻔证明。

6.0000 客观
9.监督抽查业绩和检验
检测业绩和重⼤保障经
验.docx

技术⼒量

1.投标单位具有机电类特种设备⾼级
检验师，每1⼈得2分，最⾼得6分； 

2.投标单位具有机电类特种设备检验
资质持证⼈员100⼈(含)以上，得3分
；100⼈(不含)-60⼈(含)以下，得2分
；60⼈(不含)以下，得1分。 评分标
准： 机电类特种设备⾼级检验师、机
电类特种设备持证⼈员需提供执业注
册信息（中国特种设备检验协会注册
⼈员⽹站查询截图）和在本单位开标
⽇前⾄少连续12个⽉的社保缴纳证明
，执业单位和社保缴纳单位应当为投
标单位。

9.0000 客观 7.技术⼒量和科研能⼒.

docx

科研能⼒

1.2016年1⽉1⽇起承担过国家级机电
类特种设备科研项⽬的，每项1分，省
级及以下机电类特种设备科研项⽬的
，每项0.5分，最多得2分。 2.2016

年1⽉1⽇起投标⼈在机电类特种设备
领域获得的国家发明专利授权，每项1

分，最多2分。 评分标准: 1.提供相关
证明复印件； 2.评分中出现⽆证明资
料或专家⽆法凭所提供资料判断是否
得分的情况，⼀律作不得分处理。

4.0000 客观 7.技术⼒量和科研能⼒.

docx

重⼤活动保障经验

1.参与国际性会议、重⼤活动等主会
场电梯安全保障⼯作的，得6分； 2.

参与全国性会议、重⼤活动等主会场
电梯安全保障⼯作的，得4分； 3.参
与全省性会议、重⼤活动等主会场电
梯安全保障⼯作的，得2分。 评分标
准: 1.提供会议、重⼤活动举办⽅或举
办地政府部⻔相关证明⽂件； 2.评分
中出现⽆证明资料或专家⽆法凭所提
供资料判断是否得分的情况，⼀律作
不得分处理。

6.0000 客观
9.监督抽查业绩和检验
检测业绩和重⼤保障经
验.docx
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异常低价
审查 异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低
价问题的通知》（财库〔2026〕2号
）等相关规定，政府采购评审中出现
下列情形之⼀的，评审委员会应当启
动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过
符合性审查供应商投标（响应）报价
平均值50%的，即投标（响应）报价
<全部通过符合性审查供应商投标（
响应）报价平均值×50%。 （2）投
标（响应）报价低于通过符合性审查
且报价次低供应商投标（响应）报价5

0%的，即投标（响应）报价<通过符
合性审查且报价次低供应商投标（响
应）报价×50%。 （3）投标（响应
）报价低于最⾼限价45%的，即投标
（响应）报价<最⾼限价×45%。 （
4）评标委员会认为投标⼈的报价明显
低于其他通过符合性审查投标⼈的报
价（数量报价下，投标⼈的报价明显
⾼于其他通过符合性审查投标⼈的报
价），有可能影响产品质量或者不能
诚信履约的，应当要求其在评标现场
合理的时间内提供书⾯说明，必要时
提交相关证明材料；投标⼈不能证明
其报价合理性的，评标委员会应当将
其作为⽆效投标处理。 评审委员会启
动异常低价投标（响应）审查后，应
当要求相关供应商在评审现场合理的
时间内提供书⾯说明及必要的证明材
料，对投标（响应）价格作出解释。

0.0000 客观 开标⼀览表

价格分 价格分

1.经初审合格的投标⽂件，其投标报
价为有效投标报价，并对有效投标报
价进⾏政策性扣减，依据扣减后的价
格（评审价格）进⾏价格评审。 2.满
⾜招标⽂件实质性要求且最终报价最
低的投标⼈的价格为投标基准价，其
价格分为满分10分。 3.投标报价得分
=（投标基准价/投标报价）×10的公
式计算得分。 4.投标报价不完整的，
不进⼊评标标准价的计算，本项得0分
。 5.经评委⼀致认定，投标⼈的投标
最终总报价低于公认市场成本，或超
过采购预算,其投标将被拒绝。

10.0000 客观 开标⼀览表
标的清单
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价格扣除

序号 价格扣除评审内容 适⽤情形 扣除⽐例
（C1） 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件

1

⼩型、微型企业，监狱
企业，残疾⼈福利性单
位

投标⼈或联合体成员均
为⼩型、微型企业 10.00%

对于经主管预算单位统
筹后未预留份额专⻔⾯
向中⼩企业采购的采购
项⽬，以及预留份额项
⽬中的⾮预留部分采购
包，对符合《政府采购
促进中⼩企业发展管理
办法》（财库〔2020〕
46号）规定的⼩微企业
报价给予C1的扣除，⽤
扣除后的价格参加评审
。承接本项⽬的供应商
符合相应条件时，给予C

1的价格扣除，即：评标
价=最后报价×（1-C1

）;监狱企业与残疾⼈福
利性单位视同⼩型、微
型企业，享受同等价格
扣除，当企业属性重复
时，不重复价格扣除

开标⼀览表
标的清单
中⼩企业声明函
残疾⼈福利性单位声明
函
监狱企业的证明⽂件

采购包2：
评审内容 评审标准

分值构成 详细评审90.00分
报价得分10.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主观 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件

需求理解

根据供应商提供的需求理解进⾏评审
，包括①对采购需求的理解；②对项⽬
现状的了解情况；③对本项⽬重点、
难点的分析；④合理化建议。 上述4

项内容⻬全且⽆缺陷（缺陷是指内容
缺少关键点；⾮专⻔针对本项⽬或不
适⽤本项⽬特性、套⽤其他项⽬内容
；对同⼀问题前后表述⽭盾；存在逻
辑漏洞、科学原理或常识错误；不利
于本项⽬⽬标的实现、现有技术条件
下不可能出现的情形等任意⼀种情形
）得8分，每缺少⼀项内容扣2分，扣
完为⽌；单项内容每存在⼀处缺陷扣0

.5分，扣完为⽌。

8.0000 主观 4.需求理解和项⽬实施
⽅案.docx
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项⽬实施⽅案

根据供应商提供的项⽬实施⽅案进⾏
评审，包括：①项⽬内容及⼯作流程
；②监督抽查具体内容及⽅法要求；③

配备满⾜项⽬实施的⼈员、⼯具和⻋
辆；④项⽬实施计划；⑤项⽬重点、难
点问题的应对措施及改进建议；⑥实
施监督抽查⼯作的应急预案；⑦监督
抽查过程中突发事件的处置措施。 上
述7项内容⻬全且⽆缺陷（缺陷是指内
容缺少关键点；⾮专⻔针对本项⽬或
不适⽤本项⽬特性、套⽤其他项⽬内
容；对同⼀问题前后表述⽭盾；存在
逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不
利于本项⽬⽬标的实现、现有技术条
件下不可能出现的情形等任意⼀种情
形）得14分，每缺少⼀项内容扣2分
，扣完为⽌；单项内容每存在⼀处缺
陷扣0.5分，扣完为⽌。

14.0000 主观 4.需求理解和项⽬实施
⽅案.docx

项⽬组织架构及管理制
度

根据供应商提供的项⽬组织架构及管
理制度进⾏评审，包括：①项⽬管理
机构及其职责；②管理制度。 上述2

项内容⻬全且⽆缺陷（缺陷是指内容
缺少关键点；⾮专⻔针对本项⽬或不
适⽤本项⽬特性、套⽤其他项⽬内容
；对同⼀问题前后表述⽭盾；存在逻
辑漏洞、科学原理或常识错误；不利
于本项⽬⽬标的实现、现有技术条件
下不可能出现的情形等任意⼀种情形
）得4分，每缺少⼀项内容扣2分，扣
完为⽌；单项内容每存在⼀处缺陷扣0

.5分，扣完为⽌。

4.0000 主观
5.项⽬组织架构及管理
制度和出具的报告格式.

docx

出具报告的格式及内容

按⽂件中的要求制定监督抽查所需报
告的格式及内容（报告格式科学合理
、内容完整、规范、符合规定要求）
。 评分标准: 上述内容⻬全且⽆缺陷
（缺陷是指内容不完整；格式不规范
；格式不够科学合理；与现⾏规定要
求不相符；存在逻辑漏洞、科学原理
或常识错误）得5分，每存在⼀处缺陷
扣1分，扣完为⽌。

5.0000 主观
5.项⽬组织架构及管理
制度和出具的报告格式.

docx
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信息化能⼒

1.具有功能完备的特种设备监督抽查
的信息化系统，可按照采购⼈需求进
⾏监督抽查任务分类，并实现随机抽
样、接收下发抽查数据任务、抽查进
展状况查询、抽查结果传递、扫码回
传整改资料等功能；（提供系统软件
功能界⾯截图或软件功能说明书等证
明资料） 2.具有监督抽查全流程⽆纸
化功能：⽀持任务申请、下达、录⼊
、校核、审核、批准、发送等全流程
⽆纸化操作，并涵盖可单独验证的符
合《电⼦签名法》的电⼦签名/签章；
（提供系统软件功能界⾯截图或软件
功能说明书等证明资料） 3.具有较强
的交互和协同处理功能，开放客⼾端
，可实现现场开具“两书⼀单”，涵盖
客⼾签名，现场拍照，电⼦签名/签章
等；（提供系统软件功能界⾯截图或
软件功能说明书等证明资料） 4.具有
较强的管理功能，可实现多维度统计
分析，基础数据配置、记录表卡管理
等；（提供系统软件功能界⾯截图或
软件功能说明书等证明资料） 5.具有
较强的运维团队，运维⼈员不少于5⼈
，其中本单位⼈员不少于2⼈（提供团
队⼈员信息表及相关证明材料），对
采购⼈在监督抽查过程中的需求能够7

*24响应（提供承诺）。 评分标准: 以
上5项每项满分计2分，最⾼计10分 

投标⼈提供的信息化系统能完全满⾜
各项功能要求,按照要求提供了相关证
明资料，得10分；存在缺项或功能缺
失的每项扣2分， 注：未提供与软件
开发公司关于开发信息系统平台的合
同复印件或内部⽴项及验收材料的本
项得0分。

10.0000 客观 6.信息化能⼒和项⽬⼈
员资质.docx
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详细评审

质量保证措施

1.质量⽬标；2.奖惩措施；3.服务质
量检查；4.验收⽅法和标准;5.投诉处
理；6.整改⽅案。 评分标准: 上述6项
内容⻬全且⽆缺陷得3分，每缺⼀项扣
0.5分，每存在⼀处缺陷扣0.25分，
扣完为⽌。（缺陷是指内容缺少关键
点；⾮专⻔针对本项⽬或不适⽤本项
⽬特性、套⽤其他项⽬内容；对同⼀
问题前后表述⽭盾；存在逻辑漏洞、
科学原理或常识错误；不利于本项⽬
⽬标的实现、现有技术条件下不可能
出现的情形等任意⼀种情形），

3.0000 主观
8.质量保证措施和服务
承诺和服务质量评价.do

cx

服务承诺

1.售后服务承诺；2.服务响应及时；3

.违约承诺。 评分标准: 上述3项内容
⻬全且⽆缺陷（缺陷是指内容缺少关
键点；⾮专⻔针对本项⽬或不适⽤本
项⽬特性、套⽤其他项⽬内容；服务
响应不及时、承诺内容不完整、对同
⼀问题前后表述⽭盾；存在逻辑漏洞
、科学原理或常识错误；不利于本项
⽬⽬标的实现、现有技术条件下不可
能出现的情形等任意⼀种情形）得3分
，每缺少⼀项内容扣1分，扣完为⽌；
单项内容每存在⼀处缺陷扣0.5分，扣
完为⽌。

3.0000 主观
8.质量保证措施和服务
承诺和服务质量评价.do

cx

拟安排的项⽬负责⼈情
况

1.项⽬负责⼈具有正⾼（教授）级职
称，得2分；项⽬负责⼈具有副⾼级职
称，得1分。 2.项⽬负责⼈参与或主
持过国家级特种设备技术规范、标准
起草⼯作的，得2分；项⽬负责⼈参与
或主持过省级及以下特种设备技术规
范、地⽅标准起草⼯作的，得1分； 

评分标准： 1.职称证书及⼯作经历证
明材料扫描件（原件备查）作为得分
依据；2.评分中出现⽆证明资料或专
家⽆法凭所提供资料判断是否得分的
情况，⼀律作不得分处理；3.要求拟
安排的项⽬负责⼈（1⼈）开标⽇前⾄
少连续12个⽉的社保缴纳证明，否则
本项直接计0分。要求提供⼈员社保记
录，社保记录与投标⼈单位应保持⼀
致。）

4.0000 客观 6.信息化能⼒和项⽬⼈
员资质.docx
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拟投⼊本项⽬的⼈员资
质及数量

1.具有电梯检验师资质和电梯检验员
资质总⼈数达到60⼈以上（不含60⼈
），其中电梯检验师资质⼈数达到40

⼈以上（不含40⼈）的，得8分； 2. 

具有电梯检验师资质和电梯检验员资
质总⼈数达到50⼈以上（不含50⼈）
不⾜60⼈，其中电梯检验师资质⼈数
达到30⼈以上（不含30⼈）不⾜40⼈
的，得6-7分； 3.具有电梯检验师资
质和电梯检验员资质总⼈数达到40⼈
以上（不含40⼈），其中电梯检验师
资质⼈数达到20⼈以上（不含20⼈）
的，得4-5分； 4.具有电梯检验师资
质和电梯检验员资质总⼈数达到30⼈
以上（不含30⼈），其中电梯检验师
资质⼈数达到10⼈以上（不含10⼈）
的，得2-3分； 5. 具有电梯检验师资
质和电梯检验员资质总⼈数达到20⼈
以上（不含20⼈），其中电梯检验师
资质⼈数达到5⼈以上（不含5⼈）的
，得1分。 评分标准： 提供相关⼈员
资格证书和本项⽬开标⽇前⾄少连续1

2个⽉的社保缴纳证明；具有电梯检验
师资质和电梯检验员资质总⼈数需要
同时满⾜。

8.0000 客观 6.信息化能⼒和项⽬⼈
员资质.docx

监督抽查业绩

1.在各地政府项⽬中承担电梯维护保
养质量或检验检测质量监督抽查⼯作
的业绩证明，每出具⼀份得1分，最⾼
得2分； 2.在各地政府项⽬中承担特
其他种设备监督抽查⼯作的业绩证明
，每出具⼀份得1分，最⾼得2分。 评
分标准： 以上业绩需提供2021年⾄
今已开始实施的采购合同（或任务书
、⼯作⽂件）和相应的验收⽂件复印
件加盖公章；各类监督抽查⼯作包含
但不限于特种设备监管部⻔开展的电
梯安全评估、保障性检验、隐患排查
等⼯作。

4.0000 客观
9.监督抽查业绩和检验
检测业绩和重⼤保障经
验.docx

服务质量评价

获得采购单位出具的服务质量评价，
每出具⼀份评价为优的，得1分；评价
为良的，得0.5分；其他情况得0分。
最⾼得2分。

2.0000 客观
8.质量保证措施和服务
承诺和服务质量评价.do

cx
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检验检测业绩

近五年机电类特种设备检验检测数量
。合计60万台以上的，得6分；合计5

0万台以上的，得5分；合计40万台以
上的，得4分；合计20万台以上的，
得3分；合计10万台以上的，得2分；
合计10万台以下的，得1分。 评分标
准： 统计周期截⽌时间为2025年12

⽉31⽇，检验检测数量需提供相应的
政府监管部⻔证明。

6.0000 客观
9.监督抽查业绩和检验
检测业绩和重⼤保障经
验.docx

技术⼒量

1.投标单位具有机电类特种设备⾼级
检验师，每1⼈得3分； 2.投标单位具
有机电类特种设备检验资质持证⼈员1

00⼈(含)以上，得6分；100⼈(不含)-

60⼈(含)以下，得3分；60⼈(不含)以
下，得1分。 评分标准： 机电类特种
设备⾼级检验师、机电类特种设备持
证⼈员需提供执业注册信息（中国特
种设备检验协会注册⼈员⽹站查询截
图）和本项⽬开标⽇前⾄少连续12个
⽉的社保缴纳证明，执业单位和社保
缴纳单位应当为投标单位。

9.0000 客观 7.技术⼒量和科研能⼒.

docx

科研能⼒

1.2016年1⽉1⽇起承担过国家级机电
类特种设备科研项⽬的，每项1分，省
级及以下机电类特种设备科研项⽬的
，每项0.5分，最多得2分。 2.2016

年1⽉1⽇起投标⼈在机电类特种设备
领域获得的国家发明专利授权，每项1

分，最多2分。 评分标准: 1.提供相关
证明复印件； 2.评分中出现⽆证明资
料或专家⽆法凭所提供资料判断是否
得分的情况，⼀律作不得分处理。

4.0000 客观 7.技术⼒量和科研能⼒.

docx

重⼤活动保障经验

1.参与国际性会议、重⼤活动等主会
场电梯安全保障⼯作的，得6分； 2.

参与全国性会议、重⼤活动等主会场
电梯安全保障⼯作的，得4分； 3.参
与全省性会议、重⼤活动等主会场电
梯安全保障⼯作的，得2分。 评分标
准: 1.提供会议、重⼤活动举办⽅或举
办地政府部⻔相关证明⽂件； 2.评分
中出现⽆证明资料或专家⽆法凭所提
供资料判断是否得分的情况，⼀律作
不得分处理。

6.0000 客观
9.监督抽查业绩和检验
检测业绩和重⼤保障经
验.docx
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异常低价
审查 异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低
价问题的通知》（财库〔2026〕2号
）等相关规定，政府采购评审中出现
下列情形之⼀的，评审委员会应当启
动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过
符合性审查供应商投标（响应）报价
平均值50%的，即投标（响应）报价
<全部通过符合性审查供应商投标（
响应）报价平均值×50%。 （2）投
标（响应）报价低于通过符合性审查
且报价次低供应商投标（响应）报价5

0%的，即投标（响应）报价<通过符
合性审查且报价次低供应商投标（响
应）报价×50%。 （3）投标（响应
）报价低于最⾼限价45%的，即投标
（响应）报价<最⾼限价×45%。 （
4）评标委员会认为投标⼈的报价明显
低于其他通过符合性审查投标⼈的报
价（数量报价下，投标⼈的报价明显
⾼于其他通过符合性审查投标⼈的报
价），有可能影响产品质量或者不能
诚信履约的，应当要求其在评标现场
合理的时间内提供书⾯说明，必要时
提交相关证明材料；投标⼈不能证明
其报价合理性的，评标委员会应当将
其作为⽆效投标处理。 评审委员会启
动异常低价投标（响应）审查后，应
当要求相关供应商在评审现场合理的
时间内提供书⾯说明及必要的证明材
料，对投标（响应）价格作出解释。

0.0000 客观 开标⼀览表

价格分 价格分

1.经初审合格的投标⽂件，其投标报
价为有效投标报价，并对有效投标报
价进⾏政策性扣减，依据扣减后的价
格（评审价格）进⾏价格评审。 2.满
⾜招标⽂件实质性要求且最终报价最
低的投标⼈的价格为投标基准价，其
价格分为满分10分。 3.投标报价得分
=（投标基准价/投标报价）×10的公
式计算得分。 4.投标报价不完整的，
不进⼊评标标准价的计算，本项得0分
。 5.经评委⼀致认定，投标⼈的投标
最终总报价低于公认市场成本，或超
过采购预算,其投标将被拒绝。

10.0000 客观 开标⼀览表
标的清单
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价格扣除

序号 价格扣除评审内容 适⽤情形 扣除⽐例
（C1） 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件

1

⼩型、微型企业，监狱
企业，残疾⼈福利性单
位

投标⼈或联合体成员均
为⼩型、微型企业 10.00%

对于经主管预算单位统
筹后未预留份额专⻔⾯
向中⼩企业采购的采购
项⽬，以及预留份额项
⽬中的⾮预留部分采购
包，对符合《政府采购
促进中⼩企业发展管理
办法》（财库〔2020〕
46号）规定的⼩微企业
报价给予C1的扣除，⽤
扣除后的价格参加评审
。承接本项⽬的供应商
符合相应条件时，给予C

1的价格扣除，即：评标
价=最后报价×（1-C1

）;监狱企业与残疾⼈福
利性单位视同⼩型、微
型企业，享受同等价格
扣除，当企业属性重复
时，不重复价格扣除

开标⼀览表
标的清单
中⼩企业声明函
残疾⼈福利性单位声明
函
监狱企业的证明⽂件

说明：
1、评分的取值按四舍五⼊法，保留⼩数点后两位；
2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。
（最低评标价法适⽤）采⽤最低评标价法的，投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求，且投标报价最低的投标⼈为中标候选⼈。采

⽤最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进⾏的价格扣除外，不能对投标⼈的投标价格进⾏任何调整。

5.7废标
本次政府采购活动中，出现下列情形之⼀的，予以废标：
⼀、符合专业条件的投标⼈或者对招标⽂件作实质响应的投标⼈不⾜三家的；
⼆、出现影响采购公正的违法、违规⾏为的；
三、投标⼈的报价均超过了采购预算，采购⼈不能⽀付的；
四、因重⼤变故，采购任务取消的；
废标后，代理机构将在陕西省政府采购⽹上公告。对于评标过程中废标的采购项⽬，评标委员会应当对招标⽂件是否存在倾向性和

歧视性、是否存在不合理条款进⾏论证，并出具书⾯论证意⻅。

5.8定标
5.8.1 定标原则
采购⼈在评标报告确定的中标候选⼈名单中按顺序确定1名中标⼈。中标候选⼈并列的，由采购⼈采取随机抽取的⽅式确定中标

⼈。
5.8.2定标程序
⼀、评标委员会在项⽬电⼦化交易系统中编制评标情况，⽣成评标报告。

-第86⻚-



⼆、代理机构在评标结束之⽇起2个⼯作⽇内将评标报告送采购⼈。
三、采购⼈在收到评标报告后5个⼯作⽇内，按照评标报告中推荐的中标候选⼈顺序确定中标供应商。逾期未确认的，⼜不能说明

合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第⼀的中标候选⼈为中标供应商。
四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购⽹上发布中标结果公告，通过项⽬电⼦化交易系统向中标供应商发出中标

通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务
（⼀）遵守评审⼯作纪律；
（⼆）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购⽂件规定的评审程序、评审⽅法和评审标准进⾏独⽴评审；
（三）不得泄露评审⽂件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
（四）及时向监督管理部⻔报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情

况，供应商⾏贿、提供虚假材料或者串通情况，其他⾮法⼲预评审情况等；
（五）发现采购⽂件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重⼤缺陷导致评审⼯作⽆法进⾏时，停⽌评审并通过项⽬电⼦化

交易系统向采购组织单位书⾯说明情况，说明停⽌评审的情形和具体理由；
（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下⼯作纪律
（⼀）遵⾏《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼗⼆条和《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
（⼆）评标前，应当将通讯⼯具或者相关电⼦设备交由采购组织单位统⼀保管。
（三）评标过程中，不得与外界联系，因发⽣不可预⻅情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督⼈员监督之下办理。
（四）评标过程中，不得⼲预或者影响正常评标⼯作，不得发表倾向性、引导性意⻅， 不得修改或细化招标⽂件确定的评标程序、

评标⽅法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购⼈代表的意⻅，不得协商评分，不得违反规定
的评审格式评分和撰写评标意⻅，不得拒绝对⾃⼰的评标意⻅签字确认。
（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带⾛任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督⼈员的合法监督。
（七）遵守有关廉洁⾃律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个⼈的财物或好处，不得接受采购组织单

位的请托。
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第六章投标⽂件格式
采购包1：
分册名称：投标响应⽂件分册
详⻅附件：投标⽂件封⾯
详⻅附件：投标函
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函
详⻅附件：监狱企业的证明⽂件
详⻅附件：开标⼀览表
详⻅附件：标的清单
详⻅附件：1分项报价表.docx

详⻅附件：2.供应商资格证明资料.docx

详⻅附件：3.商务和服务响应偏离表.docx

详⻅附件：4.需求理解和项⽬实施⽅案.docx

详⻅附件：5.项⽬组织架构及管理制度和出具的报告格式.docx

详⻅附件：6.信息化能⼒和项⽬⼈员资质.docx

详⻅附件：7.技术⼒量和科研能⼒.docx

详⻅附件：8.质量保证措施和服务承诺和服务质量评价.docx

详⻅附件：9.监督抽查业绩和检验检测业绩和重⼤保障经验.docx

详⻅附件：10.供应商承诺书.docx

采购包2：
分册名称：投标响应⽂件分册
详⻅附件：投标⽂件封⾯
详⻅附件：投标函
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函
详⻅附件：监狱企业的证明⽂件
详⻅附件：开标⼀览表
详⻅附件：标的清单
详⻅附件：1分项报价表.docx

详⻅附件：2.供应商资格证明资料.docx

详⻅附件：3.商务和服务响应偏离表.docx

详⻅附件：4.需求理解和项⽬实施⽅案.docx

详⻅附件：5.项⽬组织架构及管理制度和出具的报告格式.docx

详⻅附件：6.信息化能⼒和项⽬⼈员资质.docx

详⻅附件：7.技术⼒量和科研能⼒.docx

详⻅附件：8.质量保证措施和服务承诺和服务质量评价.docx

详⻅附件：9.监督抽查业绩和检验检测业绩和重⼤保障经验.docx

详⻅附件：10.供应商承诺书.docx
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第七章 拟签订采购合同⽂本
详⻅附件：合同模板.docx
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