

关于 338 国道府谷磛塬黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制不专门面向中小企业采购的情况说明

338 国道府谷磛塬黄河大桥建设工程对府谷水文站、高石崖水文站水文监测影响程度的分析评价报告编制，预算金额为 914400.00 元。工程项目起点位于保德县故城村，接 G338 保德县城过境改线工程终点，设桥跨越黄河后进入府谷境内，终点止于府谷县磛塬村，接在建 338 国道磛塬隧道暨府谷县城过境公路起点，路线长 1.06 公里（贯通线），其中桥梁全长 1039.5m（折合全幅），路基全长 20m。全线采用双向四车道一级公路技术标准建设，设计速度 60 公里/小时。项目估算总投资约 3.38 亿元。

根据财政部财库(2020)46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购要积极向中小企业落实，但本项目符合文件第六条第三款：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。鉴于上述项目特点，故本项目将不专门面向中小企业预留采购份额。

